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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.athPRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Centrala oddymiania AFG 4024/16A 1L2G szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Ręczny przycisk oddymiania RPO-02/7P szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

3
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Siłownik ramieniowy GEZE RWA K600 T szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Siłownik ramieniowy GEZE RWA K600 G szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Optyczna czujka dymu Activ C4416 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

6
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Przełącznik przewietrzania PP-40 kluczyko-
wy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Akumulatory 5 Ah szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Puszka PIP 5A W2 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

9
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Znak bezpieczeństwa "uruchamianie klap dy-
mowych" PN-N-01256-4:1997

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

10 KNR AT-
10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m -
Przewód HDGs HDGs 3x2,5 PH 90

m
kabla

50 m
kabla

50,000

RAZEM 50,000
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.athPRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11 KNR AT-
10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m -
Przewód HTKSHekw PH 90 HTKSH ekw4x2x0,8 PH 90

m
kabla

50 m
kabla

50,000

RAZEM 50,000
12 KNR AT-

10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m -
Przewód YnTKSY YnTKSYekw 1x2x0,8

m
kabla

50 m
kabla

50,000

RAZEM 50,000
13 KNR AT-

13 0101-
01

Osadzenie w podłożu gipsowym kołków plastikowych rozporo-
wych; średnica otworu do 10 mm

szt.

150*3 szt. 450,000
RAZEM 450,000

14 KNR AT-
13 0103-
07

Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 1
cegły, śr. rury do 25 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

15 KNR AT-
28 0103-
07

Dodatek za przeciąganie kabla miedzianego przez przepust prze-
pust

4 prze-
pust

4,000

RAZEM 4,000
16 KNR AT-

28 0121-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia po-
miar

1 po-
miar

1,000

RAZEM 1,000
17 KNR AT-

28 0121-
02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna li-
nia

po-
miar

8 po-
miar

8,000

RAZEM 8,000
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

1
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Centrala oddymia-
nia AFG 4024/16A 1L2G
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,9 r-g/szt
r-g 6,9000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Centrala oddymiania AFG 4024/16A

1L2G
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Ręczny przycisk
oddymiania RPO-02/7P
przedmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/szt
r-g 9,3000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Ręczny przycisk oddymiania RPO-02/

7P
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Siłownik ramienio-
wy GEZE RWA K600 T
przedmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/szt
r-g 16,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Siłownik ramieniowy GEZE RWA

K600 T
1 szt/szt

szt 4,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Siłownik ramienio-
wy GEZE RWA K600 G
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/szt
r-g 8,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Siłownik ramieniowy GEZE RWA

K600 G
1 szt/szt

szt 2,0000 0,0000
0

0,00
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Optyczna czujka
dymu Activ C4416
przedmiar  = 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/szt
r-g 14,5000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Optyczna czujka dymu Activ C4416

1 szt/szt
szt 5,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Przełącznik prze-
wietrzania PP-40 kluczykowy
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,9 r-g/szt
r-g 3,9000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Przełącznik przewietrzania PP-40 klu-

czykowy
1 szt/szt

szt 1,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Akumulatory 5 Ah
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,9 r-g/szt
r-g 3,8000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Akumulatory 5 Ah

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Puszka PIP 5A W2
przedmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/szt
r-g 6,6000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Puszka PIP 5A W2

1 szt/szt
szt 3,0000 0,0000

0
0,00
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9

analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż Znak bezpieczeńst-
wa "uruchamianie klap dymowych"
PN-N-01256-4:1997
przedmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/szt
r-g 2,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* Znak bezpieczeństwa "uruchamianie

klap dymowych" PN-N-01256-4:1997
1 szt/szt

szt 3,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10 KNR AT-

10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel miedziany do 8 mm - wysokość
ponad 2 m -Przewód HDGs HDGs
3x2,5 PH 90
przedmiar  = 50,000 m kabla

m
ka
bla

-- R --
1* robocizna

0,1216*1,2=0,14592 r-g/m kabla
r-g 7,2960 0,0000

0
0,00

-- M --
2* uchwyty do HDGs-a/HTKSH Stalowy

kołek, obejma i śruba
3 szt/m kabla

szt 150,0000 0,0000
0

0,00

3* Przewód HDGs HDGs 3x2,5 PH 90
1,1 m/m kabla

m 55,0000 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11 KNR AT-

10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel miedziany do 8 mm - wysokość
ponad 2 m -Przewód HTKSHekw PH
90 HTKSH ekw4x2x0,8 PH 90
przedmiar  = 50,000 m kabla

m
ka
bla

-- R --
1* robocizna

0,1216*1,2=0,14592 r-g/m kabla
r-g 7,2960 0,0000

0
0,00

-- M --
2* uchwyty do HDGs-a/HTKSH Stalowy

kołek, obejma i śruba
3 szt/m kabla

szt 150,0000 0,0000
0

0,00

3* Przewód HTKSHekw PH 90 HTKSH
ekw4x2x0,8 PH 90
1,1 m/m kabla

m 55,0000 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,0000
0

0,00
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12 KNR AT-

10 0102-
03 z.sz. 2.
3. 

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel miedziany do 8 mm - wysokość
ponad 2 m -Przewód YnTKSY YnTK-
SYekw 1x2x0,8
przedmiar  = 50,000 m kabla

m
ka
bla

-- R --
1* robocizna

0,1216*1,2=0,14592 r-g/m kabla
r-g 7,2960 0,0000

0
0,00

-- M --
2* uchwyty do HDGs-a/HTKSH Stalowy

kołek, obejma i śruba
3 szt/m kabla

szt 150,0000 0,0000
0

0,00

3* Przewód YnTKSY YnTKSYekw
1x2x0,8
1,1 m/m kabla

m 55,0000 0,0000
0

0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13 KNR AT-

13 0101-
01

Osadzenie w podłożu gipsowym koł-
ków plastikowych rozporowych; śred-
nica otworu do 10 mm
przedmiar  = 450,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0471 r-g/szt.
r-g 21,1950 0,0000

0
0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14 KNR AT-

13 0103-
07

Osadzenie przepustów w ścianach
ceramicznych grubości 1 cegły, śr. ru-
ry do 25 mm
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,497 r-g/szt.
r-g 2,9820 0,0000

0
0,00

-- M --
2* przepust z rury z tworzywa sztuczne-

go
1,01 szt./szt.

szt. 6,0600 0,0000
0

0,00

3* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15 KNR AT-

28 0103-
07

Dodatek za przeciąganie kabla mie-
dzianego przez przepust
przedmiar  = 4,000 przepust

prz
ep
ust
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Grawitacyjny system usuwania dymu PRZEDMIAR - rozbudowa PM2.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,9 r-g/przepust
r-g 3,6000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,0000

0
0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16 KNR AT-

28 0121-
01

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych - pierwsza linia
przedmiar  = 1,000 pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/pomiar
r-g 0,8400 0,0000

0
0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,0000

0
0,00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego kpl.
0,42 m-g/pomiar

m-
g

0,4200 0,0000
0

0,00

4* środek łączności bezprzewodowej kpl.
0,42 m-g/pomiar

m-
g

0,4200 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17 KNR AT-

28 0121-
02

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych - każda następna linia
przedmiar  = 8,000 pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/pomiar
r-g 2,4000 0,0000

0
0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,0000

0
0,00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego kpl.'
0,15 m-g/pomiar

m-
g

1,2000 0,0000
0

0,00

4* środek łączności bezprzewodowej kpl.
0,15 m-g/pomiar

m-
g

1,2000 0,0000
0

0,00

Razem z narzutami:  0,0000
0

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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