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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przebudowg i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych wpoz. 1.1

1. 3.Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Opis

dzialu

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451- 2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452- 1 KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE MONOLITYCZNE
452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA 452-4 ROBOTY
MURARSKIE

452-5 IZOLACIJE

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

452-7 OBROBKI BLACHARSKIE

452-8 SCIANKI DZIALOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE

453. ROBOTY INSTALACYJINE
W czg$ciach branzowych




454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI

454-2 OKLADZINY SCIENNE

454-3 PODLOZA 1 POSADZKI

454-4 STOLARKA

454-5 ROBOTY MALARSKIE

454-6 ELEWACJA

454-7 RUSZTOWANIA

454-8 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH
454-10 WYCINKA ISTNIEJACEJ SZATY ROSLINNE]
00-01 SUFIT - PLYTY WYPELNIAJACE DO SUFITOW PODWIESZONYCH
00-02 PODLOGA - WYKLADZINA AKUSTYCZNA
00-03 PODLOGA WYKLADZINA PCV

00-04 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatlow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to ne@]zmiane;
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a




roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany dla budowy budynku, obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany - architektura.

Projekt budowlany - konstrukcja.

Przedmiary robdt Specyfikacje

techniczne.

2.2. Teren budowy Przekazanie

terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

-oswiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaplacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna Stosowanie

sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnos$ci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotycza(cychqgchrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatne;j



1 spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania, -mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprz¢t nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajag Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opftacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. Wymagania dotyczace materialéw, sprzetu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom 31
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.




Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaplacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatoéw
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$ci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do
ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukeji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatlow dostarczgrbch na
budowe lub na niej produkowanych.




Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu
poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci roboét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB i PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora

O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy

1 okazywane na kazde Zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan poniesic Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru

poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatlu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow o0sob funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-datg rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw roboét, 31
-terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,




-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, -zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksigga obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bgdzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu
odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawa wyceny i opisem robot,

-iloécig przedmiarowa robot,

-data obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

-ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentdéw

budowy zalicza si¢ takze:

-decyzje¢ o pozwoleniu na budowe,

-protokot przekazania placu budowy,

-protokot -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoéty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu podlegajace
utylizaciji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 31
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej




prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robét.

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi
obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jedno-
Znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilo$¢ przedmiarows robot (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x glebokosé x wysokosé x
ilo$¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbidr robét.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora: -odbiorowi robot
zanikajgcych,

-odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy - oryginat i kopig.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokoty prob i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i
PB, PW.

Cena obejmuje:

-robocizng,

-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z p(%frotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),




-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, wuslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktéore moga wystgpic w
czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot
czgsciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy
dla poszczegodlnych elementow robodt. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw i zasypania ich wraz
z zageszczeniem dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkot nr 2 w ku.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow|

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?)

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona
Wg WZzOru:
U=d60/d10
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm] dio -
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-wykonaniem i zasypaniem wykopow,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot 31
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.




Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

1. Materialy
Materialy nie wystepuja.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m® W ostatniej
fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do
zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadla mechaniczne i mate walce wibracyjne.

3. Transport
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma

obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport,

0 ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robdt
4.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miarg mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych

1 po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami

Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

4.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
rgcznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzgdnej dna
wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z
wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.
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Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu
do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru sktadowisko.

5. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie iz czegstotliwos$cig gwarantujgca
zachowanie wymagan

dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robot:

-odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢
wigksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
-powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne Wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywacé do:

-protokotow odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

-odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

-prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do giebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze$cienny [m®].

7. Odbidr robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegaja zaptacie.

8. Podstawa platnosci
Cena | metra sze$ciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:
-wszelkie prace pomiarowe,
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-odspojenie gruntu,

-zaladowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu -zaggszczenie

powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania wtasciwych
wskaznikéw zageszczenia

-wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nastepnie ich rozebranie.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-B-02481:1999
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI

OBIEKTU 452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

MONOLITYCZNE 1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.

Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogoélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn 31
cementowy - mieszanka cementu i wody.




Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonac; beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang R,®w MPa.
Wytrzymatoéé gwarantowana betonu na $ciskanie RE - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95- proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.1 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-wykonaniem podktadoéw betonowych,

-wykonaniem stop, taw, ptyt fundamentowych, $cian zelbetowych,

-wykonanie belek, nadprozy, podciagéw, stupow i wiency zelbetowych,

-ptyt stropowych, schodéw zelbetowych, Scianek kolankowych, gzymsow,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego
zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3

Beton powinien spelnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony
z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu
winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci
i mrozoodpornosci wg PN-EN 206- 1:2003, tj.:

-nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

-mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

-spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne wg
PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez

domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielggnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢ stosowane:

-folie z tworzyw sztucznych, 31
-wldknina




2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-
D95017, Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Chropowatos$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentdw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé¢
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowe;j
robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robdt korzystaé z nastepujacego sprzetu:

-pompy do betonu

-drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do pielegnacji betonu.

4. Transport

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta

betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi: naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C -

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C -30

minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika

jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i skladowanie materialéw 31
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosci oraz byty




dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypetieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypeklieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubos$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad: Wibratory wglebne
nalezy stosowacé o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powiniesl
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.




Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu -

badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ 31
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.




Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukcji.

5.10 Pielggnacja betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
Taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

5.12.1 Réwno$é powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazujg nastgpujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien mi¢dzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekni
gcia
s niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepaé, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i porow, wyrownang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie
szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu 31
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zalozonej w




projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogblne podano w czegsci ogolnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na we¢zle betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na Sciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych p6zniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic,
ilodci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowa i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okres§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

/. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot obejmuje:

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. 0dbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Cena | m® elementu obejmuje:

-dostarczenie materialow,

-wykonanie elementu ,

-wykonanie deskowania,

-wykonanie zbrojenia,

-wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonoweyj,

-pielegnacje¢ betonu ,

-roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. 31

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.



Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur .

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych

zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-utozeniem nadprozy prefabrykowanych,

-wykonaniem przekrycia stropodachu ptytami korytkowymi,

-wykonaniem stopni z prefabrykowanych ptyt typu filigran,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogbélne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Posz'&egélne
partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).




1.1 Prefabrykowane nadproza typu L, BT, N, D

Charakterystyka belek:
-wysokos$¢ 19 cm
-szerokos$¢ 9cm
-grubos¢ 6 cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm;
w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

-skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm -skrzywienie belki w

pionie - nie dopuszcza si¢ -szczerby i uszkodzenia krawedzi -

glebokosc: do 5 mm -dlugosé: do 30 mm Klasa odpornosci ogniowe;j

,»B”.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2. Sprzet
2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3. Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

-samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 -5 Mg,

-samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Belki nadprozowe mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przechowywanie i sktadowanie
materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzpbne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne




do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu rob6ét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktadaé¢ na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

4. Wykonanie robdt
5.1. Belki nadprozowe

5.1.1 Ksztaltowanie nadprozy w $cianach

-Uktadanie belek w nadprozu $cian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci $ciany jest nastepujacy:
a) belki skrajne znajdujgce si¢ na licu $ciany ustawia si¢ dolng potka do $rodka $Sciany, w celu otrzymania
réwnej ptaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego oblicowania

b) przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w $rodku zestawia si¢ parami - srodkami do siebie
-Uktadanie belek w nadprozu $cian zewnetrznych

Uktad belek nadprozowych w $cianach zewnetrznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:

a) nadproza bezwegarkowe

b) nadproza z wegarkami

Roéznica w tych grupach polega na utozeniu belki skrajnej zewnetrznej. Uktad belek nadprozowych niezaleznie
od grubosci §ciany jest nastgpujacy:

a) belki skrajne po zewnetrznej i wewnetrznej stronie uklada si¢ potkg dolng od zewnatrz $ciany, w celu
umozliwienia ocieplenia

b)  belka $rodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi §ciany powinna by¢ ustawiona plecami do belki
skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspolpracy na obcigzenie stropem w fazie montazu. Odnosi si¢ to
szczegolnie do belek nadprozowych typu "N".

5.1.2 Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu montuje sie rOwnoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposOb dla §cian zewnetrznych i
wewnetrznych.

1. Nadproza w $cianach zewnetrznych obcigzonych stropami

W Scianach zewnetrznych obciazonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac sie w nastepujacy sposob:
a) Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach muru uktada si¢ poszczegdlne belki nadproza typu
"N" dla odpowiedniego otworu okiennego.

Belki uktada si¢ na oporach na zaprawie cementowe;.

Uktadanie belek nadprozowych nalezy rozpocza¢ od skrajnej zewngtrznej belki wegarkowej (przy oknach z
wegarkami), a nastgpnie na poziomie 4 - 5 cm wyzszym pozostale elementy zgodnie z zasadami uktadania belek.
b) Po utozeniu belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu lub
gazobetonu.

Po wykonaniu tych czynnosci nadproze wypelnia si¢ betonem.

Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje si¢ po ulozeniu stropu i wykonaniu
wiefica

C) Przed przystapieniem do ukfadania stropu skrajng wewnetrzng belke typu "L 19" obcigzong bezposrednio
stropem nalezy podstemplowac.

Stemplowanie nalezy wykona¢ w ten sposob, aby odlegtos¢ od skrajnej podpory do punktu podparcia nie
przekraczata 25 cm.

Stemple moga by¢ drewniane lub z rur stalowych.

d) Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego.

Stemplowania skrajnej belki wewngtrznej mozna nie wykonywa¢ w przypadku uktadania stropu na ryglach.

e) Po ulozeniu stropu betonuje si¢ wiefice.

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje si¢ razem ze stropem.
Wieniec zbrojony jest gorg i dotem po 2 $r. 10; marka betonu w wiencu B15 31

f)  Po stezeniu wiefica, lecz nie wcze$niej niz 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna usungé




stemplowanie nadproza
g) Po zwigzaniu wiefica wykonuje si¢ $ciany i mury podokienne nastepnej kondygnacji.
2. Nadproza w $cianach zewnetrznych nie obciazonych stropami
W $cianach zewngtrznych nie obcigzonych stropami montaz nadprozy powinien odbywac
si¢ w nastepujacy sposob:
a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprozowej typu "N" nalezy da¢ belki nadprozowe typu "S"
b) Jak w pkt 1. b.
C) Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystgpi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego
d) Po ulozeniu stropu prefabrykowanego wykonuje si¢ wieniec zbrojony gorg i dotem po 2 ér. 10.
W stropach wylewanych wieniec wykonuje si¢ razem z betonowaniem stropu
e) Po stezeniu wiefica, lecz nie wezesniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania betonu, mozna
przystapi¢ do wykonywania §cian i murow podokiennych nastepnej kondygnacji
3. Nadproza $cian wewnetrznych
Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa si¢ w sposob nastepujacy z zachowaniem kolejnosci
poszczegdlnych czynnosci:
a) Na wyrdéwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uklada si¢ poszczegodlne belki nadprozy drzwiowych
typu "D", dostosowane do otworow drzwiowych.
Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej 1 : 4
Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementow3.
b) Jak w pkt 1. b.
C) Po wykonaniu wypelnienia mozna przystgpi¢ do wykonania muru naddrzwiowego, uktadania stropu i
betonowania wienca.
Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej gora i dotem po 1 ér. 10.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystKie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2 Kontrola doktadno$ci montazu prefabrykatéw Dopuszczalne
odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

-w pionie: +/- 6 mm

-w poprzek: +/- 6 mm -

wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

-osiowo$¢ ustawienia lub ulozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie -szerokos¢ spoin, i doktadnosé
ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac¢ ich ztgcza. Stwierdzone
odchytki przekraczajgce wartosci dopuszcalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest:
-1 m wykonania nadproza, -1 m? wykonania przekrycia

7. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbior robdt obejmuje:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. 0Odbior koncowy

. C . 31
8.3. 0dbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.



8. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatow gotowych do wbudowania.

Podstawe ptatnoci stanowi cena jednostkowa za 1 m? przekrycia i ptyty korytkowej, ktora obejmuje wykonanie
i dostarczenie gotowych elementéw do wykonania przekrycia.

9. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i1
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262400-5  \Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiagzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

-przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l, -przygotowaniem i montazem
zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-111, -wykonanie nadprozy z ksztatltownikow stalowych,
-wykonaniem konstrukcji z ksztaltownikow -

zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami,

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wiasnosci mechaniczne i

technologiczne stali:

Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.




Gatunek Srednica Granica Wytrzymato$é Wydtuzenie Zginanie a -

stali preta plastycznosci na trzpienia $rednica
rozciaganie

mm MPa MPa % d - probki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6- 32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

-jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich, -jesli nie
przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-$rednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy: na
powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia
od linii prostej wickszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewngtrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztalttownikdéw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa¢ elementow, ktore mialy zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zathuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.




2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki

dostarczane sg o dtugos$ciach:

-do 80 mm - 3 do 12 m;

-80 do 140 - 3-13 m;

-powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.2.2. Katowniki

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki

dostarczane sg o dtugosciach:

-do 45 mm -3 do 12 m;

-powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wicksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.2.3 Blachy
- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm; szerokosciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
-dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

-dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.
- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 100072000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
-przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg -przy szerokos$ci

30 do 50 mm - do 100 kg -przy szerokosci 50 do 100

mm - do 120 kg Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.5. Prety okragle wg PN-75/H-93200/00 Prety
dostarcza si¢ o dlugosciach:

-przy srednicy do 25 mm - 3-10 m -przy $rednicy do 25
do 50 mm - 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.6. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0OS, . Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i peknigcia




widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek

-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

-znak wytworcy -

profil

-gatunek stali -numer wyrobu

lub partii -znak obrobki

cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukeji
w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.7. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane, polaczenia na Sruby oraz kotwy.

2.7.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

-za§wiadczenie jakoSci

-spetlnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych

norm i wymaganiami producenta.

2.8. Farby ochronne

2.9. Ciegna typu np. Halfe, np. Detan

2.10. Konstrukcja stalowa podlogi podniesionej

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentow niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetlnia¢ warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1. Sprzet
1.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

1.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. -stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

-stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.




2. Transport

4.1 Wymagania ogdlne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport

pionowy za pomocg dzwigu

4.2 Skladowanie materiatow i konstrukcji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyltadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciaggarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstatle w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukecji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgodg¢ Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynno$ci montazu wstepnego odbywajg si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujagcych opdznienia lub wplywajace na jako$¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich Srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywatly sie stopniowo i w sposob ciggly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubos$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukeyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknigé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czgsci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawacé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i1 odtluscié, oczyszcié z ziaren
spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgodg na zastosowanie specjalne;j
farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien byé zgodny ze wspolczynnikiem tarcia
wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakldcen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe




manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie
Z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia Czysto$¢

powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

5.3 Montaz elementéw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukceji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.
State potaczenia elementow konstrukeji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji Iub niezaleznej jej czgsci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé¢ ze stali o takich samych wlasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca si¢
dopasowywac¢ za pomocg przebijakow a w razie koniecznos$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowac prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci
w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementoéw sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materialow
niezbednych do wykonania robot.Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostroznoscig.Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
elementow konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegolnosci: wytrzymato$é punktow podnosnikowych, statecznos¢ w czasie
faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciggdw, jezeli okaze sie to
konieczne), strzatki montazowe wewngtrzne zwigzane z fazami montazu, itd.




Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbgdne do ustawienia i
manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

3 strzalka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiecej niz 15 mm
5.3.1 Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.4. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje sie wedtug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢
mniejsza:

-0 5% - dla spoin czotowych -0 10% -

dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubos$ci spoiny.
Niedopuszczalne sa pegknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin; przetopienie grani wymagana technologie spawania moze zaleci¢
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowatosc,
braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Montaz nadprozy stalowych

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy podstemplowacé po obu stronach
sciany stalowymi rozporo-§ciagami , w ktorej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowac
nalezy rowniez strop na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robot. Po wykonaniu prac i odbiorze
potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropéw mozna zdemontowac.

Poza projektowang szeroko$¢ otwordéw wykuc¢ otwory na catg grubos¢ sciany. Wymiar otworoéw zalezy od wysokosci
belek i ich dlugosci oparcia.

W otworach zabetonowac¢ (beton-wyklucza si¢ stosowanie zaprawy) poduszki dla podparcia belek.

Jednostronnie podtuznie rozku¢ Sciane na glgbokosci nie wigksza od szerokosci potki dwuteownika + 5 cm i mozliwie
najmniejsza wysokos$¢ tak, aby utozy¢ belke na przygotowanych wcezesniej poduszkach. Wypehi¢ szczelnie szczeling
miedzy gorng potka belki a spodem muru stosujac zaprawe cementowa 1:3 lub zaprawg szybkowiazaca . Na dlugosci
wypelienia pozostawi¢ co ok. 0,75 m przerwy o dlugosci max. 0,10m. W przypadku ,,sypiacego” si¢ muru, po
utozeniu drugiej belki nalezy zalozy¢ w nich ceowniki 60 o dlugosci rownej §ciany. Dolng potke belki podklinowac
drewnianymi klincami co ok. 0,75m Po przeciwnej stronie §ciany wykona¢ bruzde rozkuwajac $ciane. Utozy¢ druga
belke i obie belki polaczy¢ srubami Wypeti¢ szczeling nad gorng potka oraz otwory. Po uzyskaniu przez zaprawe




petnej wytrzymatos$ci nacig¢ obustronnie $ciang wzdhuz pionowych krawedzi projektowanego otworu. Po uzyskaniu
przez wypetniajaca zaprawe pelnej wytrzymatosci, rozpoczac rozkuwanie §ciany w obrebie projektowanego otworu,
rozpoczynajac obustronnie od $rodka. Wzdtuz dolnych krawedzi nadproza zatozy¢ katowniki 1 dtugosci réwnej
dwuteownikow. Bloki belek uzupethic szczelnie cegla na zaprawie, owina¢ siatka Rabitza i otynkowac.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym. Mozliwe, ze w zalezno$ci od rzeczywistej sytuacji,
konieczne bedzie wprowadzenie do przedstawionego rozwigzania pewnych modyfikacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ poprzez piaskowanie - przygotowanie powierzchni SA2.5 wg 1SO 8501-02.
Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywa¢ w wytworni. Warstwa I - podktad dwusktadnikowy utwardzany
poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos¢ powtoki 90 “m,

Warstwa |l - farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym
SIGADUR HB FINISH o grubosci powtoki 50 ~m.

Mozliwe jest stosowanie innych powlok malarskich (rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem.

4. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

5. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanej konstrukeji i zbrojenia, tj. faczng dtugosé¢
pretow poszczeg6lnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢
m? blach. Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

6. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego -
wg opisu jak nizej:

6.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Odbior koncowy

6.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

/. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddow zbrojenia i
usunigcie ich poza




teren robot.

8.  Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-06200:2002 Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z
niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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452-4 ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 |Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.
45262500-6  |Roboty murarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

-wykonaniem $cian z boczkdéw betonowych grubosci 24cm,

-wykonaniem $cian konstrukcyjnych i dziatowych cegly peinej ceramicznej,

-murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych,

-wykonaniem oktadzin z cegly petnej ceramicznej,

-wykonaniem $cian wewnetrznych z cegly z blokow wapienno piaskowych np. Silka, -wykonaniem oblicowania
scian zewnetrznych z cegly klinkierowe;,

-wykonaniem $cian z bloczkdéw z betonu komorkowego,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Material
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
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betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary |

=250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢
wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢
wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet -3 na 25

sprawdzanych cegiet -5 na 40

sprawdzanych cegiel.

2.3.2. Cegla klinkierowa

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Sciskanie: Klasa 12

Woypalanie: (DIN 4102) klasa produktu A1 Nasigkliwos¢: 11-13% - w

zaleznosci od danego produktu

Zachowanie na dziatanie ptyndéw: potwierdzona mrozoodporno$¢, zadnych pgknigé Specjalna pojemnos¢ wody: 1,01
kJ (kg K)

Oddziatywanie chemiczne: zgodne z norma (agresywne gazy, olej, materiaty

rozpuszczalne, benzyna) mieszczg si¢ w granicy wartosci normy DIN 105 Oddziatywanie biologiczne: potwierdzone
przeciw nasigkliwos$ci 1 mrozoodpornosci wedhug normy DIN 105
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2.4.Bloki wapienno piaskowe np. Silka

Zuzycie zaprawy
na 1m2 muru
Nazwa Wymiary dt.|lo$¢ cegiet .ilos'c' masa klasa . gqs,to.s'c'
robu X szer. X nalm? [cegiet w k] wytrzymal |objetosciowa )
Wy wys. [mm] |  muru  |{Im® muru 91" losci [MPa] [kg/dm?] (gr. spoiny
2mm)
[litry] \ [ka]
SILKAE drazone
SILKAES8 3331);880)( 15,0 1875 | 7.0 15 135 11 | 15
SILKA E12 333;;50 X 15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2
1
SILKA E15 333)1(9850 X 15,0 100,0 13,9 15, 20 141 2,1 2,8
SILKA E18 333’1(91880 XI' 150 833 | 162 | 15,20 1,37 25 | 33
333 x 240 x
SILKA E24 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 45

72 5. Rloc7ki hetonowe

Wymiary: 2538”12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia $cian piwnic wykonywane
z betonu klasy B15

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé warunki zgodnie z ust.
o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1 Sprzet
Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru, np.:

-rusztowanie,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

-wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

1 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Cegla ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na $rodku transportowym na rab rownolegle do kierunku jazdy.
Cegla dziurawka powinna by¢ uktadana na $rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej
liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy §cianami $rodka transportowego
a zatadowanym stosem cegiel powinny by¢ wypelione materiatem wysciotkowym.
Na placu budowy cegle pelng uktada si¢ na terenie wyrownanym w koztach po 250 sztuk wg poszczeg6lnych klas,
a cegle dziurawke po 200 sztuk.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne:
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Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wezesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie wznoszenia Scian w otworach drzwiowych montujemy oscieznice
stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory o$cieznicy zamontowa¢ 205 cm nad
planowanym poziomem podlogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od
wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu
posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych i innych otwordéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany.
Sciany w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapié
do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu
planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji
betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar¢ potrzeb.

5.2. Mury z cegly petnej i bloczkéw
a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
-Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru.

-Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o
Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z blokéw np. Silka

W przypadku systemu SILKA E istotne jest wlasciwe ulozenie pierwszej warstwy. Nalezy to wykona¢ w taki
sposob, aby zniwelowaé wszelkie nierownosci podloza i otrzymac¢ idealnie rowna i wypoziomowana gorna
powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidéro - wpust w nastepnych
warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek™.

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

-natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dlugosci ok. 2m,

-uktadanie bloczkow,

-dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem Scianki dziatowe

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw. Zaprawe
cienkowarstwowg rozprowadza si¢ wygodng tyzka z gracg. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do §ciany no$ne;j
przy uzyciu specjalnych tacznikow ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonaé
na kilka sposobow:

-za pomocg szerokiego przecinaka i mlotka,
-za pomocg pity tarczowej do kamienia,
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-za pomocg gilotyny.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykona¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.1. Materialy
Przy odbiorze cegly i bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

-wymiardw i ksztaltu cegly,

-liczby szczerb i peknigc,

-odpornos$ci na uderzenia,

-przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly i bloczkow przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyll_(i [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze dtugosci
3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m
3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 m
dtugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu -nalm )
dtugosci 1 10
- na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robdét.

Jednostkg obmiaru jest m? §ciany.
4.10dbiér robdt.

Sprawdzeniu podlegaja:

-wykonanie wszystkich przewidzianych robot W wyniku odbioru nalezy: 42



-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot -
protokot odbioru robot zanikajacych -dokona¢ wpisu

do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i PB.

8. Podstawa platnosci.

Rozliczenia prowadzone sa w oparciu o umowe zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem i obejmuja

ustalenia w niej zawarte.

9. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby  budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
cementow powszechnego uzytku.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.

dotyczace

dotyczace
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452-5
IZOLACJE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.
Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgedagcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

-izolacji $cian zewnetrznych z welny mineralne;j,

-izolacji poziome $cian z folii PE, 2x papa asfaltowa,

-izolacji poziomej podtog, dachu, 2x folia PE 0,2mm,

-izolacji $cian fundamentowych i plyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana
kubetkowa,

-izolacji $cian fundamentowych i zewngtrznych przyziemia

-izolacji podtogi ze styropianu np. Floomate 500,

-izolacji dachu z welny mineralne;j,

-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej,

-dylatacji ze styropianu,

-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm,

-izolacji stropoéw z polistyrenu ekstradowanego,

-izolacji z pap asfaltowych na lepiku,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogblne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta




nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialdow z tego zrodia. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodla sg niejednorodne Iub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Styro

pian

Wymagani

a.

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza
si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

-dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm -dla ptyt

o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.

L.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady
10 cm? wymiary:

-dhugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%

-szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm -grubos¢ - 20-500 mm

€0 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjno$¢ termiczng od 0,021 do 0,026
W/mK. Polistyren ekstrudowany o zamknietoporowej strukturze, nienasigkajacy woda i niewymagajacy
ochrony przeciwwilgociowej Jego chlonno$¢ wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry
wytrzymatosciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke na krawegdziach, co eliminuje powstawanie
mostkoéw termicznych

2.2.1. Plyty styropianowe

2.2.2. Dhugosé¢ 1250 mm Szeroko$é

600 mm Grubos¢ 30-120 mm

Powierzchnia gtadka Wykonczenie

krawedzi schodkowe

Wsp. przewodzenia ciepta A [W/mK] dn 70 mm - 0,033 dn >70 mm - 0,033 Nasigkliwosé
poprzez dtugotrwale (28 dni) zanurzenie w wodzie [%] <0,5 Gesto$é pozorna 38 kg/m?®
Klasyfikacja ogniowa samogasnaca Maks. temperatura stosowania +75°C

Wytrzymato$¢ na $ciskanie lub napre¢zenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 500 kPa

2.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny miec na catej powierzchni jednakowsg twardos$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac nastgpujace wymagania:
-§ci§liwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci, -wytrzymatos¢ na
rozrywanie sitg prostopadltg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, -nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia
w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033. Welna mineralna i welna szklana w postaci plyt, mat lub
granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm dtugosci oraz grubos¢ od 4 do 24
cm. Plyty gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania poddaszy, drewnianych stropow belkowych i sufitow
podwieszanych oraz jako wypelniacze Scian dziatlowych. Ptyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania
$cian zewnetrznych 1 $cian w konstrukcji szkieletowej. Plyty o gestosci powyzej 110 g/ m3 do izolacji
stropow betonowych 1 $cian fundamentowych oraz jako material ociepleniowy w S$cianach
dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkow metoda lekkg-mokra.

2.3.1. Welna mineralna np. URSA KDP2/V




Ptyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej welny szklanej; pokryta jednostronnie welonem szklanym,
komprymowana, paroprzepuszczalna, widkna hydrofobizowane. Wtasno$ci:

- Wspolezynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,033 W/m K

- Materiat niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1

- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze jasnozottym lub czarnym

2.4. Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman o réwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mieé¢
roéwnomiernie roztozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na
skutek sklejenia si¢ papy.

-warstwa dolna - papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubo$¢ min. 3,5 mm, klejona do
izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na
zaklad;

-warstwa gorna - papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubo$¢ min. 5 mm, z
posypka mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;

2.5. Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale
na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w Kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce
-dhlugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m =0,40 m; 60 m +0,60 m -

szeroko$c: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

2.6 Folie: polietylenowa i1 kubetkowa

2.7. lzolacja z mas asfaltowych Abizol

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako§ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

2. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg stateczno$ci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatdw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

2.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztalceniom rdzenie lub gilzy o srednicy
nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem .

Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm? , z danymi :

a) nazwg i adresem producenta

b) oznaczeniem

C) wymiarami

d) data produkcji

€) napisami ,, Rolki przewozi¢ i magazynowaé w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie
rozwijac i nie stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C ,,




Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co najmniej
60cm z nadrukiem zawierajagcym dane jak na nalepce , z wyjatkiem daty produkcji .

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem , w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rdownym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie . Stosy
powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ §rodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ tak , aby uniemozliwié¢
przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach

3. Wykonanie robot

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i odpylona.
-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. lzolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
$cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac
druga warstwe $ciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia
lub papa).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie podlozy; powinny by¢ rowne i czyste

-UlozZenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu
-Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stata grubos¢.

-Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

-Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

-Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet.

5.3. lzolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz plynny propan - butan
nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaly podloze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),




-ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopcié,

-dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej, -niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaly powtloke asfaltowa do jej
nadtapiania(paskiem szeroko$ci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstggi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
walkiem o dtugo$ci rownej szerokosci watka papy.

1. Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia roboét, -podtoze powinno by¢ rowne,
-podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie nastapito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji,

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a
nastgpnie podgrzewa cala spodnig strong papy i podtoze jednoczesnie wolno rozwijajac rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza, -zaktad wzdtuzny w
papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdhuz brzegu wstegi papy pasa bez
posypki i wynosi ok.9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos$¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdhuzny i1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szerokosci jak w
papie wierzchniego krycia,

-zaklady papy nalezy wykona¢ ze szczegolng starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym stopniu
decyduje o szczelno$ci; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu
potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka,
-wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape spodnia
zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

-zakltady poprzeczne papy nalezy przesunac tak, by na sgsiednich wstggach nie wystepowaty w jednej linii,
a zaktady wzdhuz wstegi papy podktadowe;j i wierzchniej muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

-w miejscach przejécia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowac klin styropianowy lub
z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy
zabezpieczyC papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu ; pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowangj
powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowag aluminiowg mocowang na
kotki i doszczelnié¢ uszczelniaczem,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z
asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

5.4. lIzolacje papowe

-lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeSci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé
sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na catej
powierzchni.

-1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajagcych przed wodg zarobows z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

-Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

-Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.




5.5. Izolacje z folii kubetkowe;j.

Foli¢ kubetkowa rozwija si¢ wokdt izolowanej powierzchni, uktadajgc jg charakterystycznymi
wyttoczeniami w strong $ciany. Dolna krawedz membrany powinna by¢ umieszczona powyzej wysokosci
rur drenazu. Gorng zaleca si¢ uktadac tak, by zachodzita na warstwe izolacji bitumicznej z zaktadem okoto
10 cm. Membrange mozna takze uklada¢ pionowymi pasami, jednak wowczas wymagany jest
kilkucentymetrowy zaktad. Do $ciany folie ttoczong mocuje si¢ mechanicznie za pomoca gwozdzi, lub
specjalnymi kotkami uszczelniajacymi otwor. Stosowane sg takze listwy, ktore maja otwory wentylacyjne
i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii.

4. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialtow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobdow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeni

owych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: -

dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za§wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow, -wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez
Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
-dostarczenie materialow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.




PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175.

Plyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Instrukcje wybranych producentow.

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z przebudows i rozbudowsg przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych Iub
ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45261000-4

'Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261210-9

Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogoélne.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o rownych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mieé¢
roéwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sga uszkodzenia powstale na
skutek sklejenia si¢ papy.

-warstwa dolna - papa podktadowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubo$¢ min. 3,5 mm, klejona do
izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na
zaklad;

-warstwa gorna - papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubo$¢ min. 5 mm, z
posypka mineralng w kolorze szarym, zgrzewana;

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentow niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny speinia¢ warunki zgodnie
Z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, butla gazowa na gaz propan -

butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy
nie mniejszej niz 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem .

Na kazdej rolce papy nalezy umie$ci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm?! , z danymi :

a) nazwg i adresem producenta

b) oznaczeniem

C) wymiarami

d) datg produkcji

€) napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowaé¢ w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie
rozwijac i nie stosowaé w temperaturze ponizej +5C .,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstgga papieru co najmniej
60cm z nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce , z wyjatkiem daty produkc;ji .

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem , w
miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie .

Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto$¢ miedzy stosami

powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak , aby uniemozliwi¢
przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy . Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na

1 Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a nastepnie podgrzewa catg
spodnig strone papy i podioze jednoczes$nie wolno rozwijajac rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,



paletach .

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne:

-Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokos$ci 1 muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

-Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg potrzeby korzystaé
z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

-Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
-Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

-Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wdd deszczowych i topniejacego
$niegu.

-Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej

niz 18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé
tworzenia si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu. -Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan - butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

-palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaly podloze i wstgge papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu),

-ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopci¢,

-dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej, -niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewatly powtloke asfaltowa do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa),

-fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podioza watkiem o dtugo$ci rownej szeroko$ci watka papy. ?? -zaklad wzdtuzny w papie wierzchniego
krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm;
zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

-zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykonaé zachowujac te same szerokosci jak w
papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlna staranno$cia, gdyz jakos$¢ ich wykonania w duzym stopniu
decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na calej dlugosci
zgrzewu potwierdza prawidlowo$¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypaé
posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

-wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape spodnia
zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

-zaklady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty w jednej linii,
a zaktady wzdhuz wstegi papy podktadowe;j i wierzchniej musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki,

2 Przygotowanie podtoza:

-podtoze musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w czasie
eksploataciji, a takze podczas prowadzenia robot, -podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego
sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania pokrycia,

-podtoze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastapito uszkodzenie pokrycia w czasie
eksploatacji dachu;



-w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem 90°; klin
styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ; pap¢ nalezy zgrza¢ do
zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢
brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwa dociskowa aluminiowa
mocowang na kolki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

-do obrobek ogniomurow, $wietlikéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie duzych ruchéow
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji,
nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

-w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowac pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z
asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego pokrycia dachu.

8. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlega jako$¢ i poprawnos¢ wykonania pokrycia oraz jego polaczenia pokrycia z obrobkami.
W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot -

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot dalty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w pkt 4.6 Wymagania og6lne.Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. :

-wykonanie czynnosci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska -
uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalnej




452-7 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowsa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.

Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenial
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j.
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4  podobne roboty

452612109  [Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3  [Kladzenie rynien.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogoélne.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej,

-obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo - wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0,55 mm
Wszystkie materialty musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani

pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie

Z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, np.: nozyce do cigcia blachy
ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
urzadzenia do gigcia blachy.



Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robét
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci

1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1. Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje si¢ podtoze zaprawa, dajac mu matly spadek
(od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podiozu uktada si¢ obrobki na zaprawie cementowe;.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz 0,5%),
zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,
brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwigksza
dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dlugos$ci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

6. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakos$ci rob6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu wykonanych
obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin 1 pomiaru. Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone
przed przystapieniem do robot.

Sprawdzenie materiatdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych przez
ITB.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia ragbkow lub zwojow od
linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy gczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjag montazu wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wlasciwg normg wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkow rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy
rynny nie maja dziur lub peknig¢. Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pgknigc¢.

/. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

-poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami -
poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy W wyniku odbioru nalezy:



-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot -

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa platnos$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogodlne.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-84/H-92126  Blachy
stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
i powlekane.

452-8 SCIANKI DZIALOWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatlowych, sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych, kabin
sanitarnych zwigzanych z przebudowg i rozbudows przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka
I
Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :
-§cianek dzialowych,

-sufitéw podwieszonych,

-kabin sanitarnych.




1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- Ptyty gipsowo-kartonowe:

Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, wodoodporne gr. 1,25 cm,

-Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania ptyt.

-Tasma spoinowa ze sprasowanego wtokna szklanego do wzmacniania polaczen.

-Gips szpachlowy

-Tasma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.

-Profile stalowe zimnogiete dla $cianek.

-Konstrukcja szkieletowa metalowa, ztozona z profili i wieszakow ze stali galwanizowane;.
-Sufity podwieszane akustyczne modutowe
-Kabiny sanitarne, ustgpowe z drzwiami z ptyty MDF w ramach aluminiowych.

Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

2. Transport

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

3. Wykonanie robot

5.1. Scianki i obudowy

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykona¢ ruszt z profili stalowych
mocowanych do stropu i $cian. Nastepnie przystepujemy do montowania ptyt na odcinku umozliwiajacym
utozenia izolacji. Zaklei¢ nalezy potaczenia miedzy plytami i potaczenia plyt ze Scianami tasma spoinowa.
Narozniki wypukle wzmocni¢ ta§ma naroznikowa. Nastepnie szpachlujemy wszystkie nierownosci plyt i
polaczen. Roboty wykona¢ z rusztowan. Roboty oraz wykonane elementy wymagaja spetnienia
nastepujacych warunkéw w pomieszczeniach: temperatura otoczenia ponad + 15 C°,
wilgotnos¢ powietrza do 70 %.

5.2. Sufity podwieszone

-Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi.

Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos$¢ listwy wynosi 300 mm.

-Potaczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy ja
zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

-Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $ci§le dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych.

-Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny byé
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).
Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne




powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900 mm x 900 mm i
stosowania plyt o wymiarach 900 x 900, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Dodatkowe
wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odleglos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450
mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymacé cigzar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu.

-Klipsy mocujace

Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach, hallach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice ci$nienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzeniag instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. . Najczescie] stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi
ptyty df. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

-Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich
nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku. -Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie,
ze posiada on wystarczajgca wytrzymato$¢ na wyrywanie.

-Do realizacji podwieszonego sufitu mozna przystgpi¢ jedynie wtedy, kiedy sg spetnione wszyskie
nastgpujace warunki:

-podktady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych musza by¢ suche na powietrzu” (przez termin
”suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotno$¢ maksymalng 5% masy wody wprowadzonej do masy podktadu
suchego, mierzong wilgotno$ciomierzem na powierzchni);

- pomieszczenie musi by¢ oszklone i chronione przed ztymi warunkami atmosferycznymi;

- pomieszczenie nie moze by¢ narazone na ponowne nawilgocenie;

- wodociagi wody cieplej i zimnej biegngce w przestrzeni instalacyjnej posiadajg termoizolacje;

- dopuszczalne przy ktadzeniu materiatow standardowych wahanie wzglednej wilgotnosci powietrza musi
si¢ miesci¢ migdzy 45 % i 70 %, a temperatury migdzy 12 °C i 24 °C. Wyzej opisane warunki obowigzuja
nadal przy eksploatacji budynku.

4. Kontrola jakosci robot

4.1 Wymagania dla $cianek dziatowych i obudow

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i nie wigksze
niz 3 mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen pow. 3,5 m wysokosci).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wicksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz
3 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.

6.2. Sufity podwieszone

Ptaskos$¢ lokalna podwieszonych sufitow z ptyt gipsowych:

Pod tatg dtugosci 0,20m, przytozona do lica i przesuwang we wszystkich kierunkach, pomi¢dzy najbardziej
wystajacym i najbardziej cofnietym punktem nie moze by¢ roznicy wiekszej niz 1 mm, jak réwniez ubytkow lub
wyraznej roznicy poziomoéw miedzy ptytami. Horyzontalnos¢ podwieszonych sufitow:

Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi by¢ mniejsze od 3 mm/m i nie przekraczac
2cm.

Kontrola jakos$ci sufitdéw podwieszonych powinna obejmowaé nast¢pujace zagadnienia :

- badania biezace , ktdre obejmujg sprawdzenie : atestow blach ; wygladu , ksztattu i wymiaréw
elementow sufitow

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii wyrobow .

- badania okresowe , ktore obejmujg sprawdzenie: ugie¢ modeli sufitow pod obcigzeniem skupionym; ugie¢
modeli sufitdw pod obcigzeniem rownomiernie roztozonym; no$nosci wieszakow;

Sprawdzenie wygladu , ksztattu , wymiarow i odchytek wymiarowych elementow konstrukcji rusztu nalezy
sprawdzi¢ poprzez ogledziny w §wietle dziennym. Sprawdzenie grubos$ci i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg przyrzadéw o odpowiedniej doktadno$ci . Wymiary dtugosci nalezy sprawdzac z
doktadno$cia do 0,Imm . Odchytki nalezy porownaé¢ z dopuszczalnymi odchytkami doktadnymi dla
wymiarow liniowych nie tolerowanych wg PN-78/M-02139]




- Sprawdzenie ugigcia listew sufitowych pod cigzarem wtasnym polega na sprawdzeniu czy cigzar wiasny
nie powoduje ugi¢cia wigkszego niz 2,5 mm .

- Sprawdzenie ugi¢¢ modeli sufitow polega na obcigzeniu modeli sufitow umieszczonych poziomo na
stanowisku badawczym : sitami skupionymi, obcigzeniami rownomiernie roztozonymi .

W pierwszym przypadku ugiecie nie powinno by¢ wigksze niz 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpor.
Natomiast w drugim przypadku obcigzenie nie powinno powodowac ugigcia wickszego niz 2,5mm tj.
1/500 rozstawu podpor .

- Sprawdzenie odporno$ci na uderzenia cialem twardym i migkkim przeprowadza si¢ z uzyciem kuli
stalowej o masie 0,5 kg i kuli migkkiej o masie 3 kg . Badania polegaja na spuszczeniu ruchem swobodnym
kul ( kolejno ) na powierzchnie sufitu pomigdzy dzwigarami i w poblizu dzwigaréw . Uderzenie nie moze
spowodowa¢ zmiany wlasciwosci eksploatacyjnych sufitu : przebicia , wypadnigcia elementow z zaczepu
lub jego rozbicia . Miejsca uderzen powinny by¢ co najwyzej stabo widoczne przy §wietle rozproszonym z
odlegtosci 5 m . Powloka ochronna sufitu nie moze by¢ uszkodzona .

- Sprawdzenie no$no$ci wieszakow polega na obcigzeniu wieszaka w sposob statyczny, az do zniszczenia
wieszaka Jako wynik badania podaje si¢ warto$¢ obcigzenia wieszaka przy wydluzeniu 4mm i $rednig
warto$¢ sity niszczacej z przeprowadzonych 10 prob. Warto$¢ sity niszczacej powinna by¢ wieksza niz 790
N.

5. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej $ciany oraz sufitu.

6. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz
spetnione zostaly wymagania PB i PW.

7. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

8.  Przepisy zwigzane
Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
Instrukcje montazu sufitu podwieszonego wybranego producenta.




454. PRACE WYKONCZENIOWE 454-1 TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.

Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty ~ wykonczeniowe w  zakresie
obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania Ss |
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

-tynki cementowo-wapienne,

-tynkow i gladzi gipsowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

- Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta




wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

1.2. Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

-wytrzymalos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm - 0%,

-poczatek wigzania po 30-60 min.,

-gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentOw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
Z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

-Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
-Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

-Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

4.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosc¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podltoze pod tynk musi by¢:

-rOwne,

-no$ne i mocne,

-wystarczajgco stabilne,

-jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

-wolne od wykwitow,

-nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia 1 wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje
rozwigzania tych problemow.




4.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

-Ogoblne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania.

Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

-Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla peina, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
roznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetié¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtong wod¢ podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwos$ci muru musi nastgpic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

4.4. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podioze

pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstgpstwa
od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegolnych
etapow robot) maja znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstegpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnig¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

- Wptyw warunkow pogodowych.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkoéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda , bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnos$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybieraja postac thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng
wytrzymatos$c.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie

wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

- Srodki zwickszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne zaprawy



oraz szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwigkszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zgbatg
szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu,
co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

4.5. Wykonywanie tynkoéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dlugos$ci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gesto§¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztalcie katownika.

-Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito

O przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu

1 mie¢ grubo$¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢
ja packa drewniana, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6 Wykonanie gtadzie gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej

pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gtadzi wypehi¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku
od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitow mas¢ szpachlowg naktada
si¢ pasami w kierunku od okna w glagb pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierdwnos$ci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéow oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac¢ emulsja.

5. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1
mb 1 nie wigksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej §ciankami




6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér robot

7.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkdéw

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, -p0ziomego - nie
wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne i zewnegtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: -przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materialow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

-reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.




454-2 OKEADZINY SCIENNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian wewnetrznych zwigzanych z przebudowg i
rozbudowg przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie

45400000-1 obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.

45431000-7  |Kiadzenie ptytek.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogoélne.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
-plytki ceramiczne §cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢

szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Grupy B - plytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwia,
dziatanie $rodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 - klasy 1

-Zaprawa
klejowa
zaprawa
fugowa -listwy

PCV

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé
warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 2 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do przycinania plytek,
narzgdzia rgczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje




niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

2. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznos$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwa¢ jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda
powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig , kartony nalezy
uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonow nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na
krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartondéw z ptytkami uzywac jako podestow, platform lub
zastgpstwie drabiny.

3. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

-podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

-do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
-temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
laty dwumetrowe;j.

-powierzchnie podlozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny. -przed przystapieniem do
oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby

docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny
podziatow sciennych powinny by¢ skomponowane (w jedne;j linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami
podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa pacg zgbatg, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 1 0 - 3 0 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do podioza. Warstwa kleju pod ptytka nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstgpne
Czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie
wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawegdziach zewnegtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubos$ci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

4. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST.




6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu

plytek -liczby szczerb i

peknigc,

-odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrzngj).

5. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej okladziny.

6. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot -

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

7. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogoélne.
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow tj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynnosci

-zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony

srodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

8.  Przepisy zwigzane

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.



454-3 PODLOZA 1

POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiagzanych z przebudowsa i rozbudowa przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.
Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty  wykonczeniowe w  zakresie
45400000-1 obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.

tapetowanie §cian.

45432000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podtog, $cian i

45432110-8 Kladzenie podtég

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
-warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,

-posadzek ceramicznych typu gres,

-posadzek z wyktadzin PCV.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.1. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.2. Wykladzina PCV wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig
uzytkowg stanowi folia PCW o gruboséci 0,5mm barwiona w masie. Powierzchnia wyktadziny jest




polmatowa, gtadka lub moletowana wg normy PN-EN 649:2002.

2.3. Wyroby terakotowe,

gresowe Wiasciwosci plytek

podtogowych:

-gatunek |

-nasigkliwo$¢ 3-6%

-wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

-twardo$¢ wg skali Mosha 6-10

-klasa $cieralnos$¢ IV (zgodnie z normg EN 154)

-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 - kat po$lizgu 10-19°
(zgodnie z norma DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-Dlugos$¢ i szeroko$¢: +1,5 mm -

Grubosé: + 0,5 mm -Krzywizna:

1,0 mm -Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie

srodkow dezynfekcyjnych

Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

-Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $ci$le obok siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.

Sktadowanie

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdow innych producentdw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
speliaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

1. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

3. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana




wytrzymatos$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. [lo$¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m?,

Zaprawe cementowq nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z
roOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé

2 mm/mi5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Montaz wyktadzin PCW

Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie

Z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dlugopisow
itp. moga powodowac¢ odbarwienia wykladziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podlogowa nie moze by¢
narazona na temperatur¢ przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac¢ moga
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko
mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu). Przygotowanie materiatu

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzacy z tej same;j serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.

W miarg¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywac w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposob uktadania tego rodzaju
wyktadzin, ktory r6zni si¢ od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac si¢ do tych
zalecen, a niniejszg broszure traktowac jako dodatkowe uzupekienie wiadomosci.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero
wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwos$ci roz16z je na ptaskim podiozu, by materiat
pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperatur¢ pomieszczenia. Jest to szczegélnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy.




Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
Zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta
klejow.

Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Dopasowanie.
Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i oldwka zaznacz Linie na wszystkich §cianach pomieszczenia na wysokosci ok.
10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy naléz warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadz cze$¢ kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzinge wedlug projektu. Dtugo$¢ arkuszy
powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznacz §rodek arkusza oraz §rodek podtoza prostopadtymi
osiami. Ulatwi to ulozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny
(tzn. jesli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podiozu lini¢
rownolegta do $ciany wzdtuznej w odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wykladziny. Na tej
linii zaznacz $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek
prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.
Zwin arkusze z potowy dlugos$ci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podlozu paca zebata. Wokot
otworéw S$ciekowych i w miejscach trudno dostgpnych uzyj pedzla z mickkiego wlosia. Wokot i
wewnatrz otworow Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj si¢ do zalecen producenta kleju, ktory
wybrate$. Dociénij starannie wykladzine rolka naroznikowa. Powstata luka musi zosta¢ uzupeiniona
trojkatem wycietym z wykladziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykonaj ztobek na odwrotnej
stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Glebokosc¢ ztobka nie powinna przekraczaé¢ potowy grubosci
arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docis$nij wykladzing tak, aby przylegata $cisle do linii zetkniecia Sciany
z podloga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej
mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga do§wiadczenia,
lecz jest najszybsza.

Polaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. Wybierz
najmniej widoczng (stabo o$§wietlong) Sciang.

Teraz mozesz zagia¢ trojkat i docisnac¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czgs¢ scienng
wyktadziny, przytnij nadmiar materialu tak, aby krawedzie dokladnie do siebie pasowaty. Przetnij
zachodzacy material, aby S$cisle przylegal. Frezowanie i spawanie polaczen nalezy wykonaé po
doktadnym wyschnieciu kleju W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ falde materiatu
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materialem.
Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem §ciany. W naroznikach zewnetrznych
wyktadzing nalezy odgia¢ i nacia¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na
rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy
wykona¢ cigcie po przekatne;.

W naroznikach wewnegtrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych.
Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otworow $ciekowych W przypadku rur
usytuowanych w poblizu $cian wykonaj nacigcie w arkuszu i doci$nij wokot rury tak, by powstat
kotnierz. Jesli rura znajduje si¢ blisko $ciany, cigcie nalezy wykonac tak, jak pokazano na rysunku (linia
przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wykladziny podlogowe;:

przygotowang oston¢ nalezy dopasowac¢ do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i
ostatecznie zespawac brzegi wykladziny, uzywajac w tym celu koncoéwki typu "swan neck” (szyja
labedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow, badz
masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatat lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowac¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur Sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy srodkowi
rury. Wytnij w wyktadzinie otwor o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury. Otwdr wycinaj



zaczynajac od zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i weisnij go w rure. Odetnij
nadmiar materialu nozem hakowym. Otwory $cickowe, lezace w tej samej plaszczyznie co podloga.
Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nast¢pnie wytnij
niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzing i wcisnij pierscien w
otwor. Jesli postuzyles sie pierScieniem nastawnym, upewnij si¢, czy przylega on $cisle do krawedzi
otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si¢ warstwe silikonu pomigdzy arkuszem, a
krawedzig pierScienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarke reczng Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy
pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding
nozzle).

Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate§ zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrobke
zgrzewu: wstepna i wygladzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow
pracy. Po jednej stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygladzania.

5.3. Posadzki z ptytek

a) Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+25°C. Temperature t¢ nalezy zapewnié na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach

O wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

b) Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢

1 szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

C) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek - reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach - reperach.
Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢ tata przykladang do pasow kierunkowych.
Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
4. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie




gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$Sci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokows, sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
stykow materialow posadzkowych; badania prosto- liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokos$ci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew
podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.
7. Podstawa platnos$ci
Rozliczenia prowadzone sa w oparciu o umowg zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem i obejmuja
ustalenia w niej zawarte.
8.  Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne

i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

454-4 STOLARKA

BUDOWLANA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu okien i drzwi dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkot nr 2 w ku.



Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty wykonczeniowe w zakresie
45400000-1
obiektéw budowlanych.
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45420000-7 oraz roboty ciesielskie.

45421000-4 ) ) )
Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz
odobnych elementow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
-stolarki okiennej,

-stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewngtrznej,
-podokiennikéw wewnetrznych,

-fasad z paneli aluminiowych

2. Materialy
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%.



Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugosci przeciwlegtych elementow
dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej1  m 2
roznica dhugosci przekatnych
dolm 2
rzekatnych skrzydet we wrebie
do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
rzekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

-Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig olowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Podokienniki okienne
Podokienniki wewnetrzne aluminiowe, zewnetrzne z cegly licowki, zewnetrzne i wewngtrzne z PCV.

2.4. Stolarka - fabrycznie wykonczona

-drzwi wewnetrzne - drewniane petne w oscieznicach drewnianych -drzwi wewnetrzne z zestawach
fasadowych w profilach aluminiowych -drzwi zewngtrzne do budynku w profilach aluminiowych
izolowanych cieplnie -drzwi do pomieszczen technicznych - wewnetrzne - w profilach aluminiowych
-drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych - w profilach aluminiowych lub stalowe

-drzwi do magazynow sprzetu - w profilach aluminiowych drzwi otwierajace si¢ na komunikacje i
korytarze stanowigce droge ewakuacyjng muszg by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

-okna fasadowe ze szkta wielowarstwowego, termoizolacyjnego, bezpiecznego.

-ramy okienne z profili aluminiowych izolowanych termicznie,

-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szklone szkltem zwyktym lub hartowanym, wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,9. W miejscach przestrzeni technicznej migdzy sufitem podwieszonym a stopem szyba
nieprzezierna.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetniaé¢
warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)




1. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2. Transport

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

3. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogblne:

-Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcjag wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. -Okucia
powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.
5.2. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem

syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien
Wwynosic:

-na szerokosc¢ otworu 2 - 6 cm,

-na wysokos¢ otworu 5 - 9 cm.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

-na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale-plastycznym (nie stosowa¢ olkitu poniewaz wchodzi
w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej
niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.




W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokosé
okna przekracza jego wysoko$¢.

-Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

-Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. -Podokienniki
wewnetrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w oScieznicach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maly spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej
wsporniki stalowe.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

-O$cieznicge mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Elementy stalowe moga by¢
rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
od strony muru.

-Szczeliny migdzy os$cieznicag a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

-Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

4. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania ST

5. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

6. Odbiér robét

Sprawdzeniu podlegaja:

-jako$¢ dostarczonej stolarki -

poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot -
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
SSTiPB

7. Podstawa platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogodlne.

Cena obejmuje:

-dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikow,

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzadkowanie terenu budowy

8. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montazu producenta stolarki.



454-5 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych robot malarskich zwigzanych z przebudowa i rozbudowa
przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1

Roboty = wykonczeniowe w  zakresie]
obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 (Naktadanie powierzchni kryjcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada ocen higienicznych PZH. Farby powinny by
pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-1SO 90-
2:2002 i1 przechowywane w temperaturze min. +5°C. Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
wg. PN-C-81901/97 Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania wg. PN-C-81901/97

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych Iub tynkdéw zwyktych nie zaleca si gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chlonnych podtozach nalezy stosowa do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie powtoki malarskiej.

-mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb, odpowiada normom




panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania

Materiaty powinny posiada wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzglgdem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdéw niz sugerowani
pod warunkiem, i jako$ciowo nie moga0 by gorsze od wymienionych oraz winny speinia warunki zgodnie
Z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

1. Sprzet
Roboty mona wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2. Transport

Materiaty i elementy mogg by przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Farby powinny by przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

3. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by nisza ni +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i trzykrotne malowanie §cian i sufitow
mona wykona po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
-calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunig¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zapraw cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a

Trysy poszerzy i ponownie wypetni zapraw cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by
0czyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;j.

Gtadzie :Gtad zacierana jest packg na gladko. Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk montowane s
rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu robot nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy 1 wywie gruz.
Rozebrac i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa podloze, bez przeswitdw, plam i odpryskoéw. Powtoki
z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa farby w réoznych odcieniach.
Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej ni po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb
emulsyjnych nie wczesniej ni po 7 dniach, -dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtloki czesciowo lub caltkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez wypetnienie ubytkow zapraw cementowo-wapienng do
robot tynkowych lub odpowiedni szpachlowka. podloze powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow 'pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odporno$ci powloki na
wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podiloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogodlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji tj.

-wykonanie ww. czynno$ci

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska -



uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami
emulsyjnymi.

454-6 ELEWACJA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem elewacji dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie

przy ul. Mieszka |
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiagzujagcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
docieplenia elewacji metoda lekko-mokrg i oktadzing $cian.

2. Materialy

-Plyty z welny mineralne;j i styropianu- ST l1zolacje
-Emulsja gruntujgca

-Zaprawa wyréwnujaca

-Zaprawa klejaca

-Dyble z tworzywa sztucznego

-Siatka zbrojaca poliestrowa

-Podktad tynkarski

-Tynk akrylowy

-Farba zewng¢trzna

-Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble)



Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentoéw niz sugerowani

pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny speinia¢ warunki

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania

warszawskie oraz :

1. Wiadra plastikowe; 2. Wiertarka; 3. Mieszadlo do zapraw; 4. Poziomica 1m; 5. Poziomica wezowa; 6.
Pion; 7. Lata aluminiowa 2m; 8. Listwy i laty drewniane; 9. Katownik metalowy; 10. Sznur malarski; 11.
Otowek stolarski; 12. Nozyk metalowy; 13. Pila ptatnica; 14. Pitka do metalu; 15. Nozyce do blachy; 16.
Miotek murarski; 17. Lapka stalowa; 18. Wkretaki; 19. Miarka; 20. Kielnia; 21. Kielnia katowa
wewnetrzna; 22. Kielnia katowa zewnetrzna; 23. Szpachelka stalowa; 24. Pace stalowe gladkie; 25. Pace
stalowe zgbate 10 -20 mm; 26. Pace; 27. Paca duza z papierem S$ciernym; 28. Uchwyt z papierem
$ciernym; 29. Paca z tworzywa sztucznego; 30. Przecinak; 31. Szczotka druciana; 32. Szczotka ryzowa;
33. Tas$ma malarska samoprzylepna; 34. Pedzel fawkowiec; 35. Watek malarski z kratka ociekowa; 36.
Pistolet do silikonow;

4. Transport

Transport wewngetrzny to: poziomy reczny .pionowy wyciagiem Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

5. Wykonanie robot
5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystagpieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowaé podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajace
lub tez wregez uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt z welny i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych. Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa welny pogrubi $ciany, a wigc
spowoduje potrzebe zwickszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikow
elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektore elementy mocowane do elewacji.
Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢

catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego wilasciwosci. System mozna wykonywac¢ nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez
czesto na jego wyrownaniu. Czynnos$¢ ta ma na celu osiagnigcie wlasciwego powigzania ptyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania wetny. Na przygotowane (oczyszczong wyréwnang i gruntowang
powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek welny o wymiarach 10x 10
cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docis$nieciu welny do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa si¢ przyklejone probki wetny. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek
welny. W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cementowo- wapienny) nosnos¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narz¢dziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno,
traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢
uwage na mozliwos¢ wystgpowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu

wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosé
problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja cechy pylenia lub
luszczenia si¢, ponadto §ciany surowe wykonane z materiatow silnie chtonacych wode (np. gazobeton,
cegla silikatowa raz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi.
Podtoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do




przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania
jest wiec niezbedna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢ wigc zredukowana.
Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy
ograniczy¢ chtonno$¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci
penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci,
zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawag
wyrownujaca nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé wystgpujace w nim zaglgbienia.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie
tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci welny, mocowany do podioza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierows tasma
malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu Swiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich
oscieznicg (drzwi muszg si¢ otwierac).Styk o$cieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony.
W tym miejscu czgsto wystepuje tzw. mostek termiczny. Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek
gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz
oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w $cianie. Po
stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdhuz lica oscieznicy. Urzadzenia
elektryczne, jak np. wlaczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wytaczeniu napigcia zasilajgcego,
postlugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu welny wytacznik oddali si¢ od $ciany,
nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejagcym za
posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa
sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod elektryczny. Denko
ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez
zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z wtdkna szklanego - tej samej, ktora bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na weknie.

Kotwy mocujace rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podlozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2 Przyklejanie ptyt z welny

Welne nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catoSci
mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na
cala powierzchnig ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejace nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania kleju
potrzebne bedzie wiadro o pojemnos$ci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda i oczywiscie
sama zaprawa klejaca.

Przyklejanie welny nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w plaszczyznie Sciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie. Warto odznaczy¢ na plycie obszar jej
wysuniecia poza naroznik , tak aby na tg powierzchni¢ nie naktada¢ zaprawy (zaprawa klejaca nie moze
znajdowaé si¢ w spoinach miedzy plytami).Zaprawe klejaca naklada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o
szerokos$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm . Zaprawa
klejaca powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej
odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnigciu ptyty do Sciany zaprawa nie wycisneta si¢ poza obrys plyty.
Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym
miejscu. Plyte dociskamy uderzeniami dtugg packa drewniang lub styropianowg. W trakcie dociskania,
przy pomocy poziomicy, nalezy kontrolowa¢ ustawienie ptyty zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli
masa klejaca wyciénie sie poza obrys plyty, nalezy ja usunaé. Zeby uzyskaé¢ mijankowy uktad ptyt w
kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od ptyty potowkowej. W tym celu, przy pomocy metrowki i
katownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza si¢ lini¢ cigcia. Ptyty z welny mozna przecisnaé pita,
drobnozgbkows. Zapraweg klejaca, na docietej plycie naktada sie¢ w postaci paska obwodowego i




odpowiednio mniejszej ilosci plackow. Plyte dociskamy do $ciany, dosuwajac ja szczelnie do juz
przyklejonych i dobijajac dluga paca, szczegdlnie w miejscach styku. Caly czas nalezy kontrolowac
poziomicg. pion i poziom przyklejanych plyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kolkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w
miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. W celu
uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow, nalezy szczegdlnie starannie dobija¢ ptyty w miegjscach ich
styku.

Przed przyklejeniem ptyty welny lub welny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej, dolna
jej krawedz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owinigcie siatkg z wlokna szklanego. W tym celu na
scian¢ nalezy nanie$¢ paca zgbata zaprawe klejaca na wysokos¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docigtego
paska siatki, gtadka strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos$¢, by
po owinigciu nig welny zarowno pod plyta jak i na niej znajdowato si¢ co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ docigte paski siatki na o$ciezach
drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢ powigkszona o szeroko$é
oscieza. Siatka ta po zawinigciu powinna siega¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza by¢
laczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposob nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem.

Dla wygody pracy siatk¢ mozna przyklei¢ do folii na oknie ta§mg przylepna.

Jezeli wystapi potrzeba wycigcia fragmentu ptyty , nalezy po przylozeniu ptyty na sucho odmierzy¢ i
zaznaczy¢ otowkiem lini¢ cigcia. Nalezy tez zaznaczy¢ lini¢ cigcia plyty w narozniku budynku.
Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku plyt w
przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczy¢ strefe, na ktorej nie moze znalez¢ si¢ zaprawa klejaca. Po
natozeniu na welne zaprawy klejacej, zgodnie z wezesniej podanymi zasadami, nalezy jg przylozy¢ do
sciany. Nastepnie dociskamy ptyte dtuga paca pamigtajac o ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomnicy.

Dhugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci wetny ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek welny, ktory bedzie wklejony
w oscieze. Szerokos$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wyzsza niz gleboko$¢ oscieza. Plyty z welny o
malej grubo$ci mozna przecina¢ poprzez nacigcie ostrym nozem i przetama¢ wzdhuz nacigcia wlasciwg
dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z plaszczyzny $ciany mozna prawidlowo oznaczy¢ dopiero po
przytozeniu na sucho paska welny w osciezu. Po nalozeniu zaprawy klejacej na ptyte z wetny. przykleja
si¢ ja W wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wetne np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzy¢ jego
polozenie wzgledem statych punktow. Przy odliczaniu odlegtosci od otworu, nalezy uwzglednié¢ grubosé
izolacji ocieplajacej oscieze. Punkt przejScia przez izolacje nalezy nanie$¢ na ptyte welny, ktora bedzie
wklejana w tym miejscu. Otwor na przewod mozna wykonaé np. $rubokretem. Po natozeniu na plyte
zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisna¢ ja do $ciany, zgodnie
z zasadami podanymi wczes$niej. Przed przyklejeniem welny w narozniku otworu i po odmierzeniu jego
wymiarow, nalezy wycisng¢ zbedny fragment. Welna powinna przestania¢ $wiatlo otworu w $cianie o
odcinek rowny grubosci welny docieplajacej oscieze 1 warstwy kleju, jaka si¢ znajdzie pod nim. Caty czas
nalezy kontrolowaé czy ptyty uktadane sg w jednej plaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to dluga (2 m) tatg
przyktadajac ja najpierw w pionie. W miejscu wiacznika o§wietlenia, po przytozeniu obudowy puszki
elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢é w welnie gniazdo na catej glebokosci izolacji. Obudowe
puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski welny ocieplajacej oscieza , nanosi si¢
zaprawe klejaca przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz welny od strony
oscieznicy. Pasek welny z nalozonym klejem nalezy wsung¢ pomigdzy oscieznicg a plyty wystajace z
ptaszczyzny $ciany i doktadnie go do nich docisngé. Poniewaz pomiedzy o$cieznicg a izolacjg powinna
pozostac szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak byt docigty pasek cienszego welny), nalezy paca. stalowa.
dociggnac¢ do tylu welny wklejong. wezesniej w oScieze siatke zbrojacg. W taki sam sposédb nalezy wkleic¢
welng rowniez w oécieza pionowe wszystkich otworow. Przed wklejeniem izolacji w o$ciezu pod oknem,
nalezy zeszlifowac gorne krawedzie ptyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostal wykonany wczesniej
zaprawg wyrownujaca . Umocowanym do pacy papierem $ciernym, nalezy przeszlifowa¢ ewentualne
nierdwnosci na stykach welny. Przyktadajac do o$cieza podokiennego ptyte welny, nalezy odznaczy¢ lini¢
cigcia (do lica ptaszczyzny docieplonej $ciany). Szeroko$¢ paska powinna by¢ o ok. 0,5 cm mniejsza niz
glebokos$¢ oscieza. Powstata w ten sposdb szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wypleniona trwale
plastyczng masg uszczelniajacg. Zaprawe klejaca nanosi si¢ na krawedz ptyty od strony oScieznicy. Ze
wzgledu na wyrownang wczesniej powierzchnie¢ oscieza, klej mozna natozy¢ paca zgbatg bezposrednio na
podtoze, zachowujac niewielki odstep do pionowej ptyty welny. Po przytozeniu welny do podtoza, nalezy



doktadnie go docisng¢ paca. Nakladanie kleju pacg zgbata. gwarantuje czystos¢ styku ptyt. Pacg lub kielnig
nalezy dociagna¢ siatke zbrojaca do posmarowanej klejem krawedzi welny. Wczesniej siatka zbrojaca
zostata przyklejona do oscieza. W ten sposob na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina
dylatacyjna. Po natozeniu warstwy zaprawy klejacej na welng, zatapia si¢ w niej siatke zbrojaca..
Wycisnigty spod siatki klej nalezy doktadnie zaszpachlowa¢ przy pomocy pacy gladkiej. Narozniki
wypuklte wokol otworow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ pacg z papierem S$ciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), musza. By¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dhlugo$¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy
aluminiowej mozna przeciag¢ nozycami do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na weknie pod siatka
zbrojaca W tym celu na naroze z welny nalezy nanie$¢ niewielka. ilo$¢ kleju na calej dlugosci po obu
stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejacej . Diuga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany naroznik nie zabezpieczajacy nalezy
zaszpachlowaé zaprawa uzywajac gladkiej pacy stalowej. W ten sam sposdb wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokoét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu
zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostana. juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej,
nalezy na oscieze i przylegly fragment $ciany nanies¢ klej i wyréwnac jego grubosc paca zebata. Nastgpnie
zawija si¢ siatke zbrojaca i za pomoca pacy gladkiej zatapiaj ja w $wiezym kleju. Pace nalezy prowadzic¢
w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie
"wyprowadzi¢" krawedzie naroznikow . Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania si¢ i
kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie
$ciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrojgca w postaci prostokagtow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
klejaca. nanosi si¢ na welng paca zgbata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia
si¢ W niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka paca stalowa. W ten sposob dokonuje
si¢ wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejacej w warstwie zbrojonej pod
oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjna. nalezy wypetni¢ uszczelniajaca masg trwale
plastyczng W ten sposob zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarka okienng oraz
uszczelnienie styku przed penetracja wody pod uktad ociepleniowy. Obrobki podokiennikow musza by¢
wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny
mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza. od glebokosci oscieza. Skrajne czgsci blachy powinny by¢
wywiniete pod kagtem prostym do goéry na min 2 cm. Diugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm
wigksza od szeroko$ci otworu w $wietle welny. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna,
podsuwajac jego koncowg pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki
podcina si¢ ostrym nozem welne na styku z blachg Rozprezony welng stworzy nawis na szerokosci ok. 5
mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdt otworow okiennych wzmocni¢ katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i poziomie
(gorny) uzywa si¢ poziomicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego narozniki nalezy owingé siatka
zatapiajac ja w nalozong na welne zaprawe klejaca analogicznie, jak przy drzwiach. Rowny ksztalt naroza
latwiej bedzie uzyskaé, postugujac si¢ kielnig narozna. Przyklejajac plyty z welny w gornej partii $ciany,
nalezy bezwzglednie zadbac¢ o to, aby zachodzily one na izolacj¢ termiczng stropu lub dachu na wysoko$é
rowng grubosci plyty tejze izolacji. Jezeli welna bedzie siggata powyzej elementow konstrukcji dachu,
gniazda na te elementy wycina si¢ w welnie po ich weczesniejszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie
szczeliny uzupelnia si¢ odpowiednio docigta welng. W ten sposob zostajg zlikwidowane wszystkie mostki
termiczne. Jezeli pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi plytami welny powstaty szczeliny, nalezy
wypehic je dopasowanymi paskami z welny. W przypadku matych szczelin, w ktore trudno jest wcisngé
welng, zaleca si¢ ich poszerzenie i uzupetnienie welna, stosujgc metode "na wcisk” bez zaprawy klejace;.
Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem. Dtuga tata aluminiowa mozna sprawdzié, czy plyty z
welny tworzg jedna plaszczyzng. Aby kontrolowa¢ powierzchnig, tez nalezy przyktadaé w réznych
miejscach i w rdznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny welny muszg by¢ przeszlifowane
papierem $ciernym, zatoczonym na sztywna, pac¢. Czynno$c ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierdwnosci. Narozniki zewnetrzne
budynku, do wysokos$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocni¢ kagtownikami z blachy
perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina si¢ do wlasciwej dtugosci nozycami do blachy tak,
aby nie zdeformowa¢ docinanej koncowki. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym
na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomicy. Po ustawieniu katownika w pionie,



nalezy go zaszpachlowac¢ cienka warstwag zaprawy klejacej przy pomocy gtadkiej pacy stalowe;.

5.3 Kotkowanie

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego.
W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac
po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt z weiny.
Glegbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wicksza od dlugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z
projektem

docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na Im . Przy ptytach z wetny o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to
2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkoéw
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystgpia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia,
nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich
glowki powinny licowac¢ si¢ z powierzchnig welny. Decyzje co do konieczno$ci wykonania kotkowania
welny podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow technicznych (podioze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych ).

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na welnie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia welny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu welny na calej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie
sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢
stosowane zardwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna znajdowaé si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegoélnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do wysoko$ci 2 m powyzej terenu oraz §ciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegolna, starannoscig. Wszelkie niedociggnigcia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i
przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowa¢ podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku . Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga, by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty welny w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos$¢ siatki z widkna szklanego) gtadka
strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna si¢ od
naroznika budynku. Po nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym dlugosci przygotowanego pasa
siatki, nalezy "przeczesaé" ja. zgbatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowa grubosé
zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkoéw .W celu uzyskania
rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska, prowadzg rowna, niezwichrowang deske
nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybic z jednej strony naroznika, wzdhuz jego krawedzi.




Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig
1 wstgpnie wyrownuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ pacg drewniang wzdluz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwiaze deskg prowadzg nalezy oderwaé
i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrownujac zapraw¢ w analogiczny sposob. Po
zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona,
stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i §lady po
pacy nalezy zeszlifowaé¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W
szczeling pomigdzy ociepleniem a o$cieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna.
Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy
oscieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje¢ styku, chronigcg przed
woda opadowa nalezy wykonaé z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢
styk welny z obrobkg blacharskg podokiennika.

5.5 Nakladanie tynkéw szlachetnych

Material nalezy naciggnac na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez paca stalowa gltadka do warstwy o grubosci
zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciggni¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdéwnie od temperatury powietrza
1 podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknagé¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkc;ji.

5.6 Malowanie farbami silikonowymi

Farb¢ nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podloze w postaci cienkiej, rownomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywac¢ watkiem, p¢dzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosié
jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku malowania
tynkéw  strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wykonywaé farbg rozcienczong. Do ostatecznego
malowania nalezy zawsze stosowaé farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob
ciaggly (stosujac technologi¢ "mokre na mokre"), unikajgc przerw w pracy. Malowang powierzchni¢ nalezy
chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dzialaniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Kolejng warstwg¢ mozna naktada¢ po catkowitym
wyschnigciu poprzedniej, stosujgc metode "na krzyz" 1 zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek
naktadania. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng powierzchnig
naktada¢ farbe¢ o tej samej dacie produkc;ji.

5.6. Montaz elementéw elewacyinych

Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretow z uszkodzonymi tbami, wbijania wkretow. Wiercenie lub
przebijanie otworow nie powinno powodowac dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego
powierzchni, ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworéw powinna mie¢ metaliczny potysk,
a krawedzie oczyszczone z zadzioréw. Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podktadki
technologiczne. Wszystkie prace wykonywacé $cisle wg zalecen producenta wybranego systemu. 2

3 Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna 1 m i nie
wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.




7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia (oktadziny) wraz z tynkiem, malowaniem i
pozostatymi opisanymi warstwami.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej okladziny elewacji

8. Odbidr robdt

Odbior czgsciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn,
prawidtowos¢ wykonania naroznikow, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien
jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cze$ciowy protokot odbioru roboét - dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
zSTiPB.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogo6lne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.

-wykonanie ww. czynnosci

-zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
-uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy
budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-EN 1SO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujace z tbem walcowym wypuktly
glebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taSmy
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cz¢s$¢ 3:
Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu wyrobdéw walcowanych
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Material wyjéciowy do kucia
przerobiony plastycznie. Czg$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu na
goraco




454-7 RUSZTOWANIA

1.

Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace robot zwigzanych z ustawieniem, eksploatacja i
demontazem rusztowan dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.
Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Specjalistyczne roboty budowlane inne niZ|

45262000-1 dachowe.

Roboty przy wznoszeniu rusztowan.
45262100-2

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w_niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych z zastosowaniem

rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Koszt uzytkowania rusztowan nalezy oszacowaé na
podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

2.

Materialy

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

3.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na

bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

4. Transport

Do transportu stosowac samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrgbie pasa robdt jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na



pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajagcego dobrg widocznosé,

b) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

C) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc od skrajnych przewodow
$3 mniejsze niz:

-2 mdla linii NN,

-5 mdla linii WN do 15 kV,

-10 mdla linii WN do 30 kV,

-15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem roboét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednocze$nie
ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleglos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40m. Odlegtos¢ za$
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacj¢ piorunochronna, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkow rur
splaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy tgczy¢ z koficami rur zewnetrznych
ram gornych. Polaczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi
nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy
stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia
mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odleglo$¢ migdzy uziomami nie
powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujacych
si¢ w ziemi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdoéw 1 przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do
ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej
producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.

6. Kontrola jakosci robét




6.1 Zasady ogdlne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

-sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

a) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25
mm dla rusztowaniao H>10m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
-sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni
1:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
-sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

-sprawdzeniu no$no$ci wysiegnikow - no§nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200
kG),

-sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,
-sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usuna¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:
-przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, -przeglady dekadowe (co
10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
-przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m?].

8. Odbiér robot

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu
montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa
1 Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic
je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa platnos$ci

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuje:
-wszelkie prace pomiarowe,

-zaladowanie, dowo6z i wywiezienie rusztowania,

-montaz i demontaz rusztowania;

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow;
-wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

10. Przepisy zwiazane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja; PN-78/M-47900/03:



Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne
wymagania i badania.

454-8 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajacych na montazu elementéw Slusarskich dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w
Stargardzie przy ul. Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Ro6zne ustugi niesklasyfikowane..
93950000-2  |Ustugi §lusarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
-balustrad

-zadaszen wykonczonych poliweglanem -

mocowanie elementéw zabezpieczajacych

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyréb wykonane wg wymiar6w pobranych z natury

wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

-balustrady o wysokosci 120cm przy schodach na trybunach z rur stalowych ocynkowanych o przekroju 80mm
rozstaw stupkow co 140 cm. Ocynkowane w calo$ci montowane do podtoza na kotki wklejane 4M10 HVU
HAS
-balustrady rurowych ze stali o $r. 80 mm wysokosci h=110cm o rozstawie stupkow co 200cm. (Ocynkowane
w cato$ci montowane do podtoza na kotki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym
-balustrady rurowych ze stali o §r. 80 mm wysoko$ci h=110cm o rozstawie shupkéw co 200cm. Wypelnienie
pionowe z rurek o §rednicy 16 mm w rozstawie 12c¢m (Ocynkowane w cato$ci montowane do podtoza na kotki
wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym
-balustrady przy schodach rurowych ze stali nierdzewnej stupki o $rednicy 50,8x2 pochwyty o $rednicy
45x2 wysokosci h=110cm. Wypehienie blacha perforowana. Catosci montowane do podtoza na koltki
wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym -pochwyty ze stali o $rednicy 80 mm o
rozstawie shupkow co 200 cm mocowane z boku lub z gory na kotki wklejane 2M10 HVU HAS
-pochwyty przy schodach na trybunach ze stali o $rednicy 80 mm o rozstawie stupkdéw co 200 cm



mocowane z boku lub z géry na koltki wklejane 2M10 HVU HAS

1. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

2. Transport

4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykicta zawierajaca:

-nazwe i adres producenta,

-nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

-date produkcji i nr partii,

-wymiary,

-liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

-znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji
dzialajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

3. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze
specyfikacjg podana w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow-$lusarsko kowalskich.

5.2.2. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

-powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, -

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.2.3. Montaz wyrobdéw $lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.




Montaz wyrobow powinien sprowadzac¢ si¢ do scalania potaczeniami srubowymi elementow wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworé6w montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza
si¢ do montazu wkretami, §rubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czgsci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny
wystawac¢ ponad ptaszczyzng taczonych czgsci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych, kotkow
kotwiacych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

-otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

-wcisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka -

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,

-kotek rozpr¢zaé dokrecajae Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

-kotwe posmarowac klejem,

-wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

-po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.

Z}acza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonac zgodnie z pkt. SST - Roboty malarskie.

5.3. Montaz barierek i balustrad

Barierki i balustrady przymocowuje sie do podtoza dwoma sposobami:

-przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, koncow stupkow porgczowych w gniazdach
wyrobionych w podtozu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnédzku stopnia) i zalanie otworow
zaprawg cementowa;

-przez przykrecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce poreczowe;.
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny by¢ blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastapito
peknigcie betonu przy opieraniu si¢ o balustrade. Zabetonowane gniazda przykrywa si¢ w poziomie
podtoza, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierscieniami (rozetami), ktére sa nasadzone na
shupki przed osadzeniem ich w gniazdach.

4. Kontrola jako$ci robot

4.1 Ogdlne wymagania ST

4.2 Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i Architekta.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidtowego dziatania bedzie wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢
Generalnego Wykonawcy.

Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejda przez procedure

odbioru na placu budowy, przed montazem.

5. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru dla $lusarki jest 1 kpl wykonanego montazu.

6. Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja:



-jako$c¢ dostarczonej Slusarki -
poprawno$¢ wykonania montazu W

wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ cze$ciowy protokdt odbioru robot -

dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB

/. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Oferent jest zobowigzany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji

odnos$nie wszelkich dokumentow begdacych podstawa przetargu.

8.  Przepisy zwigzane
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

454-10 WYCINKA ISTNIEJACEJ SZATY ROSLINNEJ

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wycinka istniejacej szaty roslinnej otoczenia dla przebudowy i rozbudowy przedszkola

miejskiego w Stargardzie przy ul. Mieszka |

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8  |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

-wycinki drzew istniejacych




1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:

-pity mechaniczne,
-spycharki,
-koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

1. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

2. Wykonanie robdt
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem
drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnoséci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2 %.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”.

Doty w obr¢bie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig¢
w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie
robot.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.




Jezeli dopuszczono spalanie roslinnos$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich

wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matlej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstagpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane
w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktoérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

3. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

4. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow jest:

-dla drzew - sztuka,

-dla krzakow - hektar.

Jednostka obmiarowa wywozu usuni¢tych dtuzyc, karpi, gatezi i draggowiny jest metr przestrzenny.
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z pielggnacjg drzew jest:

-dla drzew - sztuka.

5. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

6. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
1. Cena 1 szt mechanicznego $cinania drzew obejmuje:

a) dla mechanicznego $cinania drzew -wytyczenie

drzew przeznaczonych do wycinki,

-§cigcie drzewa, lub odcigcie dluzycy od pnia oraz odcigcie gatezi i wierzcholka, -
odciggnigcie galezi i utozenie w stosy,

-przetoczenie dtuzyc i ulozenie na podktadach,




-odrabanie korzeni,

-wydobycie pnia spycharka,

-utozenie w stosy,

-zasypanie dotow,

-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot;

2. Cena 1l mb wywozu dhuzyc, karpi, galezi i dragowiny $cigtych drzew obejmuje:
a) dla wywozu dtuzyc na odleglo$¢ ustalong przez oferenta:
-zaladunek dhuzyc ,

-przewo6z na okreslong przez oferenta odlegtosc¢ i roztadunek,
-utozenie dtuzyc na legarach we wskazanym miejscu ,
-uporzadkowanie terenu prowadzonych prac;

b) dla wywozu karpiny na odlegto$¢ ustalong przez oferenta:
-zatadunek karpiny ,

-przewo6z na okreslong przez oferenta odlegtosc¢ i roztadunek,
-utozenie karpiny w stosy na wskazanym miejscu,
-uporzadkowanie terenu prowadzonych prac;

C) dla wywozu galezi i dragowiny na odlegto$¢ ustalong przez oferenta : -
zatadunek gatezi i dragowiny ,

-przewo6z na okreslong przez oferenta odlegtos¢ i roztadunek,
-utozenie gatgzi i dragowiny w stosy na wskazanym miejscu,
-uporzadkowanie terenu prowadzonych prac;

7. Przepisy zwigzane

Norm

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. BN-87/5028-12[8] Gwozdzie

3. PN-D-96000 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ptyt wypekniajacych sufitow
podwieszonych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robdt,
ktore zostang zrealizowane dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy ul.
Mieszka |

zakresie plyt wypetniajacych do sufitow podwieszonych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

1.3.1.1 Ruszt (Konstrukcja nosna)

Podwieszona rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym zestawem lub sktada¢ sie¢ z
poszczegblnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztattownika” przysciennego, do konstrukcji no$nej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odleglosci od
znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu

1.3.1.2 Element zawieszenia

Cze$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja nosna budynku

1.3.1.3 Zestaw sufitu podwieszonego

Zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementoéw ztaczonych w sposob trwaty przy montazu w
obiekcie. Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢
sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcii.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

1.3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST - ,,Cze$¢ ogolna” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

N2) Odsytacz krajowy: powszechnie jest stosowane okreslenie profil. _ ) )
Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nos$ny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik przyscienny.



3. MATERIALY

3.1. Warunki ogo6lne stosowania materialéw

Dzwickochtonne ptyty akustyczne sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji no$ne;j
sufitow podwieszonych, w pomieszczeniach zamknigtych, w zakresie wynikajacym z wiasciwosci
technicznych. Plyty objete norma PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spetniajacych funkcje
dzwigkochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej powietrza do 100%
1 temperaturze do +35°C. Ze wzgledu na emisj¢ fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie
z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B0360/01/2009, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym,
sg przeznaczone min. do stosowania w obiektach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w tym
w obiektach stuzby zdrowia - szpitalach, salach operacyjnych, salach chorych itp.

3.2. Wymagania szczegbdlowe dla ptyt sufitdw podwieszonych

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 2 3
1 |Wyglad
powierzchnie réwne, o jednorodnej barwie i fakturze,
bez plam i pecherzy; powierzchnia licowa oklejona
welonem z widkna szklanego i pokryta farba; krawedzie
bocznewgrys. 1 + 4
2 |Dopuszczalne wady ksztattu:
- plaskosci , mm <=1
- prostokatno$ci, mm <= 1 na dlugoséci 1000mm
3 |Dopuszczalne odchytki wymiarow,
nominalnych oraz grubosci ptyt, mm:
- dtugosci + 2,0
- szerokos$ci + 1,0
- grubosci + 1,0
4 |Gesto$¢ pozorna rdzenia z welny mineralne;j,
kg/m?®
5 |Sorpcja i desorpcja pary wodnej,% wagowo:
- sorpcja pary wodnej po 24 h przechowywania<=5,0
probek w powietrzu o temp. +35°C i
wilgotnosci wzglednej 98%
- desorpcja pary wodnej po 24 hpP>=0,5
przechowywania probek w




powietrzu o temp. +23°C i wilgotnosci
wzglednej ;50%
6 Stabilnos¢ wymiarowa, %, po 48 h w <=10
temp+35°C i wilgotno$ci wzglednej
98%
7 |Stezenie naturalnych pierwiastkow
promieniotworczych - wspotczynnik f
<1l
- wspotczynnki f> Bg/kg <185
8 Strumien emisji - fenolu
<=20
- formaldehydu <=50
9 [Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalno$ciniepalne
na podstawie badan ciepta spalania i
niepalnosci
3.2.1. Rozpakowanie
Opakowanie kartonow: rozcia¢ foli¢ nie niszczac ptyt, Sciggna¢ foli¢ i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rgkami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np.
biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.
3.2.2. Transport
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny ladunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwalttownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysoko$ci.
3.3. Skladowanie materialow
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gladkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Cig¢zkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na
wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.
3.4. Deklaracja zgodnosci
Produkty o deklarowanej zgodno$ci norma EN -013964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.
4, SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - ,,Cze$¢ ogodlna”.
2. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszonych

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzgtu jedynie proste i niezasilane energia elektryczng lub innymi mediami narzedzia
nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa
wystarczy spelienie podstawowych przepisow BHP.



4.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

4.2.1.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypeliajacych: Noze -do
przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

4.2.1.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

4.2.1.2.1. Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw Narzedzia do

instalacji profili nosnych i innych profili konstrukc;ji sufitu podwieszonego:

*  Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

* podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielko$ci i stopnia
komplikacji)

* poziomice (tradycyjne, laserowe)

* linki murarskie

5. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - ,,Cze$¢ ogolna”.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdblne zasady wykonania Robot

6.1.1.1. Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu plyt. Plyty s tatwe do cigcia za pomoca ostrego

noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brzegow.

6.1.1.2. Ciecie
Docina¢ produkty ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegdw uzywaé farby do
malowania brzegow.

6.1.1.3. Renowacja powierzchni

Wigkszos¢ akustycznych sufitow z ptyt moze by¢ malowana farbami akustycznymi odpowiadajgcego
producenta, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg rozpylacza o odpowiedniej mocy.
Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $cigga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblaklte
plyty powinny by¢ zastapione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane
farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystapilty ponownie. Powierzchnia z
nalozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on
wlasciwos$¢ pochtaniania dzwigku. Jednokrotne pomalowanie Dowierzchni ptyt akustycznych zmniejsza
ich zdolno$¢ pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyt po pomalowaniu
moze si¢ rozni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na plyty redukuje ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwicku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt la farbe, przed pomalowaniem biatego
sufitu nalezy pomalowaé i pozostawi¢ do wyschnigcia jedng ptyte. W przypadku, kiedy efekt Panstwa
zadowala, nozna przystgpi¢ do malowania pozostatych ptyt.

7. WSKAZOWKI MONTAZOWE

7.1.1.1. Wykoficzenia przy$cienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie
za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy
sgsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje



poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dlugos¢ listwy wynosi 300 mm.

7.1.1.2. Polaczenia pomig¢dzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi Uzycie
fabrycznie uformowanej wygigtej listwy przySciennej jest najbardziej wiasciwa metoda. Nalezy ja
zamontowa¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Producent moze dostarczy¢ szczegdtowych
informacji dotyczacych tukowatych listew na zamdéwienie.

7.1.1.3. Narozniki

Listwy przyS$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga
si¢ naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

7.1.1.4. Konstrukcja nos$na

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,

gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne
konstrukcji no$nej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie
1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone 0siowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki
modularnej 900mm x 900mm i stosowania plyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci
1 wypoziomowane. Potaczenia pomig¢dzy profilami p no$nymi powinny by¢ na przemian legle (nie moga
znajdowaé si¢ w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglos$¢ pierwszego wieszaka od Sciany
(lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbgdne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac
2 cigzar instalacji i dodatkowych ¢ akcesoriow montowanych F zaré6wno nad jak i podwieszonych pod
konstrukcja sufitu.

7.1.1.5. Siatka modularna 1200x1200 mm
Nalezy umiescic¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy ( profilami no$nymi w odstepie 1200 mm.

7.1.1.6. Siatka modularna 1200x900 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy n profilami nosnymi w odstepie 900 mm.

7.1.1.7. Siatka modularna 1200x600 mm
Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

7.1.1.8. Siatka modularna 1200-1800x300 mm
Nalezy umiescic¢ profile poprzeczne (1200 i 1800mm) pomigdzy profilami no$nymi w odstepie 300 mm.

7.1.1.9. Siatka modularna 2100 -2400x300 mm

Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (300 mm) pomiedzy profilami no$nymi w odstgpie rownym dhtugosci
ptyty sufitowej (1200 - 2400 mm).

7.1.1.10. Siatka modularna 600x600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm..Dodatkowo umieséci¢ profile poprzeczne (600mm)
rownolegle do profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dlugosci
1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

7.1.1.11. Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sg tatwe do cigcia za pomoca ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

7.1.1.12. Odpornos¢ na korozje
System montazu gwarantuje dluga zywotnosc¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostgpny w specjalnej wersji,
0 wzmocnionej odpornosci na korozje¢, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.




7.1.1.13. Akcesoria

7.1.1.14. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsdéw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem
si¢ odpowiednich do zastosowania z poszczeg6lnymi produktami moga by¢ uzyte w tym systemie montazu.
Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na roznice ci$nienia powietrza pomigdzy pomieszczeniem a
przestrzenia instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest roOwniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie¢ wody pod ci$nieniem. Najcze$ciej stosuje si¢ dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi di. 1200 mm.

7.1.1.15. Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach no$nych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze
konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

7.1.1.16. Mocowanie do stropu
Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu wieszakow do stropu sa dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sig, ze
posiada on wystarczajaca wytrzymato$¢ na wyrywanie.

8. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

8.1.1.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystoséci: Odkurzanie:

Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, miekka szczotka.

Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotna szmatka, gabka lub kawatkiem mickkiego materiatu, nasaczonego
woda z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze §rodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 - 11)
w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piana: Nanies$¢ piang czyszczacg i srodki dezynfekujgce na powierzchni¢. Nastepnie delikatnie
zetrze¢ szmatka lub gabka.

NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych §rodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego
pochodnych.

8.1.1.2. Podstawowe zasady eksploatacji:
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegodlno$ci za$ plyty
wypelniajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wlasnym. Podwieszanie
dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukeji nosnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego.

8.1.1.3. Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace peine
bezpieczenstwo dla 0sob korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany.
Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkoéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglgdnie na nowe,
poniewaz to wlasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest
sufit podwieszony.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogdlne zasady kontroli

1. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST - ,,Czgs¢ ogodlna”.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:



9.2.

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowsa
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowsa
Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
0 Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci Sm
0 Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt 0 Kontrola wizualna czystosci i braku
zabrudzen lub uszkodzen 0 Kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementow /
instalacji wybudowanych w struktur¢ sufitu podwieszonego

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu podwieszonego
ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

10.

11.

11.1.

12.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w STT - 00 ,,Wymagania ogolne”.

1
2.

Jednostka obmiaru jest w zaleznos$ci od przyjetego systemu rozliczania:
m m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych phyt

m szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
m  mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

m szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST - ,,Cze$¢ ogdlna™.
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
PN-EN 1SO 1716:2002 (V) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych.
Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigk w komorze
poglosowej
PN-EN  1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie gestosci pozornej
PN-EN  1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okre§lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
dtugosci i szerokos$ci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolagcji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
grubosci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
ptaskosci
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda

badania niepalnosci materialow budowlanych

UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej
wyrobow wielowarstwowych w zakresie niepalnos$ci

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MA TERIALOW)




Uiyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych
czy technologii, naleiy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do
uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowainych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spelnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowazinego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej
specyfikacji.



45430000-5 Kladzenie i wykladanie podlog

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Cze$é ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sag wlasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny akustycznej w rulonie.
ST zawiera informacje wykonania i odbioru robdt dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w
Stargardzie przy ul. Mieszka |

Zastosowanie 1 wyglad
Heterogeniczna akustyczna wykladzina antyposlizgowa wykonana z pcw.
1.3. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ moga takze takie okreslenia fachowe jak:
* wykladzina - specjalny wyrdb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
* PCW - polichlorek winylu - polimer winylowy,
* wyktadzina P CW (winylowa) - wyktadzina powstala przez roztopienie
w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i
utwardzaczami,
* wykladzina heterogeniczna - warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie
kolejnych warstw - najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sa nizszej jakosci),
* wykladzin a w rulonie - wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci bgben
* elektrostatycznos¢ - magazynowanie fadunkow elektrycznych przez materiat,
* antystatycznos¢ - dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych przez materiat,
2 . Material
2.1.1 Format rulon: 2mx25m
2.1.2. Grubosé: 3,0 mm
2.1.3. Warstwa uzytkowa: 0,5 mm
2.1.4. Waga calkowita: 2198 g/m?
2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685: 33
2.1.6. Wiasciwosci antystatyczne EN ISO 10965: 10° Ohm
2.1.7. Antypos$lizgowos¢ DIN 51130: R10
2.1.8. Trudnopalno$¢: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1
2.1.9. Witasciwosci akustyczne ISO 717-1: ALw 18 dB
2.1.10. Klasa $cieralnosci EN 660-2: Grupa T
2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec®
2.2. Posiadajg nastepujace atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny
2.2.2. Znak CE
2.2.3. Krajowa Deklaracja ZgodnoS$ci
3. Sprzet i maszyny
Wykonawca cheacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazaé si¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzg¢tem i maszynami :
* higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
*  poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
* zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
* wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
* oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
* mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
* pojemniki do kleju
4. Skladowanie i transport
4.1 Wykladzing przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych i
suchych.
4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.



5. Wykonanie robot
5.1. WarunkKi przystapienia do robot
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
5.2.1. Podloze
Rozpoczgcie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujgcej
wyktadzing dotyczaca warunkéw montazu w obiekcie.

a. Podtoze betonowe musi spelnia¢ wymagania:

-wytrzymatos$¢ (klasa B12-B15),

-grubo$¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.2.2. Sprawdzenie

a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacje przeciw wilgoci.

b. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

C. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od tluszczow,
zanieczyszczen 1 mleczka cementowego.

5.2.3. Przygotowanie

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos$¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wicksze ubytki nalezy zaszpachlowaé.

C. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

5.2.4. Masy niwelujace
Celem uzyskania gladkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mas¢ niwelujaca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
5.2.5. Kileje
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW zalecane przez producenta do wybranej wyktadziny.
5.2.7. Spawanie lgczen
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.8. AKkcesoria wykonczeniowe
Wyktladzina wywinigta na Sciany: w miejscu wywini¢cia mozna zastosowac listwe przyscienng.
5.2.9. Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu

a. Ogrzewanie podlogowe powinno by¢ wylaczone na 48 godzin przed montazem i wiaczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w temperaturze
18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana w trakcie
montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

C. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.

5.2.11. Montaz

a. Przycia¢ wykladzing zgodnie z ksztattem podloza. Przyklei¢ wykladzing na calej powierzchni i
walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowac ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé¢ dokladnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadaé¢ packg z zgbkami w
ksztalcie litery V, o wysoko$ci zabkow 1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i walcowanie musi si¢
odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzing sladow po
naktadaniu kleju packa.

C. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.

d. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach.
€. Wszystkie faczenia nalezy frezowac¢ na 2/3 grubosci a nastgpnie spawac sznurem spawalniczym.
Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnigciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywaé profili przy$ciennych. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tagczenia pionowe nalezy spawac.

5.2.12. Zakoniczenie montazu
Zamies$¢ 1 odkurzy¢ wykladzing. Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach
od zakonczenia montazu uzywajac srodkoéw zaleconych przez producenta (wg instrukcji producenta).




Wigksze zabrudzenia doczy$ci¢ padami Sciernymi tej samej firmy. Sptukac czysta wodg i odczekac do
wyschnigcia. Usungé nadmiar wody, ktory moze uszkodzi¢ klej.
5.2.13 . Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
5.2.14. Odpad
Odpad o wielkoéci 4m? powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowaé wg zalecen producenta.
6. Kontrola jakosci
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadaja wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wcze$niej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
rownosci, ewentualnych ubytkoéw, porowatosci, czystosci,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j

dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy tata, a badana

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
* sprawdzenie stanu zawilgocenia,
* sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowos$ci
* sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
W szczegblnosci kontrolowac nalezy :
* wykonanie wylewki samopoziomujacej,
* prawidtowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
* prawidtowos$¢ wykonania stykéw wyktadzin
6.2. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonac préb i
pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagniecie
zaktadanych rezultatow i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegblnosci sprawdzi¢ nalezy:
* jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowos$ci wykonania krawedzi,
narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,
6.3. Jednostkg obmiarowg jest m?.
7. Odbiér robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
7.1. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni
- polaczenia posadzki z podtozem
-wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

*  Certyfikat Zgodnosci CE
* Atest higieniczny



45430000-5 Kladzenie i wykladanie podlog

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Czgs¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sag wlasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny akustycznej w rulonie.
ST zawiera informacje wykonania i odbioru robot dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w
Stargardzie przy ul. Mieszka |

Zastosowanie 1 wyglad
Heterogeniczna akustyczna wyktadzina antyposlizgowa wykonana z pcw.
1.3. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiaé si¢ moga takze takie okreslenia fachowe jak:
* wykladzina - specjalny wyrdb przymocowany na state do calej powierzchni podtogi,
* PCW - polichlorek winylu - polimer winylowy,
* wyktadzina PCW (winylowa) - wyktadzina powstata przez roztopienie
w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i
utwardzaczami,
* wykladzina heterogeniczna - warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie
kolejnych warstw - najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sa nizszej jakosci),
* wykladzina w rulonie - wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szeroko$ci beben
* elektrostatycznos$¢ - magazynowanie fadunkow elektrycznych przez materiat,
* antystatyczno$¢ - dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych przez material,
2. Material
1.1.1 Format rulon: 2mx25m
1.1.2. Gruboéé: 3,0 mm
2.1.3. Warstwa uzytkowa: 0,5 mm
1.1.4. Waga catkowita: 2198 g/m?
1.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685: 33
2.1.6. Wtasciwosci antystatyczne EN ISO 10965: 10° Ohm
2.1.7. Antyposlizgowo$¢ DIN 51130: R10
2.1.8. Trudnopalno$¢: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1
2.1.9. Wiasciwosci akustyczne ISO 717-1: ALw 18 dB
2.1.10. Klasa $cieralnosci EN 660-2: Grupa T
2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec®
2.2. Posiadajg nastepujace atesty i certyfikaty
2.2.1. Atest higieniczny
2.2.2. Znak CE
2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodnosci



3. Sprzet i maszyny
Wykonawca cheacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazac si¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprz¢tem i maszynami :
* higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,
* poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
* wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
* oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
* mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
* pojemniki do kleju
4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzing przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych i
suchych.
4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
5.2.1. Podtoze
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujacej
wyktadzine dotyczaca warunkéw montazu w obiekcie.
a.Podtoze betonowe musi spelnia¢ wymagania:
-wytrzymatos$¢ (klasa B12-B15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielggnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
5.2.2. Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi musza mie¢ wykonang izolacjg przeciw wilgoci.
b. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
C. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepdéw, wolna od tluszczow,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.
5.2.3. Przygotowanie
a.Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadno$ci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dlugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.
b. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowacé.
C. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.
5.2.4. Masy niwelujace
Celem uzyskania gladkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujaca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac $rodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
5.2.5. Kleje
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCW zalecane przez producenta do wybranej wyktadziny.
5.2.7. Spawanie laczen
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe
Wyktadzina wywinigta na Sciany: w miejscu wywini¢cia mozna zastosowacé listwe przys$ciennag.
5.2.9. Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu
a. Ogrzewanie podlogowe powinno by¢ wylaczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.
b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.




C. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.
5.2.11. Montaz
a. Przycia¢ wykladzing zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzing na catej powierzchni i
walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywaé dokladnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naklada¢ packg z zgbkami w
ksztatcie litery V, o wysokosci zabkow 1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i walcowanie musi si¢
odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzing $ladow po
naktadaniu kleju packa.
Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przycigte.
. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tagczen w wejsciach.
€. Wszystkie taczenia nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawac sznurem spawalniczym. Po
spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.
f. Przy wywijaniu wykladzin na §ciany mozna uzywa¢ profili przy$ciennych. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tagczenia pionowe nalezy spawac.
5.2.12. Zakonczenie montazu
Zamie$¢ i odkurzy¢ wyktadzing. Usunaé wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od
zakonczenia montazu uzywajac srodkow zaleconych przez producenta (wg instrukcji producenta).
Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami $ciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i1 odczekaé¢ do
wyschniecia. Usung¢ nadmiar wody, ktory moze uszkodzi¢ Klej.
5.2.13 . Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastapic¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia
instalacji.
5.2.14. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg zalecen producenta.
6. Kontrola jako$ci
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore mialy by¢ wykonane wcze$niej zostaly
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
rownosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
* sprawdzenie stanu zawilgocenia,
* sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowos$ci
* sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.
W szczegolnosci kontrolowac nalezy :
* wykonanie wylewki samopoziomujacej,
* prawidlowos¢ ulozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,
* prawidlowos¢ wykonania stykow wyktadzin
6.4. Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokonaé prob i
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pomiarow. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie
zaktadanych rezultatow i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegoblnosci sprawdzi¢ nalezy:
* jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi,
narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,
6.3. Jednostkg obmiarows jest m?
7. Odbiér robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
7.1. Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni
- polaczenia posadzki z podtozem
-wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych
7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
*  Certyfikat Zgodnosci CE
* Atest higieniczny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowg chodnika z
kostki betonowej wibroprasowanej dla przebudowy i rozbudowy przedszkola miejskiego w Stargardzie przy
ul. Mieszka |

1.4. OKreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna



by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe kostek wynosza :

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy fizykomechaniczne :

1. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa,

a) s$rednia z sze$ciu kostek - Co najmniej 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki - co najmniej 50
2. Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, - nie wigcej niz 5
3. Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB - 06250 [2]:
a) pekniecia probki - brak
b) strata masy, %, - nie wigcej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, - nie wigcej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], - nie wigcej niz 4

Na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i postoju
pojazdoéw) dopuszcza si¢ zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,,35” wedtug zalecen IBDiM udzielania
aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,,betonowa kostka brukowa”.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.



4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rownie przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-

04.01.1 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]
zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki

po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D

04.02.1 , Warstwy odsgczajace i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w p.
2 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- oszeroko$Scido3 m: £ 1 cm,

- o szerokos$ci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3 niniejszej SST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo$ci wypehienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3
cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7. Jednostka obmiarowa jest
m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



