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1.

DANE OGOLNE

1.1 Inwestor : Przedszkole miejskie nr 2 ,Mali Artysci”

ul. Mieszka | 2
73-110 Stargard

1.2 Projekt : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola

miejskiego ,Mali Artysci” przy ul. Mieszka | 2 w Stargardzie na
dziatce nr 299 obreb 11 m. Stargard

1.3 Obiekt : Budynek przedszkola nr 2
1.4 Branza : Konstrukcja
1.5 Faza : Projekt Wykonawczy
1.6 Lokalizacja : dziatka nr 299
Obreb 11
m. Stargard

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie branzy architektonicznej

Dokumentacja archiwalna

Dokumentacja zdjeciowa

Wizja lokalna

Opinia geotechniczna opracowana przez firme A11R w grudniu 2021 roku
Opinia techniczna z maja 2022 roku

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogo6lne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne - Oddziatywania wiatru
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3.

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-5: Oddziatywania og6ine — Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czesc¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czes¢ 1-2: Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Czesc¢ 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Czesc¢ 1-2: Reguty ogdine — projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Czesc¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg roboty zwigzane z przebudowg przedszkola nr 2 oraz

elementy konstrukcyjne dwéch wykonywanych przy nim dobudéw. Opracowanie

stanowi Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej i obejmuje projektowane rozwigzania

konstrukcyjne obiektu w zakresie pozwalajgcym na prawidtowe prowadzenie robot

budowlanych.
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU

Badania podtoza gruntowego zostaty przeprowadzone w grudniu 2022r. przez
dra inz. Romana Bednarka.

Na dokumentowanym terenie wykonano za pomocga mechanicznego systemu
udarowo-obrotowego 3 otwory wiertnicze matosrednicowe. Otwory badawcze

wykonane zostaty do gtebokosci 8+9m p.p.t.

Kierujgc sie geneza gruntdw i jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych w podtozu
wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne. Warstwe wierzchnig z uwagi na

zawartos¢ czesci organicznych nalezy usung¢ z obrysu projektowanej rozbudowy.

W ukfadzie wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa la
Piaski drobne zaglinione ze zwirem, $rednio zageszczone i zageszczone,
1p=0,65+0,75

Warstwa Ib
Piaski drobne, bardziej zaglinione ze zwirem, przechodzgce w piaski gliniaste ze
zwirem, twardoplastyczne, 1,=0,05

Warstwa ll
Piaski drobne na pograniczu piaskéw sSrednich ze Zzwirem, zageszczone,
1p=0,70+0,80

Warunki wodne zostaty okreslone na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.
Wody gruntowej nie stwierdzono. Prace prowadzono przy s$rednim stanie wody
gruntowej i przy minimalnych opadach deszczu.

Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz zgodnie z PN-B-02479 na badanej
dziatce wystepuja:

- proste warunki gruntowe

- druga kategoria geotechniczna

Poziom posadzki dla budynku wynosi £0,00m = 34,500 m n.p.m.
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6.

ROBOTY ZIEMNE

Nalezy dokona¢ odkrywki fundamentow budynku istniejgcego w celu weryfikacji
zatozen projektowych.

Nalezy usunag¢ wszelkie warstwy antropogeniczne/nasypowe, jak réwniez humus

spod projektowanych dobudoéw.

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych, warstwe takag

nalezy wymienic¢ na pospotke i zagescic.

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowaé pogorszenia parametréw geotechnicznych podtoza. Po wykonaniu
wykopu nalezy niezwitocznie przystgpi¢ do robét fundamentowych oraz wykonaé

zabezpieczenia przeciwwilgociowe.

W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,

nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

Odwodnienie pofaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku, w miare
mozliwosci bezposrednio do systemu kanalizacji deszczowej. Instalacje prowadzace

wode muszg by¢ szczelne, a teren przylegajgcy do obiektu - utwardzony.

Wszelkie roboty ziemne zaleca sie przeprowadza¢ w porze suchej pod nadzorem
uprawnionego geologa — geotechnika.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt jest dwukondygnacyjnym budynkiem 2z podpiwniczeniem,
posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Podtuzny uktad $cian
nosnych podpiera ptyty stropowe stropodachu oraz miedzykondygnacyjne, ktére
wykonano jako prefabrykowane typu DZ-3. Sciany zewnetrzne zostaty wykonane
zbloczkédw o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach ptaski
wentylowany zostat wykonany z Zzelbetowych ptyt typowych o wymiarach 179x59x3cm
opieranych na murkach azurowych z cegty dziurawki 12cm. Ptyty zostaty pokryte papa
na lepiku.
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Budynek zostat wzniesiony w latach 80-tych XX wieku w oparciu o projekt Typowe
przedszkole 4-oddziatowe pietrowe z kottownig (pozycja planu typizacji — 14/61/62)
opracowany w 1962 roku.

W stosunku do projektu pierwotnego stwierdzono zmiane w postaci rozszerzenia

czesci podpiwniczonej na niemal caty obiekt (z wytaczeniem holu wejsciowego).

Budynek jest obecnie uzytkowany, petni funkcje przedszkola. W piwnicy zostat ponadto
wydzielony lokal uzytkowy, w ktérym prowadzona jest sitownia. Do obiektu
doprowadzono instalacje: elektryczng, kanalizacyjng oraz wode biezaca. Budynek

posiada réwniez centralne ogrzewanie zasilane z kottowni miejskiej.

Teren na ktérym wzniesiono obiekt jest nieréwny, znajdujg sie na nim od strony
potudniowo-zachodniej, potudniowo-wschodniej oraz p6tnocno-wschodniej skarpy. Od
strony potnocno-zachodniej wykonano ponadto spadek terenu pomiedzy schodami
prowadzacymi do sitowni, a holem wejsciowym przedszkola. Roznice rzednych na
dziatce siegajg okoto dwdch metrow. Dookota budynku wykonane zostaty tarasy wraz
z biegi schodowymi i pochylniami, a takze utwardzone chodniki. Reszte dziatki zajmuje

powierzchnia biologicznie czynna.

Dostep na parcele mozliwy jest od strony ulicy Mieszka |.

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie prace rozbiérkowe pewnych
elementow istniejgcego budynku w zakresie niezbednym do wykonania planowanych
robét budowlanych.

Do rozbiorki przewidziane sg:
- schody zewnetrzne zelbetowe prowadzace do pomieszczenia kottowni wraz ze
sciang oporowa,
- zsyp do wegla w tym samym rejonie,

- fragmenty tarasu kolidujgce z projektowang dobudowg nr 2.

Wykonanie robét rozbiérkowych powinno byé przeprowadzone wedtug sprawdzonych
procedur i zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
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8.1

niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzié¢
potrzebne narzedzia i sprzet. Roboty rozbiorkowe moga byé prowadzone wytacznie
przez osoby doswiadczone i pod Scistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy
pracownicy muszg posiada¢ stosowne klasyfikacje zawodowe, zdolnosé
i dopuszczenie do pracy na wysokosciach (aktualne badania lekarskie i psycholo-
giczne). Osoby wykonujace rozbiérke muszg zna¢ zasady bezpieczenstwa
wykonywania robot oraz obowigzujgce przepisy. Maszyny i sprzet pomocniczy,
ktorymi wykonywane bedg roboty rozbiérkowe muszg by¢ dopuszczone do pracy
i w petni sprawne. Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢ wyczerpujgco
pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja wykona¢. Kierownik robdt przed
przystgpieniem do =zadania przedstawi pracownikom program prac rozbiérki,
technologie i sposéb bezpiecznego wykonania robét. Pracownicy zostang zapoznani
z placem rozbiorki z obiektem do rozbidrki, okreslone zostang drogi ewakuacyjne,
strefy niebezpieczne oraz strefy zagrozenia. Okresli¢ nalezy rowniez trasy
komunikacyjne, plac sktadowania, plac przetadunkowy. Pracownicy poznajg
pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im udzielona pierwsza pomoc w razie
potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy pracownicy przed
podjeciem przystgpienie do robét potwierdzg wtasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wykonaé nalezy prace przygotowawcze,
polegajgce na usunieciu wszystkich urzadzen obcych oraz elementdéw
wykonczeniowych. Teren wokot planowanych robét zabezpieczyc.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCY|NYCH

Na planowane prace w obiekcie sktada sie przebudowa istniejgcego budynku oraz
wzniesienie dobudowy nr 1 (od strony zachodniej) i dobudowy nr 2 (od strony
wschodniej).

Przebudowa
Zakres prac w istniejgcym budynku obejmuje wykonanie trzech nowych otworow
drzwiowych w piwnicy, poszerzenie dwéch otworéw drzwiowych na kondygnacjach
nadziemnych oraz wykonanie otworu na potrzeby okna oddymiajgcego w Kklatce
schodowej. Nad otwory takie nalezy wstawia¢ nadproza z belek stalowych (profile oraz

ilo$¢ wg rzutéw konstrukciji).
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8.2

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

- usung¢ mozliwie jak najwiecej warstw wykonczeniowych stropu,

- podstemplowaé wszystkie belki stropowe opierajgce sie na usuwanym
fragmencie $ciany (pod stemplami bezwzglednie nalezy rozmiesci¢ belki
podwalinowe ze wzgledu na mozliwo$C nieregularnego rozstawu belek
stropowych w budynku),

- wykonac bruzde do potowy grubosci sciany,

- w bruzdzie obsadzi¢ belke lub belki stalowe, po czym wypetni¢ przestrzen
miedzy murem a profilami zaprawag montazowg niskoskurczowa, np. CX15,

- analogiczne prace nalezy wykonac z drugiej strony Sciany,

- po zwigzaniu zaprawy mozna usung¢ stemple belek stropowych i dokoriczyé
wybieranie $ciany ceglanej spod nowoprojektowanego nadproza.

Ponadto przez ptyty stropowe nalezy przeprowadzi¢ nowe rury kanalizacyjne na
potrzeby nowoprojektowanych toalet. Przejscia nalezy rozmieszcza¢ tak, by nie
kolidowalty z istniejgcymi belkami stropowymi.

W zakres przebudowy wchodzg rowniez zamurowania otworéw drzwiowych/okiennych.

Nalezy wykonywac je z materiatow wskazanych na rzutach konstrukgji.

Wykuwanie oraz zaslepianie otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach dziatowych
mozna wykonywac bez ograniczen, natomiast bezwzglednie zabrania sie wykonywania
w istniejagcym budynku nowoprojektowanych scian dziatowych o konstrukcji innej niz
lekka (w technologii suchej zabudowy lub z betonu komérkowego o niskiej gestosci
i maksymalnej grubosci bloczka 8cm).

Dobudowa nr 1
Projektuje sie dwukondygnacyjng dobudowe 2z podpiwniczeniem, posadowiong
bezposrednio na gruntach rodzimych poprzez tawy fundamentowej.

Fundamenty nalezy wykona¢ jako zelbetowe, na rzednej odpowiadajgcej istniejgcym
tawom. tawy nowoprojektowane, ktére sasiadujg z istniejgcymi nalezy z nimi trwale
powigza¢ poprzez prety zbrojeniowe wklejane w obecng konstrukcje na zywice
iniekcyjna.

Sciany piwnicy zaprojektowano jako zelbetowe w bloczkach szalunkowych
(wystepujgce grubosci wynoszg 24 i 18cm). Sciany nalezy wylewaé z betonu C25/30
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8.3

i zbroi¢ stalg BSt500S. W naroznikach nalezy zapewnic ciggtos¢ pretow poziomych
dcian poprzez odpowiednie ich odgiecie i wpuszczanie w prostopadly element.
Alternatywnie mozna stosowac dodatkowe prety dozbrajajgce narozniki.

Sciany parteru i pierwszego pietra nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych
o grubosciach 24/18cm. Stosowac¢ materiat klasy 15 lub wyzszej. Bloczki nalezy
uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o R,=10MPa lub réwnowaznej klejowej.
Wszystkie sciany murowane nalezy konczy¢ wiencami zelbetowymi w poziomie ptyt

stropowych.

W $cianach nosnych kondygnacji nadziemnych przewidziano trzpienie Zelbetowe.
Nalezy je wylac¢ na strzepia z bloczkami z betonu C25/30. Zbrojenie trzpieni wykonac
ze stali gatunku BSt500S w otulinie 30mm. Pod trzpienie nalezy w $cianach piwnicy

przewidzie¢ odpowiednie startery zbrojeniowe.

Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach wykonac nalezy jako ptyty zelbetowe,
krzyzowo zbrojone o grubosci 20cm. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S,

otulina 30mm.

Wszystkie  nadproza w  Scianach  murowanych  zaprojektowane  zostaty
z prefabrykowanych belek L-19. Dtugosci dla kazdego otworu zostaly podane na
rzutach konstrukgciji.

Pozostate elementy Zelbetowe, tj. podciggi, wiehce oraz attyki nalezy wykonaé
w wymiarach i na rzednych podanych na rzutach konstrukcji. Wszystkie te elementy
wylewac¢ z betonu C25/30 oraz zbroi¢ stalg BSt500S w otulinie 30mm.

Dobudowa nr 2
Projektuje sie parterowg dobudowe z podpiwniczeniem, posadowiong bezposrednio na
gruntach rodzimych poprzez tawy fundamentowe;.

Fundamenty nalezy wykonac¢ jako zelbetowe, na rzednej odpowiadajacej istniejgcym
tawom. tawy nowoprojektowane, ktére sasiadujg z istniejgcymi nalezy z nimi trwale
powigza¢ poprzez prety zbrojeniowe wklejane w obecng konstrukcje na zywice
iniekcyjna.

Sciany piwnicy zaprojektowano jako zelbetowe w bloczkach szalunkowych 24cm.
Sciany nalezy wylewaé z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg BSt500S. W naroznikach nalezy
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9.

zapewni¢ ciggtos¢é pretdw poziomych $cian poprzez odpowiednie ich odgiecie
i wpuszczanie w prostopadty element. Alternatywnie mozna stosowac¢ dodatkowe prety
dozbrajajgce narozniki.

Sciany parteru i pierwszego pietra nalezy wykonaé z bloczkéw silikatowych
o0 grubosciach 24cm. Stosowac materiat klasy 15 lub wyzszej. Bloczki nalezy uktadac
na zaprawie cementowo-wapiennej o R,=10MPa lub rébwnowaznej klejowej. Wszystkie

Sciany murowane nalezy konczy¢ wiencami zelbetowymi w poziomie ptyt stropowe;.

W $cianach nosnych kondygnacji nadziemnych przewidziano trzpienie Zelbetowe.
Nalezy je wyla¢ na strzepia z bloczkami z betonu C25/30. Zbrojenie trzpieni wykonac
ze stali gatunku BSt500S w otulinie 30mm. Pod trzpienie nalezy w $cianach piwnicy

przewidzie¢ odpowiednie startery zbrojeniowe.

Strop miedzykondygnacyjny oraz stropodach wykona¢ nalezy jako ptyty zelbetowe,
krzyzowo zbrojone o grubosci 20cm. Klasa betonu C25/30, stal zbrojeniowa BSt500S,

otulina 30mm.

Wszystkie  nadproza w  Scianach  murowanych  zaprojektowane  zostaty
z prefabrykowanych belek L-19. Dtugosci dla kazdego otworu zostaly podane na
rzutach konstrukgciji.

Pozostate elementy Zzelbetowe, tj. podciggi, wience oraz attyki nalezy wykonaé
w wymiarach i na rzednych podanych na rzutach konstrukcji. Wszystkie te elementy
wylewacé z betonu C25/30 oraz zbroic¢ stalg BSt500S w otulinie 30mm.

PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegoélnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie

zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementow portlandzkich,
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11.

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a W nastepne dni

co najmniej 3 razy na dobe,
— przy temperaturze ponizej +15°C polewac nie rzadziej niz 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia  betonu moze by¢ powlekana $rodkami  btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.

Zestaw malarski sktada sie z warstw:

- | Warstwa (podktad) - gr 60pm — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana
wilgocig do gruntowania

- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednoskfadnikowa
utwardzana wilgocig

- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa
utwardzana wilgocig

Grubos$c¢ catkowita zestawu - 160um

Kategoria korozji C2

ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW BETONOWYCH

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku,

Izolacja pionowa: Superflex 10 firmy Deitermann rozcienczony 1:10,
Eurolan 3k firmy Deitermann.

Izolacje fundamentéw nalezy wyciaga¢ ponad poziom +0,000 budynku.
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12. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomié¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja technicznag
i sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

Projekt Techniczny jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz
»,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robo6t”. Wszelkie zmiany
nalezy konsultowacé z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski

upr.proj. ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, grudzien 2021r.
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