URZADZENIA/ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTOWANE - ETAP 1
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EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
& ENTEL  prmmeromn | g g
PROJEKI NIP: 7822937883

Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stadu’ kT
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI WYKONAWCZY

Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE Branza:
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU, AGREGATU
PRADOTWORCZEGO | ZASILACZA UPS W BUDYNKU OSRODKA INSTALACJE
POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ STRAZY GMINNEJ, UL. MLYNSKA 15 ELEKTRYCZNE
W M. KOMORNIKI

Temat rysunku:  SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA Skala

STAN PROJEKTOWANY - ETAP 1 -
Imie i nazwisko Nr up. bud. data podpisy

PO r inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/5 04.2025

Gpracoue mgr inz. Aleksandra Maciejewska 04.2025

st mgr inz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 04.2025
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