URZADZENIA/ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO USUNIECIA - ETAP1

ISTN. SZAFA POMIAROWA
NA GRANICY DZIALKI

ISTN. PRZEWOD OD T0 DO TK - ODLACZYC |
ZABEZPIECZYC DO POZNIEJSZEGO
PODLACZENIA DO NOWEJ ROZDZIELNICY T-UPS

ISTN. ROZDZIELNICA
GLOWNA POM. 0/1

Z K P ISTN. YKY 5x25mm2

ISTN. KABEL OD ZKP DO T0 - ODtACZYC W TO,
WYCOFAC | ODKOPAC DO PROJ. LOKALIZACJI

ROZDZIELNICY SZR

ISTN. ROZDZIELNICA
KOMPUTEROWA TK

TO ISTN. YKY 5x16mm?2

ISTN. YDY 3x6mm2

TK

ISTN. ROZDZIELNICA UPS

ISTN. PRZEWOD OD T0 DO T-UPS - ODLACZYC |
ZABEZPIECZYC JAKO PRZEWOD REZERWOWY

TK1

ISTN. 2x 5xLgY6mm2

ISTN. ROZDZIELNICE T-UPS - ODLACZYC OD
ZASILANIA Z TO | PODLACZYC DO
- ROZDZIELNICY TK JAKO JEJ ROZSZERZENIE

DOCELOWO ROZDZIELNICA ZMIENI NAZWE NA

E NT E L EnTel Projekt Sp. z 0.0. Nr rysunku
ul. Wagrowska 2 lok. A201,
Q -INT L 61-369 Poznar E-002
PROJEK NIP: 7822937883

Inwestor: URZAD GMINY KOMORNIKI Stadu’ kT
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI WYKONAWCZY

Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE Branza:
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU, AGREGATU
PRADOTWORCZEGO | ZASILACZA UPS W BUDYNKU OSRODKA INSTALACJE
POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ STRAZY GMINNEJ, UL. MLYNSKA 15 ELEKTRYCZNE
W M. KOMORNIKI

Temat rysunku:  SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA Skala

DEMONTAZ - ETAP 1 g
Imie i nazwisko Nr up. bud. data podpisy

PO r inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/5 04.2025

Gpracoue mgr inz. Aleksandra Maciejewska 04.2025

st mgr inz. Wiestaw Kapton WKP/0385/PWOE/09 04.2025
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