
T-UPS

TK

istn. rozdzielnica
komputerowa TK
bez zmian

istn. rozdzielnica T-UPS
bez zmian

proj. rozdzielnica BYPASS

proj. UPS

BYPASS

proj. kabel YKYżo 5x25mm2
od T-UPS do BYPASS

proj. kabel 5x LgY 1x25mm2
od T-UPS do UPS

proj. kabel YKYżo 5x25mm2
od BYPASS do TK

proj. kabel 5x LgY 1x25mm2
od UPS do BYPASS

proj. kable układać na korytku
kablowym siatkowym 100H50
30cm poniżej stropu

proj. kable układać na korytku
kablowym siatkowym 100H50
30cm poniżej stropu

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inż. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15

Imię i nazwisko dataNr up. bud. podpisy

Temat rysunku:

mgr inż. Aleksandra Maciejewska

Nr rysunku

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU, AGREGATU
PRĄDOTWÓRCZEGO I ZASILACZA UPS W BUDYNKU URZĘDU
GMINY KOMORNIKI PRZY UL. STAWNEJ 1 W M. KOMORNIKI

Skala

04.2025

E-304

RZUT PIWNIC - INSTALACJA SIŁOWA
STAN PROJEKTOWANY - SERWEROWNIA

PROJEKT
WYKONAWCZY

EnTel Projekt Sp. z o.o.
ul. Wagrowska 2 lok. A201,
61-369 Poznań
NIP: 7822937883

Projektował:

Opracował:

Sprawdził: mgr inż. Wiesław Kapłon

1:50

Inwestor:

Zadanie:

URZĄD GMINY KOMORNIKI
UL. STAWNA 1, 62-052 KOMORNIKI

Branża:

Stadium:

04.2025
04.2025WKP/0385/PWOE/09
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