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 2025-04-02 
Inwestor: 
Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 
Janikowo 
 
  
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
 
 
  
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 

Przedmiar Nr:  
 
Nazwa budowy: BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 
Kod budowy:  
Adres budowy: działka nr 326/2, obręb 0003, Janikowo,   
Obiekt:  
Rodzaj robót:  
Charakterystyka robót: Roboty elektryczne 
 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2025-02-10 
Umowa z dnia: 2025-02-10 
Załączniki: 1. Zestawienie materiałów podstawowych 
Podstawa opracowania: KNKRB 05, KNNR 5 ERRATA, AW 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
Sporządził: 
Michał Głuszkowski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
Paweł Wejnerowski 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1 KNKRB 05 0101-01-090 

Montaż złączy 3-fazowych dla przyłączy kablowych. Złącze kablowe PWP 
Charakterystyka robót: Tablica: 0101 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Umocowanie tablicy na gotowym podłożu 
 3.Montaż osprzętu i podłączenie przewodów 
 4.Osadzenie konstrukcji złącza 
 5.Pomalowanie poprawkowe elementów 
 6.Uzupełnienie gniazd i podstaw bezpiecznikowych główkami, wkładkami i  
   wstawkami 
 Uwaga: Jako złącze rozumie się wyposażenie elektryczne urządzenia łącznie z 
        jego konstrukcją. 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

2 KNKRB 05 0403-10-020 
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie 
do gotowego podłoża.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 300 kg - Rozdzielnica RKG 
Charakterystyka robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

3 KNKRB 05 0403-08-020 
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie 
do gotowego podłoża.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg 
Charakterystyka robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

4 KNKRB 05 0502-07-040 
Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających,głębokość wykopu 1,00. Kategoria 
gruntu I-II 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 Dla kol.01-09: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 
 2.Ręczne wykopanie rowu 
 3.Odmierzanie i ucięcie bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 
 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 
 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 
 Dla kol.10 i 11: 
 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 
 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 
 3.Pogrążenie uziomu  
 4.Spawanie gazowe 
 5.Demontaż wibromłota i osprzętu 
krotność= 1,000 
 

200,000 m 
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5 KNKRB 05 0502-01-040 
Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających,głębokość wykopu 0,60. Kategoria 
gruntu I-II 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 Dla kol.01-09: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 
 2.Ręczne wykopanie rowu 
 3.Odmierzanie i ucięcie bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 
 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 
 9.Podłączenie przewodu uziemiającego 
 Dla kol.10 i 11: 
 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 
 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 
 3.Pogrążenie uziomu  
 4.Spawanie gazowe 
 5.Demontaż wibromłota i osprzętu 
krotność= 1,000 
 

200,000 m 

6 KNKRB 05 0504-01-020 
Montaż złączy kontrolnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0504 
 Dla kol.01: 
 1.Dopasowanie konców przewodów  do złącza 
 2.Założenie złącza i skręcenie przewodów śrubami 
 3.Pokrycie złącza masą ochronną 
 Dla kol.02-04: 
 4.Wyznaczenie miejsca mocowania osłony 
 5.Wykonanie otworów w podłożu 
 6.Osadzenie osłony 
 7.Pomalowanie osłony farbą antykorozyjną 
krotność= 1,000 
 

14,000 szt 

7 KNKRB 05 0501-0101-040 
Montaż przewodów odgromowych.Przewody nie naprężone,zwody poziome,przewód 
mocowany na wspornikach obsadzanych (pręty stalowe ocynkowane) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0501 
 1.Wyznaczenie miejsca montażu 
 Dla kol.01,03,05 i 06: 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Osadzenie wsporników 
 Dla kol.02: 
 4.Przygotowanie kleju 
 5.Przyklejenie wsporników 
 Dla kol.04: 
 6.Wstrzelenie kołków 
 7.Przykręcenie wsporników 
 Dla kol.01 i 06: 
 8.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu 
 9.Umocowanie przewodu do wsporników 
 Dla kol.01 i 04: 
 10.Łączenie przewodów przez spawanie 
 11.Oczyszczenie i malowanie spawów 
 Dla kol.05 i 06: 
 12.Regulacja naciągu przewodów między wspornikami  
 Dla kol.03 i 04: 
 13.Zawieszenie i zdjęcie drabiny 
krotność= 1,000 
 

220,000 m 

8 KNNR 5 ERRATA 0609-020-020 
Montaż iglicy odgromowych na dachu 
Charakterystyka robót: Tablica: 0609 
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika 
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez przykręcenie 
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm 
 Uwaga: 
   Długość rury prętów i rur należy przyjąć zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 
 

5,000 szt 

9 KNNR 5 ERRATA 0609-020-020 
Montaż iglicy odgromowych na dachu 
Charakterystyka robót: Tablica: 0609 
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika 
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez przykręcenie 
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm 
 Uwaga: 
   Długość rury prętów i rur należy przyjąć zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 
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10 KNNR 5 ERRATA 0707-070-040 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem 
folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 
 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 
krotność= 1,000 
 

100,000 m 

11 KNNR 5 ERRATA 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 
 3.Wykonanie połączeń elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność= 1,000 
 

100,000 m 

12 KNNR 5 ERRATA 0705-030-040 
Ułożenie rur osłonowych PCW do 200 mm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych 
 3.Wykonanie połączeń elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów 
krotność= 1,000 
 

40,000 m 

13  AWPV 
Montaż instalacji PV 49950W kompletnej z magazynem energii 30 kW 
krotność= 1,000 
 

1,000  

14 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

2,000 kpl 

15 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

51,000 kpl 
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16 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

16,000 kpl 

17 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

36,000 kpl 

18 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

6,000 kpl 

19 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

47,000 kpl 

20 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

32,000 kpl 
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21 KNNR 5 ERRATA 0502-010-090 
Oprawy oświetleniowe LED 
Charakterystyka robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
krotność= 1,000 
 

6,000 kpl 

22 KNKRB 05 0403-08-020 
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie 
do gotowego podłoża.Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg 
Charakterystyka robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

23  AW1 
Osprzęt do montażu opraw ogólnych 
krotność= 1,000 
 

1,000  

24  AW2 
Oprawy awaryjne - komplet 
krotność= 1,000 
 

1,000  

25  AW3 
Instalacja SSP - komplet 
krotność= 1,000 
 

1,000  

26  AW4 
Instalacja teletechniczna - komplet 
krotność= 1,000 
 

1,000  

27 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

1 000,000 m 

28 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

1 000,000 m 

29 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

1 000,000 m 

30 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

60,000 m 
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31 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

1 500,000 m 

32 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

100,000 m 

33 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

150,000 m 

34 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

20,000 m 

35 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

50,000 m 

36 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

50,000 m 

37 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

150,000 m 

38 KNNR 5 ERRATA 1105-080-040 
Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - elektryczne 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie 
krotność= 1,000 
 

315,000 m 

39 KNNR 5 ERRATA 1105-070-040 
Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - teletechniczne 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie 
krotność= 1,000 
 

315,000 m 
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40 KNNR 5 ERRATA 1105-020-040 
Korytka kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm 
przykręcane do gotowych otworów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie 
krotność= 1,000 
 

35,000 m 

41 KNNR 5 ERRATA 0308-030-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 
podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,000 
 

73,000 szt 

42 KNNR 5 ERRATA 0308-050-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,000 
 

15,000 szt 

43 KNNR 5 ERRATA 0308-120-020 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, metalowe z uziemieniem 3-biegunowe 
przykręcane. Obciążalność 63 A,przekrój przewodu do 16 mm2 - zestawy gniazd 
Charakterystyka robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

44 KNNR 5 ERRATA 1004-010-020 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach  - przestawienie dwóch słupów 
Charakterystyka robót: Tablica: 1004 
 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

45 KNNR 5 ERRATA 0714-010-040 
Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania 
Charakterystyka robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,000 
 

100,000 m 

46 KNNR 5 ERRATA 1001-020-020 
Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg 
Charakterystyka robót: Tablica: 1001 
 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 
 2.Wykonanie wykopu 
 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 
 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne) 
 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 
 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 
 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 
 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 
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47 KNNR 5 ERRATA 1005-030-020 
Montaż studni kablowych SK1 
Charakterystyka robót: Tablica: 1005 
 Dla kol.01: 
 1.Ucięcie rur 
 2.Połączenie odcinków rur 
 3.Mocowanie rur do uchwytów 
 4.Połączenie rury ze skrzynką rozdzielczą 
 Dla kol.02 i 03: 
 1.Zamocowanie skrzynki 
 2.Podłączenie p rzewodów 
 Dla kol.01-03: 
 1.Pomalowanie rur, skrzynek oraz konstrukcji mocujących 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

48 KNNR 5 ERRATA 1301-010-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 
Charakterystyka robót: Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
krotność= 1,000 
 

100,000 
pomiar 

49 KNNR 5 ERRATA 1301-020-108 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 
Charakterystyka robót: Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
krotność= 1,000 
 

100,000 
pomiar 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstawa 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miary 

 
Nakłady na 

jedn. 

 
Wsp. 

Zagreg. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 1 KNKRB 

05 
0101-01-0
90 

Montaż złączy 3-fazowych dla 
przyłączy kablowych. Złącze 
kablowe PWP 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0101 
 1.Przygotowanie podłoża 
 2.Umocowanie tablicy na 
gotowym podłożu 
 3.Montaż osprzętu i podłączenie 
przewodów 
 4.Osadzenie konstrukcji złącza 
 5.Pomalowanie poprawkowe 
elementów 
 6.Uzupełnienie gniazd i podstaw 
bezpiecznikowych główkami, 
wkładkami i  
   wstawkami 
 Uwaga: Jako złącze rozumie się 
wyposażenie elektryczne 
urządzenia łącznie z 
        jego konstrukcją. 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 4,0600 1,000 0     
  Materiały:         
  Złącza kablowe PWP CNBOP  kpl 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

2 KNKRB 
05 
0403-10-0
20 

Montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych wraz z 
konstrukcją mocowaną przez 
przykręcenie do gotowego 
podłoża.Skrzynka lub 
rozdzielnica o masie do 300 kg - 
Rozdzielnica RKG 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie 
rozdzielnicy wraz z konstrukcją 
do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i 
złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 3,3300 1,000 0     
  Materiały:         
  Rozdzielnica RKG kompletna  szt 1,0000 1,000 0     
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 6,0000 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
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  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

3 KNKRB 
05 
0403-08-0
20 

Montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych wraz z 
konstrukcją mocowaną przez 
przykręcenie do gotowego 
podłoża.Skrzynka lub 
rozdzielnica o masie do 50 kg 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie 
rozdzielnicy wraz z konstrukcją 
do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i 
złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,4000 1,000 0     
  Materiały:         
  Rozdzielnice (zestawy) RGB  kpl 1,0000 1,000 0     
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 4,0000 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

4 KNKRB 
05 
0502-07-0
40 

Montaż uziomów poziomych lub 
przewodów 
uziemiających,głębokość 
wykopu 1,00. Kategoria gruntu 
I-II 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 Dla kol.01-09: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 
 2.Ręczne wykopanie rowu 
 3.Odmierzanie i ucięcie 
bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 
 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie 
spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem 
ziemi warstwami 
 9.Podłączenie przewodu 
uziemiającego 
 Dla kol.10 i 11: 
 1.Przygotowanie wibromłota i 
osprzętu na stanowisku 
 2.Zakładanie prętów w 
prowadnicy 
 3.Pogrążenie uziomu  
 4.Spawanie gazowe 
 5.Demontaż wibromłota i 
osprzętu 
Obmiar = 200,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,1600 1,000 0     
  Materiały:         
  Bednarka ocynkowana 25x4  m 1,0400 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

5 KNKRB 
05 
0502-01-0
40 

Montaż uziomów poziomych lub 
przewodów 
uziemiających,głębokość 
wykopu 0,60. Kategoria gruntu 
I-II 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 Dla kol.01-09: 
 1.Wyznaczenie trasy rowu 
 2.Ręczne wykopanie rowu 
 3.Odmierzanie i ucięcie 
bednarki 
 4.Wyprostowanie bednarki 
 5.Ułożenie bednarki w wykopie 
 6.Spawanie gazowe 
 7.Oczyszczenie i malowanie 
spawu 
 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem 
ziemi warstwami 
 9.Podłączenie przewodu 
uziemiającego 
 Dla kol.10 i 11: 
 1.Przygotowanie wibromłota i 
osprzętu na stanowisku 
 2.Zakładanie prętów w 
prowadnicy 
 3.Pogrążenie uziomu  
 4.Spawanie gazowe 
 5.Demontaż wibromłota i 
osprzętu 
Obmiar = 200,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,6900 1,000 0     
  Materiały:         
  Bednarka ocynkowana 30x4  m 1,0400 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

6 KNKRB 
05 
0504-01-0
20 

Montaż złączy kontrolnych 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0504 
 Dla kol.01: 
 1.Dopasowanie konców 
przewodów  do złącza 
 2.Założenie złącza i skręcenie 
przewodów śrubami 
 3.Pokrycie złącza masą 
ochronną 
 Dla kol.02-04: 
 4.Wyznaczenie miejsca 
mocowania osłony 
 5.Wykonanie otworów w 
podłożu 
 6.Osadzenie osłony 
 7.Pomalowanie osłony farbą 
antykorozyjną 
Obmiar = 14,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,3900 1,000 0     
  Materiały:         
  Złącza kontrolne do gruntu  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

7 KNKRB 
05 
0501-0101
-040 

Montaż przewodów 
odgromowych.Przewody nie 
naprężone,zwody 
poziome,przewód mocowany na 
wspornikach obsadzanych (pręty 
stalowe ocynkowane) 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0501 
 1.Wyznaczenie miejsca montażu 
 Dla kol.01,03,05 i 06: 
 2.Wykonanie otworów 
 3.Osadzenie wsporników 
 Dla kol.02: 
 4.Przygotowanie kleju 
 5.Przyklejenie wsporników 
 Dla kol.04: 
 6.Wstrzelenie kołków 
 7.Przykręcenie wsporników 
 Dla kol.01 i 06: 
 8.Odmierzenie, ucięcie i 
wyprostowanie przewodu 
 9.Umocowanie przewodu do 
wsporników 
 Dla kol.01 i 04: 
 10.Łączenie przewodów przez 
spawanie 
 11.Oczyszczenie i malowanie 
spawów 
 Dla kol.05 i 06: 
 12.Regulacja naciągu 
przewodów między wspornikami  
 Dla kol.03 i 04: 
 13.Zawieszenie i zdjęcie drabiny 
Obmiar = 220,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,3074 1,000 0     
  Materiały:         
  Pręty stalowe ocynkowane  m 1,0400 1,000 0     
  Wsporniki instalacji odgromowej 

dachowe  
szt 1,0100 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 4,00 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Spawarka transformator.do 500A  m-g 0,0340 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

8 KNNR 5 
ERRATA 
0609-020-
020 

Montaż iglicy odgromowych na 
dachu 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0609 
 1.Zamocowanie iglicy do 
wspornika 
 2.Przyłączenie zwodu 
prętowego do iglicy przez 
przykręcenie 
 3.Ułożenie na uchwytach i 
zamocowanie zwodu z pręta o 
średnicy 18 mm 
 Uwaga: 
   Długość rury prętów i rur 
należy przyjąć zgodnie z 
projektem 
Obmiar = 5,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,2300 1,000 0     
  Materiały:         
  Iglica odgromowa 3m  m 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
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  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

9 KNNR 5 
ERRATA 
0609-020-
020 

Montaż iglicy odgromowych na 
dachu 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0609 
 1.Zamocowanie iglicy do 
wspornika 
 2.Przyłączenie zwodu 
prętowego do iglicy przez 
przykręcenie 
 3.Ułożenie na uchwytach i 
zamocowanie zwodu z pręta o 
średnicy 18 mm 
 Uwaga: 
   Długość rury prętów i rur 
należy przyjąć zgodnie z 
projektem 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,2300 1,000 0     
  Materiały:         
  Iglica odgromowa 2m  m 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

10 KNNR 5 
ERRATA 
0707-070-
040 

Układanie ręczne kabli 
wielożyłowych o masie do 12,0 
kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną 
z PCW uplastycznionego 
grub.pow.0,4-0,6 mm 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach 
szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, 
cegłami lub płytami 
 2.Oznaczenie trasy kabla 
słupkami 
 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli 
pojedyńczych jednożyłowych do 
nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy 
zastosować współczynnik 0,333 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,7640 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel YAKXS 1x240  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0290 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,1000 1,000 0     
  Folia kalandrowana PCW 

grub.0,4-0,6 mm  
m2 0,4200 1,000 0     

  Słupki oznaczeniowe SO 
115x20x30 cm  

szt 0,0150 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0149 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0049 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0049 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0049 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

11 KNNR 5 
ERRATA 
0705-010-
040 

Ułożenie rur osłonowych z PCW 
o średnicy do 140 mm 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego 
wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub 
bloków kablowych 
 3.Wykonanie połączeń 
elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i 
wylotów 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1280 1,000 0     
  Materiały:         
  Rury przepustowe z PCW AROT 

110  
m 1,0400 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0140 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0070 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

12 KNNR 5 
ERRATA 
0705-030-
040 

Ułożenie rur osłonowych PCW 
do 200 mm 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0705 
 1.Wyrównanie dna gotowego 
wykopu 
 2.Ułożenie rur osłonowych lub 
bloków kablowych 
 3.Wykonanie połączeń 
elementów 
 4.Uszczelnienie połączeń i 
wylotów 
Obmiar = 40,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,2490 1,000 0     
  Materiały:         
  AROT 160 niebieski  m 1,0400 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0169 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0093 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

13  
AWPV 

Montaż instalacji PV 49950W 
kompletnej z magazynem energii 
30 kW 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 800,0000 1,000 0     
  Materiały:         
  Falownik, rozdzielnice DC,AC, 

Panele, kontrukcja, Magazyn 
energii, okablowanie, wyłącznik 
awaryjny, PROJOY  

kpl   0     

  Sprzęt:         
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  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

14 KNNR 5 
ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  VOLICA LED  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

15 KNNR 5 
ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 51,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  LUGSTAR 3.0  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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16 KNNR 5 

ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 16,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  ATLANTYK 2.0  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

17 KNNR 5 
ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 36,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  MODENA RGB DMX  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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18 KNNR 5 

ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 6,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  TLON 2.0  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

19 KNNR 5 
ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 47,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  TINO 2.0 ED  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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20 KNNR 5 

ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 32,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  VOLICA LED  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

21 KNNR 5 
ERRATA 
0502-010-
090 

Oprawy oświetleniowe LED 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyznaczenie miejsca 
zawieszenia oprawy 
 2.Przygotowanie podłoża do 
zamocowania oprawy 
 3.Rozpakowanie oprawy 
 4.Oczyszczenie oprawy 
 5.Otwarcie i zamknięcie op rawy 
 6.Obcięcie i zarobienie końców 
przewodów 
 7.Wyposażenie oprawy w źródła 
światła, zapłonniki i sprawdzenie 
przed 
   zamontowaniem 
 8.Zamotowanie oprawy 
 9.Podłączenie 
 10.Uzupełnienie oprawy w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 
Obmiar = 6,000 
Krotność = 1,000 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4700 1,000 0     
  Materiały:         
  ARCHEO LED  szt 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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22 KNKRB 

05 
0403-08-0
20 

Montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych wraz z 
konstrukcją mocowaną przez 
przykręcenie do gotowego 
podłoża.Skrzynka lub 
rozdzielnica o masie do 50 kg 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0403 
 Dla kol.01-05: 
 1.Wykucie ślepych o tworów 
 2.Ustawienie rozdzielnicy 
 3.Zabetonowanie 
 Dla kol.06-10: 
 1.Ustawienie i przykręcenie 
rozdzielnicy wraz z konstrukcją 
do gotowego 
   podłoża 
 2.Częściowe rozebranie i 
złożenie skrzynek 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Malowanie poprawkowe 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,4000 1,000 0     
  Materiały:         
  Rozdzielnica TSO  kpl 1,0000 1,000 0     
  Śruby z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 4,0000 1,000 0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

23  
AW1 

Osprzęt do montażu opraw 
ogólnych 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 100,0000 1,000 0     
  Materiały:         
  Osprzęt opraw ogólnych: 

szynoprzewody, złączki, system 
sterowania RGB, linki stalowe, 
ceowniki, materiał inny  

kpl   0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

24  
AW2 

Oprawy awaryjne - komplet 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 180,0000 1,000 0     
  Materiały:         
  Oprawa awaryjna - cena 

uśredniona  
kpl   0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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25  

AW3 
Instalacja SSP - komplet 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 300,0000 1,000 0     
  Materiały:         
  Instalacja SSP - kompletna  kpl   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

26  
AW4 

Instalacja teletechniczna - 
komplet 
 
Obmiar = 1,000 
Krotność = 1,000 
 

        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 600,0000 1,000 0     
  Materiały:         
  Szafa GPD, CCTV, KD, LAN, 

UPS, okablowanie, 
uruchomienie ze sprawdzeniem   

kpl   0     

  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

27 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 1 000,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 4x1,5  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

28 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 1 000,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
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  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x1,5  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

29 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 1 000,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 3x1,5  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

30 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 60,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x10  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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31 KNNR 5 

ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 1 500,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 3x2,5  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

32 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel BIT500 12x1  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

33 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 150,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x6  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
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  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

34 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 20,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x4  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

35 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 50,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x16  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

36 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 50,000 
Krotność = 1,000 
 

m        
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  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 5x25  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

37 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 150,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  Kabel N2XHJ 3x4  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

38 KNNR 5 
ERRATA 
1105-080-
040 

Korytka o szerokości do 200 mm 
przykręcane do gotowych 
otworów - elektryczne 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na 
konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do 
konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z 
gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między 
sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do 
konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, 
wytrasowanie, cięcie, spawanie i 
szlifowanie 
Obmiar = 315,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1890 1,000 0     
  Materiały:         
  Korytka 200H60 ocynk 1 mb  m 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

39 KNNR 5 
ERRATA 
1105-070-
040 

Korytka o szerokości do 100 mm 
przykręcane do gotowych 
otworów - teletechniczne 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na 
konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do 
konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z 
gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między 
sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do 
konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, 
wytrasowanie, cięcie, spawanie i 
szlifowanie 
Obmiar = 315,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1580 1,000 0     
  Materiały:         
  Korytka 100H42 ocynk 1 mb  m 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

40 KNNR 5 
ERRATA 
1105-020-
040 

Korytka kablowe - proste, 
narożne, przykręcane, 
redukcyjne o szerokości do 400 
mm przykręcane do gotowych 
otworów 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1105 
 1.Ułożenie elementów na 
konstrukcji 
 Dla kol.01-03, 07-09: 
 2.Przykręcenie drabinek do 
konstrukcji wsporczej 
 3.Zmontowanie łuków z 
gotowych elementów 
 4.Skręcenie elementów między 
sobą 
 Dla kol.04-06: 
 2.Przyspawanie drabienk do 
konstrukcji wsporczej 
 Dla kol.10: 
 2.Wykonanie łuku, 
wytrasowanie, cięcie, spawanie i 
szlifowanie 
Obmiar = 35,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,1730 1,000 0     
  Materiały:         
  Korytka kablowe typu 400H60 

1mb  
m 1,0000 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
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  Zysk: %        
  Razem:         

41 KNNR 5 
ERRATA 
0308-030-
020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe 
ze stykiem ochronnym, 
podtynkowe 2-biegunowe 
przelotowe podwójne. 
Obciążalność 10 A, przekrój 
przewodu do 2,5 mm2 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
Obmiar = 73,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,3410 1,000 0     
  Materiały:         
  Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 

A,250 V  
szt 1,0200 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

42 KNNR 5 
ERRATA 
0308-050-
020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe 
ze stykiem ochronnym, 
bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykręcane. Obciążalność 16 A, 
przekrój przewodu do 2,5 mm2 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
Obmiar = 15,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,2630 1,000 0     
  Materiały:         
  Gniazda bryzgoszczelne 

2-biegunowe  
szt 1,0200 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

43 KNNR 5 
ERRATA 
0308-120-
020 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe 
ze stykiem ochronnym, 
metalowe z uziemieniem 
3-biegunowe przykręcane. 
Obciążalność 63 A,przekrój 
przewodu do 16 mm2 - zestawy 
gniazd 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0308 
 1.Rozmontowanie gniazda 
 2.Zamocowanie gniazda 
 3.Podłączenie przewodów 
 4.Sprawdzenie działania 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,4850 1,000 0     
  Materiały:         
  Gniazda metalowe 63 A 

3-biegunowe  
szt 1,0000 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
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  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

44 KNNR 5 
ERRATA 
1004-010-
020 

Montaż opraw oświetlenia 
zewnętrznego na słupach  - 
przestawienie dwóch słupów 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1004 
 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i 
ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp 
oraz pozostałego wyposażenia 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,6700 1,000 0     
  Materiały:         
  Lampy oświetleniowe kompletne 

- 100W  
kpl 1,0000 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0600 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

45 KNNR 5 
ERRATA 
0714-010-
040 

Układanie kabli o masie do 0,5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach bez 
mocowania 
 
Charakter. Robót: Tablica: 0714 
 Jak w założeniach 
szczegółowych 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,0890 1,000 0     
  Materiały:         
  KabelYAKY 4x25  m 1,0400 1,000 0     
  Wazelina techniczna  kg 0,0050 1,000 0     
  Opaski kablowe typu OKi  szt 0,0500 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,000 0     
  Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0044 1,000 0     
  Ciągnik kołowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 0,0044 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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46 KNNR 5 

ERRATA 
1001-020-
020 

Montaż i stawinanie słupów 
oświetleniowych stalowych o 
masie do 300 kg 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1001 
 1.Odtworzenie punktów 
lokalizacji słupów 
 2.Wykonanie wykopu 
 3.Wyrównanie dna wykopu i 
ułożenie płyt betonowych 
 4.Ustawienie słupa w wykopie 
(dla kol.01: ustawienie ręczne) 
 5.Częściowe ubicie i 
uformowanie ziemi pod 
fundament stożkowy 
 6.Przygotowanie betonu i 
ułożenie w wykopie 
 7.Zasypanie fundamentu, ubicie 
i wyrównanie ziemi 
 8.Zamocowanie tabliczki 
bezpiecznikowej we wnęce słupa 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 5,1600 1,000 0     
  Materiały:         
  Płyty drogowe 50x50x10 cm  szt 1,0000 1,000 0     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
kg 36,0000 1,000 0     

  Żwir do betonów 
zwykłych,wielofrakcyjny  

m3 0,0880 1,000 0     

  Piasek  m3 0,0440 1,000 0     
  Tabliczki bezpiecznikowe 

oświetlenia zewn.  
szt 1,0000 1,000 0     

  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,0800 1,000 0     
  Żuraw samochodowy  m-g 1,2100 1,000 0     
  Środek transportowy (1)  m-g 0,4500 1,000 0     
  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,4000 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

47 KNNR 5 
ERRATA 
1005-030-
020 

Montaż studni kablowych SK1 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1005 
 Dla kol.01: 
 1.Ucięcie rur 
 2.Połączenie odcinków rur 
 3.Mocowanie rur do uchwytów 
 4.Połączenie rury ze skrzynką 
rozdzielczą 
 Dla kol.02 i 03: 
 1.Zamocowanie skrzynki 
 2.Podłączenie p rzewodów 
 Dla kol.01-03: 
 1.Pomalowanie rur, skrzynek 
oraz konstrukcji mocujących 
Obmiar = 2,000 
Krotność = 1,000 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 4,2000 1,000 0     
  Materiały:         
  Śruby stalowe z nakrętkami i 

podkładkami  
kg 3,0000 1,000 0     

  Studnia kablowa  kpl 1,0000 1,000 0     
  Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN   0     
  Sprzęt:         
  Środek transportowy (1)  m-g 0,1000 1,000 0     
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

48 KNNR 5 
ERRATA 
1301-010-
108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia. 
Obwód o ilości faz - 1 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w 
puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i 
ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

pomia
r 

       

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,3000 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

49 KNNR 5 
ERRATA 
1301-020-
108 

Sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia. 
Obwód o ilości faz - 3 
 
Charakter. Robót: Tablica: 1301 
 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w 
puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pomiar rezystancji izola cji i 
ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 
Obmiar = 100,000 
Krotność = 1,000 
 

pomia
r 

       

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,7600 1,000 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

 


