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Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdlne
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowie i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45241000-8 Budowa portéw

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy
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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-00.00 zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania, kontroli i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.:
»,Drugi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Pétnocnym w Gdansku”, wykonano
na podstawie umowy ramowej nr 016/I1H/2021, zawartej w dniu 13.09.2021r. pomiedzy Zarzagdem
Morskiego Portu Gdansk SA z siedzibg w Gdansku przy ul. Zamknietej 18, a Biurem Projektéw
»WUPROHYD” Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni przy ul. Kopernika 78 oraz Zlecenia nr G/052/IH/2023
z dnia 15.05.2023r.

4.1. Przedmiot i zakres robot:

e roboty rozbiérkowe,
e konstrukcje stalowe,
e roboty malarskie antykorozyjne.
e wyposazenie nabrzezy,
Przedmiotem prac jest wymiana czesci z odbojnic na Pirsie Rudowym w Porcie Pétnocnym w

Gdansku, co stanowi Il etap wymiany linii odbojowej na pirsie.

4.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j:

Specyfikacja niniejsza stanowi cze$s¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej, zwigzanej
z realizacjg robot opisanych w podpunkcie 1.2. Nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu tych

robot.

4.3. Uktad tematyczny Specyfikacji

Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemoéw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca

zobowigzany jest stosowac w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogdblng Specyfikacje Techniczng - traktujacg o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawce (niniejsza cze$¢ o nazwie ,,Wymagania Ogolne”)

b) Szczegétowa Specyfikacje Techniczng - precyzujacg szczegdtowe wymagania i parametry
dotyczace materiatéw, sposobdw realizacji robét oraz kontroli i procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Projektem Technicznym.
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4.4. Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

Numer specyfikacji Obiekt / roboty

01.01 Roboty rozbidérkowe

01.02 Konstrukcje stalowe

01.03 Wyposazenie

01.04 Roboty malarskie antykorozyjne

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych podane
sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i czytane w potgczeniu z Projektem Technicznym i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca doktadnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg
sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standartami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4.5.Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST) - np. ST-00.00 stanowig opracowania

zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét a takze procedur ich
odbioru.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu

i stwierdzajacy jego przydatnosé, wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497)
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Certyfikat zgodnosci — dokument, wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja wtasciwosci _uzytkowych - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wy-

konanie robdét budowlanych, skfada sie w szczegdlnosci z: projektu technicznego wraz
z zatgcznikami i rysunkami, specyfikacji technicznej, przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacia Budowy — dokumentacja, ktéra obejmuje dokumentacje projektowg, Dziennik

Budowy z dziennikami specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa zeglugi, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty nurkowe, protokoty
przegladéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby
budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robdt, sg dopuszczone do stosowania, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robdt, plan zapewnienia jakosci,
harmonogram realizacji robét, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji
wspotfinansowanych ze srodkdw unijnych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z Dokumentacji Budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie
wykonywania robét ze stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w $wietle Prawa Budowlanego,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji,
raportu korcowego z realizacji inwestycji wspétfinansowanych ze $rodkéw unijnych i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do

uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci_uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

e opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
w celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia

poszczegdblnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych.
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e geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi nadwodnych i podwodnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
konstrukcji wysokosciowych (reperéw), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego;

e geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych dokfadnosé usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

e pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektu,

e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdw budowlanych lub elementéw
obiektéw ulegajacych zakryciu,

e pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen

e wykonaniu geodezyjnej dokumantacji powykonawczej

e sondazu — pomiarze gtebokosci wody przez hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

e wykonaniu map batymetrycznych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone

w Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczach procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L
74 215.3.2008 r.),

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia budowlane

odpowiedniej specjalnosci oraz bedaca cztonkiem PIIB i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich
sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscia

robot, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami .
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca petnomocnictwo

do dziatania w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujaca biezacy kontakt
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z Inspektorem Nadzoru. Osoba ta administruje catosciag budowy i powinna caty czas przeznaczy¢
na czynnosci okreslone Kontraktem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor) — osoba upowazniona do nadzorowania robot,

zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczed lub w branzy konstrukcyjno-
hydrotechnicznej, nalezagca do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, lub rdéwnorzedne
uprawnienia i przynaleznosé, zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajacego do utrzymywania wspotpracy

z Inspektorem Nadzoru w zakresie realizacji Kontraktu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stfuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorédw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy, Inspektorem nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem. Jako
zatgczniki do dziennika budowy Kierownik budowy dotgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac
podwodnych wg urzedowego wzoru, Dziennik prac sondazowych, Dziennik — raport dzienny. Fakt
prowadzenia zaftacznikdw do Dziennika Budowy nalezy odnotowac¢ w Dzienniku budowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robdét objetych Kontraktem, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, Normami, oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robét- pomiar wykonanych robdét budowlanych, ktéry ma za zadanie okreslaé¢ zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa faktycznego zakresu wykonanych robdt, wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia albo w celu obliczenia wartosci robdt uzupetniajgcych lub dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét,
wchodzgcym w sktad Umowy.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania przed zakonczeniem i odbiorem catego zakresu robdét objetego
Kontraktem, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koricowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym",

polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
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budowlanego (petnego zakresu robét budowlanych objetych Kontraktem) przez osobe lub grupe
0sO0b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robdét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta-
cji powykonawczej. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru korncowego stwierdza
Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomienim na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych ktdre uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,

stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20.12.2003. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

4.6. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i robét

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz zajakos$¢
i terminowos$¢ wykonanych robét i za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowsq, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
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1.1.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami,
Dokumentacjg projektowg, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt,
dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego oraz dokona rozliczenia za zuzyte media oraz
protokolarnego rozliczenia z odpowiednimi jednostkami w zakresie rozliczenia z tytutu korzystania

z terenu, drdg i dzierzawionych obiektow.

1.1.2 Ochronai utrzymanie roboét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego razem z Terenem Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymania robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe

nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.1.3  Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robot.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejgcych punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wifasny koszt. Zamawiajgcy nie zabezpiecza terenu pod zaplecze tymczasowe

Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.1.4 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora w czasie przekazywania Terenu Budowy egzemplarz
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem oraz pozwolenie na budowe lub kopie

zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia budowy i robdt budowlanych.
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1.1.5 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentdw:

- projekt zaplecza budowy;

- projekt zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz wode, projekt zagospodarowania

placu budowy, projekt przytgcza urzadzen (telefon i fax) do sieci telekomunikacyjnej

- projekt rozbidrek,

- projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robdt, w tym
w szczegdlnosci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a w odniesieniu do robdt
inzynieryjnych, teren budowy i teren przylegly, przed rozpoczeciem robdt i po ich zakonczeniu.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonaweczg dla zrealizowanych Robdt - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt tej dokumentacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.1.5.1 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi:
- projekt organizacji budowy i robot
- szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakosci,
- plan bezpieczenstwa zeglugi (w przypadku wykonywania prac z jednostek ptywajacych),

- plan prac nurkowych (w przypadku wykonywania prac nurkowych).

1.1.5.2 Projekt organizacji budowy i robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy i robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Projekt ten powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, organizacje ruchu na budowie wraz

z oznakowaniem drég i placéw manewrowych,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

W przedmiotowym projekcie organizacji robét nalezy uwzglednic:

- koniecznos¢ zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego na Terenie Budowy dla
Wykonawcy,

- rozmieszczenie przejs¢ i drég technologicznych i placéw manewrowych, przy uwzglednieniu
warunku nie wykraczania poza przekazany teren budowy,

- wykonanie linii energetycznej zasilania czasowego Terenu budowy (o ile wykonawca nie
zamierza wykorzystywac innych alternatywnych Zzrddet zasilania)

- wykonanie przytagczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla potrzeb zaplecza (o ile
Wykonawca nie zaproponuje alternatywnego rozwigzania w zakresie zapewnienia wymagan

przepiséw odnosnie BHP w tym zakresie, a dotyczgcych Terenu Budowy).

1.1.5.3 Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w zakresie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robét.

1.1.5.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowad i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Elementem planu BIOZ sg Plan bezpieczenstwa zeglugi (w przypadku
wykonywania prac z jednostek) i Plan prac nurkowych (w przypadku wykonywania prac

nurkowych).
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1.1.5.5 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czesc szczegétowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow;

- sposdb zabezpieczania i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw,

- materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.1.6  Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie kompletnosci ceny

W cenie kosztorysowej w czesci Wymagania ogdlne oraz w cenach jednostkowych poszczegdélnych

elementéw robdt wykonawca powinien przewidzied i ujac:

a) Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na okres wykonywania robét

b) Wykonanie planu BIOZ,

c) Wykonanie planu bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robdt (w przypadku wykonywania
prac z jednostek ptywajgcych),

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu,
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e) Koszt Zabezpieczenia Wykonania,
f) Koszty przegladéw gwarancyjnych,
g) Koszty ubezpieczenia,
h) Koszt dostosowania sie do Wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a w nim:
- koszta przytgczy medidow do zaplecza,
- projekt organizacji budowy i robdt,
- szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
- program zapewnienia jakosci,

- plan robot podwodnych-nurkowych (w przypadku wykonywania prac nurkowych).

1.1.7 Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg dokumentami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentdéw sg tak samo wigzace,
jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw, obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.
Wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiardw okreslonych wg skali rysunku.
Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a o ich
wykryciu winien niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktore nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt

budowlanych i nie bedg spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw
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na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym
zwigzane winny by¢ usuniete przez Wykonawce bez dodatkowych optat na Jego koszt.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty

te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejnosé realizacji. W zaleznosci
od potrzeb i postepu Robodt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, boje, sygnaty, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw,
pieszych i zeglugi oraz wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny byc¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

3. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace,
zatrzymad zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usuna¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomic Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

4. Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, by nie stwarza¢ zagrozen
w zegludze przy Pirsie, badZ zanieczyszczen akwenu. Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce na jego koszt. O kazdym incydencie Wykonawca
natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku wykonywania prac z jednostek ptywajacyh, przed przystgpieniem do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem
Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem Portu, Plan
bezpieczenstwa zeglugi i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci do
potrzeb i postepu robdt Plan bezpieczenstwa zeglugi powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

6. Wykonawca umiesci tablice informacyjne budowy, ktérych tres¢ oraz wyglad graficzny bedzie
zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

7. W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominajgcego niewybuchy lub

niewypaty nalezy zachowac sie w sposdb przewidziany w takich przypadkach tj:
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e nie dotyka¢ go, a w szczegélnosci nie podnosié¢, nie przesuwaé, nie uzywaé wobec
przedmiotu jakichkolwiek narzedzi;

e W miare moznosci zabezpieczy¢ miejsce znalezienia przed ingerencjg innych osdb;

e powiadomié policje;

e do czasu przyjazdu policji pozosta¢ w poblizu znaleziska - nie dopusci¢ innych oséb do

manipulowania przedmiotem.

1.1.9 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

(a w szczegdlnosci obowigzujgce dyrektywy unijne) i stosowad je w czasie prowadzenia Robot.

2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wykonawca zapewni srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

4. Gromadzi¢ materialy pochodzace z budowy w wydzielonych do tego miejscach

i zagospodarowac je w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

5. W przypadku rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw na terenie budowy, nalezy

zastosowacé odpowiednie $Srodki zabezpieczajgce przedostanie sie szkodliwych substancji do waéd

i ziemi.

6. Gtosne prace budowlane prowadzi¢ tylko w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00.

7. Uregulowad stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8. Do pracy dopuscié¢ tylko sprzet budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do wykonywania

przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie, charakteryzujacy sie niskg emisyjnoscia

zanieczyszczen emisyjnych do powietrza.
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9. Ograniczy¢ czas pracy maszyn i urzagdzen posiadajgcych silniki napedzane olejem napedowym
w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi wydzielanymi podczas
spalania oleju napedowego w silnikach.

10. Prowadzi¢ statg kontrole sprzetu wykorzystywanego w fazie realizacji przedsiewziecia.

11. Prowadzi¢ ewidencje odpaddw w oparciu o dokumenty okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpaddéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)

12. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren,
bezwarunkowo przywrécic stan pierwotny drég dojazdowych, odbudowac, jak tez zrekultywowac
teren wykorzystywany pod zaplecze. Koszty tych dziatanh Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenach

jednostkowych robét.

1.1.10 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie Zaplecza, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

w efekcie realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
2. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na Srodowisko.

1.1.12 Wymagania dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki

sanitarne.
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2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.
4. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,

- Zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi i dziataniem fal, jesli nie sg one zaliczone

jako ,sita wyzsza”

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- Dojscia na budowe i oswietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzszy wykaz nie jest zamkniety, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki
socjalne sg spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne S$rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi, musi posiada¢ urzagdzenia monitorujgce i musi
posiadac odpowiedni sprzet ratunkowy.
7. Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczeristwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 2| a ust.l Ustawy "Prawo budowlane", Kierownik Budowy winien
sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub

prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan
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uszkodzonej lub naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuiszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspodtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Zaleca sie aby Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodnit ze wszystkimi wiascicielami
infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza wykonawcy i pod
drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajacego, obcigza Wykonawce i zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca moze
dochodzi¢ zwrotu kosztu usuniecia awarii urzadzen i instalacji podziemnych od instytucji je

obstugujacych, jesli nie zostaty one wykazane na uzgodnionych planach lub rysunkach.

1.1.14 Wymagania dotyczgce ruchu pojazddw i sprzetu ptywajacego

1.1.14.1 Sprzet ptywajacy - Plan bezpieczeristwa zeglugi

Zgodnie z Projektem organizacji Robét, w przypadku wykonywania prac z jednostek ptywajgcych
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczeistwa zeglugi oraz uzgodnienia go
z Urzedem Morskim i Kapitanatem Portu. W szczegdlnosci Plan bezpieczenstwa zeglugi powinien
zapewniac bezpieczenstwo przeptywajgcym jednostkom ptywajgcym oraz jednostkom pracujgcym

wzdtuz Pirsu Rudowego.
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Plan bezpieczenstwa zeglugi winien miedzy innymi zawierac¢:
- wskazanie granic akwenu zajetego w czasie prowadzenia Robdt,
- dane o rodzaju sprzetu ptywajgcego, uprawnionego do wykonywania Robét,
- informacje o czasie pracy w ciggu doby,
- dane o oswietleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych,
- dane o zasiegu wyrzucanych kotwic,
- tymczasowe miejsca postojowe sprzetu ptywajacego i punkty cumownicze,
- miejsca postoju sprzetu po zakonczenia pracy,
- dane o kwalifikacjach pracownikéw i nadzorze nad pracownikami,
- dane o facznosci radiowej,
- informacje o istniejgcym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urzgdzeniach pomiarowych
i sposobie ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét (szczegdtowy
opis winien by¢ zawarty w Projekcie organizacji robdt),
- inne uzgodnienia wynikajace z przepisow.
Plan bezpieczenstwa zeglugi zatwierdza Inspektor Nadzoru. Wykonawca w oparciu o zatwierdzony
Plan wystepuje do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni o wydanie Zarzadzenia w sprawie
ograniczen wynikajacych z Planu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo Robot

i nadzor bezposredni i kontrolny nad sprzetem.

1.1.14.2 Baza nurkowa - Plan prac podwodnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 116 z 2004 r. poz.
1210), w przypadku wykonywania prac podwodnych Kierownik robdt nurkowych podlegty
Wykonawcy jest zobowigzany do opracowania Planu prac podwodnych, ktéry powinien by¢
zgodny z Rozporzadzeniem. Niezaleznie Kierownik prac nurkowych jest zobowigzany
do prowadzenia Dziennika prac podwodnych. Plan prac podwodnych zatwierdza Kierownik
budowy i Inspektor Nadzoru.

Plany okresSlone w pkt 1.7.13 stanowig zatgczniki do Planu BIOZ. Bez ich opracowania

i zatwierdzenia Wykonawcy nie wolno rozpoczynaé Robét.

1.1.14.3 Pojazdy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy

na koszt wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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1.1.15 Odpowiedzialnosc¢ za realizacje Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje Robdt i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu,

1. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

2. W zakresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na witasny koszt.

3. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz przedstawicielom Instytucji Zarzadzajgcych i Posredniczacych do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, sSwiadectwa i inne informacje wymagane w

Kontrakcie

1.1.16 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym obowigzujgce dyrektywy i wytyczne
unijne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.1.17 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

4.7.Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu powszechnego i jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca robét powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét -
wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce

na korzystanie z tego Zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

4.8.Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem
dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja

Inspektora Nadzoru.

4.9.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca, uzgodni z Inspektorem sposdéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze

o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4.10. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementdéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane badz niezaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i liczac sie z ich odrzuceniem i nie zaptaceniem. Wykonawca w takim przypadku ponosi petng

odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

4.11. Stosowanie materiatéw rownowaznych i rozwigzan wariantowych

W dokumentacji projektowej mogg wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub mogg byc¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce. Dopuszczalne
jest stosowanie elementdw réwnowaznych, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzadzen czy materiatéw podanych w opracowaniach projektowych - o parametrach okreslonych
w specyfikacjach technicznych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i autora projektu o checi zastosowania materiatu réwnowaznego (wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi spetnienie wymagan minimalnych) co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu albo w okresie dtuzszym jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
(element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Nie dopuszcza sie rozwigzan, materiatéw oraz urzadzen wariantowych.

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét

budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet ptywajgcy musi mie¢ wymagane przepisami swiadectwa zdolnosci zeglugowej.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robdét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami,
okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych
parametréow technicznych. Przy transporcie wodnym, srodki ptywajgce muszg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zeglugi.

Wykonawca musi usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

przez jego pojazdy na drogach Ilgdowych i akwenach wodnych.
5 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonywania robét budowlanych

4.12. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie Kontraktem, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci

wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedy poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementéw budowlanych,
elementéw Robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i Robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

4.13. Roboty rozbiérkowe, rozbidérki wykonywane metodg wybuchowg

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wilasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wiekszych Ilub skomplikowanych obiektéw
budowlanych prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot,
ktorego zakres nalezy uzgodnié z Inspektorem.

Rozbiorke wykonywang metoda wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbidrke lub zgtoszenia do wtasciwego
urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz. 1135) [32].

4.14. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonaweca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
sie z czesci opisowej i graficznej.
Czesc opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
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3) sposéb dostarczania materiatdow, betondéw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia
iitp.,
4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpaddéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekdw,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych

zbiornikdw wodnych itp.

4.15. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,

)
)
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw,
) instrukcje montazowe i bhp,

)

rysunki robocze specjalnych rusztowan, deskowan i pomostow.

4.16. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory

przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy punkty montazu zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Przy realizacji obiektdw wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca
zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réowniez pomoca

Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

4.17. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi

i Prawem Budowlanym.

6 Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i robét budowlanych

4.18. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt, jakosci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw
i robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
opracowania pt:

Program zapewnienia jakosci.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegbtowe;j.

Czes¢ ogolna okresla

e organizacje wykonania Robdt w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

e zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonanych Roboét

e system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

e sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czesc¢ szczegotowa dla kazdego rodzaju robdt podaje nastepujace dane:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

e wykaz urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,
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e sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,

e urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw oraz
wykonywania poszczegdlnych robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdfowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan
nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor moze wymagaé¢ dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor badz przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w

pobieraniu prébek.

4.19. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach
technicznych, mozina stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru wyniki badan.
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4.20. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

W przypadku wykonywania robdt pod wodg, te muszg by¢ bezwzglednie potwierdzone atestami
uprawnionego nurka. Atesty nurkowe w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumanty
budowy i bedg wchodzi¢ w sktad dokumantacji powykonawczej przekazanej Zamawiajgcemu w

dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt.

4.21. Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,

- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stany wody, pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Na budowie jako zatgczniki do Dziennika Budowy w przypadku prowadzenia poszczegdlnych robot
muszg by¢ prowadzone dzienniki:
- Dziennik robét podwodnych — nurkowych (w przypadku wykonywania prac podwodnych),
- Dziennik- raport z prac dziennych.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie,
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.
( 2 ) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument na podstawie ktérego dokonywane bedzie rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Mogg by¢
prowadzone miesieczne karty obmiardw (po uzgodnieniu formy i sposobu prowadzenia
z Inspektorem).
( 3 ) Dokumenty badan
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.
( 4 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) dziennik prac podwodnych (w przypadku wykonywania prac podwodnych) i raport

dzienny,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) fotokorespondencje na budowie

g) podwodne przeglady kontrolne (atesty nurkowe)

h) raporty miesieczne z postepu roboét

i) rysunki i opisy stuzgce realizacji Robot

4.22. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

Harmonogram

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji harmonogram, przedstawiajgcy ogdlne metody, przygotowanie, kolejnos¢
i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robét oraz wptyw
tego postepu na synchronizacje pozostatych robdt, w tym jakichkolwiek zmian dotyczacych
kolejnosci wykonywania Robdt. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
uaktualniony harmonogram w okresach przez niego wymaganych zgodnie z postanowieniami

Kontraktu.

8 Wymagania dotyczace obmiaru robot

4.23. 0goblne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Do Obmiaru nie wpisuje sie ewentualnych tolerancji. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych Robdt. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru

wpisywane sg do Ksigzki Obmiaréw lub Kart Obmiaréow. Obmiary stuzg do okreslenia postepu
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Robét i ustalenia wartosci ptatnosci przej$ciowych, nie maja jednak wptywu na ostateczng wartosé
Kontraktu.

Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiaru wykonanych

robot dokonuje kierownik budowy, sg one potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru.

4.24. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet
i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosc
do dwadch znakdéw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

4.25. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne swiadectwa dopuszczenia i legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie

obmiaru robdt, wymagajg akceptacji Inspektora.

4.26. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej. W razie braku
miejsca, szkice bedg dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Kart Obmiaréw, ktérego wzér

zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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9 Odbiodr robét budowlanych

4.27. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi koricowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

4.28. 0Odbiér korncowy Roboét

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Po catkowitym zakoriczeniu Robdt potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz posiadaniu
kompletu dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zgtasza roboty do odbioru koncowego, z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr korncowy Robdt nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowsq i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Po pozytywnym odbiorze koricowym Inspektor Nadzoru wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
w terminie okreslonym w Kontrakcie, a odebrany obiekt przejdzie pod opieke Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy o zakonczeniu budowy zawiadamia Nadzdér Budowlany, dotgczajgc dokumenty

zgodnie z Prawem Budowlanym.

4.29. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru
korncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
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e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami przez projektanta, zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét,

e  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru,,

e  Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardéw, (karty obmiardw)

e wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

e  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

e  sprawozdanie techniczne,

e  Oswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z dokumentacjg
i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych, Oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e  zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,

e date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koricowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania ewentualnych Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych stwierdzonych w

czasie odbioru koricowego wyznaczy komisja.

4.30. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét po uptywie okresu gwarancyjnego
wyznaczonego w Kontrakcie. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, ze usunat wszystkie wady
stwierdzone w odbiorze koricowym i zaistniate w okresie gwarancyjnym a nastepnie zwraca sie

o wydanie Swiadectwa Wykonania. Zamawiajacy powotuje Komisje odbiorowa z udziatem
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Inspektora Nadzoru, ktdra sporzadza protokdt Odbioru ostatecznego budowy. W wypadku
stwierdzenia przez Komisje nieusuniecia wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza
Wykonawcy termin ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu i zgtoszeniu tego
faktu przez Wykonawce, dokonuje ponownego odbioru. Po pozytywnym Odbiorze ostatecznym

Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

10 Podstawa ptatnosci

4.31. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przez Wykonawce w ofercie. Dla pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i tolerancji projektowych, transportu na plac budowy i ubezpieczenia w
transporcie,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz ze wszystkimi kosztami, transportem droga ladowa i wodng i
wszelkimi kosztami przestojow,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelakie ryzyko,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg

jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty,

chyba ze roszczenia te wynikajg z Warunkéw Kontraktu. Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg
okreslone w Kontrakcie.

Zamawiajgcy zapftaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami. W przypadku wykonania robét

w ilosci mniejszej niz zaktada tolerancja, Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac.

W przypadku wykonania robdt w ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inspektor Nadzoru

zadecyduje, czy roboty mozna przyjaé¢, jednak za zwiekszony obmiar w stosunku do

projektowanego Zamawiajacy nie zaptaci.
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4.32. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

4.33. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wodnego i drogowego

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

e uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, w tym oznakowania zeglugi (w przypadku wykonywania prac
z jednostek ptywajacych),

e optaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazddw, przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i na terenie zaktadu — Portu Pétnocnego,

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwagi koncowe:

Inspektor Nadzoru wspdlnie z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustalg wzory dokumentow

technicznych i rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi beda obowigzywaé podczas realizacji

Kontraktu.

11 Dokumenty odniesienia

4.34. Dokumentacja Projektowa

Jednostka autorska:
»WUPROHYD"” Sp. z 0.0 — ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia;
tel. 58-622-37-87;

fax 58-622-96-56;

biuro@wuprohyd.pl
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Zestawienie dokumentacji projektowej:
,Drugi etap wymainy linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Pétnocnym w Gdarnsku”
- nr G/052/1H/2023.
Dokumentacja zostata opracowana w nastepujgcych czesciach:
o PROJEKT TECHNICZNY (w tym cze$¢ rysunkowa i zatgczniki)
o Przedmiar robét
o Kosztorys inwestorski

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

4.35. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytal tacznie, jak gdyby tam one wystepowaty.
Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 28 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Podstawowe normy i przepisy:

1. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakosciag
i zapewnienie jakosci.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120z 2003 r. poz. 1126) oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegdlnych

Specyfikacjach robot.
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ST-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Drugi etap wymiany linii

odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péthocnym w Gdansku”, projekt nr G/052/IH/2023.

1.2 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

e Demontaz istniejgcych odbojnic rurowych typu Vredstein;

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Dla robdt wg ST-01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00 rozdziat 3.

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajgcy prawidtowe ich wykonanie.

Wykonaweca robét powinien dysponowaé m.in. ponizszym sprzetem:

e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukcji,

e pomostem podwieszanym do prac przy oczepie nabrzeza,

e pitg tarczowg do ciecia stali nad wodg,

e agregatami prgdotwdrczymi o odpowiedniej mocy do zapotrzebowania

e sprzetem do ciecia i spawania nad woda i pod wodg,

e odpowiednio wyposazonym w zakresie warsztatowym oraz socjalnym zapleczem budowy,
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e samochdd skrzyniowy ciezki lub ciggnik siodtowy z przyczeps,

e jednostki ptywajgce (w przypadku wykonywania prac z wody i transportu drogg wodng).
Stosownie do wymienionego sprzetu, obstugujacy go pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i pozwolenia.

Do wykonania przedmiotowych ewentualnych prac podwodnych, niezbedna jest ekipa nurkdéw

wyspecjalizowana w zakresie budowlanych prac podwodnych.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST-00.00 rozdziat 4.
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu kotowego lub wodnego. Przewozony

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 rozdziat 5.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 pdz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1 Rozbidrki obiektéw inzynierskich

Demontaz istniejgcych odbojnic typu rurowych Vrestein. Odbojnice nalezy zdemontowac wraz
z osprzetem tj. elementami stalowymi. Kotwy nalezy wyciaé i zabezpieczy¢ ich koncéwki przed

korozjg. Powierzchnie wyréwnaé do powierzchni oczepu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-00.00 rozdziat 6. Wymagania dla robot

rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.
Jednostkami obmiarowymi s3:

e odbojnice rurowe [kpl.]

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, odebrane przez
Inspektora i potwierdzone poprzez dostarczone Karty Przekazania Odpaddéw, mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1 Demontaz elementéw wyposazenia

Cena demontazu 1 szt. obejmuje:

e sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu,

e demontaz elementu i systemu mocowania (np. taficuchy),

e wyciecie wystajacych elementdw kotew, zabezpieczenie antykorozyjne koncédwek kotew
i wyréwnanie podtoza,

e zatadowanie na jednostki transportu lgdowego lub wodnego,

e transport elementu na sktadowisko,

e niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

e transport elementu na sktadowisko,

e niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

10 UWAGI SZCZEGOLOWE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.

Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST-01.02 KONSTRUKCIJE STALOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych zwigzanych w realizacjg inwestycji ,,Drugi
etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péthocnym w Gdansku”, projekt

nr G/052/1H/2023.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz elementdw konstrukcji stalowych. W projektowanym rozwigzaniu do
konstrukcji stalowych naleza:

e Elementy dystansujace odbojnice z blach stalowych

e Rama stalowa panelu odbojowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

ST i dokumentacji projektowe;.
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Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118; ze zm.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/5-10052

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom przytoczonym w p. 2.1 oraz normach: PN-EN 10020:2003, PN-EN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, PN-EN 10088:2007, a ponadto:
2.2.1. Wyroby walcowane
blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwate ocechowanie,

- mieé wybite znaki cechowe.
2.2.2. taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-

91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

STWIORB
Drugi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péthocnym w Gdarisku 411760



Specyfikacje techniczne ST-01.02 Konstrukeje stalowe

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy uktadaé¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowa¢ materiaty i konstrukcje stalowe po ich wytadowaniu, nalezycie
segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu na podkfadach drewnianych z bali lub desek na
wyrdwnanej do poziomu ziemi oraz oczyszczaé¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczajac przed

zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementédw konstrukcji stalowej powinien dysponowac
m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw

konstrukcji.

- pomostem roboczym podwieszanym, do prac przy oczepie nabrzeza;
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".

4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym i transportu drogag

wodng. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
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Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu
itp. Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania
nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.

Wszelkie uszkodzenia drdg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate

w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00,00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-89/5-10050, PN-82/S-10052.

Wykonanie poszczegdlnych elementdw konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ w zaktadzie

produkcyjnym.

5.2  Zakres wykonywania robot

5.2.1. Wymagania ogdine
Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie ,,Projektu organizacji robét" zwigzanych z wykonaniem
elementdéw konstrukcji stalowych. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
a rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy
przez Inspektora Nadzoru.
»Projekt organizacji robot" powinien zawierac:
- harmonogram realizacji robot,
- projekt technologii spawania,
- harmonogram i sposdb przeprowadzania badan materiatdéw i spoin wymaganych
odpowiednimi normami i niniejszg ST,
- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robdt ze strony Wytwarni,
- okreslenie Podwykonawcow/Ustugodawcow,
- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujacych konstrukcje (spawaczy),
- okreslenie zrédet zaopatrzenia w stal konstrukcyjng,
- okreslenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, Sruby
itp.),
- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukgji,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

inne informacje, ktérych wymaga Inspektor Nadzoru.

»Projekt technologii spawania" powinien zawieraé:
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- metode spawania

- stosowany sprzet,

- rodzaj stosowanych materiatow,

- kolejnos¢ wykonywania spoin,

- pozycje faczonych elementdéw podczas spawania,

- sposdb przygotowania brzegdw elementdéw i rowkdow do spawania,

- rodzaje obrébki spoin,

metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytwérca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST
i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem

powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wtasnosci,

- wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-89/5-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego
rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany
do prostowania i giecia elementédw stalowych powinien byé zaakceptowany i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru. Ciecie elementdw i sposéb obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.
Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza
odbiér elementdw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegdéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251
i PN-EN 1SO 9013:2002.
5.2.3. Sktadanie konstrukcji
5.2.3.1. Spawanie
Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normg PN-89/5-10050. Osoby kierujgce spawaniem i

spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie
jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii spawania". Badania wstepne wykonuje
Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow
przekazywane sg Inspektorowi Nadzoru.

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-
69776, PN-EN 1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ mogg jedynie laboratoria posiadajace
Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji
stalowej, nalezy wykonaé w Wytwdrni zgodnie specyfikacja dotyczacg zabezpieczenia

antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/5-10050 oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli oraz szczegétowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia przed przystgpieniem do Robét, Planu Kontroli,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Inspektor w porozumieniu z Wykonawca,
powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej
konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegdlne etapy
wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2 Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty
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Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane
materiaty powinny uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
89/5-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementéw stalowych,

sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,

sprawdzenie pofaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie
- sprawdzenie wykonanego oznakowania,
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na Srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sg trwale mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektows,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdéw robédt potwierdzana jest wpisem

do Dziennika Budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostka
obmiarowag jest 1 kg lub 1 Mg wykonanych i zamontowanych elementéw konstrukcji stalowych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
Rame stalowa panelu odbojowego powinna by¢ ujeta jako element kompletnej odbojnicy,

zgodnie ze specyfikacja Wyposazenie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
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Inspektor, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej. Poszczegdlne etapy wykonania
konstrukcji sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwdrni Kierownik Budowy (Wykonawca) przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa
spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez dziennik wykonania
konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego,
protokdt z pomiaru geometrii.

Odbiér konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany
w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien
dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych
wykonanej konstrukcji. Odbidor konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie
protokotu odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,

przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 kg wykonania i dostarczenia elementédw konstrukcji
stalowych — elementu dystansujgcego odbojnice z blach stalowych.
Cena jednostkowa obejmuje:
a) Wykonanie konstrukcji:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,

- opracowanie , Programu realizacji robot" wraz z ,,Projektem technologii spawania”,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

- scalanie elementéw i ich spawanie,

- oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora

Nadzoru,

- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

STWIORB
Drugi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péthocnym w Gdarisku 47160



Specyfikacje techniczne

ST-01.02 Konstrukeje stalowe

b) Transport konstrukgc;ji:

- wykonanie ,Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami

i opiniami,

- zatadunek konstrukcji na $rodki transportu (lagdowego i wodnego),

- przewiezienie konstrukcji z wytwérni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu,

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wykonanie, dostarczenie i montaz ramy stalowej panelu odbojowego odbojnicy nalezy ujg¢ w

cenie dostarczenia i montazu odbojnicy, zgodnie ze specyfikacjag Wyposazenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

4.36. Normy

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —-EN 10027-1:1994

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10088-4:2010

Stale odporne na korozje - Czes$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach
grubych, blach cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan

konstrukcyjnych

PN-EN 10088-5:2010

Stale odporne na korozje - Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy
pretéw, walcowki, drutu, ksztattownikéw i wyrobéw o powierzchni

jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

PN-90/H-01103

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-91/H-93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994

Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000

Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki

techniczne dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj
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wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

stali. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety

do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356

Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.

Wartosci liczcbowe parametréw.

PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje

wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy

wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania

wizualne.

PN-87/M69776

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci

optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy

spawanych.

PN-EN 1712:2001

Badania nieniszczagce zfaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe

ztaczy spawanych.

PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie

radiogramow.

4.37. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118; z

pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, pdz.

881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360),
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ST-01.03 WYPOSAZENIE
1 Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace dostarczenia i montazu
odbojnic (z elementami dystansujgcymi) przewidzianych do wbudowania podczas realizacji
inwestycji ,,Drugi etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Pétnocnym w Gdarisku”,

projekt nr G/052/IH/2023.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu dostarczenie i montaz kompletéw odbojnic oraz montaz elementéw dystansujgcych

z blachy stalowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ elementow

wyposazenia z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiatly

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wszystkie elementy wchodzgce w sktad systemu odbojnic dostarczane na budowe powinny by¢
trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementdéw tego samego typu powinny posiadac
Swiadectwo jakosci. Elementy gotowe do wbudowania muszg posiada¢ atest wytwodrni i musza

by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1 Odbojnice

Odbojnice systemowe, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, w ktérej zawarte sg
wszystkie niezbedne wymiary, parametry wytrzymatosciowe oraz charakterystyka badan

materiatu elementéw. Elementy stalowe odbojnic (rama panelu) nalezy wykonac¢ zgodnie ze
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specyfikacjg: Konstrukcje stalowe. Zabezpieczenie antykorozyjne wg specyfikacji Roboty malarskie

atykorozyjne.

2.2 Elementy dystansujace z blachy stalowe;.

Elementy dystansujgce, nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg Konstrukcje stalowe oraz
dokumentacjg projektowa, w ktdrej zawarte sg wszystkie niezbedne wymiary, parametry
wytrzymatosciowe oraz charakterystyka badan materiatu elementéw. Zabezpieczenie

antykorozyjne wg specyfikacji Roboty malarskie atykorozyjne.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu lgdowego i ptywajgcego, dostosowanego do gabarytdw montowanej

konstrukcji.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” rozdziat

5.

5.1 Montaz odbojnic.
Odbojnice nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uzyciu kotew wklejanych.
Odbojnice na sekcjach O-Z montowac nalezy poprzez elementy dystansujgce z blach stalowych,

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6 Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Odbojnice powinny odpowiada¢ wymaganiom fizycznym, chemicznym i materiatowym zgodnie
przedstawionym w Projekcie Technicznym. Czynnosci badawcze i kontrolne dla materiatu odbojnic

przedstawiono w Projekcie Technicznym.

7 Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest 1 kpl. odbojnicy.
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8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9 Podstawa ptatnosci

b) dla odbojnic podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1kpl. odbojnicy. Cena

obejmuje:

e roboty pomiarowe

e sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu

e zakup materiatow, przygotowanie odbojnic

e transport do miejsca wbudowania

e wiercenie otworéw w zelbetowej Scianie;

e obsadzenie kotew wklejanych w oczepie;

e montaz dystansu z blach stalowych (dla sekcji O-Z) na obsadzonych kotwach;

e montaz kompletnej odbojnicy (z panelem i systemem fancuchéw) do

obsadzonych kotew, poprzez dystans;

e niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 10020:2003
PN —EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996

Definicje i klasyfikacja gatunkoéw stali.
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

uprzednio

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierédwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10056-2: Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
1998/Ap1:2003 konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
(poprawka)
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki
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techniczne dostawy materiatdw dodatkowych do spawania.
Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogdélne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i

prety do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

10.2 Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r.. Nr 156, poz. 1118; z
pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645)

5. Zalecenia do projektowania Morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46, Politechnika

Gdanska ; Katedra Budownictwa Morskiego.
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ST-01.04 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYIJNE

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa Nabrzeza Zbozowego na odcinku

konstrukcyjnym 10i-11 w Porcie Gdarsk”, projekt nr G/151/1H/2022.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét malarskich i zabezpieczenn antykorozyjnych. W dokumentacji projektowe;j
przewidziano nastepujace zabezpieczenie antykorozyjne dla elementow:
1) W technologii duplex (cynkowanie + powtoki lakiernicze):
e Elementy stalowe nalezgce do systemu odbojowego (rama stalowa systemu
odbojowego)
2) Poprzez cynkowanie:
e Elementy dystansujace odbojnice z blachy stalowej,

e Kotwy do mocowania systemu odbojowego;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-00.00.

»Wymagania ogdlne".
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2 Materialy

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.
»Wymagania ogdlne" pkt 2. Trwatos¢ powtoki malarskiej wg PN-EN ISO 12944-1: $rednia (M) -
5+15 lat. Klasyfikacja Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2: C5-M (dla elementéw nadwodnych), Im2
(dla elementdéw czesciowo i catkowicie zanurzonych w wodzie). System malarski nalezy dobierac

zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5.
2.2 Rodzaje materiatéw

Systemy zabezpieczenia antykorozyjnego — cynkowanie (elementy dystansujgce odbojnice, kotwy

mocujgce system odbojowy):

Oczyszczenie strumieniowo — $cierne do klasy Sa.2, powierzchnie spawéw, krawedzi i otwordow
przygotowane do stopnia P3 zgodnie z PN-EN SO 8501-3.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej 120 um, jakos¢ powtoki zgodnie z wymaganiami
PN EN ISO 1461 ,,Cynkowanie na gorgco (ognhiowo) powtoki na gotowych wyrobach z zelaza i stali

— Wymagania techniczne i metody badania”.

Systemy zabezpieczneia antykorozyjnego - Systemy malarskie dla powierzchni stalowych

ocynkowanych — system Duplex (rama_stalowa systemu odbojowego):

Przygotowanie konstrukcji dla cynkowania ogniowego i proces cynkowania zgodnie z p.5.1

warstwa podktadowa: farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa pigmentowana
fosforanem cynku,

miedzywarstwa: farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa z pigmentem ptatkowym w
postaci btyszczu zelaza,

warstwa nawierzchniowa: emalia poliuretanowa odporna na dziatanie UV, posiadajgca zdolnos¢

odbijania promieniowania cieplnego powyzej 70%.

warstwa podktadowa: 80 um
miedzywarstwa: 90 um
miedzywarstwa: 90 um
warstwa nawierzchniowa: 60 um
MINIMALNA GRUBOSC ZESTAWU ANTYKOROZYJNEGO 320um

Powyzszy system malarski jest rowniez systemem naprawczym przy uszkodzeniach powtoki

malarskiej powstatych w trakcie transportu i montazu.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

4 Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4. Farby
pakowane (wymienione w punkcie 2) nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych.

Stalowe elementy konstrukcyjne panelu odbojowego odbojnicy nalezy zabezpieczyc
antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe i przez pomalowanie, zgodnie z opisem w projekcie
i specyfikacji.

Stalowe elementy wyposazenia odbojnicy (kotwy, system fancuchowy) oraz elementy

dystansujgce odbojnice nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

5.1.1 Cynkowanie ogniowe i malowanie powtok cynkowych.

Wykonawca winien by¢ udokumentowac proces zabezpieczenia sktadajacy sie z:
- Przygotowania konstrukcji do cynkowania ogniowego
Elementy stalowe objete projektem sg wykonane z rur, pretow, ptaskownikéw i
katownikéw. Przed cynkowaniem Wykonawca sprawdzi i udokumentuje jakos$¢ spawow i
przygotowanie konstrukcji do tej metody zabezpieczania. Konstrukcja przygotowana zostaje
wedtug normy PN-EN ISO 14713 , Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne”.
- Przygotowania powierzchni elementédw do cynkowania.
Przygotowanie powierzchni sktada sie z nastepujgcych etapow:
a) Oczyszczenie strumieniowo-Scierne do stopnia Sa.2
b) Kapiel odttuszczajgca.
c) Kapiel trawigca z kwaséw mineralnych.
d) Kapiel przygotowawcza.
e) Osuszenie powierzchni.
f) Kapiel wtasciwa — cynkowanie.
Elementy zanurzane sg w kapieli roztopionego cynku. Temperatura kapieli 440 — 460 °C

- Sprawdzenia jakosci powtoki cynkowe].
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Jakos¢é powtoki ma odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 ,Cynkowanie na

gorgco (ogniowo) powtoki na gotowych wyrobach z zelaza i stali — Wymagania techniczne i

metody badania”.

Badanie grubosci powtoki

Wykonawca przeprowadzi

metody elektromagnetyczng lub

magnetyczng. Srednia grubo$¢ powtoki powinna byé réwna lub wieksza niz wartosci $redniej

grubosci podane w tabeli:

Wyréb i jego grubosc

Miejscowa grubos¢

powtoki (minimalna) um

Srednia grubos¢

powtoki (minimalna) pum

Stal 26 mm 70 85
Stal 23 mmdo<6 mm 55 70
Stal 21,5 mm do <3 mm 45 55

Ocena powtoki przy zastosowaniu normalnie skorygowanego widzenia, powinna by¢ wolna od
guzkdéw, pecherzy (to jest powierzchni bez statego metalu pod nimi), szorstkosci i ostrych punktow

oraz nie pokrytych obszarow.

Grubos¢ powtoki dla elementéw zabezpieczonych antykorozyjnie wytgcznie przez cynkowanie
ogniowe (elementy systemu faricuchowego, elementy dystansujgce odbojnice) — 120 pum.

Wykonawca przed montazem elementéw stalowych przedtozy Inspektorowi Nadzoru dla
zabezpieczonych elementéw Swiadectwo Jakosci bad? Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN SO
1461 wystawione przez cynkownie. Elementy ocynkowane ogniowo zostang przewiezione na plac

budowy, gdzie bedg zamontowane.
5.1.2 Malowanie ocynkowanych ogniowo elementéw.

5.1.2.1 Przygotowanie ocynkowanej powierzchni.

Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Mate zattuszczone powierzchnie nalezy
odttusci¢ rozpuszczalnikiem, np. ksylenem. Mocno zattuszczone elementy nalezy umyé wodg
z dodatkiem detergentu i sptuka¢ wodg. Odttuszczenie sprawdzi¢ wg normy PN-70/H-97052.
Powierzchnie ocynku lekko omies¢ scierniwem w celu uzyskania dobrej przyczepnosci powtoki
malarskiej. Dopuszcza sie zamiast omiecenia Scierniwem, przeszlifowanie papierem $ciernym

powierzchni matych elementow (tgczniki, ksztattki).

5.1.2.2 Warstwa podkfadowa

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa pigmentowana fosforanem cynku, 80 um
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5.1.2.3 Warstwa miedzywarstwa

Farba epoksydowa do gruntowania tiksotropowa z pigmentem ptatkowym w postaci btyszczu

zelaza, 90 um

5.1.2.4 Warstwa nawierzchniowa

Emalia poliuretanowa odporna na dziatanie UV, posiadajgca zdolnosé¢ odbijania promieniowania

cieplnego powyzej 70%, 60 um

5.2 Zabezpieczenia p.korozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonu stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ masg bitumiczng np. 2x

masg gruntujacy asfaltowo-kauczukowsa.

6 Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci wykonania robét podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania
nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niiszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie grubosci powtoki mineralnej
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- sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostka
obmiarowg robdt jest kompletny, pokryty powifoka element, zgodnie ze specyfikacjami

Konstrukcje stalowe oraz Wyposazenie.

8 Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty podlegaja

warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub sSwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie i zmywanie polegajagce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie grubosci powtoki malarskie;j.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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Specyfikacje techniczne ST-03.01 Roboty geodezyjne i sondazowe

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Ptatnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne dla elementéw stalowych Wykonawca winien ujgé
w cenach jednostkowych tych wyrobdw i elementéw, zgodnie ze specyfikacjami Konstrukcje

stalowe oraz Wyposazenie.

10 Przepisy zwigzane

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-EN ISO 12944-1:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes$é¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-5:2009  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie

i nadzdr prac malarskich
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