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Kosztorys inwestorski

Il etap wymiany linii odbojowej Pirsu Rudowego w Porcie Péthocnym w Gdansku
dziatki nr 41,43, Obreb nr 0144 Gdansk

Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.

ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk

hydrotechniczna

01.2025 - aktualizacja

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : 2282 480.11 zt

Stownie: dwa miliony dwiescie osiemdziesiat dwa tysigce czterysta osiemdziesiat i 11/100 z}
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na wymianie odbojnic na Pirsie Rudowym w Porcie Pétnocnym w Gdansku na sekcjach B oraz O-Z. W ramach wy-
miany nalezy wyréwnac¢ uskok w linii odbojowej poprzez montaz nowych odbojnic stosujgc elementy dystansujgce z blach stalowych na
sekcjach O-Z.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ w niewielkim zakresie prace rozbiérkowe, polegajace na:
- rozbidrce 8 szt. odbojnic rurowych typu Vredstein (na sekcjach B oraz O-2)
- wyciecie | zabezpieczenie kofncowek kotew montazowych odbojnic Vredstein

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ prace montazowe:

- wiercenie i montaz kotew pod nowe odbojnice

- montaz 1 szt. odbojnicy 2xMV1600x2000A bezposrednio do oczepu (sekcja B)

- montaz 7 szt. odbojnicy 2xMV1600x2000A do oczepu poprzez dystanse z blach stalowych (sekcje O-Z)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-14 Demontaz odbojnic rurowych Vredstein wraz z osprzetem szt.
d.1(1219-04 Krotnos¢ = 3
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 Obciecie istn kotew, rozkucie betonu oraz zabezpieczenie otworéw przed ko- |elem.
d.1|kalk. wkasna |rozjg zgodnie z opisem technicznym
8*6*4 elem. 192.000
RAZEM 192.000
3 Transport odbojnic do 10 km t
d.1|kalk. wtasna
8*6.8 t 54.400
RAZEM 54.400
4 Utylizacja odbojnic t
d.1
poz.3 t 54.400
RAZEM 54.400
2 Roboty montazowe
5|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie z wody pod kotwe M56 otw.
d.2(1213-03 +
KNR 2-14
1213-04
8*(8+8) otw. 128.000
RAZEM 128.000
6 Wklejanie kotew M56 szt
d.2|kalk. wtasna
poz.5 szt 128.000
RAZEM 128.000
7|KNR 2-14 Dostawa i montaz elementéw dystansujacych z blachy stalowej szt.
d.2|0908-04
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR 2-14 Dostawa odbojnic typu 2xMV1600x2000A z panelem i osprzetem (w tym 7 kpl. |szt.
d.2|0909-02 z przediuzanymi kotwami)
wycena indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-14 Montaz odbojnic panelowych typu MV ze wstepnym montazem na nabrzezu szt.
d.2|0908-04
analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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