ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

numer Postepowania: W-PZ-KO-004

OPIS INWESTYCJI

1. OPIS INWESTYCJI

Inwestycja oznacza wspdlne przedsiewziecie (jedno zamierzenie budowlane) polegajgce na budowie
nowego gtebokowodnego stanowiska do obstugi przetadunkéw ropy naftowej, transportowanej drogg
morskg duzymi zbiornikowcami (dalej ,Stanowisko W”) wraz z infrastrukturg dostepowg
do Stanowiska W (tj. toru podejsciowego i drogi dojazdowej do Stanowiska W)
oraz zagospodarowaniem Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3.

1.1. Lokalizacja ogdlna Inwestycji

Inwestycja prowadzona bedzie w odlegtosci ok. 200 m na zachdd od istniejgcego stanowiska
przetadunkowego , T1” i Toru Podejsciowego do stanowiska , T1” w Porcie Pétnocnym w Gdansku.

Obszar stanowiska przefadunkowego ,W” ograniczony bedzie od wschodu statg zaporg
przeciwrozlewowg stanowiska przetadunkowego , T1”, od pdtnocny estakadg rurociggdw do stanowisk
przetadunkowych ,R” i, T” natomiast od zachodu istniejgcg kwaterg pola refulacyjnego.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zaprojektowane na estakadzie droga dojazdowa do skrzyzowania , T” w rejonie stanowisk TiT1, podpory
oraz rurociagi do istniejgcych stanowisk przetadunkowych, a takze Stanowisko ,, W” zlokalizowane bedg
W przewazajgcej czesci na niezagospodarowanym akwenie wéd portowych.

Planowane elementy takie jak rurociagi technologiczne, wodociagi, kanalizacja sanitarna i kanalizacja
deszczowa, sieci teletechniczne, energetyczne, estakada dojazdowa do skrzyzowania ,, T” zlokalizowane
bedg na zagospodarowanym terenie Portu Pétnocnego w Gdansku, na ktorym znajduje sie infrastruktura
przemystowa, miedzy innymi: rurociggi, urzadzenia technologiczne, estakady, konstrukcje
hydrotechniczne, drogi, podesty komunikacyjne i obiekty kubaturowe.

Ok. 70% powierzchni istniejgcej Kwatery nr | Pola Refulacyjnego nr 3 w chwili obecnej jest wypetnione
urobkiem pochodzgcym z robét czerpalnych.

Na przedmiotowym terenie wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego: (i) kanalizacji
sanitarnej, (ii) kanalizacji deszczowej, (iii) wodociggowa wraz z hydrantami p.poz., (iv)
elektroenergetyczna NN i SN, (v) teletechniczna.

2. ZAKRES TECHNICZNY INWESTYCJI

Szczegdtowy Zakres techniczny Inwestycji zostanie okreslony w Dokumentacji Projektowej, tworzonej
przez Projektanta w ramach umowy zawartej z Naftoportem. Tworzona Dokumentacja Projektowa
podlega biezgcemu opiniowaniu i uzgadnianiu z ZMPG, i jej odbioru dokona Naftoport przy udziale
przedstawicieli ZMPG.
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2.1.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki

W ramach Inwestycji planuje sie wykonanie:

(a)

(b)

(i)

2.2.

rozbiérki nawierzchni drogowych, chodnikdw oraz innych elementéw zagospodarowania
(np. ogrodzenie terenu) w rejonie wjazdu na istniejgcg Kwatere | Pola Refulacyjnego nr 3,

rozbiérki umocnienia dna z workéw geotekstylnych o wymiarach 150x150x30cm utozonych
na warstwie geowtdkniny technicznej przed istniejgcg konstrukcjg nabrzeza Pétnocnego,

demontazu wyposazenia nabrzeza Pétnocnego,

rozkucia zelbetowej nadbudowy nabrzeza Pétnocnego oraz innych elementéw konstrukcyjnych
w zakresie niezbednym do wykonania nabrzeza uniwersalnego postojowego,

rozbiérki przegrody poprzecznej Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3 wraz konstrukcjami
fundamentowymi,

rozbidrki catosci lub fragmentu istniejgcej estakady najazdowej prowadzacej ze stanowisk ,T”
i, T1” w kierunku skrzyzowania z Falochronem Pétwyspowym Pdétnocnym;

wykopdw roboczych oraz innych robét rozbidrkowych niezbednych dla wykonania stanowiska
przetadunkowego ,W” oraz zagospodarowania Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3,

rozbidrki istniejgcych wodociggdw 2xDN80/200 utozonych na estakadzie rurociggéw
do stanowiska ,P” pomiedzy stacjy cyrkulacji znajdujgcg sie w budynku Kapitanatu Portu
Pétnocnego i skrzyzowaniem , T”.

innych elementdéw, ktérych rozbidrka bedzie niezbedna do wykonania planowanej Inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie

2.2.1. Obiekty budowalne i urzadzenia z nimi zwigzane

W ramach Inwestycji przewiduje sie wykonanie:

(a)

(b)

(c)

estakady dojazdowej o dtugosci ok. 700 m, umozliwiajagcej dojazd do skrzyzowania ,T”
oraz do planowanego stanowiska , W”;

estakady najazdowej o dtugosci ok. 65 m, prowadzacej ze stanowisk ,T” i ,T1” w kierunku
skrzyzowania z Falochronem Pétwyspowym Pétnocnym;

czesci ladowej drogi dojazdowej o ditugosci ok. 360 m do planowanego stanowiska ,W”
wraz kompleksem bramowym o dtugosci ok. 20 m;

6 dalb cumowniczych;

6 dalb odbojowych;

pomostow komunikacyjno-obstugowych;

pomostéw dojazdowych;

pomostu przetadunkowego o wymiarach ok. 48x 30 m;
pomostu eksploatacyjnego o wymiarach ok. 48x 30 m;

pomostu dla instalacji sanitarnych;
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(2)

(aa)

(bb)

pomostu dla zbiornikdw resztkowych;

ktadek i podestéw zapewniajgcych dostep do projektowanej infrastruktury technicznej;
4 fundamentéw monitoréw p.poz.;

2 pomostéw do sktadowania ruchomej zapory przeciwrozlewowe;j;

statej zapory przeciwrozlewowej o dtugosci ok. 400 m;

pneumatycznej zapory przeciwrozlewowej o dtugosci ok. 570 m; (*)

wiezy trapowej z zurawiem;

przebudowy Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3 o dtugosci ok. 290 m, przeznaczonej gtéwnie
dla postoju holownikéw portowych wraz z wykonaniem nabrzeza zamykajgcego o dtugosci ok. 100
m, przy wykonaniu konstrukcji nabrzeza uniwersalnego postojowego przewiduje sie
wykorzystanie czesci istniejacej konstrukcji nabrzeza Pétnocnego, rzedna korony obu nabrzezy
+2,50 mA, gtebokosc¢ techniczna nabrzezy -10,0 mA,;

umocnienia dna przed konstrukcjg nabrzezy uniwersalnego postojowego oraz zamykajacego;
utwardzenia nawierzchni Kwatery nr | Pola Refulacyjnego nr 3;

budynku kabiny operatora ramion przetadunkowych na pomoscie przetadunkowym;
budynku zawordéw zapory pneumatycznej; (*)

posterunku ochrony przy kompleksie bramowym;

posterunku wodnego ochrony na pomoscie dojazdowym w rejonie skrzyzowania ,, T”;

ewentualnych innych budynkéw lub przebudowa/rozbudows istniejgcych budynkdéw niezbednych
do wykonania w ramach Inwestycji wynikajacych z przebiegu proceséw technologicznych oraz
sieci instalacji kablowych i rurowych;

robét czerpalnych w obrebie planowanego stanowiska ,,W” oraz miedzy stanowiskiem i istniejgca
obrotnicg do rzednej -16,50 m, na obszarze o powierzchni ok. 200 000 m2;

robét czerpalnych w obrebie planowanej przebudowy Kwatery | Pola Refulacyjnego
nr 3 do rzednej -10,50 mA, na obszarze o powierzchni ok. 60 000 m2.

zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych w postaci powtok oraz ochrony katodowe;.

2.2.2. Przytacza, instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach Inwestycji planuje sie wykonanie :

(a)

instalacji technologicznej do przetadunku ropy naftowej wraz z wpieciem w istniejgce rurociaggi R1,
R13, R14 wraz wykonaniem 3 ramion przetadunkowych 16 calowych oraz miejscem rezerwowym
dla potencjalnej rozbudowy dla 3 kolejnych ramion;

nowego rurociggu ropy naftowej R15 o $rednicy DN1220 przebiegajgcego po planowanej
estakadzie dojazdowej do stanowiska ,,W” na odcinku: stanowisko przetadunkowe ,W” — Kwatera
| Pola Refulacyjnego nr 3, dalej na odcinku lgdowym na podporach lgdowych az do komory ,,Rd 0”;

Strona3z10



(c)

(h)

(i)

przebudowy istniejacej instalacji sprezania powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci
powietrza dla zapdr pneumatycznych przy istniejacych stanowiskach przetadunkowych ,0”, ,P”,
»R”,,, T, ,,T1” oraz zaprojektowanym stanowisku ,W” (¥*)

instalacji resztkowania wraz z dwoma zbiornikami do resztkowania rurociggdéw technologicznych;
automatycznego uktadu poboru préobki umiejscowionego na stanowisku przetadunkowym ,W”;

stacji transformatorowe]j T-27 na zagospodarowywanym terenie Kwatery | Pola Refulacyjnego nr
3 wraz z potaczeniem jej z istniejgcy stacjg transformatorowg T22 nalezacg do Zarzgdu Morskiego
Portu Gdansk;

sieci instalacji elektrycznej na zagospodarowywanym terenie istniejgcej Kwatery | Pola
Refulacyjnego nr 3 wraz z oSwietleniem terenu;

sieci instalacji elektrycznej na stanowisku przetadunkowym ,W” oraz pozostatych obiektach
zwigzanych z budowg stanowiska wraz z oswietleniem terenu oraz burty zbiornikowca;

sieci instalacji teletechnicznej wraz z wykonaniem systemu monitoringu na stanowisku
przetadunkowym ,,W” oraz zagospodarowywanym terenie Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3;

przebudowy istniejgcych wodociggdw preizolowanych 2xDN80/200 na 2xDN125/250 biegngcych
po istniejgcej estakadzie do stanowiska ,,P” na odcinku pomiedzy stacjg cyrkulacji i skrzyzowaniem
» T’ wraz z ewentualng zmiang ich lokalizacji;

sieci wodociggowej stuzgcej doprowadzeniu stodkiej wody do statkdw, obiektéw przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do hydrantéw sieci ppoz.;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmujgcej odbidr $ciekdw z obiektow przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz cisnieniowej od punktdw odbioru Sciekdw ze statkow znajdujgcych sie
na nabrzezach uniwersalnym, zamykajgcym oraz stanowisku przetadunkowym , W”;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od kabiny operatora na stanowisku ,W”
do przepompowni Sciekéw, ktdrg przewiduje sie na pomoscie technicznym, przepompownie
Sciekow i rurocigg cisnieniowy wtgczony do sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej;

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z posterunku wodnego ochrony w rejonie skrzyzowania
,T" do przepompowni, przepompownie Sciekdw i rurocigg cisnieniowy wigczony do sieci
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej;

sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej od skrzyzowania ,T” do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w rejonie budynku Kapitanatu Portu Pétnocnego stuzgcg do przesytania Sciekdw
sanitarnych z projektowanych przepompowni do sieci ZMPG S.A;

sieci kanalizacji deszczowe] na catym stanowisku przetadunkowym, zagospodarowaniu Kwatery
nrl Pola Refulacyjnego nr 3 oraz estakadach i drogach dojazdowych do stanowiska
przetadunkowego, wyposazonej w separatory substancji ropopochodnych;

sieci instalacji automatycznej — stuzgcej sterowaniu i odczytom z poszczegdlnych instalacji (w tym
pomiarom stezen weglowodordw) oraz wyposazeniu stanowiska w telefony SAT oraz przyciski
ROP;
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(r)  sieci instalacji p.poz. - wykonanie statych urzadzen gasniczych w tym m.in. monitory p.poz.,
instalacja zraszaczowa, kurtyna ,burta statku” oraz inne elementy niezbedne do ochrony
stanowiska przetadunkowego ,W” wraz z przebudowg istniejgcej instalacji w zakresie zasilania
w Srodki gasnicze.

2.2.3. Uktad komunikacyjny

W ramach Inwestycji planuje sie wykonanie dwujezdniowej drogi dojazdowej taczacej istniejgce
skrzyzowanie ,T” oraz Kwatere nr | Polara Refulacyjnego nr 3 z istniejgcym uktadem drogowym. Droga
do skrzyzowania ,, T” zapewni rowniez dojazd do projektowanego Stanowiska ,W”.

Na terenie lgdowym do istniejgcego skrzyzowania ,, T” prowadzi¢ bedzie droga dojazdowa z kompleksem
bramowym i posterunkiem ochrony. Na akwenie portowym dojazd zapewniony bedzie poprzez estakade
dojazdowa. Przy posterunku ochrony przewidziano parking dla samochodéw osobowych.

Estakada dojazdowa umiejscowiona bedzie po potudniowe] stronie istniejgcej estakady rurociggéw
paliwowych prowadzacych do stanowisk ,R” i, T”.

Od strony poétnocno-wschodniej projektowana estakada wtaczona bedzie w istniejgcy uktad drogowy
w rejonie skrzyzowania , T”.

Parametry drdog na estakadach dojazdowych do stanowiska ,W” umozliwiajg przejazd ciezkich wozéw
strazy pozarnej wymaganych przepisami przeciwpozarowymi.
Estakada dojazdowa pomiedzy ladem a skrzyzowaniem ,T” stanowi¢ bedzie alternatywng droge

ewakuacyjng dla istniejgcej drogi na Falochronie Potwyspowym Potnocnym.

Droga dojazdowa prowadzgca na teren Kwatery nr | Pola Refulacyjnego nr 3 biec bedzie rownolegle
do nabrzeza Kapitanatu Portu w Basenie roboczym. Przy drodze dojazdowej przewidziano parking
dla samochoddéw osobowych.

taczna ilo$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy obu drogach dojazdowych wynosi
ok. 53 szt, w tym ok. 3 miejsca postojowe dla samochoddw oséb niepetnosprawnych.
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3. PODZIAL ZAKRESU INWESTYCIJI

Strony dokonaty podziatu zakresu technicznego Inwestycji, zgodnie z docelowg strukturg wtasnosciowg
nowych Obiektéw.

3.1. Zakres Naftoportu obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do budowy Obiektéw
Naftoportu.

3.2. Zakres ZMPG obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do budowy Obiektéw ZMPG.

Nallllllllrg Stanowisko ,W” — graficzny podziat zakresu projektu @

—— PORT

N  Zakres NaftoportSp. z 0.0.
1. Stanowisko dalbowe W wraz z wyposazeniem
2. Estakada technologiczna wraz z rurociggami
3. Pomosty komunikacyjne i eksploatacyjne

% Zakres ZMPG S.A.
1. Droga dojazdowa do Stanowiska W
2. Pole Refulacyjne
3. Tor wodny do Stanowiska — obszar
robét czerpalnych ~800 000 m3
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4.1.

(i)
(ii)

(iii)

PODZIAL OBIEKTOW
Struktura realizacyjna Projektu i podziat jego zakresu technicznego:
Projekt: petny zakres techniczny Projektu;

Obszar: czesciowy zakres techniczny Projektu, obejmujgcy powigzane lub technicznie podobne
elementy Projektu (w tym branze), realizowany przez Zespdét Techniczny Nadzoru
Wiascicielskiego pod nadzorem Koordynatora Obszaru;

Obiekt: najmniejszy element zakresu technicznego Projektu, zdefiniowany w ramach Obszaru
na potrzeby podziatu zadan szczegdétowych w Zespotach Technicznych Nadzoru
Wiascicielskiego.

Lp. OBSZAR OBIEKT

ZAKRES NAFTOPORT

1.1 — Ramiona przetadunkowe

1.2 — Wieza trapowa

1. | Wyposazenie Stanowiska W 1.3 — Instalacje ppoz.

1.4 — Instalacja sprezonego powietrza

1.5 — Rurociagi i wyposazenie technologiczne

2.1 — Konstrukcje wspierajgce estakady i pomosty
Obiekty budowlane - 2.2 — Wyposazenie cumownicze i odbojowe
hydrotechniczne 2.3 — Zabezpieczenia przeciwrozlewowe

2.4 —System cumowania

3.1 — Estakady
] 3.2 — Budynki

3. | Obiekty budowalne - pozostate i .
3.3 — Konstrukcje stalowe i pomosty

3.4 — Instalacje sanitarne

4.1 — Systemy elektryczne SN i NN
4.2 — System sterowania

4. | Systemy o
4.3 — System komunikacji
4.4 — System teletechniki
ZAKRES ZMPG
1.1 - Konstrukcja estakady drogowej
1 Obszar nr 1 —branza 1.2 - Nabrzeza Pola Refulacyjnego nr 3
" | hydrotechniczna 1.3 — Tor podejsciowy (roboty czerpalne i

umocnienia dna, systemu nawigacyjnego)

2.1 - Nawierzchnie drogowe estakady

) 2.2 - Konstrukcja placu Pola Refulacyjnego nr 3
2. | Obszar nr 2 — branza drogowa ] o ]
2.3 - Drogi, parkingi i zagospodarowanie terenu

poza estakadg
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Lp. OBSZAR OBIEKT

3.1 - Sie¢ wodociggowa i p.poz
3. | Obszar nr 3 — branza sanitarna 3.2 - Sie¢ deszczowa
3.3 - Sieé sanitarna

. 4.1 - Trafostacja
Obszar nr 4 — branza o ]
4. 4.2 - Oswietlenie terenu
elektroenergetyczna o
4.3 - Sie¢ elektroenergetyczna

) 5.1 - Siec teletechniczna
Obszar nr 5 —branza o
5 . 5.2 - System monitoringu
teletechniczna o
5.3 - System komunikacji

4.2 Tabelaryczny podziat obiektéw budowlanych Naftoport / ZMPG

Ip. Opis Symbol ¢ £ o o T ey
1 POSTERUNEK OCHRONY K2 3 = — =
ESTAKADA RUROCIAGOW DO
2 STANOWISKA "W* ERW x
3 OPERATORANIA STANOWISKA "W* osW =)
4 WODNY POSTERUNEK OCHRONY K2wW A
B POSTERUNKE OCHRONY K21 '
6 DALBY ODBOJOWE 0014006 e e .
7 DALBY CUMOWNICZE 0C1+0C6 . < L
8 POMOST PRZELADUNKOWY PP
9 POMOST EKSPLOATATCYINY PE o
10 POMOST SANITARNY PS
11 | POMOST ZBIORNIKOW RESZTKOWYCH PZR
12 POMOST DOJAZDOWY Nr 2 PD2
ESTAKADA NAJAZDOWA DO OBIEKTY ZMPG
13 SKRZYZOWANIA T ENT Opis Symbol
14__| POMOST KOMORY NADANIA/ODBIORU PK ESTAKADA DOJAZOOWA ODCINEK Nr 1 €01
15 POMOST DLA ZAWOROW PIW ESTAKADA DOJAZDOWA ODCINEK Nr 2 €02
POMOST CUMOWNICZY t0DZI POMOST DOJAZOOWY Nr 1 o1
16 OCHRONY pC ESTAKADA NAJAZDOWA DO STANOWISKAW |~ ENW
POMOSTY DLA MONOTOROW PPOZ Nr | PM1, PM3, PM5, KAWTERA POLA REFULACYJNEGO NR 3: PR3
17 1-3,56 PM6 nabrzete uniwersalne]
POMOST ZAPORY nabrzete zamykajace
18 PRZECIWROZLEWOWE) nr 1 P21 nawierzchnia PR3]
POMOST ZAPORY refulat i zabezpieczenia na PR3}
19 PRZECIWROZLEWOWE) nr 2 [22] ogrodzenie tereny
PODPORY RURUOCIAGOW drogi dojazdowe!
TECHNOLOGICZNYCH | ESTAKAD NA dluza przy K2
20 TERENIE PR3 - parking na 53 samochody|
21 OGRODZENIE TERENU . umocnienie dnal
22 ZAPORA PNEUMATYCZNA . roboty czerpalne

4.3. Etapy realizacji przedsiewziecia:

Etap | — roboty przygotowawcze i rozbiorkowe — szacunkowy czas realizacji 4 miesigce:

* organizacja zaplecza budowy w wskazanych przez Inwestora lokalizacjach;

e rozbiérka nawierzchni drogowych, chodnikéw oraz innych elementéw zagospodarowania
(np. ogrodzenie terenu) w rejonie wjazdu na Kwatere | Pola Refulacyjnego nr 3;

e rozbidrka umocnienia dna z workéw geotekstylnych utozonych na warstwie geowtdkniny technicznej
przed istniejgcg konstrukcjg pétnocnej obudowy Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3;

e demontaz wyposazenia hydrotechnicznego pdtnocnej obudowy Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3;

e rozkucie zelbetowej nadbudowy pdétnocnej obudowy Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3 oraz innych
elementow konstrukcyjnych w zakresie niezbednym do wykonania nabrzeza uniwersalnego
postojowego;
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e rozbidérka przegrody poprzecznej Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3 wraz konstrukcjami
fundamentowymi;

e rozbidrka catosci lub fragmentu istniejgcej estakady najazdowej prowadzacej ze stanowisk , T” i, T1”
w kierunku skrzyzowania z Falochronem Pétwyspowym Pétnocnym;

e wykop roboczy, roboty ziemne oraz inne roboty rozbiérkowe niezbedne dla wykonania budowy
stanowiska przetadunkowego ,W” oraz zagospodarowania Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3

e rozbiorka elementdéw instalacji oraz innych elementéw, ktdrych rozbiérka bedzie niezbedna
do wykonania planowanej Inwestycji.

Etap Il — roboty przygotowawcze i kafarowe — szacunkowy czas realizacji 6 miesiecy:

® pograzenie pali fundamentowych dla obiektéw dalbowego stanowiska przetadunkowego , W’;

* pograzenie pali fundamentowych estakady dojazdowej umozliwiajgcej dojazd do skrzyzowania ,T”
oraz do planowanego stanowiska przetadunkowego ,W”;

e zapuszczenie S$cianek szczelnych w ramach wykonania konstrukcji nabrzezy uniwersalnego
i zamykajacego oraz innych konstrukcji na obszarze planowanej Inwestycji;

 pograzanie pali fundamentowych dla wykonania konstrukcji nabrzezy uniwersalnego i Zamykajgcego.

Etap Il — roboty czerpalne — szacunkowy czas realizacji 4 miesigce:

e wykonanie robdt czerpalnych przed nabrzezami uniwersalnym i zamykajgcym;

e wykonanie robdt czerpalnych przed dalbowym stanowiskiem przetadunkowym ,W”
oraz na podejsciu z obrotnicy portowe].

Etap IV — roboty refulacyjne i wzmocnienie podfoza — szacunkowy czas realizacji. 4 miesigce:

¢ wykonanie robdt refulacyjnych na terenie Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3 — roboty zasypowe
z wykorzystaniem urobku z prac czerpanych w rejonie stanowiska przetadunkowego , W”;

¢ wykonanie wzmocnienia podtoza na terenie Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3.

Etap V — roboty betonowe i konstrukcyjne — szacunkowy czas realizacji 12 miesiecy:

¢ wykonanie nadbudowy projektowanych nabrzezy;
¢ wykonanie konstrukcji obiektow dalbowego stanowiska przetadunkowego ,, W”;

e wykonanie konstrukcji estakady dojazdowej, umozliwiajgcej dojazd do skrzyzowania ,T”
oraz do planowanego stanowiska ,,W”;

¢ wykonanie konstrukcji pozostatych obiektdw na terenie planowanej Inwestycji.

Etap VI —roboty instalacyjne — szacunkowy czas realizacji 8 miesiecy:

¢ wykonanie instalacji technologicznej do przetadunku ropy naftowej i innych produktow
ropopochodnych wraz z wpieciem do istniejgcych rurociggdw;

¢ wykonanie nowego rurociggu ropy naftowej;

¢ wykonanie przebudowy istniejacej instalacji sprezania powietrza; (*)
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e wykonanie instalacji resztkowania z dwoma zbiornikami do resztkowania rurociggow
technologicznych;

e wykonanie automatycznego uktadu poboru prébki umiejscowionego na stanowisku
przetadunkowym ,W”;

* wykonanie sieci instalacji elektrycznej wraz z oSwietleniem terenu oraz burty zbiornikowca;

e wykonanie stacji transformatorowej T-27 na zagospodarowywanym terenie Kwatery | Pola
Refulacyjnego nr 3 wraz z potgczeniem jej z istniejacg infrastrukturg;

¢ wykonanie sieci instalacji teletechnicznej wraz z wykonaniem systemu monitoringu;

¢ wykonanie nowych rurociggdw wody pitnej o srednicy i dtugosci dostoswanej do nowego procesu
technologicznego;

¢ wykonanie sieci wodociggowej stuzgcej doprowadzeniu stodkiej wody do statkow, obiektow
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do hydrantéw sieci ppoz.;

¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz cisnieniowej wraz z pompowniami;
¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w separatory substancji ropopochodnych;

¢ wykonanie sieci instalacji automatycznej — stuzacej sterowaniu i odczytom z poszczegélnych instalacji
oraz wyposazeniu stanowiska w telefony SAT oraz przyciski ROP;

* wykonanie sieci instalacji p.poz. — wykonanie statych urzadzen gasniczych niezbednych do ochrony
stanowiska przetadunkowego ,,W” wraz z przebudowsg istniejgcej instalacji w zakresie zasilania w $rodki

gasnicze.

Etap VIl — roboty drogowe — szacunkowy czas realizacji 6 miesiecy:

¢ wykonanie nawierzchni na obszarze planowanej Inwestycji;
¢ wykonanie ogrodzenia terenu;
e wykonanie pozostatych elementéw infrastruktury zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Etap VIl — roboty wyposazeniowe — szacunkowy czas realizacji 2 miesigce:

e zamocowanie wyposazenia hydrotechnicznego, takiego jak pachoty cumownicze, drabinki
ratunkowe, barierki ochronne, krawezniki ochronne etc.;

¢ wykonanie linii odbojowe;j.

Etap IX — likwidacja zaplecza budowy — szacunkowy czas realizacji 2 miesigce:

¢ likwidacja zaplecza budowy.

Poszczegdlne etapy Inwestycji powinny by¢ wykonywane rownolegle, jezeli jest to technicznie
mozliwe, celem skrécenia okresu realizacji.

(*) zakres opcjonalny
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