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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

numer Postępowania: W-PZ-KO-004  

 

OPIS INWESTYCJI 

 

1. OPIS INWESTYCJI 

Inwestycja oznacza wspólne przedsięwzięcie (jedno zamierzenie budowlane) polegające na budowie 
nowego głębokowodnego stanowiska do obsługi przeładunków ropy naftowej, transportowanej drogą 
morską dużymi zbiornikowcami (dalej „Stanowisko W”) wraz z infrastrukturą dostępową 
do Stanowiska W (tj. toru podejściowego i drogi dojazdowej do Stanowiska W) 
oraz zagospodarowaniem Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3. 

1.1. Lokalizacja ogólna Inwestycji 

Inwestycja prowadzona będzie w odległości ok. 200 m na zachód od istniejącego stanowiska 
przeładunkowego „T1” i Toru Podejściowego do stanowiska „T1” w Porcie Północnym w Gdańsku. 

Obszar stanowiska przeładunkowego „W” ograniczony będzie od wschodu stałą zaporą 
przeciwrozlewową stanowiska przeładunkowego „T1”, od północny estakadą rurociągów do stanowisk 
przeładunkowych „R” i „T” natomiast od zachodu istniejącą kwaterą pola refulacyjnego.  

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Zaprojektowane na estakadzie droga dojazdowa do skrzyżowania „T” w rejonie stanowisk T i T1, podpory 
oraz rurociągi do istniejących stanowisk przeładunkowych, a także Stanowisko „W” zlokalizowane będą 
w przeważającej części na niezagospodarowanym akwenie wód portowych. 

Planowane elementy takie jak rurociągi technologiczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna i kanalizacja 
deszczowa, sieci teletechniczne, energetyczne, estakada dojazdowa do skrzyżowania „T” zlokalizowane 
będą na zagospodarowanym terenie Portu Północnego w Gdańsku, na którym znajduje się infrastruktura 
przemysłowa, między innymi: rurociągi, urządzenia technologiczne, estakady, konstrukcje 
hydrotechniczne, drogi, podesty komunikacyjne i obiekty kubaturowe. 

Ok. 70% powierzchni istniejącej Kwatery nr I Pola Refulacyjnego nr 3 w chwili obecnej jest wypełnione 
urobkiem pochodzącym z robót czerpalnych. 

Na przedmiotowym terenie występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: (i) kanalizacji 
sanitarnej, (ii) kanalizacji deszczowej, (iii) wodociągowa wraz z hydrantami p.poż., (iv) 
elektroenergetyczna NN i SN, (v) teletechniczna. 

2. ZAKRES TECHNICZNY INWESTYCJI 

Szczegółowy Zakres techniczny Inwestycji zostanie określony w Dokumentacji Projektowej, tworzonej 
przez Projektanta w ramach umowy zawartej z Naftoportem. Tworzona Dokumentacja Projektowa 
podlega bieżącemu opiniowaniu i uzgadnianiu z ZMPG, i jej odbioru dokona Naftoport przy udziale 
przedstawicieli ZMPG. 
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2.1. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki 

W ramach Inwestycji planuje się wykonanie: 

(a) rozbiórki nawierzchni drogowych, chodników oraz innych elementów zagospodarowania 
(np. ogrodzenie terenu) w rejonie wjazdu na istniejącą Kwaterę I Pola Refulacyjnego nr 3, 

(b) rozbiórki umocnienia dna z worków geotekstylnych o wymiarach 150x150x30cm ułożonych 
na warstwie geowłókniny technicznej przed istniejącą konstrukcją nabrzeża Północnego, 

(c) demontażu wyposażenia nabrzeża Północnego, 

(d) rozkucia żelbetowej nadbudowy nabrzeża Północnego oraz innych elementów konstrukcyjnych 
w zakresie niezbędnym do wykonania nabrzeża uniwersalnego postojowego, 

(e) rozbiórki przegrody poprzecznej Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 wraz konstrukcjami 
fundamentowymi, 

(f) rozbiórki całości lub fragmentu istniejącej estakady najazdowej prowadzącej ze stanowisk „T” 
i „T1” w kierunku skrzyżowania z Falochronem Półwyspowym Północnym; 

(g) wykopów roboczych oraz innych robót rozbiórkowych niezbędnych dla wykonania stanowiska 
przeładunkowego „W” oraz zagospodarowania Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3, 

(h) rozbiórki istniejących wodociągów 2xDN80/200 ułożonych na estakadzie rurociągów 
do stanowiska „P” pomiędzy stacją cyrkulacji znajdującą się w budynku Kapitanatu Portu 
Północnego i skrzyżowaniem „T”. 

(i) innych elementów, których rozbiórka będzie niezbędna do wykonania planowanej Inwestycji. 

2.2. Projektowane zagospodarowanie 

2.2.1. Obiekty budowalne i urządzenia z nimi związane 

W ramach Inwestycji przewiduje się wykonanie: 

(a) estakady dojazdowej o długości ok. 700 m, umożliwiającej dojazd do skrzyżowania „T” 
oraz do planowanego stanowiska „W”; 

(b) estakady najazdowej o długości ok. 65 m, prowadzącej ze stanowisk „T” i „T1” w kierunku 
skrzyżowania z Falochronem Półwyspowym Północnym; 

(c) części lądowej drogi dojazdowej o długości ok. 360 m do planowanego stanowiska „W” 
wraz kompleksem bramowym o długości ok. 20 m; 

(d) 6 dalb cumowniczych;  

(e) 6 dalb odbojowych; 

(f) pomostów komunikacyjno-obsługowych; 

(g) pomostów dojazdowych;  

(h) pomostu przeładunkowego o wymiarach ok. 48x 30 m; 

(i) pomostu eksploatacyjnego o wymiarach ok. 48x 30 m; 

(j) pomostu dla instalacji sanitarnych; 
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(k) pomostu dla zbiorników resztkowych; 

(l) kładek i podestów zapewniających dostęp do projektowanej infrastruktury technicznej; 

(m) 4 fundamentów monitorów p.poż.; 

(n) 2 pomostów do składowania ruchomej zapory przeciwrozlewowej; 

(o) stałej zapory przeciwrozlewowej o długości ok. 400 m; 

(p) pneumatycznej zapory przeciwrozlewowej o długości ok. 570 m; (*) 

(q) wieży trapowej z żurawiem; 

(r) przebudowy Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 o długości ok. 290 m, przeznaczonej głównie 
dla postoju holowników portowych wraz z wykonaniem nabrzeża zamykającego o długości ok. 100 
m, przy wykonaniu konstrukcji nabrzeża uniwersalnego postojowego przewiduje się 
wykorzystanie części istniejącej konstrukcji nabrzeża Północnego, rzędna korony obu nabrzeży 
+2,50 mA, głębokość techniczna nabrzeży -10,0 mA; 

(s) umocnienia dna przed konstrukcją nabrzeży uniwersalnego postojowego oraz zamykającego; 

(t) utwardzenia nawierzchni Kwatery nr I Pola Refulacyjnego nr 3; 

(u) budynku kabiny operatora ramion przeładunkowych na pomoście przeładunkowym; 

(v) budynku zaworów zapory pneumatycznej; (*) 

(w) posterunku ochrony przy kompleksie bramowym; 

(x) posterunku wodnego ochrony na pomoście dojazdowym w rejonie skrzyżowania „T”; 

(y) ewentualnych innych budynków lub przebudową/rozbudową istniejących budynków niezbędnych 
do wykonania w ramach Inwestycji wynikających z przebiegu procesów technologicznych oraz 
sieci instalacji kablowych i rurowych; 

(z) robót czerpalnych w obrębie planowanego stanowiska „W” oraz między stanowiskiem i istniejącą 
obrotnicą do rzędnej -16,50 m, na obszarze o powierzchni ok. 200 000 m2; 

(aa) robót czerpalnych w obrębie planowanej przebudowy Kwatery I Pola Refulacyjnego  
nr 3 do rzędnej -10,50 mA, na obszarze o powierzchni ok. 60 000 m2. 

(bb) zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych w postaci powłok oraz ochrony katodowej. 

2.2.2. Przyłącza, instalacje i urządzenia uzbrojenia terenu 

W ramach Inwestycji planuje się wykonanie : 

(a) instalacji technologicznej do przeładunku ropy naftowej wraz z wpięciem w istniejące rurociągi R1, 
R13, R14 wraz wykonaniem 3 ramion przeładunkowych 16 calowych oraz miejscem rezerwowym 
dla potencjalnej rozbudowy dla 3 kolejnych ramion; 

(b) nowego rurociągu ropy naftowej R15 o średnicy DN1220 przebiegającego po planowanej 
estakadzie dojazdowej do stanowiska „W” na odcinku: stanowisko przeładunkowe „W” – Kwatera 
I Pola Refulacyjnego nr 3, dalej na odcinku lądowym na podporach lądowych aż do komory „Rd 0”; 
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(c) przebudowy istniejącej instalacji sprężania powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej ilości 
powietrza dla zapór pneumatycznych przy istniejących stanowiskach przeładunkowych „O”, „P”, 
„R”, „T”, „T1” oraz zaprojektowanym stanowisku „W” (*) 

(d) instalacji resztkowania wraz z dwoma zbiornikami do resztkowania rurociągów technologicznych; 

(e) automatycznego układu poboru próbki umiejscowionego na stanowisku przeładunkowym „W”; 

(f) stacji transformatorowej T-27 na zagospodarowywanym terenie Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 
3 wraz z połączeniem jej z istniejącą stacją transformatorową T22 należącą do Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk; 

(g) sieci instalacji elektrycznej na zagospodarowywanym terenie istniejącej Kwatery I Pola 
Refulacyjnego nr 3 wraz z oświetleniem terenu; 

(h) sieci instalacji elektrycznej na stanowisku przeładunkowym „W” oraz pozostałych obiektach 
związanych z budową stanowiska wraz z oświetleniem terenu oraz burty zbiornikowca; 

(i) sieci instalacji teletechnicznej wraz z wykonaniem systemu monitoringu na stanowisku 
przeładunkowym „W” oraz zagospodarowywanym terenie Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3; 

(j) przebudowy istniejących wodociągów preizolowanych 2xDN80/200 na 2xDN125/250 biegnących 
po istniejącej estakadzie do stanowiska „P” na odcinku pomiędzy stacją cyrkulacji i skrzyżowaniem 
„T” wraz z ewentualną zmianą ich lokalizacji; 

(k) sieci wodociągowej służącej doprowadzeniu słodkiej wody do statków, obiektów przeznaczonych 
na pobyt ludzi oraz do hydrantów sieci ppoż.; 

(l) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmującej odbiór ścieków z obiektów przeznaczonych 
na pobyt ludzi oraz ciśnieniowej od punktów odbioru ścieków ze statków znajdujących się 
na nabrzeżach uniwersalnym, zamykającym oraz stanowisku przeładunkowym „W”; 

(m) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od kabiny operatora na stanowisku „W” 
do przepompowni ścieków, którą przewiduje się na pomoście technicznym, przepompownię 
ścieków i rurociąg ciśnieniowy włączony do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej; 

(n) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z posterunku wodnego ochrony w rejonie skrzyżowania 
„T” do przepompowni, przepompownię ścieków i rurociąg ciśnieniowy włączony do sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej; 

(o) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od skrzyżowania „T” do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w rejonie budynku Kapitanatu Portu Północnego służącą do przesyłania ścieków 
sanitarnych z projektowanych przepompowni do sieci ZMPG S.A.; 

(p) sieci kanalizacji deszczowej na całym stanowisku przeładunkowym, zagospodarowaniu Kwatery 
nr I Pola Refulacyjnego nr 3 oraz estakadach i drogach dojazdowych do stanowiska 
przeładunkowego, wyposażonej w separatory substancji ropopochodnych;  

(q) sieci instalacji automatycznej – służącej sterowaniu i odczytom z poszczególnych instalacji (w tym 
pomiarom stężeń węglowodorów) oraz wyposażeniu stanowiska w telefony SAT oraz przyciski 
ROP; 
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(r) sieci instalacji p.poż. - wykonanie stałych urządzeń gaśniczych w tym m.in. monitory p.poż., 
instalacja zraszaczowa, kurtyna „burta statku” oraz inne elementy niezbędne do ochrony 
stanowiska przeładunkowego „W” wraz z przebudową istniejącej instalacji w zakresie zasilania 
w środki gaśnicze. 

2.2.3. Układ komunikacyjny 

W ramach Inwestycji planuje się wykonanie dwujezdniowej drogi dojazdowej łączącej istniejące 
skrzyżowanie „T” oraz Kwaterę nr I Polara Refulacyjnego nr 3 z istniejącym układem drogowym. Droga 
do skrzyżowania „T” zapewni również dojazd do projektowanego Stanowiska „W”.  

Na terenie lądowym do istniejącego skrzyżowania „T” prowadzić będzie droga dojazdowa z kompleksem 
bramowym i posterunkiem ochrony. Na akwenie portowym dojazd zapewniony będzie poprzez estakadę 
dojazdową. Przy posterunku ochrony przewidziano parking dla samochodów osobowych. 

Estakada dojazdowa umiejscowiona będzie po południowej stronie istniejącej estakady rurociągów 
paliwowych prowadzących do stanowisk „R” i „T”. 

Od strony północno-wschodniej projektowana estakada włączona będzie w istniejący układ drogowy 
w rejonie skrzyżowania „T”. 

Parametry dróg na estakadach dojazdowych do stanowiska „W” umożliwiają przejazd ciężkich wozów 
straży pożarnej wymaganych przepisami przeciwpożarowymi. 

Estakada dojazdowa pomiędzy lądem a skrzyżowaniem „T” stanowić będzie alternatywną drogę 
ewakuacyjną dla istniejącej drogi na Falochronie Półwyspowym Północnym. 

Droga dojazdowa prowadząca na teren Kwatery nr I Pola Refulacyjnego nr 3 biec będzie równolegle 
do nabrzeża Kapitanatu Portu w Basenie roboczym. Przy drodze dojazdowej przewidziano parking 
dla samochodów osobowych. 

Łączna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy obu drogach dojazdowych wynosi 
ok. 53 szt, w tym ok. 3 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. 
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3. PODZIAŁ ZAKRESU INWESTYCJI 

Strony dokonały podziału zakresu technicznego Inwestycji, zgodnie z docelową strukturą własnościową 
nowych Obiektów.  

3.1. Zakres Naftoportu obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do budowy Obiektów 
Naftoportu.  

3.2. Zakres ZMPG obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do budowy Obiektów ZMPG.  
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4. PODZIAŁ OBIEKTÓW  

4.1. Struktura realizacyjna Projektu i podział jego zakresu technicznego: 

(i) Projekt: pełny zakres techniczny Projektu; 

(ii) Obszar: częściowy zakres techniczny Projektu, obejmujący powiązane lub technicznie podobne 
elementy Projektu (w tym branże), realizowany przez Zespół Techniczny Nadzoru 
Właścicielskiego pod nadzorem Koordynatora Obszaru; 

(iii) Obiekt: najmniejszy element zakresu technicznego Projektu, zdefiniowany w ramach Obszaru 
na potrzeby podziału zadań szczegółowych w Zespołach Technicznych Nadzoru 
Właścicielskiego. 

 

Lp. OBSZAR OBIEKT 

ZAKRES NAFTOPORT 

1. Wyposażenie Stanowiska W 

1.1 – Ramiona przeładunkowe 
1.2 – Wieża trapowa  
1.3 – Instalacje ppoż. 
1.4 – Instalacja sprężonego powietrza 
1.5 – Rurociągi i wyposażenie technologiczne 

2. 
Obiekty budowlane - 
hydrotechniczne 

2.1 – Konstrukcje wspierające estakady i pomosty 
2.2 – Wyposażenie cumownicze i odbojowe 
2.3 – Zabezpieczenia przeciwrozlewowe 
2.4 – System cumowania 

3. Obiekty budowalne - pozostałe 

3.1 – Estakady 
3.2 – Budynki 
3.3 – Konstrukcje stalowe i pomosty 
3.4 – Instalacje sanitarne 

4. Systemy 

4.1 – Systemy elektryczne SN i NN 
4.2 – System sterowania 
4.3 – System komunikacji 
4.4 – System teletechniki 

ZAKRES ZMPG 

1. 
Obszar nr 1 – branża 
hydrotechniczna 

1.1 - Konstrukcja estakady drogowej 
1.2 - Nabrzeża Pola Refulacyjnego nr 3 
1.3 – Tor podejściowy (roboty czerpalne i 
umocnienia dna, systemu nawigacyjnego) 

2. Obszar nr 2 – branża drogowa 

2.1 - Nawierzchnie drogowe estakady 
2.2 - Konstrukcja placu Pola Refulacyjnego nr 3 
2.3 - Drogi, parkingi i zagospodarowanie terenu 
poza estakadą 
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4.2 Tabelaryczny podział obiektów budowlanych Naftoport / ZMPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Etapy realizacji przedsięwzięcia: 

Etap I – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – szacunkowy czas realizacji 4 miesiące: 

• organizacja zaplecza budowy w wskazanych przez Inwestora lokalizacjach; 

• rozbiórka nawierzchni drogowych, chodników oraz innych elementów zagospodarowania 
(np. ogrodzenie terenu) w rejonie wjazdu na Kwaterę I Pola Refulacyjnego nr 3; 

• rozbiórka umocnienia dna z worków geotekstylnych ułożonych na warstwie geowłókniny technicznej 
przed istniejącą konstrukcją północnej obudowy Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3; 

• demontaż wyposażenia hydrotechnicznego północnej obudowy Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3; 

• rozkucie żelbetowej nadbudowy północnej obudowy Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 oraz innych 
elementów konstrukcyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania nabrzeża uniwersalnego 
postojowego; 

Lp. OBSZAR OBIEKT 

3. Obszar nr 3 – branża sanitarna 
3.1 - Sieć wodociągowa i p.poż 
3.2 - Sieć deszczowa 
3.3 - Sieć sanitarna 

4. 
Obszar nr 4 – branża 
elektroenergetyczna 

4.1 - Trafostacja 
4.2 - Oświetlenie terenu 
4.3 - Sieć elektroenergetyczna 

5 
Obszar nr 5 – branża 
teletechniczna 

5.1 - Sieć teletechniczna 
5.2 - System monitoringu 
5.3 - System komunikacji 
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• rozbiórka przegrody poprzecznej Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 wraz konstrukcjami 
fundamentowymi; 

• rozbiórka całości lub fragmentu istniejącej estakady najazdowej prowadzącej ze stanowisk „T” i „T1” 
w kierunku skrzyżowania z Falochronem Półwyspowym Północnym; 

• wykop roboczy, roboty ziemne oraz inne roboty rozbiórkowe niezbędne dla wykonania budowy 
stanowiska przeładunkowego „W” oraz zagospodarowania Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 

• rozbiórka elementów instalacji oraz innych elementów, których rozbiórka będzie niezbędna 
do wykonania planowanej Inwestycji. 

Etap II – roboty przygotowawcze i kafarowe – szacunkowy czas realizacji 6 miesięcy: 

• pogrążenie pali fundamentowych dla obiektów dalbowego stanowiska przeładunkowego „W’; 

• pogrążenie pali fundamentowych estakady dojazdowej umożliwiającej dojazd do skrzyżowania „T” 
oraz do planowanego stanowiska przeładunkowego „W”; 

• zapuszczenie ścianek szczelnych w ramach wykonania konstrukcji nabrzeży uniwersalnego 
i zamykającego oraz innych konstrukcji na obszarze planowanej Inwestycji; 

• pogrążanie pali fundamentowych dla wykonania konstrukcji nabrzeży uniwersalnego i Zamykającego. 

Etap III – roboty czerpalne – szacunkowy czas realizacji 4 miesiące: 

• wykonanie robót czerpalnych przed nabrzeżami uniwersalnym i zamykającym; 

• wykonanie robót czerpalnych przed dalbowym stanowiskiem przeładunkowym „W” 
oraz na podejściu z obrotnicy portowej. 

Etap IV – roboty refulacyjne i wzmocnienie podłoża – szacunkowy czas realizacji. 4 miesiące: 

• wykonanie robót refulacyjnych na terenie Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3 – roboty zasypowe 
z wykorzystaniem urobku z prac czerpanych w rejonie stanowiska przeładunkowego „W”; 

• wykonanie wzmocnienia podłoża na terenie Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3. 

Etap V – roboty betonowe i konstrukcyjne – szacunkowy czas realizacji 12 miesięcy: 

• wykonanie nadbudowy projektowanych nabrzeży; 

• wykonanie konstrukcji obiektów dalbowego stanowiska przeładunkowego „W”; 

• wykonanie konstrukcji estakady dojazdowej, umożliwiającej dojazd do skrzyżowania „T” 
oraz do planowanego stanowiska „W”; 

• wykonanie konstrukcji pozostałych obiektów na terenie planowanej Inwestycji.  

Etap VI – roboty instalacyjne – szacunkowy czas realizacji 8 miesięcy: 

• wykonanie instalacji technologicznej do przeładunku ropy naftowej i innych produktów 
ropopochodnych wraz z wpięciem do istniejących rurociągów; 

• wykonanie nowego rurociągu ropy naftowej; 

• wykonanie przebudowy istniejącej instalacji sprężania powietrza; (*) 
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• wykonanie instalacji resztkowania z dwoma zbiornikami do resztkowania rurociągów 
technologicznych; 

• wykonanie automatycznego układu poboru próbki umiejscowionego na stanowisku 
przeładunkowym „W”; 

• wykonanie sieci instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu oraz burty zbiornikowca; 

• wykonanie stacji transformatorowej T-27 na zagospodarowywanym terenie Kwatery I Pola 
Refulacyjnego nr 3 wraz z połączeniem jej z istniejącą infrastrukturą; 

• wykonanie sieci instalacji teletechnicznej wraz z wykonaniem systemu monitoringu; 

• wykonanie nowych rurociągów wody pitnej o średnicy i długości dostoswanej do nowego procesu 
technologicznego; 

• wykonanie sieci wodociągowej służącej doprowadzeniu słodkiej wody do statków, obiektów 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do hydrantów sieci ppoż.; 

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z pompowniami; 

• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w separatory substancji ropopochodnych; 

• wykonanie sieci instalacji automatycznej – służącej sterowaniu i odczytom z poszczególnych instalacji 
oraz wyposażeniu stanowiska w telefony SAT oraz przyciski ROP; 

• wykonanie sieci instalacji p.poż. – wykonanie stałych urządzeń gaśniczych niezbędnych do ochrony 
stanowiska przeładunkowego „W” wraz z przebudową istniejącej instalacji w zakresie zasilania w środki 
gaśnicze. 

Etap VII – roboty drogowe – szacunkowy czas realizacji 6 miesięcy: 

• wykonanie nawierzchni na obszarze planowanej Inwestycji; 

• wykonanie ogrodzenia terenu; 

• wykonanie pozostałych elementów infrastruktury związanych z zagospodarowaniem terenu. 

Etap VIII – roboty wyposażeniowe – szacunkowy czas realizacji  2 miesiące: 

• zamocowanie wyposażenia hydrotechnicznego, takiego jak pachoły cumownicze, drabinki 
ratunkowe, barierki ochronne, krawężniki ochronne etc.; 

• wykonanie linii odbojowej. 

Etap IX – likwidacja zaplecza budowy – szacunkowy czas realizacji 2 miesiące: 

• likwidacja zaplecza budowy. 

 

Poszczególne etapy Inwestycji powinny być wykonywane równolegle, jeżeli jest to technicznie 
możliwe, celem skrócenia okresu realizacji. 

 

(*) zakres opcjonalny 


