Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie :

,,» Remont przepustu w ciagu DP 1407N w msc. Lomy w km 17+880 .
2. Lokalizacja

Przepust znajduje si¢ w msc.L.omy w km 17+880.

3. ZAKRES PRAC

1. Wykopy w gruncie, rozbiorka uszkodzonych elementéw drogi, przepustu wraz z utylizacja.
2. Wykonanie tawy fundamentowej przepustu.

3. Montaz rury przepustu

4. Montaz $cianek oporowych przepustu ze skrzydetkami

5. Zasypanie wykopu, wykonanie nasypu z formowaniem skarp.

6. Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j.
7. Wbudowanie AC16W-KR3 gr.5 cm

8. Wbudowanie AC11S-KR3 gr.4 cm.

9. Obrukowanie przepustu.

10.Naprawa odwodnienia liniowego.

11. Montaz barier drogowych.

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.1

Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi, rozbiorka obejmuje odcigcie
uszkodzonego asfaltu od dobrej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacja. Rozbiorka
przepustu obejmuje rozbiorke z utylizacja uszkodzonych rur przepustu i pozostalych
betonowych elementow przepustu (przyczotkéw) w okolicy wylotu przepustu. Elementy
rozbiorkowe podlegaja utylizacji.

5.2

Wykonanie tawy fundamentowej trapezowej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
o wym. 0,4 x 0,9 x 10,0 m. Lawe nalezy uksztattowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym
zgodnie z pochyleniem przepustu. Lawe nalezy odseparowa¢ od gruntow rodzimych poprzez
zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. Kruszywo przeznaczone do wykonania rob6t powinno
spelnia¢ PN-EN 13242+A1:2008
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Przepust nalezy wykona¢ z ruru typu HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej
gestosci, charakteryzujaca si¢ dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli 1 olejow mineralnych
oraz ograniczong odporno$cig na benzyng. Wewnetrzna $rednica rury ¢ 600 mm ulozona na tawie
fundamentowej — rur¢ na pelnej szerokos$ci drogi wykona¢ z odcinka o dlugosci 10m .
Kanat rurowy nalezy utozy¢ z zachowaniem rzgednych wlotu 1 wylotu przed remontem. Dopuszcza
si¢  zastosowania innych rur pod warunkiem spelnienia zalozen konstrukcyjnych
1 wytrzymatosciowych.
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Montaz $cianek oporowych przepustu ze skrzydetkami o $rednicy @ 600 przy wlocie i wylocie
przepustu.

5.5

Nalezy zasypa¢ wkop przepustu, uformowaé i zaggsci¢ nasyp. Do zasypania rur nalezy uzy¢
materiatu ziarnistego w postaci piaskow, zwirdOw, mieszanek zwiorowo — piaskowych o frakcji
0-20 mm spelniajace wymogi normy PN-EN 13242+A1:2008. Material do zasypania nalezy
uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o grubosci maksimum 30 cm,
zageszcezonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98
w pozostalej strefie. Nalezy wbudowaé¢ w gornej warstwie przed wykonaniem nawierzchni
warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm Cso0gr. 30 cm.

5.6

Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej w celu nawigzania z nowa

nawierzcnia.
5.7

Whbudowanie warstwy wigzacej betonu asfaltowego AC16W-KR3 gr. 5 cm wraz ze skropieniem
podtoza.
5.8

Whbudowanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego AC11S-KR3 gr. 4 cm wraz ze skropieniem
podioza.
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Wykonanie umocnienia skarp poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym ( polnym).

Podktad pod kamien stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Na warstwie
podktadu z kruszywa ulozy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 1 grubos$ci
od 3 cm do 5 cm. Po utozeniu kamienia szczeliny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa
o stosunku 1:2. Beton uzyty przy pracach powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 206:2014-04.
5.10

Naprawa odwodnienia liniowego poprzez wykonanie odptywoéw $ciekowych skarpowych
kamieniem naturalnym polnym na podbudowie cementowo-piaskowej.
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Nalezy zamontowac¢ bariery energochtonne typu N2W4A z obu stron drogi przy obiekcie o taczne;j
dlugosci 2x12m spetniajace wymogi normy PN-EN 1317-5+A2:2012.

5.12

Dostarczenie zamawiajgcemu  inwentaryzacyjnej mapy powykonawcze] obiektu
poswiadczong przez osobe uprawniona, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
I kartograficznego.

Kod CPV: 45.22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

. Uwagi do wyceny

° Wyceng oferty zaleca si¢ poprzedzi¢ wizja lokalng terenu realizowanej inwestycji i
jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentoéw i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postgpowania przez Zamawiajgcego i powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty 1
czynno$ci niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z prawem i1 wiedza



techniczna.

° Materialy z rozbiorki nienadajace si¢ do wykorzystania stanowig wlasnos¢

Wykonawcy

1 winny by¢ usuni¢te poza teren budowy na koszt Wykonawcy

z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach.

° Wykonany zakres robot ma zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drogi powiatowe;.

o Zakres warto$ciowy umowy obejmuje rowniez wszelkie koszty niezb¢dne do wykonania
zadania m. in:

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z
wykonaniem i utrzymaniem objazdow, przejazdow oraz tymczasowego oznakowania,
urzadzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,
koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbednych mediow
dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

wykonanie drog tymczasowych dla celow budowy i dla ewentualnych objazdow.
utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych na teren budowy, ze
szczegolnym uwzglednieniem utrzymania czystosci na odcinkach zwigzanych z
transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia blota na kotach
samochodéw wyjezdzajacych z budowy),

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materialdw, odpadow i $mieci,

naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robdt urzadzen podziemnych oraz
drog 1 ulic dojazdowych,

zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych préob, badan i odbiorow oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych
umowa, jak réwniez dokonywania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu budowy,

demontaz obiektow i urzadzen tymczasowych budowy, uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu robdt i przekazania Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
odbioru,

zapewnienie obstugi geologicznej 1 geodezyjnej budowy,

opracowania i czynnosci, ktére Wykonawca wykona we wiasnym zakresie: plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakosci (PZJ),
pozostate niezbgdne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepisow, wydanych
decyzji oraz przyjetych technologii wykonywania robdt, wszelka inng dokumentacje,
ktora Wykonawca uzna za niezbedng do wtasciwego wykonania robot.

zapewnienie nadzoru geologicznego i geodezyjnego robot

po wykonaniu rob6t wykonanie przekrojow podtuznych przepustow z zaznaczeniem
rz¢dnych wysokosciowych

prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokotéw koniecznosci

°  Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, zgodnos$¢ z warunkami technicznymi



1 jakosciowymi opisanymi dla przedmiotu zaméwienia wedtug specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, kosztorysu ofertowego, SWZ, zgodnie z przepisami, normami i
sztukg budowlana.

. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

. Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamoéwienia uzgadniane beda przez
Zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

. Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci Ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 11).

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob zapewniajacy

bezpieczenstwo na drodze i ograniczenia utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych
robdt do niezbednych potrzeb.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapoznanie si¢ z nalezytg starannos$cia
z tre$cig dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie
warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposob moga wptynaé na warto$¢ lub
charakter Oferty lub realizacje robot.

° Wykonawca dokonuje wyceny oferty na wlasne ryzyko i odpowiedzialnos¢.

> Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem swojej

oferty oraz wszelkich dokumentow z tym zwigzanych.

> Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu

widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznos$ci, jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.

Czynnos$ci wymienione w pkt. 4 powinny zosta¢ wykonane przez osoby zatrudnione na

umowe o prace.

Zmiany do umowy:
Zmiana terminu na zakonczenie robot moze nastapi¢ w przypadku:

= wstrzymania realizacji robot spowodowanej z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego

= warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje¢ robot, np. dlugotrwate
intensywne opady deszczu itp.

= koniecznos$ci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robot w przypadku, gdy
w trakcie realizacji robot zostanie stwierdzone, ze przewidziany zakres robot jest
niewystarczajacy 1 zachodzi konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac lub zmiany
zakresu robot.

= konieczno$ciag wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyz;ji
badZ uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz

= potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czg$ci prac,
Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych

okolicznosci:



potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czgsci prac

w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych:
zwigkszenie jakos$ci, parametrow technicznych Ilub eksploatacyjnych wykonanych
robot, skrocenie terminu realizacji zamoOwienia, unikni¢cie niewykonania lub
wadliwego wykonania przedmiotu umowy

w przypadku, gdy przewidziana w zaméwieniu technologia wykonania rob6t nie jest w
stanie zapewni¢ uzyskanie warunkow technicznych okreslonych w Specyfikacji
Technicznej

pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

zmiany warunkow ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i niezbedna
dla Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

zmiana osoby, ktora bedzie pelni¢ funkcje Kierownika budowy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba
spelnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niz wymagania stawiane odpowiednio
Kierownikowi budowy w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostala zawarta umowa.



