1. Regionalna Baza Logistyczna
p.o. Szef Wydziału Infrastruktury
Andrzej Stec

Wałcz, 24 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3

dotyczy: treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym zamawiającego na dostawę kombajnu do betonu nr 3/WI/2025

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym zamawiającego na zadanie „dostawę kombajnu do betonu” nr 3/WI/2025.

Pytanie:
w związku z faktem iż przedmiotowe wyposażanie jest dość skomplikowane, wymagane są fabrycznie nowe urządzenia oraz w postępowaniu występuje również prawo opcji, termin dostawy wskazany w WET tj. 31.05 jest niemożliwy do dotrzymania. Realistyczny termin dostawy to ok 8-9 tygodni. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wpisanie w polu termin realizacji faktycznej daty realizacji czy też wymagane jest zmodyfikowanie WET jeśli wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy.

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający wydłuża termin dostawy do 29.06.2025 r.


Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie udostępniona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl
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