



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T: 75 738 00 00  
E: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Termomodernizacja kompleksu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w zakresie: docieplenie stropodachu budynku A oraz termomodernizacją wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji cwu wraz z remontem instalacji i źródeł centralnego ogrzewania”, (sprawa 66/PN/2023).**

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

#### **UZASADNIENIE PRAWNE**

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 256 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

#### **UZASADNIENIE FAKTYCZNE**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Z uwagi na zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i dokumentów postępowania, które istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Zamawiający, zważywszy na nowe okoliczności, podjął decyzje o zamknięciu postępowania z uwagi na indywidualny interes Zamawiającego. Pojawienie się możliwości bardziej efektywnego wydatkowania środków finansowych poprzez dopuszczenie innego wariantu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonania w odmiennej technologii niż wstępnie założył Zamawiający, wpłynęło na decyzję o unieważnieniu postępowania.

DYREKTOR  
ZOZ w Bolesławcu  
Kamil Barczyk