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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajqcy zaprasza do ztozenia oferty na
wykonanie catego zakresu rzeczowego ustugi polegajacej na petnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadar inwestycyjnych pn.: ,Przebudowa ul. 17 Wrzeénia w Srodzie
Wielkopolskiej” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim”.

l. Zamawiajacy

Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

tel. 48 (61) 286 77 00,
e-mail:zp@sroda.wlkp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda wlkp

Il. Tryb zamdwienia, podstawa prawna
postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowej ponizej kwoty 130 000 zt
netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

lll. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. 17 Wrzeénia w Srodzie
Wielkopolskiej” oraz ,Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim”. W zakres
zamoéwienia wchodzi kompleksowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przebudowy
istniejgcej nawierzchni na nowg nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym:

A. Przebudowa ul. 17 Wrze$nia w Srodzie Wielkopolskiej
Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa ul. 17-go Wrze$nia w Srodzie Wielkopolskiej,
na odcinku od ul. Ks. Kegla do drogi powiatowej DP 3722P (ul. 20-go Pazdziernika).
Przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej ul. 17-go Wrzesnia na odcinku od
skrzyzowania z ul. Ks. Kegla do ul. 20-go Pazdziernika, na dziatce ewid. nr 2725 obreb
Sroda Wielkopolska. Przewiduje sie wykonanie naktadki z masy bitumicznej, regulacje
szerokosci jezdni, utozenie Scieku przykraweznikowego, nowych kraweznikéw, regulacje
wysokosciowg istniejgcych chodnikdow i zjazdéw, odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi tgcznie 98,55m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni drég:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm;
- warstwa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniajace;j;



https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

- emulsja asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego;

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnikdéw:

- istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do regulacji wysokosciowej
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

B. Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim
Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 555567P w Marianowie
Brodowskim, na odcinku od drogi gminnej nr 555568P do granicy administracyjnej
Gminy Sroda Wielkopolska. Przebudowe istniejacej nawierzchni drogi gminnej nr
555567P na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 555568P do granicy gminy, na
dziatce ewid. nr 253 obreb Brodowo i dz. ewid. nr 98 obreb Marianowo Brodowskie.
Przewiduje sie wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni istniejgcej drogi
(szerokos¢ 5,0m), wykonanie nawierzchni wlotéw drég poprzecznych oraz odtworzenie
poboczy gruntowych z jasnego kruszywa tamanego. Dtugo$¢ przebudowywanego
odcinka wynosi tgcznie 919,57m.
Projektowana konstrukcja nawierzchni drég:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 CBR>60% stabilizowanego
mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5mm stuzgca wyréwnaniu profilu i spadkéw;
- istniejgca konstrukcja.

Dokumentacja projektowa dotyczagca nadzorowanego zakresu robot budowlanych jest
dostepna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/1084570

Zakres ustugi obejmuje nadzér inwestorski branzy drogowej w rozumienie przepiséw art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418 t. j.) a ponadto:

1. analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wtasciwej realizacji pod
wzgledem kolejnosci robét, zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,

2. przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy oraz udziat
w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

3. nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa robdét z dokumentacjg projektows,
porozumieniem z prywatnym inwestorem, wymaganiami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang, w zakresie
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych
i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

4. ochrona interesdw Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz porozumienia na
realizacje robot budowlanych,

5. nadzér nad prawidtowoscia dokumentowania robdt zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem lub utylizacjg materiatdow odpadowych i pochodzacych z rozbidrki
w ramach realizowanych robdt budowlanych,

6. weryfikacja przedktadanych przez wykonawce robdt budowlanych potwierdzen
zagospodarowania odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,

7. reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,

8. wydawanie wykonawcy robdt budowlanych wszystkich polecenn na pismie, a takze
prowadzenie korespondencji z wykonawcg robot budowlanych i zamawiajgcym,

9. dojazd i pobyt na placu budowy w iloSci niezbednej do prawidtowego sprawowania
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nadzoru w odpowiedniej branzy, poczawszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych
nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu, a takze na kazde wezwanie zamawiajgcego
i wykonawcy robot budowlanych; w przypadku wezwania do godz. 13:00 kontrola
budowy w tym samym dniu, w przypadku wezwanie po godz. 13:00 kontrola
budowy w dniu nastepnym,

pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego kazdorazowo bedzie
potwierdzony w dzienniku budowy,

rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
whnioskowanie do zamawiajgcego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, czy spetnione zostaty
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu (obejmujgce réwniez poruszanie sie po
terenie budowy) oraz «czy prace budowlane zostaty zorganizowane
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgcych m.in.:
prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robdt, zabezpieczenie bezpieczenstwa
i zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatéw, itp.,

egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogélnego porzadku na
budowie,

zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska
w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

zatwierdzanie ewentualnych rysunkdw roboczych wykonawcy robdét budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkéw,

zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy sporzadzonego przez
wykonawce robdét budowlanych oraz zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego proponowanych metod wykonania robdt budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawce robdét budowlanych,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania,

kontrolowanie zrédet pozyskania materiatdbw oraz sprawdzanie uprawnien,
dokumentéw i swiadectw potwierdzajgcych umiejetnos¢ personelu realizujgcego
roboty, np. obstuge maszyn,

zatwierdzanie atestow i receptur przedstawionych przez wykonawce robodt
budowlanych,

sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakosci stosowanych
i dostarczanych materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213),
zatwierdzenie materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzianych
przez wykonawce robdt budowlanych do wbudowania oraz formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosSci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci, itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania,
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kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét,

organizowanie, prowadzenie i protokotowanie przez inspektora cotygodniowych rad
budowy z udziatem: kierownika budowy, kierownikdw robdét danej branzy,
przedstawicieli wykonawcy robét budowlanych oraz przedstawicieli zamawiajgcego,
organizowanie, oraz przeprowadzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
odbiorow robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, oraz odbioréw: czesciowych
i koncowego robdt, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia w/w odbioréw z udziatem zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych,

nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdét zalecen komisji odbiorowe;j
i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajgcych sie naprawic,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét budowlanych oraz
usunietych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow
technologicznych rozruchéw urzadzen i wyposazenia,

petnienie nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzeniem
wszelkich testéw, préb i rozruchdw oraz przegladow,

zatwierdzenie opracowanych przez wykonawce robdt budowlanych: wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji
obstugi, w celu ufatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji przysztemu
uzytkownikowi,

akceptacja wynikéw wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacji,
sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadajace
sie do usuniecia,

zadanie od wykonawcy robét budowlanych, kierownika budowy lub kierownikéw
robot, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku,
gdy ich kontynuacja mogtaby wywofa¢ zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

kontrola jakosci robdt w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami
i specyfikacjami  technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorze koricowym,

sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja
rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét oraz weryfikacja
robot zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

weryfikacja i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw wymaganych
do zgtoszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przy
wspoétudziale wykonawcy robdt izamawiajgcego oraz dokonanie przegladu
pogwarancyjnego i sporzadzenie stosownych protokotéw z tych przegladéw,
pisemne informowanie zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé
wptyw na terminowos¢ oraz poprawnos¢ prowadzonych przez wykonawce robét
budowlanych, oraz zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji



projektowej,

39. sporzadzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu, przyczyn niedotrzymania
terminu na realizacje robot budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
zaistnienia,

40. w przypadku sporéw sadowych i innych sporéw oraz spraw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia, przekazanie w ustalonym terminie dokumentéw i informacji o ktére
wystapi zamawiajacy,

41. inspektor nadzoru inwestorskiego przygotuje materiaty, o ktére wystapi
zamawiajgcy, a w przypadku koniecznosci bedzie brat udziat w spotkaniach
z przedstawicielami mediéw tj. radio, telewizja, prasa.

42. przygotowanie koncowego sprawozdania z realizacji robdét budowlanych
i przekazanie w terminie na 5 dni przed planowanym zakonczeniem robdt
budowlanych, nie pdiniej jednak niz w dniu odbioru koricowego robodt
budowlanych.

43. uczestnictwo w rozliczeniu inwestycji oraz w okresie gwarancji i rekojmi przy
przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenie
usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze
pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

UWAGA:

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

IV. Wspolny Stownik Zaméwien CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

V. Termin wykonania zamdwienia

VI.

Nadzér inwestorski bedgcy przedmiotem zamdwienia petniony bedzie od dnia podpisania umowy
do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robdét budowlanych, a takize w okresie
gwarangcji i rekojmi — od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotowego zadania, do dnia,
w ktédrym uptynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych od
dnia odbioru koricowego robét budowlanych.

Warunki udziatu w postepowaniu

Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamodwienia

publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnymi za Swiadczenie ustug wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o podstawie dysponowania

tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postepowaniu, polega na zasobach podmiotéw

trzecich w takim przypadku nalezy zatgczy¢ Zobowigzanie do udostepnienia zasobdw dla kazdego

podmiotu) tj.:

— ¢o najmniej jedng osobg do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej,
ktora legitymuje sie odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej
terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.



VII. Kryteria, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty .

1.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
Cena (C) — waga kryterium 75%

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostang punkty wedtug
wzoru: C=(C min : C oferty) X 75, gdzie Cmin 0znacza najnizsza cene sposrod ofert nie podlegajgcych
odrzuceniu, a Coferty cENE badanej oferty.

Czas reakcji (R) w jakim inspektor nadzoru inwestorskiego zadeklaruje, ze stawi sie na terenie
budowy w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie telefoniczne ztozone przez przedstawiciela
Zamawiajgcego - waga kryterium 25%

Oferty bedg oceniane w nastepujacy sposéb :

- oferta, w ktdrej zadeklarowano termin stawienia sie na terenie budowy/w siedzibie urzedu 24
godzin i wiecej, w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie uzyska 0 pkt.

- oferta, w ktdrej zadeklarowano termin stawienia sie na terenie budowy/w siedzibie urzedu
powyzej 5 godzin, lecz mniej niz 24 godziny w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie uzyska
5 pkt.

- oferta, w ktdrej zadeklarowano termin stawienia sie na terenie budowy/w siedzibie urzedu
powyzej 3 godzin, lecz mniej niz 5 godziny w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie uzyska
10 pkt.

- oferta, w ktdrej zadeklarowano termin stawienia sie na terenie budowy/w siedzibie urzedu
powyzej 1 godziny, lecz mniej niz 3 godziny w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie uzyska
20 pkt.

- oferta, w ktdrej zadeklarowano termin stawienia sie na terenie budowy/w siedzibie urzedu
1 godzine i mniej w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie uzyska 25 pkt.

taczna ocena oferty:
OF=C+R
gdzie:
C —to liczba punktéw za kryterium cena
R —to liczba punktéw za kryterium czas reakcji
OF —taczna liczba punktéw uzyskana przez oferte.

Jezeli zostang ztozone dwie oferty, ktére uzyskajg te samg liczb punktéw, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcéw do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym Wykonawcg odbywaé sie beda
w walucie polskiej PLN.

Cena za wykonanie zamdwienia jest ceng ryczattowa i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
catkowitego i efektywnego wykonania zamdwienia.

Oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw bedzie ofertg najkorzystniejszg. Punktacja bedzie
liczona z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.



VIII. Sposob przygotowania oferty

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z formularzem oferty stanowigcym Zatacznik Nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wypetniony zatgcznik nr 2 — wykaz oséb proponowanych do wykonania
zamowienia.

3. Cene oferty nalezy poda¢ w PLN. Cena musi byé wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz
grosze (do dwdéch miejsc po przecinku).

4. W ofercie nalezy poda¢ cene ryczattowa brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia w tym ceny za
poszczegblne zadania.

5. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) uprawnione do wystepowania w imieniu
Wykonawcy.

6. Rozliczenie za wykonanie zamdéwienia odbywac sie bedzie w walucie PLN.

IX. Miejsce i termin skifadania ofert

1) Postepowanie odbywa sie przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej za posrednictwem
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

2) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcami, w szczegdlnosci sktadanie oferty, zadawanie pytan czy tez przekazywanie informacji
odbywa sie elektronicznie za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp (formularz Wyslij wiadomos¢ dostepny na stronie
dotyczacej danego postepowania).

3) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na cato$¢ zamdwienia.

4) Oferta powinna zawieraé wypetniony i podpisany formularz oferty .

5) Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego postepowania zostanie przekazane za
posrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

6) Oferte nalezy sktadaé za posrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp Termin sktadania ofert uptywa w dniu 17.04.2025r.
godz. 10:00 . Sposdb ztozenia oferty opisany zostat w Instrukcji sktadania ofert dla Wykonawcow.

7) Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data wptywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data wystania. Oferta, ktéra wptynie do Zamawiajgcego po uptywie terminu
sktadania ofert, niezaleznie od sposobu, w jaki Wykonawca sktada oferte nie bedzie brana pod
uwage.

X. Informacje o formalnosciach

1. Umowa z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zostanie zawarta
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na wewnetrznych zasadach Zamawiajgcego. Nie maj3
w tym przypadku zastosowania przepisu Ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

3. Ztozenie oferty nie jest rdwnoznaczne z dokonaniem zamédwienia.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

Xl Osoba upowazniona do kontaktu :
Michat Orfowski Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zamdwien —tel. 48 61 286 77 34
Agnieszka Regulska Inspektor Wydziatu Inwestycji i Zamoéwien — tel. 48 61 286 77 35
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Xll. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) Uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

2) Nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

3) Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Xlll. Umowa

Wzdr umowy stanowi zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego.

XIV. Termin zwigzania oferta:
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczagc od uptywu terminu sktadania ofert.

XV. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiajacego w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osobg fizyczna) jest Gmina Sroda

Wielkopolska ul. Daszyriskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiajacego;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sroda Wielkopolska Inspektor Ochrony

Danych: Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. - radca prawny Paulina Lisiecka-Koralewska kontakt:

adres e-mail: |10D@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego wykonania zadan pn.

»Przebudowa ul. 17 Wrzeénia w Srodzie Wielkopolskiej” oraz ,Przebudowa drogi gminnej w

Marianowie Brodowskim”, nr sprawy 1iZ.7013.1.9.2024

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede

wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw

zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

Obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio Wykonawcy dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okresSlonym w przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy p.z.p.;

W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedy podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy’;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVI. Postanowienia koricowe
1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

Zatgczniki :

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Zatacznik nr 2 - Wykaz oséb

3. Zatacznik nr 3 - Wzér umowy

Z-ca BURMISTRZA

/-/ Pawet Wullert



