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OPIS INWENTARYZACYJNY I JEGO INTERPRETACJA 

 

• Miejscowość:  Poręba Wielka 

• Lokalizacja:  Poręba Wielka 109 

• Właściciel: Gmina Niedźwiedź, 34-735 NIEDŹWIEDŹ 233 

• Rodzaj i tytuł obiektu:  drewniany dom [willa] 

• Nr. rej. zabytków:  [A-85/M] z 23.03.2007 r. 

• Czas powstania:  lata 1903-1905 (pierwotny budynek), lata 70-te XXw. 

(obecny stan po pracach adaptacyjnych) 

• Autor:  proj. Andrzej Galica 

• Materiał i technika wykonania:  budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, na 

podmurówce z kamienia, snycerski detal architektoniczny. Stolarka okienna i 

drzwiowa drewniana. W osi centralnej przeszklony ganek. Drewniana więźba 

dachowa kryta gontem.  

 

Opracował: 

       konserwator dzieł sztuki 

mgr Radomir Pałka 

         DYPLOM  ASP  KRAKÓW 

               NR  5664  z  3.I.2002r. 
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ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ 

 

       

     „Dom Orkana stanął w rodzinnym przysiółku. Zaczął myśleć o budowie, kiedy w 1903 

otrzymał pierwsze honorarium literackie. 

     Projekt witkiewiczowskiej willi zrealizowali do 1905 miejscowi cieśle, choć piętro domu 

nigdy nie zostało ukończone. Za życia pisarza, w „Orkanówce” bywali wybitni literaci i artyści: 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kornel Makuszyński, Leopold Staff, Juliusz Osterwa, Jan Wiktor, 

Jan Kasprowicz, Tymon Niesiołowski. Po śmierci Orkana w 1930 willa przeszła w ręce W. 

Folejewskiego, pasierba pisarza. Po 1945 wymagająca stałych remontów willa podupadła. W 

1973 Folejewscy sprzedali siedlisko gminie Niedźwiedź. W 1979, po remoncie, obiekt 

przeznaczono na cele muzealne. 

     Drewniana willa konstrukcji zrębowej, zbudowana w latach 1903-1905, wg projektu Andrzeja 

Galicy. Zbudowana na rzucie prostokąta, w układzie szerokofrontowym, z przeszkloną werandą 

na osi. Budynek parterowy, z wysokim zagospodarowanym dziś poddaszem. Z wysokim i 

stromym dachem przyczółkowym z okapem przyzbowym, z facjatami, pokryty gontami, 

nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Elewacja zdobiona jest motywami podhalańskimi, 

rzeźbionymi w drewnie przez Jana Bulas z Poręby Wielkiej, utalentowanego artysty, któremu 

Orkan umożliwił studia malarskie w Krakowie. Wnętrze ozdobione dekoracją malarską wykonaną 

również przez Bulasa (najprawdopodobniej niezachowane). Rozkład wnętrz parter następujący: 

na wprost sieni za przejściem na werandę pokój jadalny, na prawo pokój matki i kuchnia, po lewej 

od sieni - pracownia pisarza z biblioteką oraz sypialnia.” 

„Orkanówka składa się z siedmiu oddzielnych pomieszczeń. Główne wejście prowadzi przez 

widokową, oszkloną werandę. Ustawiono na niej meble wiklinowe zakupione przez Bronisławę 

Folejewską, drugą żonę pisarza, a nad nimi zawieszono zdjęcia przedstawiające 

wypoczywającego w tym miejscu Orkana wraz z rodziną i przyjaciółmi. Kuchnię ustanowiono 

etnograficzną częścią muzeum, w której prezentowane są przedmioty typowe dla regionu 

zagórzańskiego. Zaraz obok znajduje się pokój matki Orkana, w którym zachowano autentyczny 

wystrój. W pokoju przejściowym można podziwiać starannie wykonaną snycerkę oraz ekspozycję 

fotograficzną. Kolejny pokój z całkowicie autentycznym wystrojem to gabinet Orkana – zawiera 

on całą masę osobistych przedmiotów pisarza, jak na przykład jego kałamarz. W pokoju 

narożnym wciąż znajdują się ślady na futrynie, na której odmierzano wzrost córki autora. Zawiera 

on również całą ekspozycję rękopisów, listów oraz zdjęć rodzinnych pisarza. Z kolei w jadalni 
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eksponowane są egzemplarze Gazety Podhalańskiej, do których Orkan, współzałożyciel gazety, 

pisał artykuły.” 1 

„Piętro willi zajmowały pokoje gościnne. Zbiory muzealne pokazują życie i twórczość literacką 

Władysława Orkana (1875-1930). W pomieszczeniach parteru willi zgromadzono pamiątki po 

pisarzu oraz zabytki kultury materialnej górali gorczańskich. Obok willi prosty budynek 

gospodarczy z początku XX wieku. Otoczenie Orkanówki, z sadem, stodołą i studnią ma 

charakter zagrody. Do Orkanówki prowadzi aleja starych jaworów zasadzonych przez pisarza w 

podziękowaniu za szczęśliwy powrót z I wojny światowej; początek alei znaczy kapliczka 

ufundowana przez jego matkę.” 

Oprac. Roman Marcinek, OT NID w Krakowie, 20.03.2015 r. 

 

Bibliografia 

 

• B. Psarski, Dom Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, Nowy Sącz 1986 

• Dom Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, opr. Małopolski Instytut Kultury, Kraków 

2003 

• J. Andrychowska-Biegacz, D. Biegacz, J. Zapała, Gorce z okna Orkanówki, Kraków 2005 

• Archiwum WUOZ w Krakowie, ul. Kanonicza 24 [delegatura] 

• https://gorskiraj.com/orkanowka-muzeum-biograficzne-wladyslawa-orkana/ 

• https://gbiokniedzwiedz.pl/orkanowka/tlo-historyczne 

 

 

BUDOWA  TECHNOLOGICZNA  OBIEKTU 

 

Stratygrafia  obiektu  przed  konserwacją – konstrukcja willi i el. zewnętrzne. 

W-wy 

techn. 
OZNACZENIA GRAFICZNE 

W-wy 

hist. 

DATO

WANIE 
OPIS WARSTWY 

1.  IV 2023r. 

Drewno iglaste 

(uzupełnienia i 

wzmocnienia) 

2.  

III 
koniec 

XXw. 

Bejco-lakier -brązowy 

3.  

Drewno iglaste 

(uzupełnienia i 

wzmocnienia) 

 
1 https://gorskiraj.com/orkanowka-muzeum-biograficzne-wladyslawa-orkana/ 

https://gorskiraj.com/orkanowka-muzeum-biograficzne-wladyslawa-orkana/
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4.  
 

II 

lata 70-

te XXw. 

Drewno iglaste 

(wzmocnienia 

konstrukcji) 

5.  

I 
1903-

1905 

Drewno jodłowe (Abies) 

– konstrukcja budynku  

6.  
Wątek kamienny (strefa 

cokołowa) 

7.  I 
1903-

1905 

Metal (kotwy, gwoździe, 

drut) 

8.  IV 2023r. Gont z drewna iglastego 

 

    Obiekt składa się z czterech warstw historycznych (I, II, III. IV) i ośmiu technologicznych (1-

8).  

    Opis warstwy sporządzono na podstawie wizji lokalnej, materiałów archiwalnych, przekazów 

ustnych oraz prostych metod badawczych i własnego doświadczenia. 

Wykonano badania laboratoryjne. Identyfikacja drewna metodą mikroskopową została wykonana 

przy zastosowaniu mikroskopu Bresser Researcher Trino 40-1000. 

Badania wykonał mgr Radomir Pałka. Wszystkie pobrane próbki to drewno jodłowe (Abies). 

 

Zbadano 8 próbek pobranych z obiektu: 

• Próbka nr 1   – elewacja płn.  

• Próbka nr 2   – elewacja płn.  

• Próbka nr 3 – elewacja zach.  

• Próbka nr 4 – elewacja płd.  

• Próbka nr 5 – elewacja wsch. 

Ponadto próbka nr 1 została dodatkowo przebadana przez mgr. Jana Ptaka – specjalistę 

materiałoznawstwa drewna i włókna. (wyniki badań w załączeniu programu prac 

konserwatorskich). 

 

Stratygrafia  obiektu  przed  konserwacją – wnętrze willi. 

W-wy 

techn. 
OZNACZENIA GRAFICZNE 

W-wy 

hist. 

DATO

WANIE 
OPIS WARSTWY 

1.  
 

IV 

 

pocz. 

Bejco-lakier 

(pow. drewniane) 
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2.  
XXIw. 

Drewno iglaste 

3.  

III 
koniec 

XXw. 

Płyty GK z ociepleniem 

na stryszkach 

4.  

Farba emulsyjna – 

monochromia (ściany 

wew.) 

5.  

Drewno sosnowe (?) 

(uzupełnienia i 

wzmocnienia) 

6.  
Zaprawa wapienno – 

piaskowa (uzupełnienia) 

7.  

II 
lata 70-

te XXw. 

Farba emulsyjna – 

monochromia (ściany 

wew.) 

8.  
Zaprawa wapienno – 

piaskowa (ściany wew.) 

9.  
Podsiębitka (ściany 

wew.) 

10.  
Wątek ceglany 

(przemurowania pieców) 

11.  

Drewno iglaste (podłoga, 

boazeria na Ip., 

wzmocnienia 

konstrukcji) (?) 

12.  

I 
1903-

1905 

Farba wapienna – 

monochromia (ściany 

wew. – kominy i piece) 

13.  
Zaprawa wapienno – 

piaskowa (ściany wew.) 

14.  
Wątek ceglany (kominy i 

piece) 

15.  
Podsiębitka (ściany 

wew.) 

16.  

Drewno jodłowe (Abies) 

i świerkowe (Picea) – 

deski stropu i 

wewnętrzna konstrukcja 

17.  I 
1903-

1905 

Metal (kotwy, gwoździe, 

drut) 

18.  IV 
pocz. 

XXIw. 

Drewniane schody 

zabiegowe 
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Obiekt składa się z czterech warstw historycznych (I, II, III. IV) i osiemnastu technologicznych 

(1-18).  

    Opis warstwy sporządzono na podstawie wizji lokalnej, materiałów archiwalnych, przekazów 

ustnych oraz prostych metod badawczych i własnego doświadczenia. 

Wykonano badania laboratoryjne. Identyfikacja drewna metodą mikroskopową została wykonana 

przy zastosowaniu mikroskopu Bresser Researcher Trino 40-1000. 

Badania wykonał mgr Radomir Pałka. 

Zbadano 4 próbki pobranych z wnętrza obiektu: 

• Próbka nr 1   – strop cz. płn. 

• Próbka nr 2   – strop cz. wsch. 

• Próbka nr 3 – strop cz. zach. 

• Próbka nr 4 – strop cz. płd. 

 

Ponadto próbki nr 1 i 3 zostały przebadane przez mgr Jana Ptaka – specjalistę materiałoznawstwa 

drewna i włókna. (wyniki badań w załączeniu programu prac konserwatorskich). 

 

Identyfikacja pigmentów i tynków metodą mikroskopową oraz mikrochemiczną i analiza spoiw 

metodą spektroskopii w podczerwieni. 

Badania wykonała mgr Barbara Sowa – Holewińska – specjalistka chemii konserwatorskiej. 

Pobrano 6 próbek z obiektu (w tych samych kolorach – po 2 z 3 pomieszczeń): 

• Próbka nr  1. [ORK/XXXVIII]  – komin. płd.-zach.  (zieleń) – pigment i spoiwo 

• Próbka nr  2.  – strop cz. płn.-wsch. – piec w gabinecie (zieleń) – pigment i spoiwo 

• Próbka nr  3. – strop cz. płn.-wsch. – komin. płd.-zach.  (zieleń) – pigment i spoiwo 

 

Wynik badań z pierwszego pomieszczenia [pr. nr 1.]  jest identyczny z wynikami badań próbek nr 

2. i 3. 

 

 

Identyfikacja  materiałów. 

 

     Użyte  pierwotnie : 

- drewno jodłowe (Abies) i świerkowe (Picea) 

- gont świerkowy (?) 

- zaprawa wapienno-piaskowa 

- trzcina 
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- metal – (kotwy, gwoździe) 

- szkło 

- pigmenty suche 

- farba klejowa 

 

     Użyte  wtórnie : 

- metal 

- zaprawa wapienno-piaskowa, zaprawa wap.-cem. 

- trzcina 

- metal – (kotwy, gwoździe, drut) 

- szkło 

- pigmenty suche 

- farba emulsyjna 

- drewno jodłowe i sosnowe 

- minia 

- papa 

 

Analiza  wilgotności drewna willi W. Orkana „ Orkanówka” 

 

 

Zniszczenia korozyjne drewna, jak butwienie i murszenie, spowodowane są czynnikami fizyko-

chemicznymi i biologicznymi występują głównie w gniazdach oraz czopach konstrukcji, na 

szczęście w niewielkim zakresie.  

Rozkład zawilgocenia jest nierównomierny, a obrazuje to poniższa tabelka, gdzie pomiary 

wykonane miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazały, iż wartości te wahały się 

między 11,4 – 21%. Z dokonanych pomiarów wynika, iż miejscami drewno jest suche, natomiast 

w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą wilgotność jest zdecydowanie 

podwyższona Pomiary wykonywano na belkach konstrukcji zrębowej oraz deskach podbitki, w 

siatce, co ok. 50 x 50 cm.  

 

 Belki konstrukcji 

 Wartość wilgoci [%] 

Min. 12,5 – 16,8 

Max. 13,3 – 21,0 

 Deski podbitki 

 Wartość wilgoci [%] 
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Min. 11,4 – 17,3 

Max. 14,8 – 18,1 

 

 

STAN  ZACHOWANIA. 

 

Dom Władysława Orkana – „Orkanówka”. 

 

    Stopień i charakter zniszczeń drewnianego Domu Władysława Orkana wynika z szeregu 

niekorzystnych oddziaływań klimatycznych przy współudziale mikroorganizmów oraz działań 

człowieka. Głównym czynnikiem niszczącym były i są zmienne warunki atmosferyczne oraz 

grzyby w skutek czego następuje stopniowy rozpad łańcuchów celulozy drewna. Ponadto 

niewielka część drewna, zapewne wcześniej, została zakatowana przez owadzie szkodniki 

drewna. 

Ww. zniszczenia mają charakter korozji biologicznej. Gwałtowne zmiany wilgotności, lokalne 

zwilżanie przez wodę, poczym równie szybkie wysychanie, spowodowało uszkodzenia 

(osłabienie) struktury drewna. W skutek częstych naprężeń i odkształceń drewna powstały liczne 

szczeliny i pęknięcia wzdłuż belek konstrukcyjnych. Pęknięcia te zlokalizowane są ok. połowy 

wysokości (grubości) elementów drewnianych. Całość konstrukcji jest dodatkowo przemalowana 

bejco-lakierem (?), zabrudzona i zakurzona.  

W wyniku procesu utleniania na całości więźby występują ciemne przebarwienia drewna. 

Największe zniszczenia o charakterze biologicznym spowodowały grzyby, które mają silne 

działanie destrukcyjne, butwienie i murszenie fragmentów, jak i całych połaci, drewna powoduje 

tzw. brunatny rozkład drewna. Zniszczenia te zlokalizowane są głównie na końcówkach 

elementów drewnianych, ale nie tylko. Lokalnie, odcinkowo oraz przypowierzchniowo, 

występują również w innych częściach willi: strefa cokołowa, czy wiązary. Inne uszkodzenia 

pochodzenia biologicznego to nieliczne i już nieczynne ogniska żerowania owadzich szkodników 

drewna, tu spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.) (?), który pozostawił otwory wlotowe na 

fragmentach porażonego drewna oraz produkty trawienia w postaci mączki drewnianej (pyłu). 

Ziszczenia pochodzenia fizyko-chemicznego i biologicznego mogą nieść ze sobą w przyszłości 

poważne konsekwencje jeśli chodzi o nośność i wytrzymałość konstrukcji „Orkanówki”. 

Oryginalna stolarka okienna jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym, dodatkowe 

przeszklenia werand pochodzą z czasów ostatniego remontu – lata 70-te XXw. Wewnętrzna 

stolarka drzwiowa jest oryginalna, za wyjątkiem kilku drzwi na Ip. Jest w dobrym stanie 
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technicznym, ale zarówno ona jak i stolarka okienna wymaga przeprowadzenia pełnej 

konserwacji technicznej i estetycznej. 

Niestety najpoważniejsze zniszczenia wynikają z częściowych przeobrażeń stylu, formy i 

zastosowanych nowych technologii w czasie remontów – np. ścianki działowe z płyt GK, czy 

wtórne drewniane boazerie na Ip. 

Wykonane badania konserwatorskie ujawniły zachowaną monochromię; na murowanych 

kominach w sypialni W. Orkana oraz na piecu (i w jego okolicy) w gabinecie, która to wykonana 

jest w technice wapiennej. Stan zachowania monochromii jest różny w zależności od fragmentu i 

wymaga przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Niestety w trakcie 

wykonywania badań konserwatorskich nie natrafiono na polichromię autorstwa Jana Bulasa z 

Poręby Wielkiej, która najprawdopodobniej znajdowała się w narożnym pomieszczeniu na 

parterze (płd.-wsch. narożnik budynku). 

 

 

PRZYCZYNY  ZNISZCZEŃ. 

 

Drewniane elementy zabytkowych obiektów w naszej strefie klimatycznej ulegają biodegradacji. 

Obok takich poważnych czynników powodujących zniszczenia w drewnie jak zmienne warunki 

atmosferyczne, promieniowanie UV, czy owady należy wymienić grzyby domowe. Procesy 

fizyko-chemiczne zachodzące przy udziale grzybów powodują nieodwracalną korozję biologiczną 

drewna. 

Rozkład drewna powodowany przez grzyby można podzielić na trzy rodzaje: brunatny rozkład 

drewna, biały rozkład drewna (z odmianami), szary (lub tzw. pleśniowy) rozkład drewna. 

Podział taki oparty jest na makroskopowym wyglądzie zniszczonego drewna, co związane jest z 

jego chemiczną budową. Drewno zbudowane jest z białej i włóknistej celulozy (około 50%), 

brunatnej, bezpostaciowej ligniny (około 30%), oraz hemicelulozy i innych śladowych substancji 

(około 20%). Drewno w swej budowie przypomina żelbet, który składa się ze stalowego zbrojenia 

przenoszącego obciążenia na rozciąganie oraz wypełnienia betonowego przenoszącego obciążenia 

na ściskanie. Funkcję zbrojenia w drewnie spełniają łańcuchy celulozowe nadające drewnu 

wytrzymałość na rozciąganie, a wypełnieniem jest bezpostaciowa lignina nadająca wytrzymałość 

na ściskanie. Aby drewno mogło spełniać swoje funkcje konstrukcyjne i wytrzymałościowe, musi 

zachowywać oba te istotne składniki swej budowy w niezachwianej proporcji.  

Najczęściej występującym w budownictwie i stanowiącym największe zagrożenie jest brunatny 

rozkład drewna. Rozłożone drewno przybiera wtedy kolor brunatny, a dzieje się tak w wyniku 

wydzielania przez grzyby do drewna enzymów celulolitycznych. Enzymy te powodują rozkład 
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białej celulozy poprzez przerywanie jej długich łańcuchów. W ten sposób drewno traci swój 

celulozowy szkielet, konsekwencją czego jest utrata wytrzymałości oraz spoistości. Pozostaje 

nierozłożona, brunatna, bezpostaciowa lignina nadająca drewnu brunatny kolor. Drewno pęka na 

pryzmatyczne kostki, a w ostatnim stadium rozkładu rozsypuje się w proszek.  

Pod względem siły niszczącej i częstotliwości występowania na elementach drewnianych grzyby 

domowe można podzielić na trzy grupy:  

Pierwsza grupa grzybów, najczęściej występujących w budynkach i powodujących bardzo szybki 

i rozległy rozkład drewna w optymalnych warunkach może całkowicie rozłożyć drewno w ciągu 

kilku lat, a nawet jednego roku. Są to grzyby: grzyb domowy właściwy (Serpula lacrymans), 

grzyb piwniczny (Coniophora puteana), grzyb domowy biały (Poria vaillantii).  

Niebagatelną rolę w procesie korozji drewna odgrywa woda i podwyższona wilgotność wydatnie 

przyczyniając się do zakresu i tępa zachodzących uszkodzeń biologicznych i fizyko-chemicznych. 

Gwałtowne i duże zmiany wilgotności powodują naprężenia i odkształcenia drewna w 

konsekwencji powodując liczne pęknięcia i szpary najczęściej odrdzeniowe. 

Istotną przyczyną zniszczeń drewnianej konstrukcji są owadzie szkodniki drewna, tu Spuszczel 

Pospolity (Hylotrupes bajulus) (?), należący do rodziny kózkowatych (Cerambycidae, 

Coleoptera), określany jest mianem najgroźniejszego szkodnika drewnianych budynków i 

budowli w Polsce i w krajach sąsiednich. Niszczy drewno iglaste, zasiedlając je przez szereg 

pokoleń. Występuje licznie na terenie całego kraju, z wyjątkiem stanowisk powyżej 1000 m. 

Zasiedla przede wszystkim więźby dachów, drewniane ściany wykonane w różnych 

konstrukcjach (m.in. zrębowe, czy szkieletowe konstrukcje willi zdrojowych w Rabce Zdrój), 

elementy wystroju wnętrz (stropy (też jako podobrazie), podłogi, meble itp.), słupy linii 

elektrycznej i telefonicznej, pale mostowe i portowe, a zawleczony pod ziemię może niszczyć 

nawet drewno w kopalniach.  

Larwy tego gatunku żerują wyłącznie w martwym drewnie iglastym. W naturalnych warunkach 

gatunek ten zasiedla w lesie wysokie pniaki lub posusz. Rozwija się przede wszystkim w 

powietrzno-suchym drewnie, ale czasami znajdujemy go również w zawilgoconym, w 

umiarkowany sposób dotkniętym zgnilizną brunatną. W krańcowych wypadkach larwy mogą 

kończyć rozwój nawet w drewnie dość silnie rozłożonym przez grzyby.  

W drewnie porażonym przez spuszczela zniszczeniu ulega bielasta część. Rzadko można spotkać 

pojedyncze chodniki w dobrze wykształconej, nie nadpsutej przez grzyby twardzieli sosnowego 

drewna. Są one najprawdopodobniej wynikiem ucieczki larw w głębsze warstwy drewna, 

chroniące przed przemarzaniem zimą, gdzie larwy zapadają w zimowe odrętwienie zwane 

diapauzą. Przemarzanie bowiem, a zwłaszcza częste przemienne wchodzenie i wychodzenie ze 

stanu diapauzy, wywołane nagrzewaniem drewna w słoneczne dni zimowe i szybkim stygnięciem 
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nocami, należy do czynników ograniczających liczebność tego gatunku. W drewnie świerkowym 

i jodłowym niszczone są także głębsze warstwy chociaż w znacznie mniejszym stopniu.  

W miarę wzrostu wieku budynków liczba czynnych żerowisk spuszczela odpowiednio maleje. 

Wg. różnych badaczy tego gatunku już w drewnie 75-100 letnim rzadko można spotkać żywe 

larwy a drewno 200 letnie wyjątkowo tylko zawiera czynne żerowiska spuszczela. Zjawisko to 

można tłumaczyć spadkiem wraz z wiekiem emisji substancji przywabiających samice do 

składania jaj. Uważa się też, że może być to spowodowane zmianami jakościowymi białek w 

drewnie.  

 

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Głównym założeniem działań konserwatorskich będzie powstrzymanie procesów niszczących 

i przywrócenie wszystkim elementom drewnianym, kamiennym, tynkowanym oraz polichromii 

(?) i monochromii utraconych pierwotnych właściwości technicznych i estetycznych. Zakłada się 

wykonać pełną konserwację techniczną i estetyczną oryginalnej zabytkowej substancji 

„Orkanówki” wraz z usunięciem nieoryginalnych elementów. Prace zakłada się prowadzić 

współdzielenie z robotami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi zawartymi w 

opracowaniu „ Koncepcja Realizacji”. Należy położyć główny nacisk na konserwację: 

• kamiennych wątków piwnicy oraz cokołu 

• ścian zrębowych i konstrukcji willi 

• kominów i pieców 

• drewnianych stropów parteru i Ip. oraz schodów centralnej klatki 

• stolarki drzwiowej i okiennej 

• oryginalnych tynków wraz z monochromią 

Prace będą polegać na dokładnym rozpoznaniu stanu zachowania oraz potwierdzeniu wszystkich 

przyczyn, które doprowadziły do ich zniszczeń. Zostaną przeprowadzone dodatkowe badania 

laboratoryjne dendrologiczne, mikologiczne oraz chemiczne i fizyczne. W trakcie konserwacji 

„Orkanówki” proponuje się wykorzystać półprodukty (preparaty chemiczne) oraz materiały 

fabryczne renomowanych firm, które sprawdziły się poprzez stosowanie ich od szeregu lat przy 

konserwacji zabytków. 

Wykonane badania konserwatorskie ujawniły zachowaną monochromię na murowanych 

kominach w sypialni W. Orkana oraz na piecu (i w jego okolicy) w gabinecie. Stan zachowania 

malowideł jest względnie dobry, ale zróżnicowany ze względu na stan zachowania w zależności 

od miejsca. Proponuje się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej 

zachowanej monochromii. 
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Podstawowe działania konserwatorskie to oczyszczenie oryginalnych części z monochromią i 

drewnianych oryginalnych elementów wewnętrznych i zewnętrznych „Orkanówki” z wszelkich 

szkodliwych nawarstwień, brudu kurzu i produktów korozji metodą mechaniczną ręcznie przy 

użyciu prostych narzędzi (szczotek, zmiotek, pędzli itp.) oraz odkurzaczy przemysłowych. Po 

wstępnym oczyszczeniu proponuje się zastosowanie metody chemicznej, przy użyciu 

rozpuszczalników. Wszystkie części drewniane należy dokładnie oczyścić z farb i lakierów przy 

zastosowaniu metod chemicznych np. rozpuszczalników oraz emulsji (żeli) do usuwania powłok 

olejnych. Alternatywnie proponuje się zastosować metodę ablacji laserowej - jest to proces 

odparowywania, czyli usuwania materiału z powierzchni ciała stałego do stanu gazowego lub 

plazmy z pominięciem stanu ciekłego. 

Zakres prac konserwatorskich będzie obejmował ponadto dezynfekcję środkiem np. Boramon 

Grzybobójczy firmy Altax lub Preventol IR80 (substancja czynna: IV rzędowe sole amonowe) i 

dezynsekcję preparatem zawierającym Permytrynę (np.: Xirein, czy Per-xil) lub HYLOTOX Q 

firmy Altax, w miejscach ognisk porażenia biologicznego. Ponadto prewencyjnie należy 

zabezpieczyć cały obiekt preparatami jak wyżej. Osłabiona i rozwarstwiona struktura drewna 

poddana będzie impregnacji wzmacniającej (stabilizującej i konsolidującej) roztworem żywicy 

syntetycznej w mieszaninie rozpuszczalników. Wszystkie zabiegi związane z czyszczeniem i 

usuwaniem szkodliwych nawarstwień, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, powierzchni 

drewnianych zostaną poprzedzone próbami. Fragmenty niefachowych uzupełnień oraz ubytków 

zostaną wymienione na nowe w trakcie prowadzenia prac budowlano-adaptacyjnych zgodnych z 

Koncepcją Realizacji (osobne opracowanie) i wytycznymi zawartymi w przyszłym projekcie 

budowlanym.  

Wszystkie pęknięcia, rysy i szczeliny zostaną odpowiednio zabezpieczone oraz wypełnione 

drewnem jodłowym lub świerkowym lub kitem drewnopodobnym opartym o żywice syntetyczne.  

Jednym z ważniejszych zabiegów technicznych będzie zabezpieczenie drewna zabytkowego i 

nowego preparatem p.-poż. KUPRAFUNG® – Uniepalniacz. W trakcie usuwania późniejszych 

tynków cementowo-wapiennych, należy najpierw usunąć nawarstwienia malarskie, tak aby z całą 

pewnością nie usunąć pierwotnej polichromii, która może znajdować się na niektórych 

fragmentach tynków. Po usunięciu wtórnych tynków należy wykonać nową podsiębitkę i nowe 

tynki wap.-cem. wraz z pobiałą, zgodnie z oryginalną technologią. 

Ostatnim elementem konserwacji technicznej „Orkanówki”, będzie zabezpieczenie przeciw 

pożarowe elementów metalowych w oparciu o impregnaty z inhibitorem korozji oraz lakiery (tzw. 

pęczniejące). 
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Z uwagi na prowadzenie prac konserwatorsko-remontowych w obiekcie zabytkowym 

wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki. 

 

 

POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 

 

Konserwacja elementów drewnianych – konstrukcja 

1. Wstępne oczyszczenie powierzchni więźby z brudu i kurzu: metoda ręczna (pędzle 

szczotki) i mechaniczna (odkurzanie). 

2. Przeprowadzenie wstępnej dezynfekcji preparatami np.: Boramon Grzybobójczy 

(dezynfekcja) lub Preventol IR80. 

3. Doczyszczenie metodą chemiczną (środki powierzchniowo–czynne), mieszanki 

rozpuszczalników (terpentyna i benzyna, alkohol etylowy, aceton, itp.) neutralizowane 

terpentyną. Roztwór preparatu np. Contrad 2000 po zastosowaniu należy przemyć 

acetonem lub mieszanką benzyny z terpentyną. 

4. Usunięcie niewłaściwych kitów, reperacji i gwoździ oraz nieużytkowanej instalacji 

elektrycznej. 

5. Demontaż lub należyte zabezpieczenie elementów instalacji elektrycznej i wentylacyjnej 

na czas prowadzenia prac konserwatorskich. 

6. Przeprowadzenie dezynsekcji i  ponownej dezynfekcji preparatami np.: Boramon 

Grzybobójczy (dezynfekcja) lub Preventol IR80 i Hylotox Q lub XIREN (dezynsekcja). 

7. Miejscowa impregnacja drewna: 10 -15% roztwór żywicy typu Paraloid B-72 lub HEKOL 

I-50 w ksylenie dodatkiem środka dezynsekcyjnego (np. Hylotox Q). Impregnację zaleca 

sie wykonać metodą iniekcji niskociśnieniowej (w miejscach największej korozji drewna) 

lub powlekania po wcześniej przeprowadzonych próbach z rozpuszczalnikami. Po 

wykonaniu impregnacji, w celu zwiększenia skuteczności, elementy drewniane należy 

zawinąć folią poliestrową i zostawić na 2-4 tygodni. 

8. W uzasadnionym wypadku wymiana bardzo osłabionych, skorodowanych fragmentów 

konstrukcji, czy deskowania na nowe wykorzystanie drewna sezonowanego, 

dopasowanego gatunkiem do drewna oryginału. Odpowiednie dopasowanie oraz 

opracowanie tychże uzupełnień zgodnie z zawartymi w części konstrukcyjnej niniejszego 

projektu. 

9. Impregnacja pozostałej części drewna:  max. 5% roztwór żywicy typu Paraloid B-72 lub 

HEKOL I-50 np. w ksylenie i acetonie. Impregnację zaleca sie wykonać metodą przez 
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powlekanie po wcześniej przeprowadzonych próbach dotyczących proporcji 

rozpuszczalników.  

10. Uzupełnienie brakujących fragmentów drewna powstałych wskutek mechanicznych 

uszkodzeń drewna (rysy, szczeliny, pęknięcia np. odrdzeniowe): większych ubytków 

drewnem jodłowym i/lub kitem na bazie żywicy np. Paraloid B72 lub HEKOL I-50 z 

wypełniaczem z pyłu drzewnego barwionego w masie. Opracowanie powierzchni 

uzupełnień. 

11. Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego np. preparatem KUPRAFUNG® – 

Uniepalniacz z inhibitorem korozji lub opcjonalnie bezbarwnym lakierem (tzw. 

puchnącym, pęczniejącym) w systemie firmy Mercor, Luvena, Remmers, PPH „ADW” 

lub innym nie zmieniającym struktury i koloru drewna. Opcjonalnie impregnat lub lakiero-

bejca zastosowana na elewacji może być zabarwiona na kolor, uzgodniony na komisji 

konserwatorskiej. 

12. Wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej przed, w trakcie i po 

konserwacji. 

 

Stolarka drewniana willi – drzwi i okna. 

1. Wykonanie odkrywek celem określenia najstarszej warstwy kolorystycznej. 

2. Usunięcie wszystkich nawarstwień ze stolarki metodą chemiczną przy zastosowaniu past 

LEVIS, REMOSOL, SKANSOL lub alternatywnie proponuje się zastosować metodę 

ablacji laserowej. 

3. Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami żywicznymi  

w połączeniu z dezynsekcją np. firmy altax. 

4. Uzupełnienie ubytków kitem drewnopochodnym ( wyselekcjonowane trocinki + HEKOL 

I-50) lub/i gotową dwuskładnikową masą AXON. 

5. Wyrównanie drobnych nierówności (szpachlowanie) elastyczną szpachlówką poliestrową 

lub akrylową dostosowaną kolorystycznie np. Colowood firmy TIKKURILA. 

6. Gruntowanie stolarki farbą podkładową olejną lub ftalową. 

7. Malowanie końcowe farbą olejną lub ftalową np. firmy LEVIS lub TIKKURILA kolorem 

wynikającym z odkrywek. 

 

Zakłada się częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową wzorowaną na 

pierwotnej oraz rekonstrukcję części elementów. Ponadto zakłada się zastosowania w 

zewnętrznych skrzydłach okiennych szkła zespolonego. 
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Warstwa malarska – monochromia 

1. Wykonanie  badań konserwatorskich w celu ustalenia  pełnej  stratygrafii,  techniki  

wykonania  polichromii  i  jej  zasięgu  na poszczególnych  warstwach  stratygraficznych,  

oraz  stanu  zachowania. 

2. Usunięcie  zasolonych i  zmurszałych  z  powodu  nadmiernego  zawilgocenia  tynków 

wraz z późniejszymi nawarstwieniami tynków i farb. Należy usunąć wszystkie wtórne 

warstwy ze ścian. 

3. Odsolenie wątku ceglanego w strefie przycokołowej,  metodą  swobodnej  migracji  soli  

do  rozszerzonego  środowiska, za pomocą pulpy ligninowej i wody destylowanej,  w  

kilku  cyklach. 

4. Wykonanie iniekcji  w  miejscach  odspojeń  tynków: na wątku ceglanym syntetycznym  

wapnem  hydraulicznym Ledan TB1 (w przypadku głębszych odspojeń  z wypełniaczem) 

oraz na podłożu drewnianym emulsją  akrylową  Primal  AC 33 

(w przypadku  głębszych  odspojeń  również stosując wypełniacz). 

5. Założenie  kitów  piaskowo – wapiennych  w  miejscach  ubytków  tynku  z  

opracowaniem  fakturalnym  powierzchni. 

Prace związane z konsolidacją tynków na drewnianych ścianach należy wykonać po 

wykonanych zabiegach konserwatorskich przy drewnie. 

6. Założenie  tynków  (w miejscach  narażonych  na  zawilgocenia – strefa cokołowa) 

renowacyjnych, szerokoporowych o właściwościach  pochłaniających  sole i osuszających 

np. system Mineralit Restauro: obrzutka – Mineralit Restauro TB, tynk wyrównujący 

Mineralit Restauro TW (min. 1cm.) oraz tynk uniwersalny  Mineralit Restauro TU (min. 

1,5cm.)  lub inny system renowacyjny spełniający wymogi WTA.  Do  wykończenia  

nierówności  i  wyrównania  powierzchni,  proponuje  się  zaprawę  piaskowo-wapienną 

np. Mineralit Restauro W. 

7. Końcowe opracowanie powierzchni przy zastosowaniu szpachli wapienno-cementowej np. 

KOMBI FINISZ firmy Farby KABE. 

8. Malowanie dużych powierzchni gładkich farbami wapiennymi lub krzemianowymi np. 

farba AQUATEX Farby KABE, na podstawie wykonanych prób kolorystycznych 

i akceptacji  komisji  konserwatorskiej. 

 

Polichromia we wnętrzu willi – W PRZYPADKU ODSŁONIĘCIA 

1. Zabezpieczenie podłoża pilśniami i folią oraz ustawienie rusztowania. 

2. Pobranie próbek z oryginalnej warstwy malarskiej i tynków w celu wykonania badań 

fizyko-chemicznych. Badania jakościowe i ilościowe (spoiwo i rodzaj użytych 
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pigmentów) celem określenia techniki malarskiej i potwierdzenia (zawężenia) datowania 

polichromii.  

3. Wykonanie badań stratygraficznych (ustalenie stratygrafii) na zachowanym fragmencie 

polichromii, oraz dodatkowych badań sondażowych na obecność polichromii w obrębie 

zachowanego fragmentu malowidła, w celu ustalenia ewentualnego zasięgu pierwotnej 

dekoracji malarskiej. 

4. Usunięcie późniejszych przemalowań środkami i metodą (mechaniczną, chemiczną lub 

łączoną) w oparciu o wykonane próby. 

5. Usunięcie niewłaściwych reperacji tynku oraz innych nawarstwień mechanicznie, nożami, 

skalpelami i przecinakami. 

6. Oczyszczenie powierzchni malowideł z luźnych nawarstwień (brudu i kurzu) 

mechanicznie miękkimi pędzlami, a następnie gumą chlebową np. firmy Grunbacher lub 

miękką gąbką „wishab” (wedle wykonanych prób), z pominięciem miejsc spudrowanych, 

łuszczących się i słabo zespolonych. Miejsca te należy wstępnie utrwalić metodą natrysku 

(rozpylenia) 2-5% roztworem Paraloid B-82 w alkoholu etylowym a następnie ponownie 

doczyszczać malowidło. 

7. Usunięcie ewentualnych wykwitów soli, tylko w strefach przyległych do polichromii z 

uwagi na wrażliwość na wodę, metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska z 

zastosowaniem kompresów z ligniny. 

8. Usunięcie ewentualnego porażenia mikrobiologicznego środkiem i metodą wedle 

wykonanych prób i po konsultacji z mykologiem. 

9. Utrwalenie polichromii, miejsc spudrowanych i łuszczących się metodą rozpylenia 2-5%  

roztworu Paraloidu B-82 w alkoholu. 

10. Odsłonięcie oryginalnych obrzeży zachowanej polichromii w celu skorygowania jej 

zasięgu jak również sprawdzenia stanu zachowania zaprawy i jej przyczepności. 

11. Wykonanie konsolidacji tynków z podłożem metodą iniekcji w miejscach odspojeń tynku 

preparatem Ledan TB1 i/lub Ledan TA1 Leit 03 w zależności od potrzeby. 

12. Wykonanie impregnacji strukturalnej metodą iniekcji tynków preparatem opartym o estry 

etylowe kwasu ortokrzemowego np. KSE 300 firmy Remmers. 

13. Pogłębienie spękań i rys oraz uzupełnienie ubytków tynku masą o składzie: wapno 

dołowane (kilkuletnie), piasek rzeczny płukany 1:3 z dodatkiem Ledan-u TB1. 

Alternatywnie do wypełnienia ubytków proponuje się zastosować gotowy materiał np. 

zaprawę Ledan TC1 plus. 
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14. Założenie łat i kitów piaskowo-wapiennych (1 cz. ciasta wapiennego + 3 cz. piasku z 

dodatkiem Ledan-u TB1) w miejscach ubytków tynku z opracowaniem fakturalnym 

powierzchni. Zamiennie można zastosować gotową zaprawę Ledan TC1 plus. 

15. Uzupełnienie pobiał (wapnem dołowanym – min. kilkuletnim) w miejscach ubytków 

polichromii na zaprawach oryginalnych jak również na nowych łatach i kitach. 

16. Punktowanie scalające w miejscach ubytków warstwy malarskiej przy użyciu pigmentów 

w proszku np. firmy Kremmer lub Talens® w spoiwie 3-4% Paraloid B-82 

rozpuszczonym w alkoholu. 

17. Końcowe utrwalenie powierzchni malarskiej metodą natrysku (rozpylenia) 2-3%  roztworu 

Paraloidu B-82 w alkoholu. 

 

Wątek kamienny. 

      Wykonanie badań konserwatorskich celem potwierdzenia wniosków i założeń 

konserwatorskich. Demontaż ciosów kamiennych przeznaczonych do wymiany oraz 

usunięcie imitacji ciosów wykonanych w zaprawie cementowej metodą mechaniczną 

przy użyciu przecinaków i młotków. 

1. Wstępne usunięcie luźnych nie związanych z kamieniem, szkodliwych nawarstwień, 

ręcznie przy pomocy pędzli i szpachelek. 

2. Zaatakowane przez mikroorganizmy fragmenty kamieniarki należy poddać dwukrotnej 

dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu Algizid firmy Farby KABE.  W razie potrzeby 

zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie. 

3. Wstępne zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej  osłabionych elementów w celu 

bezpiecznej realizacji dalszych prac. Impregnacja, konsolidacja kamienia preparatem 

wzmacniającym opartym o estry kwasu ortokrzemowego Mineralit Consolid 100 i/lub 

Mineralit Consolid 500 (tylko miejscowo) produkcji firmy Farby KABE (konkretny 

produkt/-ty zostanie dobrany po pełnym rozpoznaniu stanu technicznego). 

4. Wytypowanie niewłaściwych uzupełnień, kitów w kamieniu oraz spoinie pomiędzy 

ciosami (zniszczonych i nienadających się do konserwacji) i wykucie ich ręcznie przy 

użyciu przecinaków, młotków, noży szewskich. 

5. Usunięcie wszelkich nawarstwień metodą chemiczną i hydrodynamiczną agregatem 

KARCHER przy użyciu pary wodnej (ciśnienie i ilość pary wodnej regulowane w 

zależności od potrzeby) z użyciem myjek ciśnieniowych i opcjonalnie z zastosowaniem 

preparatu chemicznego ALKUTEX AC KLINKERREINIGER – Remmers (lub 

odpowiednika), bądź 2-4% roztworu, zawiesiny kwasu fluorowodorowego (HF). 
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Opcjonalnie proponuje się dodatek ścierniwa (piasek kwarcowy najdrobniejszej frakcji 

0,05-0,4mm) podczas domywania powierzchni kamienia. 

Alternatywną metodą może być zastosowanie niskociśnieniowej metody strumieniowo-

ściernej agregatem CP z dyszą Venturiego i odpowiednio dobranym drobnym i 

delikatnym kruszywem.  

Podczas usuwania nawarstwień we wnętrzach należy stosować metody bez użycia wody, 

tylko miejscowo można zastosować parę wodną – w krótkich odstępach czasowych aby 

nie dopuścić do zbytniego zawilgocenia. 

Ostateczna metoda usuwania nawarstwień dobrana będzie po wykonaniu prób na 

obiekcie. 

6. Odsalanie struktury kamienia metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego  

środowiska (woda destylowana + okład z waty celulozowej, ligniny celulozowej lub 

pulpy papierowej). 

7. Należy poddać całość kamieniarki prewencyjnej dezynfekcji przy zastosowaniu preparatu 

Algizid firmy Farby KABE, a następnie impregnacji przy zastosowaniu preparatu do 

konsolidacji Mineralit Consolid 100 (produkt oparty o estry kwasu ortokrzemowego) f. 

Farby KABE. Miejscowo przy mocno osłabionych fragmentach wątku należy zastosować 

preparat Mineralit Consolid 100 i Mineralit Consolid 500, stosując jeden środek po 

drugim – mokre w mokre. 

8. Przygotowanie ciosów kamiennych do wstawienia taszli o podobnej strukturze i kolorze 

kamienia. Taszle proponuje się wykonać z piaskowca karpackiego (np. Mucharz, 

Sobolów lub innego). Kolor i faktura maksymalnie zbliżona do piaskowca oryginalnego. 

9. Wykonanie taszli kamiennych z zastosowaniem nierdzewnych prętów oraz kleju 

epoksydowego np. EPIDIAN 5. 

10. Wykonanie uzupełnień w miejscach ubytków kamienia gotowym produktem mineralnym 

REMMERS Funcosil RESTAURIERMORTEL, bądź tradycyjnym kitem podbarwionym 

w masie: 1cz. wapno dołowane + 0,5cz. biały cement portlandzki + 3-4cz. piasek 

kwarcowy + pigmenty. 

11. Wykonanie nowych spoin zaprawą mineralną REMMERS Fugenmörtel  albo Botament 

MultiFuge Schmal. Uzupełnienia można również wykonać tradycyjną spoiną 

podbarwioną w masie: 1,5cz. wapno dołowane + 0,5cz. biały cement portlandzki + 5-6cz. 

piasek kwarcowy + pigmenty. 

12. Zabezpieczenie powierzchni kamienia, eksponowanego bezpośrednio na zewnątrz, 

krzemoorganicznym preparatem hydrofobizującym np. f. Farby KABE – SILIKON B. 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=spoina%20do%20kamienia%20remmers&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.remmers.pl%2F76%2BM5e0736b5c5e.0.html&ei=BOcBT6CRGcXB8gP83b2NDA&usg=AFQjCNEQTSRe7U7qJlEDSNSwwWVP8AplYQ
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Ciosów kamiennych, które znajdą się pod tynkiem nie wolno hydrofobizować, ponieważ 

zabieg ten znacznie obniża adhezję do innych materiałów. 

13. Końcowe scalenie kolorystyczne kamienia farbą laserunkową polikrzemianową 

NOVALIT L i/lub NOVALIT F firmy Farby KABE. 

 

Elementy metalowe 

1. Usunięcie korozji i farb metodą mechaniczna i chemiczną przy zastosowaniu zawiesin 

(żelu) Vitaf firmy LEVIS lub SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL. Opcjonalnie można 

zastosować metodę strumieniowo-ścierną – mikropiaskowania i/lub piaskowania np.: 

agregatem CP. 

2. Zabezpieczenie metalu środkiem antykorozyjnym – Minia lub Antykor lub 

antykorozyjnym systemem epoksydowym ( R-Stop + podkład epoksydowy firmy APP) 

3. Malowanie matową farbą nawierzchniową do metalu np. firmy BECKERS lub Tikkurilla 

w kolorze zgodnym z oryginalnym. 

 

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac. 

 

 

 

Kraków, 24.09.2024r. 

 

                                                                                          mgr Radomir Pałka 
                                                                                                konserwator dzieł sztuki 

 



Kraków, 17.10.2024 

 

Muzeum Biograficzne Władysława Orkana  „Orkanówka” 

Badania laboratoryjne próbek warstw malarskich i zapraw. 

 

Przedmiotem badań były próbki warstwy malarskiej oraz zapraw pobranych z wnętrz budynku. 

Identyfikację pigmentu i spoiwa przeprowadzono metodą mikroskopową i mikrochemiczną, przy 

pomocy reakcji charakterystycznych dla poszczególnych kationów. Skład zapraw określono metodą 

mikroskopową i mikrochemiczną. 

 

Próbka nr 1. monochromia. 

 

Pod mikroskopem widoczne fragmenty warstwy malarskiej w kolorze jasnozielonym. Próbka 

rozpuszcza się w HCl z wydzieleniem CO2. W roztworze pozostają nieliczne kryształki ciemnej 

zieleni odporne na działanie kwasu, cząstki czerni,  kryształki gipsu. Reakcja z  K4[Fe(CN)6] 

wykazała obecność  jonów Fe +3  Reakcja z roztworem ninhydryny wykazała obecność białka. 

 

 Wykryto biel wapienną z niewielkimi domieszkami zieleni żelazowej, zieleni chromowej, 

 czerni. W spoiwie obecne jest białko. 

 

Próbka nr 2.  tynk  (ORK/ XXII) 

 

Zaprawa wapienno-piaskowa biała, o ciepłym, żółtawym odcieniu, twarda, zwarta, starannie 

rozmieszana, o jednorodnej drobnoziarnistej strukturze. Próbka rozpuszcza się w HCl z intensywnym 

wydzieleniem CO2. W roztworze pozostaje wypełniacz – piasek czysty, płukany, przesiany, o dobrze 

zaokrąglonych ziarnach, przeważnie o średnicy do 0,5 mm (mniej liczne do ok. 1 mm). Ziarna 

bezbarwne, białe, mniej liczne żółtawe.  

 

Próbka nr 3. tynk (ORK/ XXXIII) 

 

Zaprawa identyczna z opisaną w p 2 (XXII) 

 

Próbka nr 4.  tynk  (ORK/ XXXVI) 

 

Zaprawa wapienno-piaskowa biała (szarobiała), twarda, zwarta, dobrze rozmieszana o strukturze 

ziarnistej. Próbka rozpuszcza się w HCl z intensywnym wydzieleniem CO2. W roztworze pozostaje 

wypełniacz – piasek z domieszkami ilastymi, pył mineralny. Drobne ziarna piasku (do 0,5 mm) nie 

obtoczone, ostrokrawędziste; większe  - o zaokrąglonych kształtach. Ziarna bezbarwne, białe, 

nieliczne żółtawe i szare. 

 

Próbka nr 5. tynk  (ORK/ XXXVII) 

 

Próbka w postaci sproszkowanej. Zaprawa wapienno-piaskowa odcień zbliżony do próbki nr 4. Po 

rozpuszczeniu wapiennego spoiwa pozostaje wypełniacz  - jak opisany w próbce nr 4. Zaprawa różni 

się od  ORK/ XXXVI domieszką żwirku  - szare kamyki wielkości do ok 5 mm. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 DANE OGÓLNE 
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego,  pod  nr A-85/M, 23.03.2007 , 
W związku z powyższym  planowany remont musi spełniać rygory remontu konserwatorskiego. 

1.2 LOKALIZACJA 
Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Poręba Wielka 109; 34-735 Niedźwiedź ,  na działce nr ewid.44/55 
jedn. ewid. 120710_2. Niedźwiedź, Obręb 0004 Poręba Wielka    

1.3 OGÓLNY OPIS OBIEKTU 
Istniejący obiekt, jest budynkiem wolnostojącym. 
Budynek rozplanowany jest na rzucie prostokąta z drewnianym gankiem od strony północnej. 
Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym..  
Zbudowany został w stylu witkiewiczowskim (zakopiańskim) według projektu generała Andrzeja Galicy z 
Zakopanego. 
Budynek  posiada fundamenty i ściany piwnic kamienne, ściany parteru i częściowo piętra zrębowe. 
Stropy piwnic kamienne i żelbetowe, stropy kondygnacji drewniane, belkowe. 
Więźba dachowa drewniana, dach kryty gontem. 
Stan ogólny konstrukcji obiektu dobry.  

1.4 OGÓLNY OPIS PRAC  
Obiekt pełni funkcję muzealną.  
Planowana realizacja nie zmienia: 
  aktualnej funkcji obiektu. 
 ogólnego wyglądu zewnętrznego 
 układu podstawowych pomieszczeń obiektu. 
Zmianie ulega jedynie funkcja części pomieszczeń parteru od strony zachodniej oraz pomieszczeń piętra w 
skosach dachu. Z uwagi remont instalacji ulegnie również funkcja pomieszczeń piwnicy i strychu. 
Zmiany w układzie funkcjonalnym polegają na: 
 rezygnacji z wtórnego wydzielenia centralnej klatki schodowej na piętrze przez rozbiórkę ścianki działowej, 
 w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym parteru od strony zachodniej, przewiduje się wykonać nowa klatkę 

schodową prowadząca bezpośrednio do pomieszczenia konferencyjnego na piętrze, 
 przewiduje się zdemontować wtórne schody kręcone na piętro, obok przedsionka od strony zachodniej i w 

otrzymanym pomieszczeniu  parteru, przewiduje się wykonać toaletę dostosowaną dla osób 
niepełnosprawnych, a na piętrze pomieszczenie stanowiące zaplecze sali konferencyjnej 

 wykonać przejście bezpośrednio z sieni do kuchni zgodnie z pierwotnym projektem  
 pomieszczenia strychowe piętra w skosach dachu, przewiduje się wykorzystać jako pomieszczenia 

magazynowe muzeum, gospodarcze i techniczne zgodnie z ostateczną dokumentacją, 
 strych przewiduje się wykorzystać jako pomieszczenia gospodarcze i techniczne zgodnie z ostateczną 

dokumentacją. 
 piwnice przewiduje się wykorzystać jako pomieszczenia gospodarcze i techniczne zgodnie z ostateczną 

dokumentacją po ich pogłębieniu . 
Planowany układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiają rysunki stanowiące załącznik do niniejszej koncepcji. 
Nie zakłada się realizacji prac konstrukcyjnych poza  
 pogłębieniem pomieszczeń piwnicy dostosowaniem poziomu posadowienia fundamentów  do wymagań 
  prac konstrukcyjnych związanych ze  wykonaniem nowych schodów oraz rozbiórką wtórnych  kręconych 
 drobnych koniecznych napraw konstrukcji wynikłych po dokonaniu stosownych odkrywek . 
Zakłada się przeprowadzenie kompleksowego remontu konserwatorskiego  w zakresie elementów 
wykończeniowych tj: 
 tynków i okładzin ścian.  
 podłóg  z ich kompleksową wymianą 
 stolarki okienne z częściowa wymianą 
 stolarki drzwiowej  
 elewacji obiekt u 
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Jedynym elementem nie podlegającym remontowi jest pokrycie dachowe. W jego zakresie zakłada się jedynie do 
wykonania konieczne prace wynikłe z realizacji innych elementów remontu 
W zakresie instalacji realizacja zakłada kompleksową wymianę całości instalacji we wszystkich branżach z ich 
modernizacją. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERCHNIOWO-KUBATUROWE 

2.1  KUBATURA 
1337,20m3  

2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
W wyniku remontu obiekt nie zmieni swojej kubatury i  powierzchni całkowitej 
lekkiej zmianie ulegnie jedynie powierzchnia netto i powierzchnia użytkowa z uwagi na zmianę funkcji części 
pomieszczeń: 
Powierzchnia zabudowy:164,36 m2  
Powierzchnia całkowita:  445,5m2 
Powierzchnia netto: 375,48 m2 
Powierzchnia użytkowa: 273,13m2. 

2.3 WYMIARY I WYSOKOŚCI OBIEKTU 
W wyniku remontu obiekt nie zmieni swoich wymiarów i wysokości: 
obrys budynku 16,8m*11,3m 
poziom +/- 0,0 – podłoga pomieszczenia centralnego ze schodami  
wysokość kalenicy +10,24m. 

2.4 LICZBA KONDYGNACJI 
W wyniku remontu obiekt nie zmieni liby kondygnacji: 
2 kondygnację nadziemne użytkowe oraz strych nieużytkowy 
1 kondygnacja podziemna 

2.5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni pomieszczeń w porównaniu z inwentaryzacją 
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3. KONSTRUKCJA OBIEKTU I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

3.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I ŚCIANY PIWNIC 
Fundamenty i ściany fundamentowe zewnętrzne oraz wewnętrzne piwnic / podmurówki : - murowane  z kamienia, 
W trakcie odkrywek stwierdzono obecność u podstawy fundamentów (w linii zewnętrznej w obrębie ściany 
fundamentowej ) drenażu z rur kamionkowych 40-50.. 
Zagłębienie fundamentów zmienne, pod ścianami zrębowymi około 50-60 cm od poziomu terenu, w strefie ganku 
około 20 cm poniżej poziomu posadzki 

3.2 KONSTRUKCJA ŚCIAN 
Całość konstrukcji ścian obiektu drewniane. 
Ściany konstrukcyjne parteru i częściowo piętra zrębowe. 
Konstrukcja werand szkieletowa 

3.3 KOMINY  
Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegły. 
W chwili obecnej  w obiekcie pozostały 3 piece: dwa oryginalne pokojowe oraz kuchenny kaflowy nie stanowiący 
elementu oryginalnego  

3.4 STROPY  
Stropy nad piwnicami : 
 piwnica wewnętrzna - sklepienie murowane z kamienia 
 pod werandą – strop żelbetowy płaski 
Stropy nad parterem drewniane belkowe, belki posiadają oryginalne zdobienia snycerskie. 
Strop pietra stanowią kleszcze konstrukcji dachowej  
Na belkach deski sufitowe układane na przekładkę w dwóch warstwach na których znajdują się warstwy izolacji 
stropowej i podłoga . 

nr pom. nazwa pow. netto pow. użytk. nr pom. nazwa pow. netto pow. użytk.

372.57 m2 274.37 m2

1.87 m2 0.94 m2

374.44 m2 275.31 m2

15.23 m2 5.93 m2

1.87 m2 0.94 m2

17.10 m2 6.87 m2

0.01 pom. piwniczne 6.28 m2 3.14 m2 0.01 komunikacja 4.01 m2 2.01 m2

0.02 rozdz. elekt. I ppoż 1.87 m2 0.94 m2

0.02 pom. piwniczne 11.22 m2 3.93 m2 0.03 pom. gosp‐techn. 11.22 m2 3.93 m2

135.97 m2 127.64 m2 135.97 m2 126.87 m2

1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2 1.01 weranda 8.36 m2 8.36 m2

1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2 1.02 komunikacja 14.13 m2 9.80 m2

1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2 1.03 ekspozycja 17.84 m2 17.56 m2

1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2 1.04 ekspozycja 24.68 m2 24.68 m2

1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2 1.05 ekspozycja 18.94 m2 18.94 m2

1.06 ekspozycja 21.64 m2 20.19 m2 1.06 ekspozycja 21.64 m2 21.19 m2

1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2 1.07 ekspozycja 15.64 m2 15.19 m2

1.08 komunikacja 5.02 m2 3.20 m2 1.08 wc 5.02 m2 5.02 m2

1.09 wiatrołap 3.40 m2 3.40 m2 1.09 wiatrołap 3.40 m2 3.40 m2

1.10 pom. socjalne 6.32 m2 6.32 m2 1.10 komunikacja 6.32 m2 2.73 m2

130.91 m2 104.29 m2 131.27 m2 107.43 m2

2.01 komunikacja 10.87 m2 10.37 m2 2.01 komunikacja 14.20 m2 14.20 m2

2.02 komunikacja 2.80 m2 2.80 m2 2.02 komunikacja 3.90 m2 3.90 m2

2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2 2.03 weranda 8.36 m2 8.36 m2

2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2 2.04 ekspozycja 10.82 m2 10.82 m2

2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2 2.05 weranda 7.47 m2 7.47 m2

2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2 2.06 ekspozycja 20.30 m2 20.30 m2

2.07 strych 9.36 m2 3.70 m2 2.07 strych 9.36 m2 3.70 m2

2.08 strych 9.37 m2 3.70 m2 2.08 strych 9.37 m2 3.70 m2

2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2 2.09 pom. konferencyjne 25.88 m2 25.88 m2

2.10 komunikacja 6.84 m2 3.09 m2 2.10 pom. socjalne 6.84 m2 3.09 m2

2.11 strych 5.67 m2 2.00 m2 2.11 komunikacja 5.67 m2 2.00 m2

2.12 strych 13.17 m2 5.81 m2 2.12 strych 9.10 m2 4.02 m2

90.10 m2 34.14 m2 90.10 m2 34.14 m2

3.01 strych 90.10 m2 34.14 m2 3.01 strych 90.10 m2 34.14 m2

Pietro Pietro

Strych Strych

Całość

Piwnica ‐ strefa pożarowa 1

Piwnica ‐ strefa pożarowa 2

Całość 30.71 m2 16.06 m2

Piwnica 17.50 m2 7.07 m2

Inwentaryzacja Koncepcja

Piwnica ‐ całość

Parter Parter

Strefa pożarowa 1

Strefa pożarowa 2
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3.5 DACH 
Dach o konstrukcji krokwiowej z układem dwóch stolców biegnących wzdłuż obiektu. Stolce oszalowane, tworzą 
ścianki działowe piętra, Kleszcze stanowiące belkowanie stropu poddasza zamontowane są na różnych 
wysokościach w poszczególnych skrzydłach obiektu (centrum, wschód, zachód ). Podobnie jak na parterze sa 
silnie zdobione. 
Dach kryty gontem na łatach pod którym całość połaci jest odeskowana. 

3.6 SCHODY 
Obiekt w chwili obecnej posiada dwa układy schodowe wewnętrzne : 
  w centralnej części oryginalne drewniane schody wangowe w układzie dwóch biegów ze spocznikiem, 

oryginalnie zdobione snycersko   
 obok wejścia bocznego drewniane schody kręcone, współczesne 
Schody zewnętrzne do budynku od strony frontowej na werandę oraz schody do piwnicy – kamienne 

3.7 PODŁOGA  
 piwnice klepisko, 
 na parterze i piętrze podłogi drewniane z desek 
 poddasze i stryszki  podłogi drewniane w formie traktów komunikacyjnych  

3.8 OKŁADZINY ŚCIAN  
 główne pomieszczenia parteru posiadają tynki tradycyjne wykonane na trzcinie malowane,  

w pomieszczeniach od zachodu, od strony wejścia bocznego  ściany wtórnie pokryte boazerią, 
 centralne pomieszczenia piętra posiadają tynki tradycyjne wykonane na trzcinie malowane,  

w głównych pomieszczeniach bocznych  ściany odeskowane i kryte boazerią, 
 boczne stryszki na piętrze w okładzinie g-k  z ociepleniem  
 na werandzie i otwarciu od południa na obu kondygnacjach wykończenie w drewnie w formie oryginalnej 

konstrukcji lub deskowania  

3.9 STOLARKA  
Stolarka okienna drewniana:  
 w większości części budynku okna skrzynkowe poza werandą i otwarciem dachowym z oknami  

jednoramowymi. 
Stolarka drzwiowa  drewniana: 
 drzwi pomieszczeń płycinowe progowe,  poza drzwi na werandę dwuskrzydłowe  łukowe w konstrukcji 

deskowej 
 drzwi zewnętrzne wejściowe boczne drzwi z werandy do budynku  dwuskrzydłowe  łukowe w konstrukcji 

deskowej. 

3.10 ELEWACJA  
 cokół , podmurówka,  schody zewnętrzne kamienne  licowane nie tynkowane ,  
 ściany zewnętrzne części nadziemnej parteru konstrukcja zrębowa  
 ściany piętra, szczytowe oraz boczne otwarć dachowych  szalowane  w układzie ozdobnym  
 okap dachowy deskowany z ozdobnymi rysiami stanowiącymi kontynuację belek stropowych  

4. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE  
Budynek jest wyposażony w instalacje i przyłącza : 
- wodnociągowe  z ujęciem z własnej studni z układem pompowym 
- kanalizacyjne z zbiornikiem szczelnym na nieczystości 
- energii elektrycznej,  
- telekomunikacji. 
Budynek ogrzewany jest za pomocą pieców na paliwo stałe (węgiel, drzewo), oraz elektrycznie.. 

5. OCENA TECHNICZNA 
Poniżej opisano stan techniczny elementów , bez uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich.  
Element technicznie dobry może być niedopuszczalny z uwagi na wymogi konserwatorskie. 

5.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I ŚCIANY PIWNIC  
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Stan techniczny ścian fundamentowych i ścian piwnic dobry. Nie wykazuje odkształceń, oraz znaczących 
ubytków. Fugowanie niepełne, częściowo zwietrzałe. Lico w niewielkim stopniu wykazuje ślady zwietrzelin i 
korozji. Poziom posadowienia nie wystarczający z uwagi na głębokość przemarzania. 
Izolacja pod ścianami zrębowymi z papy wykazuje znaczy stopień zużycia podobnie jak deski okapowe. 

5.2 KONSTRUKCJA ŚCIAN 
Stan techniczny konstrukcji ściana zrębowych na podstawie stanu elewacji można określić jako dobry. Dolne 
elementy zrębów wymienione w poprzednich remontach. Faktura elementów wymienionych niezgodna 
pozostałymi belkami. Niewielka część czoła węgłów zwietrzała i skorodowana.  

5.3 KOMINY I PIECE 
Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegły. W obrębie kondygnacji trzony kominowe oryginalne w 
dobrym stanie. W części strychowej i dachu przemurowane w czasie poprzednich remontów.  
Dwa oryginalne piece w poprawnym stanie. 

5.4 STROPY  
Sklepienie kamienne nad piwnicą w dobrym stanie analogicznie jak ściany piwnic: 
Strop żelbetowy nad piwnica pod werandą  najprawdopodobniej wykonany w okresie późniejszym od strony 
piwnicy złym stanie. Na fragmentach widoczne skorodowane zbrojenie. Brak widocznych ugięć i korozji betonu. 
Stropy belkowe nad parterem nie wykazują śladów ugięć. Stan techniczny dobry , podobnie ja stan deskowania 
stropu  
Podobnie strop I pietra w dobrym stanie, nie wykazuje śladów ugięć. 

5.5 DACH 
Dach w dobrym stanie, wyremontowany w ostatnim okresie 

5.6 SCHODY 
Oryginalne schody drewniane w części centralnej w dobrym stanie technicznym, nie odpowiadają jednak 
aktualnym wymogom z uwagi na wysokość i szerokość biegów oraz wysokość barierki. 
Schody obok wejścia bocznego drewniane schody kręcone w dobrym stanie technicznym, nie odpowiadają 
jednak warunkom ewakuacyjnym.  
Schody zewnętrzne kamienne na parter w dobrym stanie. 
Schody kamienne do piwnicy o różnych częściowo ponadnormatywnych wysokościach nie odpowiadają 
warunkom technicznym. 

5.7 PODŁOGA  
Stropy na parterze i piętrze podłogi drewniane z desek w złym stanie technicznym.  

5.8 OKŁADZINY ŚCIAN  
Tynki ścian parteru i piętra  w zróżnicowanym stanie technicznym: w części dobre w części jednak widoczne 
liczne pęknięcia.  
Elementy deskowane w dobrym stanie technicznym. 
W zakresie wypełnień deskowych werandy , elementy nie odpowiadają wymogom izolacji termicznej. 

5.9 STOLARKA  
Stolarka okienna drewniana w poprawnym stanie technicznym jednak w żaden sposób nie odpowiada aktualnym 
wymogom w zakresie izolacji termicznej w tym w szczególności okna jednoramowe werand.  
Stolarka drzwiowa kondygnacji nadziemnych w dobrym stanie technicznym.  
Drzwi do piwnicy w złym stanie technicznym. 

6. ZAKRES BUDOWLANY PRAC 
Całość prac należy zaprojektować i wykonywać ściśle wg zaleceń programu prac konserwatorskich i ekspertyzy ppoż 

6.1 FUNDAMENTY I PIWNICA 
Zakłada się wykorzystanie pomieszczeń piwnic na cele gospodarcze i techniczne, związane z kompleksowym 
remontem i modernizacją instalacji wewnętrznych. 
W związku z powyższym zakłada się wykonać pogłębienie, pełną izolacją ( termiczną i przeciwwodną ścian, 
posadzki i stropów piwnicy z wykonaniem przepony iniekcyjnej w poziomi posadzki.  
Zakłada się odnowienie ścian i sklepienia kamiennego piwnicy, strop pod werandą do wytynkowania. 
Należy dokonać wymiana stolarki drzwiowej z zachowaniem wyglądu drzwi zewnętrznych do piwnicy 
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6.2 ŚCIANY ZRĘBOWE I KONSTRUKCJA DREWNIANA  
Nie zakłada się zmian układu ścian zrębowych. 
Nie zakłada się kompleksowych wymian belek zrębowych, poza koniecznymi miejscowymi  naprawami w 
miejscach odkrytych w trakcie prac. 
Przewiduję się wykonać przejście z przedsionka zachodniego bezpośrednio do pomieszczeń ekspozycyjnych, 
zgodnie z pierwotna koncepcją projektową obiektu. Otwór należy wykonać zgodnie z tradycyjną technologią 
realizacji ścian zrębowych. 
Podobnie nie zakłada się zmian układu konstrukcji szkieletowej werand oraz konstrukcji stolców, poza 
koniecznymi naprawami i wymianami w miejscach odkrytych w trakcie prac.  
Jedynymi zmianami są zmianą jest wykonanie przejścia w ścianie stolcowej od strony nowo realizowanej klatki 
schodowej wraz z wykonaniem oddzielenia stryszku, oraz korektę lokalizacji drzwi do zaplecza sali 
konferencyjnej na piętrze. 

6.3 KOMINY I PIECE 
Obiekt posiada dwa trzony kominowe murowane z cegły. 
Należy je zachować i wykorzystać do celów prowadzenia instalacji, maksymalnie zachowując oryginalne 
wykończenie, przewidziane do prac konserwatorskich. 
Zachowane piece w salach ekspozycyjnych  do konserwacji. 
Piec kuchenny jako wtórny do demontażu. Należy konserwatorsko zrekonstruować oryginalny piec kuchenny w 
układzie z płytą kuchenna i piekarnikiem chlebowym w wykończeniu zgodnym z piecami pokojowymi.  

6.4 STROPY PARTERU I PIĘTRA  
Stropy parteru i piętra oraz schody centralne stanowią jeden z najcenniejszych konserwatorsko elementów 
obiektu i wymagają bezwzględnego zachowania w oryginalnej formie: 
Prace w zakresie belkowania i deskowania  należy prowadzić ściśle według zaleceń konserwatorskich. 
Remont stropu będzie obejmował wymianę podłóg oraz konieczne prace izolacyjne i zabezpieczające strop w 
zakresie wymogów ppoż oraz konstrukcyjne. 
Jedyna ingerencja będzie wynikała z konieczności rekonstrukcji stropu po demontażu istniejących schodów 
kręconych oraz koniecznym demontażu stropu w związku z wykonaniem nowych schodów. 
Nowe schody wykonać zgodnie wymogami ppoż w wykończeniu imitującym ich drewniana konstrukcję 
nawiązująca do oryginału. 

6.5 DACH 
W zakresie dachu ( wyremontowanym w 2022-2023 r nie przewiduje się żadnych prac poza koniecznymi 
korektami i wynikającymi z modernizacji instalacji wewnętrznych.  

6.6 PODŁOGA  
Remontowi  podlegają wszystkie podłogi w obiekcie na wszystkich kondygnacjach, z wykonaniem koniecznych 
izolacji wszelkiego typu i zabezpieczenia w zakresie ppoż. 
W zakresie większości pomieszczeń przewiduje się wykonanie podłóg drewnianych z desek gr 42mm i 
szerokości zróżnicowanej 20-35 cm, poza pomieszczeniami parteru od strony zachodniej gdzie zakłada się 
posadzki kamienne, oraz stryszki piętra i strych gdzie przewiduje się wykonać posadzkę w charakterze 
technicznym.  
Podłoga piwnic kamienna. 

6.7 OKŁADZINY ŚCIAN  
W zakresie okładzin większości ścian parteru i pietra remont zakłada wykonanie jedynie prac remontowo-
konserwatorskich poza pomieszczeniami parteru strony zachodniej gdzie zakłada się demontaż wtórych boazerii i 
wykonanie tynków i okładzin z godnie z wymogami ppoż. .  
Na stryszkach planuje się zdemontować wszystkie okładziny i izolacje i wykonać powtórnie tynki g-k wraz z pełna 
izolacja i zabezpieczeniem  ppoż.  
W piwnicach planuje się zachować oryginalne wykończenie kamienne z wykonaniem tynku stropu werandy. 
W zakresie ścian tynkowanych należy założyć bieżące badania stratygraficzne związane z możliwością 
wystąpienia oryginalnych polichromii. Wymiany tynków uzależnione od stanu technicznego i obecności 
oryginalnych wymalowani. 

6.8 STOLARKA  
Przewiduje się remont kompleksowy całości stolarki okiennej i drzwiowej z jej modernizacją.  

6.9 ELEWACJA  
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Nie przewiduje się zmian w zakresie elewacji.  
Poza czyszczeniem  konserwacją i impregnacją  oraz  drobnymi pracami remontowymi , wynikającymi z realizacji 
prac w tym wykonania instalacji ) oraz ujednolicenie całości elewacji, planuje się  wykonać wymianę deski 
okapowej i barierki schodów na parter, oraz konieczne prace wynikowe związane z remontem stolarki i innymi 
pracami budowlanymi i instalacyjnymi. 

6.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Nie przewiduje się większych zmian w ogólnym  układzie zagospodarowaniu terenu, poza koniecznymi 
demontażami i odtworzeniem wynikającym z wykonania pozostałych prac budowlanych instalacyjnych. 
W zakresie zagospodarowania planuje się: 
 wyremontować schody zewnętrzne do piwnicy z koniecznym przeprofilowaniem i pogłębieniem oraz 

wykonaniem oporeczowania . 
 częściowe utwardzenie z kamienia terenu pomiędzy budynkiem Orkanówki a budynkiem gospodarczym  z 

montażem 3 kompletów ławo stołów i koszy stylizowanych 
 utwardzenie z kamienia  drogi dojazdową w obrębie ogrodzenia, 
 instalacja 3 szt. lamp parkowych 
 instalacja 2 szt reflektorów iluminacji obiektu  
 wykonać kompleksowa wymianę przyłączy i instalacji  

 elektrycznych z wymianą otoku odgromienia instalacją złącza zewnętrznego ziemnego , 
 kanalizacyjnych z wykonaniem zbiornika szczelnego, 
 wodociągowych z wykonaniem studni wierconej z podłączeniem oraz  czyszczeniem istniejącej z wymianą 

układu pompowego, 
 deszczowych z wykonaniem zbiornika na wodę deszczowa  wykonaniem drenażu opaskowego obiektu i 

drenażu pod posadzkowego piwnic oraz drenu weneckiego na stoku od strony południowej 

7. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE  
Zakresie prac przewiduje się kompleksowy remont z modernizacją instalacji wewnętrznych. 
Parametry instalacji i jej elementów dobrać do potrzeb obiektu oraz ewentualnego wspólnego użytkowania instalacji w 
ramach funkcjonowania budynku gospodarczego na cele edukacyjne ( pozostawić przygotowane podejścia na tym 
etapie realizacji ) oraz organizacji imprez plenerowych 
Elementy końcowe i widoczne instalacji winny mieć wygląd stylizowany dostosowany do charakteru obiektu. 
Wszystkie urządzenia ( kocioł, bojler, centrale, monitoring itd. ) należ wykonać z funkcją obsługi, dostępu, monitoringu i 
sterowania on-line, przez internet. 

7.1 INSTALACJA WOD- KAN  
Kompleksowa rozbiórka całości instalacji  
Wykonanie nowej instalacji  z układem hydroforowym w piwnicy  
Bojler CWU ma być dostosowany do pracy z docelowym zasilaniem z kotła na paliwo stałe, gazowe lub olejowe. 
Należy przewidzieć jeden punkt czerpalny na ścianie zewnętrznej. 

7.2 INSTALACJA GRZEWCZA  
Przewiduje się kompleksowe wykonanie nowej instalacji grzewczej  
Zakłada się wykonanie instalacji grzewczej wodnej  z zasilaniem podgrzewaczem elektrycznym . Instalacja ma 
być dostosowana 
W zakresie pomieszczeń parteru zakłada się montaż grzejników posadzkowych w wykończeniu dostosowanym  
do podłogi drewnianej. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki w stylistyce imitującej grzejniki żeberkowe 
żeliwne. W pomieszczeniach technicznych grzejniki płytowe. Kolor grzejników dostosowany do kolorystyki 
wykończenia. 

7.3 INASTALCJA WENTYALCYJNA 
Zakłada się w pomieszczeniach parteru i piętra wykonać wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewną. Zakłada 
się wykonanie dwóch central ( dla parteru i piętra ) zlokalizowanych w pomieszczeniach strychowych lub piwnicy. 
Co do zasady kanały wentylacyjne należy prowadzić w stropach i trzonach kominowych,  widoczne dopuszcza 
się jedynie w pomieszczeniach strychowych i techniczno -gospodarczych. Kratki stylizowane w kolorze zbliżonym 
do wykończenia  

7.4 INASTALCJA ELEKTRYCZNA 
Należy założyć kompleksową rozbiórka całości instalacji 
Okablowanie prowadzone podtynkowo i w stopach oraz podłogach. 
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7.4.1 PRZYŁĄCZE 
Należy wykonać przyłącze do istniejącej rozdzielni zewnętrznej po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Tauron. 

7.4.2 ROZDZIELNIE 
Rozdzielnie główną zaleca się umieścić w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu 

7.4.3 INSTALACJA GNIAZD I ŚWIATŁA 
Stylizacja wszystkich elementów końcowych dostosowana do wymogów konserwatorskich 
Kolorystyka gniazd i łączników czarna, elementy imitujące zabytkowy osprzęt bakelitowy 
W salach ekspozycyjnych przewidziano po dwa  zestawy szynoprzewodów puszczanych wzdłuż belek 
wraz z reflektorami dostosowanymi do ekspozycji o zmiennej ogniskowej. Kolorystyka czarna 
Należy wykonać podejścia elektryczne do oświetlenia gablot ( układ gablot zgodny z aktualnym ) 
Wszystkie elementy oświetlenia dostosowane do stylistyki zabytkowej. 
Całość sterowania oświetlenia szynowego i oświetlenia gablot sprowadzić co panelu sterującego w 
pomieszczeniu 1,02 w narożniku północno-zachodnim 

7.4.4 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO 
Stylizacja wszystkich elementów końcowych dostosowana do wymogów konserwatorskich 
Kolorystyka elementów czarna,  

7.4.5 INSTALACJE SSP 
Wykonać zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i ogólnymi przepisami. Kolorystyka element ów 
zewnętrznych i czujników czarna.  
Rozdzielnia elektryczna SSP umiejscowiona w piwnicy .  
Należy przewidzieć instalację jednego panelu wyniesionego 

7.4.6 INSTALACJE KOMPUTEROWA 
Switch umiejscowiony w jednym ze strychów piętra. Zamontować 1 ruter. Gniazda umiejscowić przy 
wszystkich urządzeniach  i elementach systemu audio-video, monitoringu, alarmu i ssp  oraz w 
pomieszczeniu 2,04 i Sali konferencyjnej. 

7.4.7 INSTALACJE ALARMOWA 
Zakłada się wykonanie systemu alarmu antywłamaniowego w postaci czujek ruchu. 
Czujki zamontować w pomieszczeniach parteru i piwnic w sposób zabezpieczający przed włamaniem. 
Główne wejście obsługi od strony zachodniej 

7.4.8 INSTALACJE AUDIO - VIDEO 
W każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym zamontować jeden głośnik sufitowy oraz 2 głośniki w 
pomieszczeniu konferencyjnym. Jednostka centralna w pomieszczeniu 2,04 
W pomieszczeniu konferencyjnym  zamontować na ścianie wschodniej monitor oraz ekran projekcyjny 
, oraz pod sufitem projektor. Całość połączyć okablowaniem z punktem dostępowym obok wyjścia z 
nowych schodów  

7.4.9 INSTALACJE PRZYZYWOWA 
W WC dla niepełnosprawnych zamontować standardowy system przyzywowy 

7.4.10 INSTALACJE MONITORINGU 
Zakłada się monitoring zewnętrzy z 2 kamerami na każdym narożniku oraz monitoring wewnętrzny z 
kamerami w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym i komunikacji . Jednostka centralna w 
pomieszczeniu 2,04 

8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU 
W zakresie wyposażenia obiektu należy uwzględnić do wykonania: 
- pełne wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych z: uchwytami, lustrem, suszarką elektryczną , koszem na śmieci 

szczotką pojemnikiem na mydło , szczotką do WC, przewijak dla dzieci 
- wyposażenie meblowe zaplecza Sali konferencyjnej  z układem szafek dolnych i wiszących, lodówką i zmywarką 

podblatową, zlewozmywakiem. Całość wykonana w drewnie z blatem kamiennym. 
- rolety zaciemniające automatyczne okienne automatyczne w pomieszczeniu konferencyjnym  
- we wszystkich salach ekspozycyjnych i bocznych Sali konferencyjnej zamontować system wieszani obrazów 

kompletny z uchwytami 
- pełne wyposażenie w sprzet ppoż zgodnie z zapisami ekspertyzy ppoż 
- pełne oznaczenie obiektu w zakresie ppoż 
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9. SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI  
Remont  będzie realizowany na nieczynnym obiekcie. 
W kosztach należy uwzględnić udział Wykonawczy w transporcie i przeniesieniu elementów wyposażenia i eksponatów 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz transport i przeniesienie powrotne 
Całość dokumentacji projektowej i prac należy wykonać ściśle wg zasad remontu konserwatorskiego i zgodnie z 
zapisami programem prac konserwatorskich. 
Dopuszcza się zmianę zapisów programu prac konserwatorskich pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego i 
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 
Całość dokumentacji projektowej i prac należy wykonać wg zapisów ekspertyzy ppoż. 
Dopuszcza się zmianę zapisów ekspertyzy ppoż. pod warunkiem wcześniejszej zgody Zamawiającego i stosownym 
uzgodnieniu. 

 Niedźwiedź   sierpień 2024  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

1. PZT 

2. RZUT PIWNIC 

3. RZUT PARTERU 

4. RZUT PIETRA  /  PODDASZA 

5. RZUT STRYCHU 

6. PRZEKROJE 

7. ELEWACJA PÓŁNOCNA  

8. ELEWACJA POŁUDNIOWA 

9. ELEWACJA WSCHODNIA 

10. ELEWACJA ZACHODNIA 
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2  - budynek gospodarczy - pow. zab. 70,59m2 

3  - wychodek - pow. zab.  3,03 m2

4  - działka objęta opracowaniem -  4 164,85m2
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utwardzenie z wstylistyce kamieni na dziko
o pow ~ 112 m2
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 o pow. ~93m2

propnowana lokalizacja lamp

propnowana alokalizacja lefrektorów iluminacji
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komunikacja1,02
9,80m2 / 14,13m2

ekspozycja1,03
17,56m2 / 17,84m2

ekspozycja1,04
24,68m2 / 24,68m2

ekspozycja1,05
18,94m2 / 18,94m2

ekspozycja1,06
20,19m2 / 21,64m2

ekspozycja1,07
15,19m2 / 15,64m2

pom. scjalne1,10
6,32m2 /6,32m2

wiatrołap1,09
3,40m2 / 3,40m2

komunikacja1,08
3,2m2 / 5,02m2

weranda1,01
8,36m2 / 8,36m2

+/-0,0

0,12

-0,02

0,04 -0,14

-0,8611
010
2

O-W147
87

86197

9*
24
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2
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0 /
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Rozdzielnia el.

Hydrofor

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Rzut parteru

sierpień 2024

3mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek

demontaż schodów
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9*
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komunikacja2,01
14,20m2 / 14,20m2

komunikacja2,02
3,90m2 / 3.90m2

weranda2,03
8,36m2 / 8,36m2

ekspozycja2,04
10,82m2 / 10,82m2

weranda2,05
7,47m2 / 7,47m2

pom. konferencyjne2,09
25,88m2 / 25,88m2ekspozycja2,06

20,30m2 / 20,30m2

strych2,08
3,70m2 / 9,37m2

strych2,07
3,70m2 / 9,36m2

strych2,12
4,02m2 / 9,10m2

strych2,11
2,00m2 / 5,67m2

pom socjalne2,10
3,09m2 / 6,84m2

+/-3,32
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 EI30 EI30
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EI30

docieplenie pasów pod i nadokienych
poprzez  montaż izolacji termicznej i wykonanie nego
deskowania wewnętrznego w stylistyce zgodneij z oryginałem

wykonanie nowej klatki schodowej
ewakuacyjnej

docieplenie pasów pod i nadokienych
poprzez  montaż izolacji termicznej i wykonanie nego
deskowania wewnętrznego w stylistyce zgodneij z oryginałem

wykonanie pełnego umeblowania
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komunikacja2,01
10,37m2 / 10,87m2

komunikacja2,02
2,80m2 / 2.80m2

weranda2,03
8,36m2 / 8,36m2

ekspozycja2,04
10,82m2 / 10,82m2

weranda2,05
7,47m2 / 7,47m2

pom. konferencyjne2,09
25,88m2 / 25,88m2ekspozycja2,06

20,30m2 / 20,30m2

strych2,08
3,70m2 / 9,37m2

strych2,07
3,70m2 / 9,36m2

strych2,12
5,81m2 / 13,17m2

strych2,11
2,00m2 / 5,67m2

komunikacja2,10
3,09m2 / 6,84m2

+3,32

+3,3597

D-S

Ruter

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Rzut piętra

sierpień 2024

4mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek

demontaż obudowy klatki schodowej

demontaż schodów
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komunikacja2,02
2,80m2 / 2.80m2

weranda2,03
8,36m2 / 8,36m2

ekspozycja2,04
10,82m2 / 10,82m2

weranda2,05
7,47m2 / 7,47m2

pom. konferencyjne2,09
25,88m2 / 25,88m2ekspozycja2,06

20,30m2 / 20,30m2

strych2,08
3,70m2 / 9,37m2

strych2,07
3,70m2 / 9,36m2

strych2,12
5,81m2 / 13,17m2

strych2,11
2,00m2 / 5,67m2

komunikacja2,10
3,09m2 / 6,84m2

+3,32

+3,3597

D-S

Ruter

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Rzut strychu

sierpień 2024

5mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek



71
4,0

10
24

,0

34
4

31
3
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0

20
3

14
9

EI30

Schody w konstrukcji R30

0,0
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31
3
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0

19
6

28
7

- 234,0
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3
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19

1

87

schody ograniczające drzwi
39*41

wyłaz stropowy EI 30
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EI30

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Przekroje

sierpień 2024

6mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek

Przekrój A-A Przekrój B-B

pogłębienie piwnic  z wykonaniem
pełnych izolacji i warstw

podposadzkowych

remont posadzek z wykonaniem wszystkich
warst podposadzkowych

- podłoga z desek na legarach
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe
- podkład betonowy
- zasypka z kruszywa
-

remont posadzek z wykonaniem wszystkich
warst podposadzkowych

- podłoga z desek na legarach
- izolacje termiczne i przeciw wilgociowe
- knserwacja i konieczne wzmocnienia

stropu

remont stropu  z wykonaniem wszystkich
warst

- podłoga tychniczna
- izolacje termiczne
- zabezpieczenie płytami EI 30
- konserwacja i konieczne wzmocnienia

belek



9,00,0

- 239,0

332,0

- 2,0

- 234,0

-86,0

1024,0

1099,0

12
58

9,00,0

- 189,0- 201,0

332,0

- 2,0

- 227,0

-86,0

1024,0

1099,0

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Elewacja północna

sierpień 2024

7mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek

pogłębienie piwnicy, przerobienie schodó



305,0

- 234,0

1024,0

612,0

305,0

- 234,0

1024,0

612,0

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:
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NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Elewacja południowa

sierpień 2024

8mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek



612,0

1024,0

305,0

612,0

1024,0

305,0

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Elewacja wschodnia

sierpień 2024

9mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek



- 10,0

1024,0

612,0

305,0

- 10,0

1024,0

612,0

305,0

Inwentaryzacja

Koncepcja

PROJEKT:

OBIEKT:INWESTOR:

Urząd Gminy Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Willa Orkanówka
Muzeum Biograficzne Władysława Orkana

KONTAKT:

NR RYSUNKU:

DATA:JEDNOSTKA AUTORSKA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTORZY: PODPIS:

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA RAFAŁ CZYRNEK WWW.INZ.COM.PL

NR REWIZJI:

Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja - Elewacja zachodnia

sierpień 2024

10mgr inż. arch. Mirosław Misiura

mgr inż. Rafał Czyrnek
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