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UMOWA…………...2025


pomiędzy:

Grodziskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Grodzisku Wlkp. ul. Kościańska 32, 62065 Grodzisk Wielkopolski, wpisanym do  Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000299123 o kapitale zakładowym  30.050.000,00 PLN
NIP: 788-00-22-373  REGON: 300776091
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Andrzeja Cichosa/Wiceprezesa Zarządu – Artura Cyferta
zwanym w dalszym tekście umowy „ Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą .	
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień  GPK Sp.  z o. o. o wartości zamówienia sektorowego nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320) na zadanie pn. ……………….. jako oferty najkorzystniejszej została zawarta umowa następującej treści :
strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1
1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych  dla całości zadania oraz prac budowlanych związanych z etapem pierwszym budowy kompostowni bębnowej (zgodnie z zakresem opisanym w PFU) dla oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. umożliwiające przekształcenie odpadów, którymi są  ustabilizowany komunalny osad ściekowy (190805)  oraz zawartość piaskowników (190802) w polepszacza glebowy/nawóz (kompost) wraz z uzyskaniem wpisu na listę nawozową ministra właściwego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji przetargowej dla postępowania.
1.1. W ramach dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia Wykonawca:
· wykona mapę do celów projektowych;
· wykona projekt budowlany dla wszystkich branż;
· przygotuje informację BIOZ o ile wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz zapewnienia wykonania przez kierownika budowy innych obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego;
· uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia, decyzje administracyjne, których obowiązek uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. pozwolenia wodno-prawne.
1.2. W ramach robót budowlanych objętej przedmiotem zamówienia Wykonawca:
· wykona roboty zgodnie z założeniami PFU w zakresie pierwszego etapu realizacji w następującym zakresie: budowy hali technologicznej kompostowni dla etapu I, adaptacji magazynu osadu odwodnionego na magazyn kompostu dojrzewającego, budowy magazynu słomy dla etapu I, wykonanie instalacji technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i AKPiA; wykonanie systemu sterowania i wizualizacji dla etapu I z rezerwą pod rozbudowę etapu II; wykonanie dróg  i placów z betonowej kostki brukowej dla etapu I, wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.. 
1.3. Zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykona dokumentację geodezyjną powykonawczą, a także obsługę archeologicznej i geologiczną, jeśli będzie wymagana.
1.4. Uzyska na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa wszelkie uzgodnienia związane z realizacją prac projektowych.
1.5. Wykona wszystkie niezbędne usługi, badania, sprawdzenia i uzyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia, zgody do oddania do eksploatacji inwestycji (m.in. dozór techniczny, sanepid, itp.)
1.6. Wykonawca uzyska wpis na listę nawozową właściwego ministra dla końcowego produktu (kompostu) umożliwiający wprowadzenie kompostu na rynek jako polepszacz do gleby/nawóz.
1.7. Zakres prac obejmuje: dokumentacja postępowania, program funkcjonalno – użytkowy i opis przedmiotu zamówienia,
1.8. Uzyska wszelkie wymagane odbiory i decyzje, w tym uzyska zaświadczenie z PINB o zgłoszeniu zakończenia inwestycji (zrealizowaniu Robót budowlanych) i braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania;
1.9. Przetworzy cyfrowo papierową Dokumentację powykonawczą.
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w:
1) Dokumentacji PFU;
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia 
3) Ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i p. poż., sztuką budowlaną, ogólnymi warunkami technicznymi 
i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i ekonomicznym oraz osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje 
i uprawnienia pozwalające na realizację Przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
6. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
6.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
6.2. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
6.3. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
6.4. branżowymi warunkami technicznymi i wszelkimi uzgodnieniami.
6.5. innymi obowiązującymi przepisami;
7. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji nin. umowy będzie należało również sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót niezgodności realizacji z projektem oraz rozwiązywania problemów. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek wizytowania placu budowy celem rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji – np. poprzez uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót – z potwierdzeniem obecności w dzienniku budowy.
8. Wykonawca oświadcza, że w skład zespołu projektowego wchodzić będą następujące osoby:
8.1. projektant w specjalności ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 2
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej dokumentacji projektowej, stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom aktualnym na dzień złożenia oferty.
2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 
3. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odmówić odbioru robót lub użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami określonymi w ust. 1. Odmowa powinna nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

Rozdział II.  TERMINY REALIZACJI UMOWY
§ 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez wykonawcę ze stosownym wnioskiem. 
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia ustala się na 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia  ….. Terminy wykonania poszczególnych faz przedmiotu umowy strony ustalają: 
a. Dla fazy I obejmującej koncepcję zawierającą założenia dla przyszłego projektu – w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy  tj. do dnia ………..
b. Dla fazy II tj. sporządzenia projektu budowalnego zagospodarowania terenu, projektu budowalnego architektoniczno-budowalnego, projektów branżowych technicznych i wykonawczych dla obiektów nowoprojektowanych i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód uzgodnień, decyzji i pozwoleń łącznie z pozwoleniem na budowę w terminie do 12 miesięcy od daty zakończenia etapu I tj. do dnia ……
c. Dla fazy III obejmującej m.in. roboty budowlano- montażowe, rozruch i odbiory instalacji, w tym maszyn i urządzeń technologicznych, szkolenia personelu Zamawiającego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, uzyskanie certyfikatu dla produktu końcowego w postaci uzyskania wpisu na listę nawozową ministra właściwego w terminie 11 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
4. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonego przez Inspektora nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej (kompletnego operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w § 8 ust.4).
5. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu częściowego odbioru robót.
6. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

Rozdział III.   WYNAGRODZENIE 
§ 4
1. Strony ustalają, że za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wynosi ………………. zł brutto (słownie zł: ……………………….), tj. netto ……………… zł +23 % podatku VAT, w tym za:
2.1. Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej, w tym nadzór autorski: ………….. zł brutto, tj. …………….. zł netto + VAT ……….%; 
2.2. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji nawozowej dla produktu końcowego – kompostu wraz wpisem na listę nawozową ministra właściwego: ………………………….zł brutto (słownie zł: ……………………………………………………………………………………) 
3. Podział Wynagrodzenia Wykonawcy zawiera oferta Wykonawcy – załącznik nr ….. do umowy. Wynagrodzenie wykonawcy ma formę ryczałtu, a tabela służy do jego częściowego rozliczenia zgodnie z postanowieniami § 8 ust.3.
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN) z zastrzeżeniem zapisów aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W przedmiocie umowy zawierają się wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników do SWZ, w tym:
5.1. Czynności związane z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających z uzgodnień i decyzji zawartych w dokumentacji projektowej, oraz wytycznych Zamawiającego (PFU, opis przedmiotu zamówienia, protokolarne uzgodnienia robocze)
5.2. czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
5.3. urządzenia terenu budowy,
5.4. wykonania robót budowlanych,
5.5. uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
5.6. sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka geodezyjnego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, książki obiektów, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, instrukcja użytkowania, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
5.7. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz.699 z późn. zm.),
5.8. wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w tym koszty materiałów i sprzętu, a także inne koszty związane z realizacją umowy, obejmujące w szczególności: koszty przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, przeprowadzenia odbiorów, itp.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych ujętych w tabeli elementów scalonych.
7. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu swojej wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON 
§ 5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Terminowe przekazywanie terenu robót.
2. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie min:
2.1. Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem;
2.2. Bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań i pomiarów itp.);
2.3. Weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej.
3. Opiniowanie projektów umów o prace projektowe i roboty budowlane, które Wykonawca chce zawrzeć z podwykonawcami w terminie 14 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrażanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgłaszanie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji, gdy:
a) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Dokonywanie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.
5. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub Podwykonawcy.
6. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.
§ 6
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1.1. Zapewnienie w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wykwalifikowanej kadry projektowej i kierowniczej*, tj.:
a) [bookmark: _Hlk79670629]Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) Projektant branży o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
c) Projektant branży instalacyjnej elektrycznej - posiadający uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) Kierownik budowy/ Kierownik robót budowlanych – osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
e) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
f) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
g) Technolog – posiadający doświadczenie zawodowe w wykonaniu rozruchu technologicznego  minimum 2 instalacji kompostowania osadu ściekowego w bębnach kompostujących. 
Zapewnienie nadzoru autorskiego w odniesieniu do opracowanego dokumentacji projektowej w zakresie:
-	stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem,
-	uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osoby określone w ppkt. od a) do f) muszą posiadać uprawnienia budowlane danej branży oraz posiadać aktualny wpis na listę inżynierów budownictwa oraz być obecne na budowie 2 dni w tygodniu w trakcie prowadzenia prac danej branży.
* Zamawiający dopuszcza przerwę urlopową wynoszącą 7 dni roboczych w ciągu, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na okres nieobecności kierownika zastępstwa urlopowego osoby posiadającej uprawnienia budowlane w takim samym zakresie, co osoba wskazana w umowie; 
1.2.  na życzenie Zamawiającego odnotowywanie obecności osób wskazanych w pkt. 1.1.w dziennikach pobytu zlokalizowanych w siedzibie zamawiającego;
1.3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.
1.4. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dwudniowym na wskazane w umowie środki komunikacji (e-mail), jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
1.5. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.
1.6. Oznakowanie i zabezpieczanie terenu robót przed dostępem osób postronnych i prowadzenie robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
1.7. Zabezpieczanie terenu robót tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na tereny przyległe.
1.8. Transportowanie materiałów, urządzeń, narzędzi itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg.
1.9. Bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów. Wywóz i utylizacja powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, gruzu
i odpadów, łącznie z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających ich właściwe zagospodarowanie.
1.10. Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.
1.11. Niezwłoczne usuwanie (na swój koszt) wszelkich awarii powstałych w związku z wykonywaniem robót, w tym skutków uszkodzeń i zalań.
1.12. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
1.13. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.
1.14. Uczestniczenie w organizowanych przez Inspektora nadzoru Radach Budowy minimum 1 raz w miesiącu; ze strony Wykonawcy w Radach Budowy biorą udział wszyscy kierownicy robót i kierownik budowy oraz przedstawiciele podwykonawcy w trakcie prowadzenia prac danej branży.
1.15. Wykonywanie robót budowlanych z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane;
1.16. Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny być zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy;
a) Sporządzanie do akceptacji Inspektora nadzoru pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych materiałów budowlanych (wraz z przesłaniem kopii wystąpienia do Inwestora) oraz urządzeń przed ich wbudowaniem; podstawą do wbudowania materiału jest pisemna akceptacja inspektora nadzoru; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi Normami na materiałów i urządzenia proponowane do wbudowania w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
b) Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część robót, użyte materiały i zmontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z powyższymi wymaganiami i dokumentacją projektową. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności;
c) Przekazywanie Inspektorowi Nadzoru wniosków i dokumentów materiałowych oraz atestów dla realizowanych dostaw materiałów budowlanych oraz urządzeń.
1.17. Oznaczenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz ewentualnych podwykonawców (stroje zawierające czytelny emblemat identyfikujące firmę Wykonawcy / podwykonawcy);
1.18. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i zgłaszanie do odbiorów oraz rozruchu technologicznego;
1.19. przeszkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy oddelegowanych pracowników Zamawiającego włącznie z zapewnieniem ich czynnego udziału w rozruchu technologicznym;
1.20. bieżące dokumentowanie postępu robót poprzez wysyłanie na adres e-mail każdego ostatniego dnia tygodnia minimum 20 zdjęć z placu budowy z różnych ujęć.
1.21. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto wskazana w §4 pkt 2.2 niniejszej Umowy;
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy.
1.21.1. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń innych niż suma ubezpieczenia.
1.21.2. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
1.21.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
1.21.4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1.21. – 1.21.3 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia.
1.21.5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 
1.21.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
1.21.7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia w zakresie opisanym w ust. 1.21 , Zamawiający zastrzega sobie prawo zastępczego ubezpieczenia Wykonawcy i potrącenia kosztów nabycia polisy z Wynagrodzenia Wykonawcy – na co Wykonawca wyraża zgodę.
1.21.8. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 
2. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowej umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
3. Wykonawca opracuje Program rozruchu.
4. Uzyskanie własnymi środkami i na własny koszt warunków podłączeń oraz podłączenie na cele zadania inwestycyjnego placu budowy do mediów, zainstalowanie na własny koszt podliczników poboru energii elektrycznej i wody na placu budowy oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzenia ścieków z terenu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

 § 7
Obowiązki Wykonawcy oraz podwykonawców w zakresie podwykonawstwa

1. Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z wyjątkiem zakresu zastrzeżonego w SWZ do osobistego wykonania. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa stosowna umowa o podwykonawstwo.
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.
3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części przedmiotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
5.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy,
5.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
5.4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
5.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
5.6. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosując odpowiednio postanowienia § 7 niniejszej umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy przedłożyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.
5.7. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej.
6. Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust. 5.7, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach:
6.1. niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 5,
6.2. niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przed       miotu umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,
6.3. gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych określony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,
6.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest świadczenie usług geodezyjnych i pełnienie funkcji technicznych.
10. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej.
11. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, może dotyczyć w szczególności przypadków, o których mowa w ust. 6.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 5 – ust. 13.
15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
17. Wartość zamówienia zlecanego podwykonawcom nie może przekroczyć poszczególnych wartości prac wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
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§ 8
1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia odbioru robót (częściowego, końcowego).
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisane przez Inspektora nadzoru przejściowe świadectwo płatności wystawione w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę podpisanego przez inspektora/ów nadzoru protokołu odbioru robót wraz z kompletem dokumentów towarzyszących tj. zatwierdzonych kart obmiarów, szkiców geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego a w przypadku odbioru końcowego  dokumentów, o których mowa w ust. 4  tj. złożenia kompletnego operatu kolaudacyjnego w wersji papierowej 2  egz. oraz w formie skanu na płycie CD 2 egz.
3. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące
3.1. Fakturami częściowymi wystawionymi według następujących zasad:
 3.1.1 : dwie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej 
- pierwsza faktura częściowa w wysokości 60%  wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.1, będzie obejmowała złożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej do wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
- druga faktura częściowa w wysokości 40% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.1.– po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę i sporządzeniu projektów technicznych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót.
3.1.2. fakturami częściowymi za wykonane roboty budowlane wystawionymi nie częściej niż raz na 3 miesiące do wysokości 70% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.2; faktury częściowe za wykonane roboty budowlane rozliczane będą na podstawie tabeli elementów scalonych sporządzonej na podstawie kosztorysu robót (zał. nr 1 do protokołu)
3.2.	faktura końcowa po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu prawomocnej decyzji nawozowej dla produktu końcowego (kompostu) – w pozostałej kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2 (wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2. pkt 2.1 i 2.2 pomniejszone o sumę kwot faktur częściowych). Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót i zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego. 
4. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności:
4.1. zestawienie zabudowanych urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje zgodności),
4.2. w języku polskim dokumentację powykonawczą (techniczno-budowlana, geodezyjna, eksploatacyjną, oraz atesty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i dopuszczenia do eksploatacji zabudowanych urządzeń).
4.3. karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń.
4.4. Certyfikaty ukończenia szkolenia z obsługi oddelegowanych pracowników Zamawiającego
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą częściową i końcową:
5.1. Wszystkie faktury wystawione przez podwykonawców wraz z protokołami odbiorów robót/dostaw/usług. 
5.2. oświadczenie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, dotyczące wszystkich należności (faktury i potwierdzenia przelewów).
6. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców  wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia bezpośrednio u podwykonawców stanu rozliczeń z nimi.
7. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

§ 9

1. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy nr …………………… w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 11.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.  Tym samym wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na w/w liście. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z w/w listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
3. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.
5. Suma kwot wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT (tzw. Wartość kontraktu) należnego Podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy wynikającej z realizacji umowy, nie może być większa od poszczególnych pozycji z tabeli elementów scalonych sporządzonej przez Wykonawcę przekazanej Zamawiającemu do podpisania umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w stosunku do poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
1. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu.
2. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym ceny jednostkowe i wynagrodzenie netto pozostają bez zmian.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.3, zmiana cen określonych w umowie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

§ 11
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.1, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Postanowienia § 5 ust.6, § 8 i § 11 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.


Rozdział VI.  ODBIÓR DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT
§ 12

1. Odbiór dokumentacji projektowej 
Strony ustalają następującą procedurę odbioru dokumentacji projektowej. 
1.1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty opisane w PFU w części A. rozdział II pkt. 4 w zakresie projektu budowalnego i projektów technicznych (wykonawczych) STWiORB oraz kosztorysów i przedmiarów robót.  Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony spis treści obejmujący minimum: liczbę porządkową, nazwę dokumentu, liczbę stron dokumentu oraz nazwę nośnika na jakim jest przekazany.
1.2. Przekazanie dokumentacji następuje poprzez złożenie jej w siedzibie Zamawiającego Sekretariat  pokój 101 lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego.
1.3. Niedochowanie warunków formalnych przekazania dokumentacji określonych w ust. 1 i 2 upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu.
1.4. Zamawiający po złożeniu dokumentacji przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 w ciągu 14 dni liczonych od daty ich złożenia ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia, nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca do wyznaczonej w piśmie daty zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego. 
1.5. W przypadku, gdy dokumentacja zostanie przyjęta bez uwag, Zamawiający wyznaczy datę spisania protokołu odbioru.
1.6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, sprawdzi usunięcie wad wynikających z uwag Zamawiającego i wyznaczy datę spisania protokołu odbioru.
1.7. Protokół odbioru częściowego nr 1 za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do wniosku o pozwolenie na budowę wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, stanowiący podstawę do wystawienia pierwszej faktury częściowej o której mowa w §8 ust.3.1.1 Przepisy ustępów od 1 do 6 stosuje się odpowiednio.
1.8. Protokół odbioru częściowego  nr 2 – po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sporządzeniu projektów technicznych (wykonawczych), specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót stanowiący podstawę do wystawienia pierwszej faktury częściowej o której mowa w §8 ust.3.1.1. Przepisy ustępów od 1 do 6 stosuje się odpowiednio.
1.9. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego.
1.10. Zakres, termin i wynagrodzenie za dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do ich wprowadzenia.

2. Odbiory robót
2.1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia. Czynności te dokumentuje się wpisem w dzienniku budowy. 
2.2. Częściowych odbiorów robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia. Czynności te dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
2.3. Przedmiotem odbioru częściowego jest etap umowy, wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy aktualizowany będzie nie częściej niż raz w miesiącu za zgodą stron. Odbioru częściowego dokonywał będzie Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia prawidłowego kompletu dokumentów tj. kart obmiarów, szkiców geodezyjnych oraz protokołów robót zanikowych, protokołów z prób, sprawdzeń itp.
2.4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony
w §1.
2.5. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Gotowość do odbioru końcowego winna być zgłoszona co najmniej równocześnie z rozpoczęciem rozruchu technologicznego. Rozruch technologiczny polega na przeprowadzeniu prób pozwalających na ustalenie czy założenia zawarte w dokumentacji projektowej zostały osiągnięte oraz czy inwestycja została wykonana prawidłowo a wdrożone urządzenia do ciągłej pracy są zgodne z normami bezpieczeństwa. W czynnościach rozruchu technologicznego muszą czynnie uczestniczyć pracownicy Zamawiającego oddelegowani do przeszkolenia. 
2.6.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru komplet wymaganych dokumentów – operat kolaudacyjny wraz z wykonaną w trakcie całej budowy dokumentacją fotograficzną ( płyta CD ).
2.7. Inspektor nadzoru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji i kompletnych dokumentów, o których mowa w pkt 2.6., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów, pozytywną ocenę parametrów uzyskanych w ramach rozruchu technologicznego gotowość do odbioru końcowego.
2.8. Zamawiający zawiadamia o terminie odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.
2.9.Odbiór końcowy dokonywany jest wg zasad określonych w protokole odbioru stanowiącego załącznik nr 5 przy trwającym rozruchu technologicznym.

§ 13
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
1. jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

[bookmark: _Toc400535234][bookmark: _Toc478118377][bookmark: _Toc478118391][bookmark: _Toc478118405][bookmark: _Toc478119051]Rozdział VII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu umowy.
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego:
4.1. usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót;
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.
5. Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiącego zał. 5) która obejmuje cały zakres przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.
7. Dla użytych przez Wykonawcę materiałów budowlanych posiadających okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy (§14 ust. 2), Wykonawca razem z operatem kolaudacyjnym przekaże zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych dot. tych materiałów/urządzeń i w drodze cesji przeniesie na Zamawiającego z upływem gwarancji udzielonej nin. umową uprawnienia gwarancyjne dot. zastosowanych materiałów/urządzeń.

§ 15
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne). 
1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają:
a) w stosunku do wykonanych robót budowlanych po upływie 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
b) w stosunku do zamontowanych urządzeń po upływie 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

Rozdział VIII.  SIŁA WYŻSZA
§ 16
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
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§ 17
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)  za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej - w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu jej wykonania
b) za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania robót,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2,
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu,
f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu,
g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu,
h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu,
i) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zatwierdzony przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokości 10.000,00 zł
k) za przystąpienie do robót budowlanych bez uzyskania decyzji o zajęciu pasa ruchu drogowego (drogi powiatowe i wojewódzkie) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania 
l) za każdy, inny niż opisany w ust. 2 pkt. od a) do k) przypadek nie wywiązywania się
z obowiązków określonych w niniejszej umowie i przedmiocie zamówienia – 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20%, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od daty skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. Zamawiający nie będzie dokonywał potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty,
6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
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§ 18
1. Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Na podstawie art. 455 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
2.1. Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją:
 - wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
  - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia   wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie;
- istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem;
- braku możliwości udostępnienia placu budowy w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności;
-  zmiany kierownika budowy/robót, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SWZ;
- wstrzymania robót przez Zamawiającego;
- decyzje/ zalecenia konserwatora, archeologa;
- znaleziska archeologiczne;
- wykonanie dodatkowych robót;
- konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, zmiany technologii wykonania robót itp.

2.2. w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. 2.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy;
2.3. jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. 2.1. konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;
2.4. Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 454  i 455 Ustawy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 2 Umowy na pisemny umotywowany wniosek przedstawiający stosowne kalkulacje, w następujących przypadkach: 
3.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
3.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
3.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 
jeśli zmiany określone w ust 3 pkt. 3.1 – 3.4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
3.5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w ust 7), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3.1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 3 pkt 3.2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3.3 lub pkt 3.4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.3 lub 3.4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 3 pkt 3.3 lub pkt 3.4 niniejszego paragrafu. 
7. Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w ust. 3 pkt 3.5 może zostać dokonana w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według wskaźników GUS – ostatni obowiązujący średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na moment sporządzenia oferty względem ww. wskaźnika obowiązującego na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 3 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Wykonawca we wniosku o zmianę wynagrodzenia w trybie określonym w ust. 3 pkt 3.5 zobowiązany jest wykazać zakres i wartość prac niewykonanych, których zmiana cen ma dotyczyć. Uznanie wniosku następuje dopiero po jego akceptacji przez Inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. W razie wątpliwości co do zasadności wniosku Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. Waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe i z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy . Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż ww. wskaźnik za rok ubiegły. Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować w cyklach rocznych tzn. nie częściej niż raz w danym roku. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3.5, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na mocy aneksu. 
8. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 3% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Przy ustalaniu wysokości spadku cen Zamawiającego obowiązują zasady analogiczne jak w ust. 7 dotyczące wzrostu cen. 
9. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 3.1-3.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty, których w dniu zmiany przepisów dotyczących odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy powinno zawierać szczegółowe zestawienie rodzaju i wartości robót wykonanych do dnia wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia oraz po wejściu w życie zmienionych przepisów. 
11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
13. Strony dopuszczają również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonywania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
13.1. niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
13.2. konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy z przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej, będzie konieczna zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczyć poza podstawowy zakres umowy. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu „różnicowego”, następnie zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys ten powinien zawierać pozycje kosztorysu ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robót zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robót pierwotnych. 
Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, przy czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest konieczne. Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez: 
13.2.1. sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych oraz uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian, 
13.2.2. jeżeli jest to konieczne wykonanie niezbędnej dokumentacji z opisem zmian i uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego, 
13.2.3. sporządzenie kosztorysu „różnicowego”, 
13.2.4. zawarcie przez strony aneksu do umowy.
13.3. Możliwa jest zmiana rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie z zastrzeżeniem ust. 13 pkt. 13.2.
13.4.  Wystąpienia sytuacji opisanych w ust 2 pkt. 2.1 wynagrodzenie może ulec zmianie na uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji, gdy wystąpienie ww. okoliczności nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy, a wykonawca wykaże to we wniosku, w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego.
14. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
15. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy:
15.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy .
15.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
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§ 19
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
0. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
0.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
0.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
0.2.2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
0.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej
0.2.4. Wysokość kar umownych wyniesie co najmniej 20% wartości umownej brutto
0.2.5. Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
0.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2.1, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
0.4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1., wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonanie robót (poza mającymi na celu ochronę życia i własności), zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, zabezpieczyć teren budowy i opuścić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Szczegółowe postanowienia dotyczące odbioru robót, zwrotu dokumentów, materiałów i urządzeń, za które Wykonawca otrzymał płatność, wraz ze wskazaniem terminów, zostaną przekazane wykonawcy pisemnie w ciągu 10 dni od daty doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy.
5. Koszty usunięcia sprzętu i robót tymczasowych związanych z rozwiązaniem umowy ponosi Wykonawca.

§ 20
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
2.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
2.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
2.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz ze zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
2.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.


Rozdział XII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 21
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie zł: ………………………..), w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr   …………………… z ……………. r. wystawionej przez ………….
2. Strony postanawiają, że 30 % ( tj………………….zł brutto) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70 % (tj…………..zł brutto) przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku bankowym.
4. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
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§ 22
1. Przedmiot niniejszej umowy w zakresie dokumentacji projektowej podlega ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.).
2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego polegać będzie na umożliwieniu korzystania z przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. prawo do dalszego przeniesienia praw autorskich w ramach wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 na rzecz Zamawiającego) 
b. prawo do zlecenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w wyniku realizacji zamówienia;
c. wprowadzenie do pamięci komputera;
d. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;
e. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations;
g. inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie;
h. dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań;
i. prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić potrzebami Zamawiającego;
j. możliwość kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci w przypadku odstąpienia od umowy;
4. Przejście praw autorskich następuje w dniu przekazania Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z umową dokumentacji projektowej i powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Opracowana dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego i branżowych Inspektorów nadzoru.
§ 23

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:
……………………….
Tel: ……….. wew. ……………., email: ………………………… 
1. Wykonawca wyznacza 
2.1. Jako koordynatora przy współpracy z Zamawiającym: ………………..,
Tel:  …………………., email: …………………………………….. 
1.2. do kierowania budowy i kierowania robotami budowlanymi:
2. ……………………..
1.2.2. …………..………….
1.2.3. ………………………
1.2.4. ………………………..

§ 24
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Niedające się usunąć wątpliwości, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 25

1. Integralną cześć umowy stanowią załączniki:
a) Oferta wykonawcy– załącznik nr 1
b) Program funkcjonalno - użytkowy – załącznik nr 2
c) SWZ – załącznik nr 3
d) Karta gwarancyjna – załącznik nr 4
e) Wzór protokołu odbioru końcowego – załącznik nr 5
f) Wzór protokołu odbioru częściowego – załącznik nr 6
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Załącznik nr 4 do UMOWY …………….2025 z dnia ……………….



KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI)

Dotyczy: zgodnie z zapisami UMOWY ……………… z dnia …………………...
* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego

1. Gwarantem jest:
……………………………..
będący Wykonawcą umowy nr ……………. z dnia …………………………..

2. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:
	
zwana dalej Zamawiającym.
3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy przedmiotu umowy nr  ……...2025 z dnia …………………...
4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. 
5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną, użytkową i techniczną przedmiotu umowy.  
6. Zakres objęty niniejszą gwarancją określać będą dokumenty odbiorowe , o których mowa w § 12  UMOWY ……. z dnia ……….
7. Zgodnie z zapisami UMOWY …….. z dnia ………..., Gwarant udziela gwarancji na cały przedmiot umowy wynoszącej 60 miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awarię powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
9. Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną, faksową lub mailową na następujące numery/adresy: tel. ……………….., e-mail …………….  Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych osób (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomości):
a. ……………………...
10. Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.
11. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad, o której mowa w § 17 ust.2 b) i c) UMOWY ……… z dnia ………
12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Za naprawę istotną uważa się taką, która polegała na usunięciu wady, która uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. 
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
14. Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant. 
15. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
- siły wyższej,
- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi.
16. Postanowienia końcowe
a. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią UMOWY ….. z dnia ………….
c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

	ZAMAWIAJĄCY:
	GWARANT:
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Załącznik nr 5 do UMOWY ……… z dnia …………


pieczątka nagłówkowa Zamawiającego

Protokół odbioru końcowego

Dla zadania: „………………………………………”
spisany dnia …………………………..w 

CZĘŚĆ I
1. Zamawiający    reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną ………………………… z dnia …….. Nr …………..do odbioru robót budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ……….. z dnia ………. w składzie:
1.1. 
1.2. 
1.3. 

2. Wykonawca
2.1. ………………………………

3. Kierownik Budowy ………………………………….

4. Nadzór Inwestorski
,…………………………….
działający na podstawie umowy nr ……. z dnia ……r. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:
4.1.  ………………………….
4.2.  …………………………

CZĘŚĆ II
5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że:
5.1. Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy  gotowość do odbioru w dniu ….
5.2. Wykonawca w dniu …... przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia …... OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu.
5.3. Rozruch technologiczny rozpoczął się dnia………………. Osiągnięto w nim następujące parametry ……….….., które spełniają / nie spełniają założeń dokumentacji projektowej.
5.4. W rozruchu technologicznym brali udział następujący pracownicy Zamawiającego:


	p.
	Imię i nazwisko pracownika
	stanowisko
	podpis

	 

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że:
6.1. teren budowy został przekazany Wykonawcy dnia ……..
6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie:
od ……. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I;

7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że:
7.1. Wpisami do dziennika budowy w dni…. dokonano odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu;
7.2. Protokołem odbioru robót częściowym z dnia….. dokonano odbioru…..
7.3. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr ……..

8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny, jakości wykonanych robót:
8.1. w wykonanych robotach …….. ujawniono  wady :…………………….

9. Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej kontroli inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że:
zadanie pn.: „…………………………….”

9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU *
okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:
	Lp.
	Imię i nazwisko inspektora
	Specjalność/
Nr uprawnień
	podpis

	1
	
	
	

	2
	
	
	



10. Nadzór Inwestorski w związku z treścią ust. 5-9 oświadcza, że:
10.1. inwestycja spełnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do PINB

11. CZĘŚĆ III  Inwestycja posiada następującą charakterystykę:
	Lp.
	Rodzaj elementu
	Jednostka
miary
	Ilość
	Koszt netto
	Koszt brutto
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
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12. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu rzeczowego za odebraną.

CZEŚĆ IV
13. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji).

14. Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z………………r.;

CZĘŚĆ V
15. Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………
16. Spis załączników:
16.1. Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY;

17. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiającego –  2 egzemplarze
b) Wykonawcy – 
c) Nadzór Inwestorski -

18. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach:
Zamawiający reprezentowany przez Komisję Odbiorową:
18.1. 		……………………………………

18.2. 		……………………………………

18.3. 		……………………………………

18.4. 		……………………………………

Wykonawca     reprezentowany przez:

18.5. 			……………………………………
18.6. 			……………………………………

Kierownik Budowy 		 	……………………………………

Nadzór Inwestorski ………………. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru:

18.7. 			……………………………………
	
	

	



18.8.      			……………………………………
Załącznik nr 6 do UMOWY ……… z dnia ………..


pieczątka nagłówkowa Zamawiającego

Protokół odbioru częściowego

Dla zadania: „………………………………………”
spisany dnia …………………………..w 


Inspektora Nadzoru :  ………………………
Wykonawcy: ………………………….

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu
	wg tabeli elementów/harmonogramu
	Wartość wg ryczałtu lub kosztorysu ofertowego
	Potrącono w koszt, wyk. z tytułu wad trwałych
	Jakość wykonanych robót
	Uwagi i zastrzeżenia stron

	Nr
	Nazwa elementu lub części obiektu
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	Wartość bez VAT
	
	
	
	

	VAT 23 %
	
	
	
	

	Wartość robót z podatkiem VAT
	
	
	
	



3. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku.


Podpis inspektora nadzoru					Podpis wykonawcy
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