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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét, ktére zostang
wykonane w ramach: MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE — ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE na dziatce nr ewid.
162, obreb BIALOZEWIN, gmina ZNIN. Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robé6t opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:

— wycinke drzew szt. 7 kolidujgcych z rozbudowag;

— wykonanie wymiany istniejgcej kostki przez remizg na nowg tetke;

— wykonanie zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami uzupetniajgcymi i ogrodzeniem
panelowym;

— rozbidérke obrobek blacharskich (rury spustowe, rynny, kotnierze, gzymsy itp.);

— wykonanie przebudowy spadku dachu czesci istniejgcej wraz z wykonaniem wpustow
attykowych i rur spustowych;

— wykonanie rozbudowy budynku o garaz;

— wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych rozbudowy budynku w tym fundamentowych;

— wykonanie malowania elewacji czesci istniejgcej;

— demontaz stolarki okiennej w otworach do zamurowania;

— zamurowanie otworéw okiennych pokazanych na rysunkach;

— montaz drabiny zewnetrznej;

— wyklucie i poszerzenie otworéw w miejscach pokazanych na rysunkach;

— wykonanie nadprozy w $cian nosnych;

— wymurowanie kominéw wentylacyjnych pokazanych na rysunkach;

— montaz armatury sanitarnej;

— wykonanie podtogi i posadzki;

— tynkowanie projektowanych $cian;

— wykonanie wyprawy $cian (tynki, malowanie) w miejscach wyktué, zamurowani, malowanie
catego pom. 1.2;

— wykonanie oktadzin $ciennych;

— malowanie $cian i sufitow;

— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2  Roboty na placu budowy

45216000-4  Roboty budowlane w zakresie budowy obiekiéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych

45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45262210-6  Fundamentowanie
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45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8  Roboty malarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  lzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowe;j

45443000-4  Roboty elewacyjne

45432112-2 Kftadzenie nawierzchni

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegoétowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robdét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
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1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnej
spotecznosci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzagdzeh Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
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polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robat,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego
Oferty,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robd6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementdw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jakosS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badah, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatbw do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah
albo oprze sie wylagcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajag
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez

Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy bgdz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
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stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6ot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
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— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedag wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robo6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiary Robot
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE — ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru). Gotowosé
danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika
Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy:

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku VAT.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym

przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbiér koncowy robét:

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/lUmowy. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Przetargowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegdlnosci:
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— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i sztukg budowlang;

— Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupeiniajace lub
zamienne);

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;

— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;

— Protokoty odbioru i przekazania Roboét towarzyszgcych wiascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.);

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;

— Zestawienia ilo$ci wykonanych robot wg elementéw Zamoéwienia;

- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkoéw;

— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;

— Dzialajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczyé - Protokotly kontrolne Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér
Koricowy Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przygotowawczych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

- rozbiérka wyznaczonych elementéw budynku,

- demontaz stolarki okiennej,

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania.

10.1.4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé
przed wysypaniem.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wg zasad okre$lonych pkt.6. ,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI” kontrole
jakosci robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.7. , Obmiar rob6t ” w ST-Wymagania ogdine .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbidrka $cian, pofaci, schodéw— m?

- demontaz instalacjic. o . — mb

- demontaz grzejnikow — szt.

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdline .
Wszystkie roboty ww. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

10.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

10.2.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Rozbudowa budynku remizy OSP — garaz, niepodpiwniczona, z jedng kondygnacjg nadziemng, zaliczany
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wystepowanie wod gruntowych ponize;j
poziomu posadowienia.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w poditozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

10.2.2. MATERIALY
Grunty do wykonania podkladu i wymiany gruntu
Do wykonania wymiany nalezy stosowa¢ pospétki zwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczgce pospodiki:
e uziarnienie do 50 mm.
e fgczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
e zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
zawartos¢ czgstek organicznych do 2 %
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robat.
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Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba ze
postanowienia ogoélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatléow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

10.2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

10.2.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$é
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedga wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce podzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kagta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Niezaleznie od budowy urzgdzenia stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Zasady wykonania robét
Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki, a takze przy elementach
zagospodarowania terenu
— wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemig na odktad,
— zilozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inspektora Nadzoru,
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— zasypanie wykopdw ziemig z odktadu z zageszczeniem,

— rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizaciji
wystgpig roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie z wykopu skladowaé w
wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

—  koparki,

— spycharki,

—  rowniarki,

— walce,

— ubijaki,

— niwelator.
Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegajg
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Zamawiajgcego.

Warunki szczegéilne wykonania robét
Dno wykopu powinno byé¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosé
winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocyg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkoéw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robét powinno byé
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie scian, kanatdw oraz kabli nalezy oznaczyé
w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych faw.

Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub
biegngce roéwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokosé wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odkiad. Przy wykonywaniu
wykopdéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem. W
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miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-
dla gruntéw zwieztych, +5 cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5 cm.

Przygotowanie podtoza
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu, w wypadku faw
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac¢ czgstki o0 wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia taw, scian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektow na przewodzie.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci oraz zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,
— badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow

robét,

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE — ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE 19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegbdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 10.2.5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tadmg, szablonem, fatg o dtugosci

2 Pomiar szerokosci dna wykopu 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego | odstepach co 20

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar niwelatorem rzednych W
odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 10.2.5 i 10.2.6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos$c¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoscé.

10.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako
dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badahn atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana
przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.1.8. ,0dbiér ostateczny robét".

10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.3 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

10.3.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Niniejszy zakres robdét betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w
dokumentaciji projektowe;j tj :

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie taw, stép fundamentowych,
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- wykonanie wienca, podciggow, ptyt posadzkowych betonowych,
- wykonanie poduszek betonowych,

- wykonanie pozostatych robot betonowych,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m? wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w

ten sam sposoéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg: minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna

na prébkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktorej moze sie znalez¢ 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Prety stalowe wiotkie: - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposéb czynny.

Beton wodoszczelny : - cechuje sie wysokg odpornoscig na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny
powinien charakteryzowaé sie matg iloscig poréw kapilarnych w strukturze; zgodnie z normg PN-B
06250:1988 ,Beton zwykty” wyrdznia sie kilka stopni wodoszczelnosci betonu; sg to: W2, W4, W6, W8,
W10 i W12, gdzie liczba po literze ,W” oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujgcego na
prébke betonowg o grubosci 15 cm;

10.3.2. MATERIALY

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtéwne klasy A-l1IN.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastepujgcych parametrach:
- granica plastycznosci Re(min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550
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- wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 500

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 420

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 st. brak pekniec i rys w ztgczu

Wtiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215.
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujgcymi danymi:
- nazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu wg normy
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnegj
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg by¢ dane:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub partii
- znak obrébki cieplnej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdow ,zebrowanych o srednicy nominalnej do 25

mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

10.3.3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem przeznaczonym
do tych rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do robét betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:
a) dowdz zbrojenia — samochodami dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
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— pompami do betonu,

- pneumatyczne za pomoca sprezarek.
C) zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy,

- wibratory przyczepne,

- urzgdzenia odpowietrzajgce mase betonows.
d) do obrdbki i pielegnacji betonu:

- zraszacze wodne,

Wykonanie zbrojenia

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymogi przepiséw
BHP. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dlugosci. Sprzet uzywany do przygotowywania betonu powinien byé sprawny oraz posiadaé fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce poszczegdlne maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢
przeszkolone.

10.3.4. TRANSPORT

Srodki do transportu betonu mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzglednié¢ konsystencje betonu.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalceh oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
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10.3.5. WYKONANIE ROBOT
Na prawidtowe wykonanie robét fundamentowych sktadajg sie nastepujace czynniki:

deskowania,
odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,
wiasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.

Ogodlne zasady wykonania robot

Rozpoczecie roboét betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz, i demontaz, oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyty deskowan dla betonéw ciektych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna,
gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm
na odcinku 200 cm - 5 mm

Ustawianie deskowanh nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynno$ci jak:

wytyczenie gtéwnych osi budynku,
sprawdzenie rzednych dna wykopu,
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- sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia
fundamentow,
- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia poszczegdlinych
elementoéw deskowan winny uwzglednia¢ sposéb podawania masy betonowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentow:
- wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na
dtugosci 1 m: 5 mm
- wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na catg
wysokos$¢ konstrukcji: £20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 10 mm
- odchylenia w dtugosci lub rozpietosci: £10 mm

Wykonywanie zbrojenia

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz, zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamknigcia strzemion
nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki
spawania mogg sie znajdowa¢ na jednym precie. CzesS¢ pretéw zbrojeniowych przeznaczonych do
zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w Scianach poprzez wklejenie pretéw w wywiercone otwory.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swiecie pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego taw fundamentowych fundamentéw ,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw ,

- 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pochyini,

- 0.03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw , gzymsow.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o Srednicy do
12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw -
na przemian. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i
mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Roboty betonowe
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzic¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$cé
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢é dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN- B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnosé powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie mieé¢-ziarnami
kruszywa, przetomdow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny byé wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu
deskowania konstrukcji nalezy:
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- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i

uklepac, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez peknieé¢ i porow.

- wyrdéwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy

Do b

odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

adania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu. Jakosé pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
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- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié
badania prébek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac
za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sSciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250. Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome
wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylehn o charakterze systematycznym nalezy podjgé
dziatania koryguijgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno byé wieksze niz:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

- odchytki od rozpietosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnaciji nalezy usungé na wyzszych kondygnacjach.

10.3.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg stali zbrojeniowej jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej
na zakfady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
Jednostkami obmiaru robét betonowych sa:

- 1 m® wykonanej konstrukciji.

- 1 m® wykonanego podbetonu
Wszystkie roboty objete specyfikacja dotyczgcg betonowania podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych.

10.3.8. ODBIOR ROBOT

Odbierany beton powinien byé uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien byé uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty dotyczgce robot zbrojarskich i betoniarskich podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
- Odbiodr robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z projektem.

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.4. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

10.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robét murowych. Konstrukcje te mogg byc¢
wykonywane z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub
betonow lekkich oraz scian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych przy budowie budynku. Spoiwem sg zaprawy murarskie
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw, wznoszenie
Scian i Scianek dziatowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Ssrodowiska. Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktore
wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajgcych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogoélnym. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie $cian murowanych z blokéw gazobetonowych
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przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robot murowych, wykonywanych na miejscu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

Sciany fundamentowe

Istniejgce bez zmian.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 klasy B15 (C12/15)
na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne spoiny zatarte na gtadko ocieplone styropianem
ekstrudowanym gr. 15 cm. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy folii fundamentowej na Abizol ST Ilub
réwnowazne). Na pionowych ptaszczyznach $cian fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowag
z powtokowych mas bitumicznych np. Dysperbit lub réwnowazne. Izolacje termiczng do izolacji nalezy
przykleja¢ przy uzyciu kleju asfaltowo — zywicznego dostosowanego do przyklejania ptyt polistyrenowych
do wybranego podtoza. I1zolacje termiczng ze styroduru zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkows.

Sciany zewnetrzne

Istniejgce bez zmian.

W projekcie zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z bloczkéw gazobetonowych 600 gr. 24 cm
na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie zwykiej cementowo — wapiennej klasy M5 i
dociepleniem ptytami z styropianu gr. 20 cm montowanymi na kofki i klej oraz z ptyt z wetny mineralnej gr.
18 cm (w obrebie $ciany oddzielenia pozarowego). Pierwszg warstwe muru uklada¢ na warstwie
wyréwnawczej z zaprawy cementowej zwyktej klasy M5 (pod $cianami izolacja z dwoch warstw  folii
fundamentowej na Abizol ST lub réwnowazne).

10.4.2. MATERIALY
Materiaty:
— pustaki z gazobetonu odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
— zaprawy murarskie dla materiatdw gazobetonowych
— nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB
— kominy wentylacyjne systemowe,
— cegta petna,
— bloczki betonowe M6 klasy B15 (C12/15)
— zaprawa cementowa zwykfa klasy M10
- woda

Wymagania dla materiatéw

Elementy nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste bez rys i peknieé. Elementy
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom. Nadproza powinny
by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych. Elementy stalowe
dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty producentdw odpowiadajgce normom.
Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiarow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
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ogniowych itp. Zgodnie z normami producenci powinni podawaé¢ Srednig wytrzymato$¢ na Sciskanie
elementdéw murowych. Producent moze rowniez deklarowac¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne
jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j,

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacy przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla ceglty
-10% cegiet badanych,

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na $Sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen
po badaniu,

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci I,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg,

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa,

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz: - 2 na 15
sprawdzanych cegiet - 3 na 25 sprawdzanych cegiet - 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Bloczki z betonu komoérkowego PN-EN 771-4,
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- Odmiany: 600, w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie,
- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki betonowe
- M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,

- wytrzymatosé na sciskanie rowna bgdz wieksza od kl. 10 MPa,
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- nasigkliwos¢ wagowa do 10%,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.
- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

10.4.3. SPRZET
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi producenta elementéw
murowych.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- ate murarska,
- fate wazonag,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- fate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementdéw murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski,
Do murowania:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- lopate do zaprawy,
- rusztowania.

10.4.4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciaggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych
tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatébw do robét murowych w opakowaniach tez nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
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duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i
materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Mur z gazobetonu

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé zaprawie do murdéw na cienkie spoiny lub zaprawie
zwyktej cementowo — wapiennej klasy M5. W czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdzac
poziomicg i wezem wodnym doktadno$¢ robét. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem
siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku
spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejagcy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty sktadnikow. Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno uklada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w Scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami z prefabrykowanych belek NSB. Nadproza NSB nalezy
uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum
20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z pustakow
ceramicznych lub betonu komérkowego. Minimalna gtebokos$¢ oparcia zalezy od dtugosci nadproza i
wynosi odpowiednio: dla nadprozy do 1,2m -10cm, powyzej 1,2m - 15cm. Przestrzen wolng miedzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub Zuzla.

Mury z cegly ceramicznej

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubosé
normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem scian najwyzszej kondygnaciji, nie
powinna byé wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potéwek i cegiet ulamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.
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Mur z bloczkoéw betonowych

Mury z betonowych pustakéow lub bloczkéw nalezy ukfadaé z zachowaniem prawidiowego wigzania
poszczegolnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy
dolnej przez pustaki warstwy gornej. Do murowania $cian i filaréw zaleca sie stosowac¢ zaprawe
cementowg przestrzegajgc zasade, aby wytrzymato$¢é zaprawy nie byta wieksza od wytrzymatosci
pustakéw. Marka zaprawy zgodnie z projektem. Przed przystgpieniem do murowania nalezy bloczki
oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw i Scian
nalezy bloczki dobrze zwilzyé wodg. W naroznikach, zakonczeniach muréw i przy otworach nalezy
stosowac specjalne elementy naroznikowe. Wigzanie bloczkéw powinno byé zgodne z zasadami wigzania
pospolitego cegiet. Grubos$¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15mm, a grubosé
spoin pionowych — od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢
przesuniete co najmniej o 8cm. Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem Scian. W Scianach grubosci 24cm i mniejszej nie dopuszcza sie wykonywania bruzd,
przebi¢ i wnek z wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla przewoddw instalacji elektrycznej.

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéow uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych:

— nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
sciany,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie
powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubodci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobdéw
utamkowych.

Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

- sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie roéwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddéw z dokumentacjg
projektowa;
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sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny
z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowg

sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokfadnoscia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacjg projektowg

sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwéch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5
mm,

sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodoéw przeprowadza sie wzrokowo
przez-obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddéw przez otwory kontrolne za
pomocg lustra i latarki elektrycznej.

Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem urzadzenh:

sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub swiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewodd ten wpusci¢ obcigzony na kohcu biaty sznur lub tasme i powtdrzyé probe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic¢
uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne
ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,
sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

sprawdzenie wylotow przewodoéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie 1TB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i oSciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech ré6znych miejscach,
sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnos¢ z wymaganiami

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze
wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwodch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym
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miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z dokfadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

- sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sagsiednich muréw -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym kagtownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg-milimetrowa,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg techniczng,

- sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami.

10.4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Powierzchnie oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci i szerokosci. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.4.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenia materiatow,

— sprawdzenie zapraw,

— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkéw,

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

— sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
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10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE - STROPY GESTOZEBROWE

10.5.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robdt konstrukcyjnych — wykonanie stropu
gestozebrowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w czasie robot
wymienionych w punkcie 1.1.i obejmuja:

1. Wykonanie stropéw gestozebrowych .

2. Wykonanie otworéw na wentylacje.

10.5.2. MATERIALY

Rodzaje materiatow:

- Belki z dzwigarami kratowymi Teriva.
- Pustaki betonowe Teriva.

- Warstwa nadbetonu.

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sg o dlugosciach od 2,4 do 7,2m (modut 30cm).
- Pustaki do tych belek z keramzytobetonu (masa 16,5kg).:

- wysokos¢ konstrukcyjna 0,24 m,

- rozstaw osiowy belek 0,6 m,

- grubos¢ nadbetonu 0,03 m,

- zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m?2,

- zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m?2,

- zuzycie betonu uktadanego na budowie 0,0465 m3/m?,

- zuzycie stali (bez wiencéw i zeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m? do 5,32 kg/m?,

- zuzycie pustakéw 6,7 szt/m?,

- zuzycie belek 1,67 m/m?,

- odpornos¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 1 h.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,Wymagania ogoélne”. Nad parterem zaprojektowano
strop TERIVA 4,0/1.
Stropy TERIVA - monolityczno-prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi, belkowopustakowymi.

Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie
gorne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle, zdolne do
przeniesienia sity rozciggajgcej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu. Zaleca sie stosowanie
zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich oraz siatek zaginanych.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich
zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN88/B-30000. Cement
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powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN88/6731-08 i skladowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

10.5.3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji stropu nalezy prowadzi¢ sprzetem przeznaczonym do tych
robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do robo6t betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:

a) dowoz stropu — samochodami dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- pneumatyczne za pomocg sprezarek.

C) zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej $rednicy,

- wibratory przyczepne,

- urzgdzenia odpowietrzajgce mase betonowa.

d) do obrébki i pielegnacji betonu:

- zraszacze wodne,

10.5.4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wyladunek elementéw pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Warunki
transportu elementéw pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport
materiatbw w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgadzeh i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materialdbw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonanie robét

Do wykonania stropu na budowie mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podpor stropu
z dokumentacjg techniczng, a nastepnie wypoziomowaniu podpor. Belki na podporach nalezy uktada¢ w
rozstawie 60 cm. Uktadajgc belki trzeba sprawdzi¢ ich rozstaw przez utozenie miedzy nimi po jednym
pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze
powinna wynosi¢ 8 cm. Kohce belek nalezy opieraé za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej
marki 80 o grubosci 1,5 do 2 cm. Dopuszcza sie réwniez inny sposdb opierania belek na murach
polegajacy na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdtuz wewnetrznego lica podpory i zabetonowaniu
wypuszczonego z belki zbrojenia w wiencu, podciggu lub innym elemencie przejmujgcym obcigzenie
stropu. Oprécz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba dla jednej belki
zalezy od rozpietosci stropu.

Liczba podpor montazowych wynosi:
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e jedna podpora dla stropu o rozpietosci do 3,6 m

e dwie podpory dla stropu o rozpietosci 3,8 - 6,0 m.

e trzy podpory dla stropu o rozpietosci 6,2 - 7,2m
Podpory nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.
Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m zaleca sie uwzgledni¢ ujemng strzatke ugiecia od 1,5 do max. 2 cm.
Przestrzenie miedzy belkami trzeba wypeti¢ pustakami stropowymi uktadajgc je z pomostéow roboczych,
ktérych poziom musi by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Uktadanie pustakdéw na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw
przylegajgce do wiencow, podciggow i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed utozeniem zamkniete
(zadeklowane). Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych utozone sg belki. Na
obrzezach stropéw na $cianach nosnych i Scianach réwnolegtych do belek trzeba wykonaé wience
zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szeroko$é co najmniej 12 cm (w projekcie
b=25cm). Zbrojenie wiericéw powinno sktadac sie z co najmniej z trzech pretéw o $rednicy nie mniejszej
niz 10 mm ( w projekcie 4 szt fi 12mm). Zaleca sie stosowanie zbrojenia czterema petami o odpowiedniej
srednicy. W s$rodkowej strefie stropoéw nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm.
Zbrojenie zeber rozdzielczych powinno skfada¢ sie z dwoch pretéw (jeden pret w gornej strefie zebra, a
drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosié co najmniej 10 mm. Prety nalezy tgczy¢ strzemionami o
srednicy 4,5 mm rozstawionych co 60 cm Pod sciankami dzialowymi rownolegtymi do belek stropowych
nalezy wykona¢ wzmochione zebra stropowe uktadajgc dwie belki obok siebie lub wykonujgc belke
zelbetowg (Zebra takie nalezy oblicza¢ uwzgledniajgc catkowity ciezar Scianki dziatowej). Szczegdtowy
sposOb rozmieszczenie zeber rozdzielczych oraz ich zbrojenie okresla Projekt Budowlany. Do
betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia
wiencéw, zeber i ewentualnie zbrojenia przypodporowego, a takze po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania poprzednich czynnosci. Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie
elementy(pustaki i belki) pola¢ obficie wodg. Betonowanie trzeba wykonywaé na catej rozpietosci stropu
posuwajgc sie w kierunku prostopadlym do belek. Podczas betonownia nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na doktadne wypetnianie wszystkich przestrzeni mieszankg betonowa, prawidtowe zageszczenie
betonu i nalezytg jego pielegnacje (zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury
powietrza). Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsa, lecz nie nizsza niz B15 (w
projekcie B 25), a wykonanie betonu powinno odpowiadaé normie PN-88/B-06250. Jezeli beton podawany
jest na strop w sposéb obcigzajgcy konstrukcje to jego poziomy transport po stropie moze odbywaé sie
taczkami po sztywnych pomostach potozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢
wykonane z desek o grubosci 38 mm i szerokosci 20cm. Podczas podawania betonu na strop pompg
nalezy la¢ swiezy beton na blat zabezpieczajgcy pustaki przed bezposrednim uderzeniem. Skladowanie
pustakéw. Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach. W kazdym stosie nalezy utozyé szes$¢ warstw pustakow,
przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny byé tak utozone, aby podstawy przylegaty do siebie, a
otwory byty skierowane pionowo.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy. w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Sprawdzenie jakosci pustakéw stropowych oraz belek nalezy
przeprowadzaé bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe na podstawie dostarczonych atestow
materiatowych.

Badanie odbioru czesciowego powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do betonowania stropu i
powinny zawieragé :

- sprawdzenie zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacjg i SST.
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- kontrola prawidtowosci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i réwnolegtos¢
belek

- sprawdzenie zbrojenia wiency i zeber

- kontroli dokumentéw jakosciowych elementéw prefabrykowanych

Odbidér koncowy

Badanie korncowe nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu podpdr i rozdeskowaniu elementéw wylewanych,
powinno ono zawierac :

- wyglad zewnetrzny zabetonowanego stropu

- poziomowos¢ stropu

- zgodnos$¢ z dokumentacjg i SST

10.5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2. Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci i szerokosci. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.5.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego robdét stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie sposobu utozenia elementow,
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

10.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.6. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY POKRYWCZE

10.6.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami z papy nawierzchniowej,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robo6t. Przedmiotem opracowania jest
szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu polegajgca na umocowaniu do
istniejgcego stropu od strony zewnetrznej ptyt styropianowych, wykonanie wylewki betonowej a nastepnie
wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng.

W sktad zestawu wyrobow wchodzi:

- zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza,

- piyty izolacyjne,

- fgczniki mechaniczne,

- papa termozgrzewalna

10.6.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robo6t pokrywczych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana na osnowie z
wiékniny poliestrowej typ: podktadowa PF PYE PV 200 S35 lub rédwnowazna i nawierzchniowa WF PYE
PV 250 S5 lub réwnowazna, zagruntowanym asfaltowg emulsjg anionowg do pap termozgrzewalnych.
Ocieplenie potaci ptytami styropianu EPS 100 lub réwnowazng o gr. od 25 do 53 cm z wentylacjg
typowymi kominkami wentylacyjnymi do pokry¢ papowych (ilo§¢ kominkéw: min 1 kominek/ 50 m2
powierzchni dachu.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralne;.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:
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— dtugosé¢: 20 m (£ 0,20 mm),

40 m (x 0,40 mm),

60 m (+ 0,60 mm),

— szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm).

Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub

Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem

promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura migknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— splywnosé — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie wyroby do pokryé powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach
skladowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych 2z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach
lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.
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10.6.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest uzywaé takich narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

10.6.4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownos$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak:
maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe.

Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-
89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem

promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

10.6.5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia ztego stanu kominéw nalezy je przemurowac z cegly klinkierowej klasy 30 na
zaprawie do klinkieru z suchych mieszanek. Lica kominéw spoinowa¢. Kominy wykonac¢ zgodnie z
warunkami podanymi w PN /B — 10020. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét
oraz zgodno$¢ z warunkami technicznymi. W szczegdlnosci podczas wykonywania kominéw zwrdcic¢
uwage na wykonanie muréow o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materialy uzyte do
wykonywania robét murarskich winny byé zgodne PN - Cegta klinkierowa wg PN/ 12500 - Zaprawy PN/B-
14501 wykonywa¢ mechanicznie na placu budowy.

Przygotowanie podtoza

Istniejgce podtoze winno by¢é oczyszczone, wyréwnane, naprawione, uzupetnione i punktowo
podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m?, dziurawienie istn. papy wykona¢ metalowymi punktakami lub
grubszymi gwozdziami), a nastepnie zagruntowane emulsjg anionowg pod przyklejenie ptyt
styropianowych.

Powierzchnia podioza, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych powinna byé réwna, bez ubytkdw,
przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych powinny
by¢ wyoblone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
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przekroju tréjkatnym tzw. wakaklinem ze styropapy.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie moze wynosi¢
ponizej +5°C i nie wyzej niz 30°C. Nie wykonywac robét przy silnym wietrze. Przed przystgpieniem do
klejenia styropianu nalezy usungc istniejgce pecherze oraz zdemontowacé istniejgce obrobki blacharskie.
Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie, osuszenie i wyrdwnanie nierébwnosci
podtoza. W przypadku wystepowania pecherzy, nalezy je wycig¢, oczysci¢ i wysuszyé powierzchnie, a
nastepnie po zagruntowac i po wyschnieciu gruntu nakleic tate z papy podktadowe;j.

Mocowanie ptyt izolacyjnych

Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowac plyty styropianowe zgodnie z normg EPS 100 Ptyty
styropianowe produkowane sg na bazie samogasngcego styropianu zgodnie z normg PN-B-20t30:1999, a
docieplenia dachéw ptaskich na podiozu betonowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia w
przypadku pozaru. Dodatkowe wymagania:

- powierzchnie ptyt szorstkie,

- krawedzie ptyt proste, ostre bez wyszczerbien,

- sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowac¢ klejenie i dodatkowe kotkowanie.

Gruntowanie podioza

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno byé¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltows.
Gruntowanie ma na celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza
przyczepnosc kleju. Do gruntowania mozna uzywac takich preparatéow jak: Hydrobitgum RM, Emailliy BV-
extra, Vedasin E-VA lub Dysperbit lub rownowazne.

Klejenie styropianu

Mase klejacg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szerokosci ok, 40 — 50 mm
réwnolegle do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej podtoza
zaleca sie natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu piyt z
zaktadkami nanosi sie warstwe kleju szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek, od strony
gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska
sie do podtoza. Nastepnie dodatkowo ptyty izolujgce nalezy przymocowa¢ mechanicznie specjalnymi
tacznikami do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest tgczniki teleskopowe.

Do mocowania teleskopowego pokry¢ dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu nalezy zastosowaé kofki
GOW o dtugosci L=45mm oraz wkrety 4,8x100 i kotki rozporowe KO8L60.

Materiat:

- wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozjg powtoka
RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO)

- kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej

- kohcéwka do wkretarki PH2. o dtugosci od 100 — 350 mm.

Technologia mocowania:.

Optymalna ilos¢ tacznikow zawiera sie we wiasciwym dopasowaniu ilosci do stref dachu z normy
wiatrowej DIN 1055, i tak:

- w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2

- w strefie srodkowej stosujemy 3 szt./ m2

Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m.

W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy zastosowaé kominki
wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30 m2 dachu.
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Warstwa kryjaca

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania obrobek blacharskich a nastepnie
do warstwy z papy podktadowej i wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.

Pape podktadowg klei¢ do podioza z wykorzystaniem lepiku w sposéb cigglty na catej powierzchni,.
Powierzchnie na ktérych bedzie klejona papa muszg byé suche. Po rozwinieciu rolki nalezy jg doktadnie
umiesci¢ w miejscu dla niej przeznaczonym i w razie potrzeby odcig¢é odpowiedni odcinek papy.
Nastepnie nalezy usuwac folie zabezpieczajgcg strone spodnig pociggajac jg jednoczesnie z dwéch stron
wstegi i w tym czasie dociskaé¢ i wyrbwnywaé powierzchnie papy po usunieciu foli. Docisniecia klejonych
powierzchni nalezy szczegdlnie starannie wykona¢ na zaktadach podtuznych o szerokosci min. 8 cm
wzdtuz wstegi i min. 12 w poprzek. Pape nalezy przykleja¢é w temperaturze powyzej +100C. Pape
wierzchniego krycia zgrzewac¢ do papy podktadowej na catej powierzchni. Pokrycie papg zgrzewalng
modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o
sitach zrywajgcych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypka. Na obwodzie dachu zastosowac
krawedziaki, belki drewniane umozliwiajgce montaz obrébek blacharskich i rynien na dachu. Przy
przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wediug zasad:

— palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

— ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie
powinien kopcic,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powitoke asfaltowg do jej
nadtapiania(paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang pap3),

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci watka papy.

Zgrzewanie papy

a) rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka, a
nastepnie podgrzewa catg spodnig strone papy i podtoze jednoczes$nie wolno rozwijajac rolke;

b) folia ochronna od spodu rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

c) zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdiuz brzegu
wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zaktad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ min. 12 cm,
d) zaktad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same szerokosci jak w
papie wierzchniego krycia,

e) zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, gdyz jakos¢ ich wykonania w duzym stopniu
decyduje o szczelno$ci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu potwierdza prawidtowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypac
posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

f) wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej podgrza¢ pape spodnig
zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

g) zaklady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstegach nie wystepowaty w jedne;j
linii, a zaktady wzdtuz wstegi papy podkfadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o
potowe szerokosci rolki,
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h) w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowac klin
styropianowy lub z weiny mineralnej twardej, ktéry zapobiega zatamaniu papy pod katem 90° klin
styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papg, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ; pape nalezy

zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina;
zaleca sie brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg
aluminiowg mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

i) do obrébek komindéw, przy scianach (przy réznicy poziomow ) oraz na dylatacje oraz wszedzie tam,
gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz
gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

i) w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowaé pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z
asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamoéwieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskg Normg, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,

c) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt pokrywczych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot
nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

10.6.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni
nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2 . Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich
potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.
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10.6.8. ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢é 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
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Sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza lub $cian.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonhczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem

10.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.7. ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE

10.7.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych oraz przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepfa, a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji
akustycznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozrozniaé nastepujgce rodzaje izolaciji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektdw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed dziataniem
pary wodnej.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji i oktadzin
zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.
Zakres robot obejmuje :
— wykonanie paroizolacji
— wykonanie izolacji cieplnegj
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym ( R ) zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie lethim w
czasie upatéw zapobiegajgca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen ostatnich kondygnaciji, tworzac
okre$lony mikroklimat

10.7.2. MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty:
—  ptyty welny mineralnej gr. 15 cm Amax=0,34
—  plyty styropianowe EPS-100 gr.20 cm, Amax=0,04
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— folia izolacyjna PE

— klej bgdz pianka poliuretanowa

— zaprawa klejowa

— tgczniki mechaniczne systemowe
— siatka zbrojgca

— dodatkowe akcesoria systemowe

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 klasy B15 (C12/15)
na zaprawie cementowej zwykiej klasy M10 na petne spoiny zatarte na gtadko ocieplone styropianem
ekstrudowanym gr. 15 cm. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy folii fundamentowej na Abizol ST Ilub
réwnowazne). Na pionowych ptaszczyznach $cian fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowag
z powtokowych mas bitumicznych np. Dysperbit lub réwnowazne. Izolacje termiczng do izolacji nalezy
przykleja¢ przy uzyciu kleju asfaltowo — zywicznego dostosowanego do przyklejania ptyt polistyrenowych
do wybranego podtoza. Izolacje termiczng ze styroduru zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkows.

Sciany zewnetrzne

W projekcie zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z bloczkéw gazobetonowych 600 gr. 24 cm
na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie zwyklej cementowo — wapiennej klasy M5 i
dociepleniem ptytami z styropianu gr. 20 cm montowanymi na kofki i klej oraz z ptyt z wetny mineralnej gr.
18 cm (w obrebie $ciany oddzielenia pozarowego). Pierwszg warstwe muru uklada¢ na warstwie
wyréwnawczej z zaprawy cementowej zwyktej klasy M5 (pod $cianami izolacja z dwoch warstw  folii
fundamentowej na Abizol ST lub réwnowazne).

Izolacje poziome

Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x papa asfaltowa na
lepiku na gorgco lub réwnowazne.

Izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku — 2
x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub 2 folia PE lub inne
systemowe izolacje rolowe lub rownowazne inne systemowe izolacje rolowe. W przypadku stwierdzenia
wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowacl izolacje przeciwwodng typu
ciezkiego. UWAGA: w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacja w stropodachu — papa podktadowa, na wierzch papa podkfadowa + papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia.

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa s$cian fundamentdéw i podwalin betonowych do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka) — np. Dysperbit, Abizol ST lub
réownowazny. W przypadku stwierdzenia wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.

Izolacje termiczne

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:
— na Scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, A = 0,040 [W/(m+K)],
— w podfogach na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm A = 0,040 [W/(m«K)],

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE — ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE 55



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

— na Scianach zewnetrznych styropian EPS gr. 20 cm A = 0,040 [W/(m+K)] / plyty weiny
mineralnej gr. 15 cm A = 0,034 [W/(m<K)]
— w dachu plyty styropianowe EPS 100 min gr. 25 cm A = 0,031 [W/(m*K)] ;

Izolacje akustyczne
Jako materiat izolacji akustycznej nalezy stosowac:
- opaska wetny mineralnej min. gr. 2cm wokét posadzek ptywajgcych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnosé uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajgcg i obustronnie
klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubosc¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Styropian

Ptyta styropianowa EPS 70, EPS 100, EPS200, polistyren ekstradowany XPS

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni ptyt styropianowych
przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i
nie uszkodzone. Struktura plyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢
potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odpornos¢ na
dziatanie temperatury do 80 C°. Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian, stropdw,
stropodachéw i podtdg. Mozna je przyklejaé lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem lub klejami
bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np.
butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Wetna mineralna

Ptyty lub maty z wetny mineralnej o wg wytycznych - PN-EN 13162:2002, PN-EN 13168:2003, PN-EN
13168:2003/A1:2005. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej.

Wilgotno$¢ weiny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosé
oraz scisliwos¢. Grubosé ptyt z wetny mineralnej zgodnie z projektem.

Materiatly systemowe powinny by¢é dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknigetych, oryginalnych pojemnikach nie
diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C.
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Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal
na swoja wylgczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
Aprobata Techniczna.

Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢é réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomoéci
sztuki budowlanej , wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno — technologicznego w budownictwie.

10.7.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w
miejscu tych prac, jak rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu.

10.7.4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Pakiety z ptytami nalezy uktadaé w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu
sruby i inne czesci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrodta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

10.7.5. WYKONANIE ROBOT
Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki

betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitodcig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé
zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczenh. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje
sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sie do podioza.
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Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych mozna obnizy¢ w przypadku, gdy rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +20°C) i wynoszone z nich bezposrednio
przed utozeniem na $cianie. Sciana powinna posiada¢ okreslong réwno$é podioza, powinna zostaé
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowana roztworem asfaltowym odpowiednim dla
danego rodzaju zastosowanej papy. Podioze betonowe Sciany powinno byé dojrzate i uzyskaé przed
utozeniem papy wilgotno$¢ mniejsza niz 6%, gdyz w innym przypadku moze dojs¢ do obnizone;j
przyczepnosci papy do podtoza i powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i ewentualnym
przycieciu, nalezy ja ponownie zwing¢. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na scianach pionowych
zaleca sie umocowac ich gérng krawedz w sposodb mechaniczny. Zasadniczg operacje zgrzewania nalezy
wykona¢ poprzez rozgrzanie palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu
papy do podioza sciany. Wtasciwa jakos¢ zgrzewu papy to wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-
1,0cm na catej dlugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw masy nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad za pomocg watka dociskowego z silikonowg rolkg. Arkusze papy nalezy
taczy¢ z sobg na zaktady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane
pionowo, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po $cianie. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie
papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciagniete szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jesli zajdzie potrzeba ukfadania kilku warstw papy, wowczas nalezy
pamietaé, aby arkusze papy w poszczegdlnych warstwach zostaty przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady podtuzne i poprzeczne nie pokrywaly sie ze sobg.

Uktadanie pap termozgrzewalnych na ptaszczyznach poziomych nalezy wykonywa¢ wedtug zasad jak dla
powierzchni pionowych.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob cigglty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $ciSle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona do
izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu,
nalotéw czy wykwitdw. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych. Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas, ktérego
dtugosé réwna jest odlegtosci w Swietle miedzy profilami metalowymi do ptyt g-k, powiekszonej o 2 cm

naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy profilami i szczelnego wypetnienia
nieréwnosci. 1zolowanie powinno byé rozpoczete od dotu $ciany, a kazdy nastepny element dokfadnie
docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych. Celem lepszego
zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigzaé cienkim drutem stalowym ocynkowanym,
rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od profili metalowych (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie
elementow o okreslonej szerokosci redukuje odpady wetny do minimum. Na tak wykonanej izolaciji
termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami
do profili metalowych stosujgc tasme dwustronnie klejgca. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10
cm taczy sie przy pomocy tej samej tasmy. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego pomieszczenia
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uzytkowego zaleca sie wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw plyt gipsowo-
kartonowych).

Ogodlne zasady wykonania roboét - ocieplenie $cian

Ocieplenie z wetny mineralnej

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢é nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powioki malarskie,
niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5+15 mm) nalezy dzien
wczesniej wyréwnacé zaprawg murarska.

Podtoze chtonne zagruntowaé. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystgpi¢ do przyklejania
ptyt z welny mineralnej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku.

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach
site wyrywajaca fgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych).
Przygotowanie i naktadanie zaprawy klejgce;j.

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypaé¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
dokfadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub
wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadiem koszykowym

Sposob przyklejenia ptyt z wetny mineralnej

Zamocowac listwe cokotowg. Powierzchnie ptyty przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie
natozy¢ wiasciwg warstwe metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢
réwnomiernie 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na pltyte zaprawa powinna obejmowaé co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do podtoza i
docisngC az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiadujgcymi ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy
ptytami uzupetni¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
klejem.

Ocieplenie z ptyt styropianowych

Nalezy sprawdzi¢ ptaskos¢ scian i zniwelowa¢ wszystkie nierdwnosci. Podioze powinno byé réwniez
wolne od wszelkich $rodkoéw utrudniajgcych przyklejenie ptyt do poditoza (silikony, oleje, itp.). Przed
przystgpieniem do prac nalezy przygotowa¢ podtoze poprzez zmycie w/w srodkéw przy pomocy twardych
szczotek i wody z szarym mydtem. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +25°C. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem wodg. Okapy i
uszczelnienia nalezy instalowaé natychmiast po zakornczeniu instalowania ocieplenia.

Sposdb instalacji ocieplenia

Przygotowanie i naktadanie zaprawy klejgcej.

Na uprzednio przygotowane podioze naktada sie zaprawe klejgca metodg punktowo-pasmows.
Przygotowanie zaprawy mozna wykona¢ zaréwno recznie, jak i maszynowo. Mieszanie wykona¢ zgodnie
z instrukcja wybranego systemu ocieplenia. Przy wiekszych nieréwnosciach poditoza zaprawe naktada sie
jako pas klejacy okoto 3-4 cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nakfada sie na powierzchnie wewnetrzng
sze$¢ punktéw klejgcych (plackow) o srednicy okoto 10,0cm.

UWAGI:
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- nie nalezy dodawac zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu;

- lepiszcze nalezy ponownie wymieszaé po 5 minutach od pierwszego mieszania;

- nalezy wymieszac tylko takg ilos¢ lepiszcza, ktéra zaraz zostanie zuzyta.

Instalowanie ptyt zaczyna sie od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokotowym. Zaktadanie
ptyt na powierzchni i naroznikach przeprowadza sie w wigzaniu od dotu do géry. Zastosowac plyty ze
styropianu o wymiarach 100x50 cm. Ptyte z natozong zaprawa klejgcg nalezy przycisngé¢ do $ciany i lekko
przesuwajgc doprowadzi¢ do zerwania powstatej powtoki zewnetrznej. Ptyty dociska sie drewniang deska,
sprawdzajgc na biezaco prowadnicg ptasko$¢ powierzchni, obejmujgc 2-4 rzeddw ptyt styropianowych.
Poniewaz brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, stale kontrolowaé prawidtowos¢ klejenia. Po
przyklejeniu ptyt mocuje sie po 4 kotki rozporowe na ptyte. Odlegto$¢ zewnetrznego kotka od krawedzi
ptyty wynosi minimum 5 cm.

UWAGI:

- ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ poziomo;

- krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza, rowne na naroznikach i przylegac do siebie;

- plyty w narozach nalezy tgczyé schodkowo;

- gtéwki kotkdw rozporowych nie mogg wystawaé poza lico ptyty styropianowej;

- jezeli pomiedzy ptytami wystapi szczelina nalezy jg wypetni¢ tylko przy pomocy odpowiednio
docietych i dopasowanych paskoéw styropianu (szczeline mozna powiekszy¢), nie wolno wypetniaé
szczeliny lepiszczem;

- przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalepy ktasc¢ tak daleko poza krawedz, aby uzyskacé
mozliwie styczne dopasowanie paska ptyty termoizolacyjnej do oscieznicy;

- otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢é wzmocnione siatkg przed przystgpieniem do
zaktadania ptyt styropianowych;

- po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie sie nastepne prace;

- calg powierzchnie $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalepy zeszlifowaé lekkimi,
kolistymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (recznie lub mechanicznie), pyt
usungc¢ przy pomocy szczotki lub sprezonego powietrza;

- w celu uzyskania wyraznych naroznikéw szlifuje sie ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy.

Zbrojenie zaprawg cienkowarstwowg

Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nierdwnosci oraz usunieciu pytu z ptyt styropianowych, przystepuje sie do
naktadania drugiej warstwy lepiszcza za pomocg pacy zebatej 10x12 mm, tworzgc tozysko grzebieniowe.
Tkanine zbrojeniowg z widkna szklanego przyktada sie pasami i za pomocg rakli wciska sie w warstwe
zaprawy taczgcej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki
zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonuje sie przy pomocy packi ruchami w ksztatcie litery ,T”. Grubos¢
spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zgbatej, siatki pancernej okoto 2,0
mm. Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych przeprowadza sie naklejajac najpierw kawatek tkaniny z
widkna szklanego o wielkosci 30x30 cm. Nastepnie zbroi sie catg powierzchnie w obrebie otworu,
przeciggajac jg poza krawedzie otworu. Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych uzyskuje sie
przez zastosowanie tasmy rozprezno-uszczelniajgcej. Zbrojenie naroznikdéw i krawedzi wykonac przy
uzyciu specjalnego katownika ze stali szlachetnej z wtopiong siatkg z wtékna szklanego.

UWAGI:

- przy zatapianiu siatki nalezy zwrdci¢ uwage, aby sie nie pofatdowata;

- siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna byé widoczna;

- poszczegolne pasy siatki bazowej tgczy sie na zaktadke szerokosci minimum 65 mm;

- przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposo6b ciggty minimum 20 cm od krawedzi;

- po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajgc sie, czy siatka jest
catkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnie nalezy pokry¢ cienkg warstwg lepiszcza);
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- do dalszych prac przystepuje sie po uptywie 48-72 godzin.

Ocieplenie z ptyt styropianowych $cian fundamentowych

Podtoza do przyklejania izolacyjnych piyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢ nosne, czyste i
suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego (w przypadku przyklejania piyt
bezposrednio do podtoza) Podtoze powinno byé zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i
przed przeciekaniem wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu
na $cianach, nieréwnosci podtoza wieksze niz 1 cm powinny zostaé wstepnie wyréwnane, a ubytki
wypetnione zaprawg wyréwnawczg lub szpachlowa.

Podtoze pod polistyren ekstrudowany na $cianach fundamentowych stanowi hydroizolacja typu ciezkiego-
papa termozgrzewalna w trzech warstwach zgodnie z instrukcja producenta oraz hydroizolacja -
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w dwoch warstwach zgodnie z instrukcjg
producenta. Do przyklejania piyt z polistyrenu ekstrudowanego =zaleca sie stosowa¢ metode
ptaszczyznowg. W tym celu nalezy natozy¢ na ptyte porcje zaprawy klejgcej odpowiedniej dla danego typu
podtoza papowego lub poditoza z masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystujgc prostg krawedz pacy
rozprowadzi¢ cienkg warstwg poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy
nanie$¢ dodatkowg porcje zaprawy i rozprowadzic¢ jg po plycie zgbkowang czescig pacy o minimalnych
wymiarach zebéw 10 x 10mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngc¢ tak, aby uzyskac réwna powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar wycisnietej
zaprawy powinien zostac¢ usuniety w taki sposéb, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty zadne jej resztki.
Zaprawa powinna pokrywac¢ catg powierzchnie ptyty, a grubos¢ warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna
przekracza¢ 1cm.

10.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg w szczegodlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow, w tym ich wymiarow,
odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania zakladéw materiatu; grubos¢ spoin zaprawy
klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach; odchylenie izolowanej powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowos¢ krawedzi; pionowo$¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej Sciany, a w
przypadku sufitéw poziom ocieplonej ptaszczyzny.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg
zaswiadczenie o ich jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

— odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbiér podfoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolaciji.

10.7.7. OBMIAR ROBOT
Dla robdt izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolaciji.

10.7.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
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— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatoéw,
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— sprawdzenie grubosci zastosowanych piyt,
— sprawdzenie ilosci tgcznikéw na 1 m?,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowg
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw przez ocene wzrokowa.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych.
Odbidér powinien polegaé na:
- sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,
- odbiorze przygotowania podfoza,
- odbiorze po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed utozeniem wykonczenia
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidér koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikdéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.
Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna — projekt oraz zgtoszenie
przez Wykonawce zakonczenie robot.
Sporzadzony protokét odbioru powinien zawieracé :
— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu
— rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejskg Aprobate
techniczng
— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie
— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie
— grubosc¢ izolaciji cieplnej (cm )
— date rozpoczecia i zakohczenia robét
— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot
— oswiadczenie kierownika robét , Zze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzag
inzynierskg , sztukg budowlang oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz
— imiona i nazwiska , numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior
przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco przed zaklejeniem otworow
technologicznych i montazowych.
Technologia systemu wymaga dotgczenia do protokotu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawcze;.

10.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

10.8.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
Rodzaje materiatéw
— tynki gipsowe
— tynki zwykte cementowo-wapienne
— tynk mineralny
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
— gipsowe wg PN-75/B-14505
— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.8.2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwykilych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykite".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni : od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
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koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB. Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz marki cementu.

10.8.3. SPRZET

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

10.8.4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.8.5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,

wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki tréjwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m.

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podioze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

Nierownosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowanej.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
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powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢
wykonczone z zaokrggleniem.

Naktadanie warstwy wykonczeniowej — masy tynkarskiej.

Przed natozeniem warstwy tynku podtoze impregnuje sie podktadem gruntujgcym o szorstkiej
powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktada sie na uprzednio przygotowane i
suche juz podtoze. Mase tynkarskg naktada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodno$¢ faktury
zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podtoza.
Kolorystyka wg projektu i oznaczen na rysunkach elewaciji.

10.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej.
Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢é prostoliniowe lub tukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekraczaé: 7 mm — dla tynkéw kategorii Il i Ill, 5 mm- dla tynkoéw IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odcigcie tj.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkow powinny by¢ wykohczone z zaokragleniem.

10.8.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8.8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,
— sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
— sprawdzenie faktury i kolorystyki.
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Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
— protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robét,
— protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidér, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

10.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.9. ROBOTY BUDOWLANE - PODLOZA POD POSADZKI

10.9.1. WSTEP
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtoza pod posadki w obiekcie przetargowym.

10.9.2. MATERIALY

Materiaty:
— zageszczona podsypka piaskowa
— beton zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE | ZBROJARSKIE
— stal zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE | ZBROJARSKIE
— styropian zgodnie z projektem i SST IZOLACJE
— folia budowlana zgodnie z projektem i SST IZOLACJE

10.9.3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.9.4. TRANSPORT
Wg przedstawionych wytycznych dla poszczegdinych materiatow.

10.9.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie podtoza

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Roboty przygotowawcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukciji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

Podkfady powinny byé wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5°C,
a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

Roboty zasadnicze

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadaé podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotno$¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podtoza betonowe

Podtoza nalezy wykona¢ z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzglednieniem dylatac;ji.

Podkfady betonowe nalezy pielegnowaé w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je
folia.

10.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymato$¢, to nalezy jg sprawdzaé po 28 dniach.
Podtoze powinno byé réwne i mie¢ jednolita barwe. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci podtoza.
Badanie podtoza powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

— materiatow,

— wygladu zewnetrznego i wykonczenia,

— réwnosci i spoziomowania powierzchni,

— grubosci podioza,

— szczelin dylatacyjnych.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadzaé wzrokowo,
sprawdzajgc, czy podioze odpowiada wymaganiom.

10.9.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE

10.10.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich.
Malowanie:

—  Sciany i sufity — 2x farba emulsyjna — w garazu powyzej wysokosci 2 m.

—  Sciany garazu do wysokosci 2 m nalezy wykonczyé zywicg epoksydowa.
Kolorystyke poszczegélnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed przystgpieniem do
wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ $cian. Dla malowania tynkoéw farbami
emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczac 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

10.10.2. MATERIALY

Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikéw.

10.10.3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

10.10.4. TRANSPORT
Do transportu materiatdéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

10.10.5. WYKONANIE ROBOT
Malowanie $cian i sufitow

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podtoza farbg rozcienczong ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i
wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu roboét poprzedzajagcych, a w
szczegoblnosci: catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,

MODERNIZACJA REMIZY STRAZACKIEJ W BIALOZEWINIE — ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W BIALOZEWINIE 68



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

10.10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

—  stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

— stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w $wietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku nakfadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byé wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powitoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby
nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

10.10.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robo6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

10.10.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowal sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty, w ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachldwek gipsowych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byc¢
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkéw gipsowych
farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem gruntujgcych powierzchnie tynkéw
nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju
powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane
srodkiem gruntujgcym.

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych oraz
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podtoza biate powinny:
— mie¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng
lub inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,
— seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
— powierzchnie przed malowaniem powinny by¢é odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie scienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

10.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10.11.1. WSTEP

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe;.

Projektuje sie stolarke okienng z PCV.

Stolarka okienna PCV — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Okna wyposazone w nawiewniki okienne
ci$nieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia. U=0,9 [W/(m?2+K)],

Brama garazowa wyposazona w naswietla i drzwi zamykane na zamek. U=1,3 [W/(m2+K)],

W warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia do powstania mostkow
termicznych. Wegarki powinny siegac¢ do okoto potowy szerokosci ramy okiennej lub drzwiowe;.

10.11.2. MATERIALY
Rodzaje materiatow:
— oknai drzwi - odpornos¢ pozarowa poszczegolnych elementéw zgodnie z opisem technicznym
— okna PCV - otwieralno — uchylne
— infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki)
— szyby o izolacyjnosci UW/(m2K)] = 0,9
— szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
— okucia obwiedniowe
— zamki wpuszczane
— zewnetrzne parapety 5% spadku
— izolacyjnosc¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB
— zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali T
— klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
— pianka montazowa

10.11.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

10.11.4. TRANSPORT
Do transportu materiatdow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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10.11.5. WYKONANIE ROBOT
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzic w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwag. Dokladno$¢é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom
dla rob6t murowych. Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

10.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,
— jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta,
— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powloki i zarysowan.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
— postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
— zgodnos¢ wymiarow,
jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

10.11.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robot stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
Jednostkg obmiarowg jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z galanterig (kotnierzem
uszczelniajgcym).

10.11.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.12. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

10.12.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu nastepujgcych robot:
- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety.

10.12.2. MATERIALY

Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku.
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Wszystkie materialy do wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
1.0 ,Wymagania ogéine”

10.12.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

10.12.4. TRANSPORT

Samochod powinien posiada¢ skrzynie otwartg o dilugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych
od skrzyni max. do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu.

Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widtowego).

Roztadunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu
dzwigu lub wézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie
krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki dlugosci powyzej 6,15 m
wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢
zatozone tylko na widly wézkal

Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa¢ jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ oséb w stosunku do diugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o
dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegoblna ostroznosé.

Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10
cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowac¢ do 3 paczek jedna na
drugiej przekifadajgc je listwami. Skiadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4
tygodnie od daty produkciji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W
tym przypadku z paczek nalezy zdjg¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw
powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i powinny
mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usung¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1,0 ,Wymagania ogoine”.
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10.12.5. WYKONANIE ROBOT
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki rynien dachowych nie powinny byc¢
mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe.

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1,0 ,Wymagania ogdlne”.

10.12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1.0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

10.12.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrdbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

10.12.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.13. ROBOTY W ZAKRESIE PLACOW UTWARDZONYCH

10.13.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
placéw utwardzonych.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robot w zakresie :
—  Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
— Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej
przygotowaniem.
— Zageszczenie podsypki wibratorem.
— Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
— Utlozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach.
— Ubicie kostki wibratorem.
— Woypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

10.13.2. MATERIALY
Powierzchnie utwardzone o nastepujacych warstwach:
- warstwa sScieralna z kostki betonowej typu tetka bez frezu gr. 10 cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Iub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15 cm
- zageszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm
Obrzeza betonowe 100 x 30 x 8 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotgczone
Swiadectwo jakosci (atest). Obrzeza w kolorze szarym.

10.13.3. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos$ci transportu. Wydajno$¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

10.13.4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZzenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

10.13.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tolerancje wymiarowe kostki brukowej wynosza;:

— nadtugosci £ 3 mm,

— naszerokosci £ 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie
mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50
cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tfatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancja +0,5%. ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm. Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczaé¢ £1,0 cm. Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Zamawiajacy.

10.13.6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot wykonuje sie w m2.
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10.13.7. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie materiatdéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podkiadowej,

— sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie rownosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod kladem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
prébkach kontrolnych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

10.13.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej
ukfadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czesc 3.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogodine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
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PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. catos¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
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