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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych 

w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 

wykonane w ramach: MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE na działce nr ewid.  

162,  obręb BIAŁOŻEWIN, gmina ŻNIN. Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

− wycinkę drzew szt. 7 kolidujących z rozbudową; 

− wykonanie wymiany istniejącej kostki przez remizą na nową tetkę; 

− wykonanie zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami uzupełniającymi i ogrodzeniem 

panelowym;  

− rozbiórkę obróbek blacharskich (rury spustowe, rynny, kołnierze, gzymsy itp.); 

− wykonanie przebudowy spadku dachu części istniejącej wraz z wykonaniem wpustów 

attykowych i rur spustowych; 

− wykonanie rozbudowy budynku o garaż; 

− wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych rozbudowy budynku w tym fundamentowych; 

− wykonanie malowania elewacji części istniejącej;  

− demontaż stolarki okiennej w otworach do zamurowania; 

− zamurowanie otworów okiennych pokazanych na rysunkach; 

− montaż drabiny zewnętrznej; 

− wykłucie i poszerzenie otworów w miejscach pokazanych na rysunkach; 

− wykonanie nadproży w ścian nośnych; 

− wymurowanie kominów wentylacyjnych pokazanych na rysunkach; 

− montaż armatury sanitarnej; 

− wykonanie podłogi i posadzki; 

− tynkowanie projektowanych ścian; 

− wykonanie wyprawy ścian (tynki, malowanie) w miejscach wykłuć, zamurowani, malowanie 

całego pom. 1.2; 

− wykonanie okładzin ściennych; 

− malowanie ścian i sufitów; 

− montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45216000-4  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku 

publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45262210-6 Fundamentowanie 
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45262500-6  Roboty murarskie i murowe 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu materiałów. 

 

1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentację projektową 

zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy aż 

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników 

i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
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1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnej 

społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku istniejącym. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obrębie istniejącego budynku i powiadomić 

Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji czy urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 5 

 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

polecenia. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.15. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości Materiałów 

i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 

Oferty, 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym, jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie 

badanych materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek .Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie jego wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika 

budowy bądź osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz 
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stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do 

Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez 

kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku kontraktu 

rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). Zapisy w księdze 

obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót 

dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
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− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencje na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót 

zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulęgających 

zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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− Odbiorowi częściowemu – technicznemu, 

− Odbiorowi ostatecznemu, 

− Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiór będzie 

przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy: 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto – ogółem oraz netto/bez podatku VAT. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Kontraktu/Umowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować w szczególności: 
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− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i sztuką budowlaną; 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne); 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 

− Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

− Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 

− Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

− Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 

− Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 

− Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 

− Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć - Protokoły kontrolne Państwowej Straży 

Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

Końcowy Robót”. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

10.1.1. WSTĘP  

Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy rozdział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych z projektowaną inwestycją. 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 

- rozbiórka wyznaczonych elementów budynku,  

- demontaż stolarki okiennej, 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.1.2. MATERIAŁY 

Dla robót ww. materiały nie występują. 

 

10.1.3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania. 

 

10.1.4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed wysypaniem. 

 

10.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

10.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wg zasad określonych pkt.6. „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI” kontrole 

jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-Wymagania ogólne . 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka ścian, połaci, schodów– m2 

- demontaż instalacji c. o . – mb 

- demontaż grzejników – szt. 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3 

 

10.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. „SPOSÓB ODBIORU ROBÓT” w ST- Wymagania ogólne . 

Wszystkie roboty ww. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

10.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

 

10.2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

10.2.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. 

Rozbudowa budynku remizy OSP – garaż, niepodpiwniczona, z jedną kondygnacją nadziemną, zaliczany 

do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Występowanie wód gruntowych poniżej 

poziomu posadowienia.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. 

 

10.2.2. MATERIAŁY 

Grunty do wykonania podkładu i wymiany gruntu  

Do wykonania wymiany należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe.  

Wymagania dotyczące pospółki:  

• uziarnienie do 50 mm.  

• łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 %  

• zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 

zawartość cząstek organicznych do 2 % 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

 

Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 

do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

10.2.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

10.2.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

10.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 

robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Zasady wykonania robót 

Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki, a także przy elementach 

zagospodarowania terenu 

− wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemią na odkład, 

− złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 18 

 

− zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

− rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów i obsianie terenu. 

Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczęciem realizacji 

wystąpią roboty związane ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię z wykopu składować w 

wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania. 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub 

inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

− koparki, 

− spycharki, 

− równiarki, 

− walce, 

− ubijaki, 

− niwelator. 

Ziemię można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie 

elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 

Zamawiającego. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Zamawiającego.  

 

Warunki szczególne wykonania robót 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 

winna być dobrana do szerokości fundamentów. 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 

wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian, kanałów oraz kabli należy oznaczyć 

w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 

na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 

stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 

reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrole rzędnych ław. 

Roboty ziemne 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana 

jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 

deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu 

wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 

głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W 
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miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z 

barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- 

dla gruntów zwięzłych, +5 cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości 

wykopu wynosi +5 cm. 

 

Przygotowanie podłoża 

Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, w wypadku ław 

fundamentowych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 

odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony oraz nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych oraz 

układanego przewodu i obiektów na przewodzie. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości oraz zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

− badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

10.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 10.2.5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20 

2  Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

5  Pomiar równości powierzchni wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 
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Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 10.2.5 i 10.2.6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

10.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach 

technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, 

należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

10.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana 

przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
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wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.1.8. „Odbiór ostateczny robót". 

 

10.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.3 ROBOTY BETONOWE  I ZBROJARSKIE 

10.3.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych w 

dokumentacji projektowej tj : 

- wykonanie podkładów betonowych, 

- wykonanie ław, stóp fundamentowych, 
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- wykonanie wieńca, podciągów, płyt posadzkowych betonowych, 

- wykonanie poduszek betonowych, 

- wykonanie pozostałych robót betonowych, 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

Określenia podstawowe 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% 

wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Pręty stalowe wiotkie: - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Beton wodoszczelny : - cechuje się wysoką odpornością na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny 

powinien charakteryzować się małą ilością porów kapilarnych w strukturze; zgodnie z normą PN-B 

06250:1988 „Beton zwykły” wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu; są to: W2, W4, W6, W8, 

W10 i W12, gdzie liczba po literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na 

próbkę betonową o grubości 15 cm;  

10.3.2. MATERIAŁY 

Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PND95017. 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 

Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne klasy A-IIIN. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN o następujących parametrach: 

- granica plastyczności Re(min) w MPa    500 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa   550 
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- wytrzymałość charakterystyczna w MPa   500 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa    420 

- wydłużenie (min) w %      10 

- zginanie do kąta 60 st.      brak pęknięć i rys w złączu 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H- 

93215. 

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z następującymi danymi: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg normy 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów ,żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

10.3.3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych należy prowadzić sprzętem przeznaczonym 

do tych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt: 

a) dowóz zbrojenia – samochodami dłużycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0 t, 

b) układanie mieszanki betonowej: 

− pojemnikami do betonu, 
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− pompami do betonu,  

− pneumatyczne za pomocą sprężarek. 

c) zagęszczanie betonu: 

- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 

- wibratory przyczepne, 

- urządzenia odpowietrzające masę betonową. 

d) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- zraszacze wodne, 

Wykonanie zbrojenia 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymogi przepisów 

BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 

nie większej niż od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. Sprzęt używany do przygotowywania betonu powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną 

gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny 

być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 

przeszkolone. 

 

10.3.4. TRANSPORT 

Środki do transportu betonu mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa 

powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Pręty i zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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10.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Na prawidłowe wykonanie robót fundamentowych składają się następujące czynniki: 

- deskowania, 

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania, 

- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż, i demontaż, oraz 

wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, 

gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

- na odcinku 20 cm - 2 mm 

- na odcinku 200 cm - 5 mm 

Ustawianie deskowań należy prowadzić po wykonaniu takich czynności jak: 

- wytyczenie głównych osi budynku, 

- sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 
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- sprawdzenie, po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia 

fundamentów, 

- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku. 

Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych 

elementów deskowań winny uwzględniać sposób podawania masy betonowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do fundamentów: 

- wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na 

długości 1 m: ±5 mm 

- wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na całą 

wysokość konstrukcji: ±20 mm 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±10 mm 

- odchylenia w długości lub rozpiętości: ±10 mm 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 

luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farba olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi a, do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali 

zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 

Montaż, zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion 

należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki 

spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. Cześć prętów zbrojeniowych przeznaczonych do 

zamontowania w blatach należy zakotwić w ścianach poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 

rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m — dla zbrojenia głównego ław fundamentowych fundamentów , 

- 0,055 m — dla strzemion fundamentów , 

- 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pochylni ,  
- 0.03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów , gzymsów. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 

12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - 

na przemian. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

Roboty betonowe 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanic wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
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Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN- B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć-ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm, 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu 

deskowania konstrukcji należy: 
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- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbudowy betonu 

Przed przystąpieniem do układania podbudowy betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

10.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 33 

 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 

wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać 

za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 

betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 

o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-

B-06250.  Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 

06250. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. Odchylenia poziome 

wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 

- 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 

być większe niż: 

- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 

mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 

2,5 mm, 

- odchyłki od rozpiętości projektowych: 

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań 

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

 

10.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową stali zbrojeniowej jest 1 tona. 
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

Jednostkami obmiaru robót betonowych są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

- 1 m3 wykonanego podbetonu 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją dotyczącą betonowania podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 
10.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbierany beton powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wszystkie roboty dotyczące robót zbrojarskich i betoniarskich podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

- Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji z projektem. 

 
10.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.4. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

10.4.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być 

wykonywane z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub 

betonów lekkich oraz ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku. Spoiwem są zaprawy murarskie 

wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne. 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie 

ścian i ścianek działowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie 

środowiska. Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek 

wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które 

wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w budownictwie 

mieszkaniowym i ogólnym. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloków gazobetonowych 
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przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

Ściany fundamentowe 

Istniejące bez zmian. 

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm należy wykonać z bloczków betonowych M6 klasy B15 (C12/15) 

na zaprawie cementowej zwykłej klasy M10 na pełne spoiny zatarte na gładko ocieplone styropianem 

ekstrudowanym gr. 15 cm. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy 

ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy folii fundamentowej na Abizol ST lub 

równoważne). Na pionowych płaszczyznach ścian fundamentowych wykonać izolację przeciwwilgociową 

z powłokowych mas bitumicznych np. Dysperbit lub równoważne. Izolację termiczną do izolacji należy 

przyklejać przy użyciu kleju asfaltowo – żywicznego dostosowanego do przyklejania płyt polistyrenowych 

do wybranego podłoża. Izolację termiczną ze styroduru zabezpieczyć od zewnątrz folią kubełkową. 

 

Ściany zewnętrzne 

Istniejące bez zmian. 

W projekcie zastosowano ścianę wielowarstwową wykonaną z bloczków gazobetonowych 600 gr. 24 cm 

na zaprawie do murów na cienkie spoiny lub zaprawie zwykłej cementowo – wapiennej klasy M5 i 

dociepleniem płytami z styropianu gr. 20 cm montowanymi na kołki i klej oraz z płyt z wełny mineralnej gr. 

18 cm (w obrębie ściany oddzielenia pożarowego). Pierwszą warstwę muru układać na warstwie 

wyrównawczej z zaprawy cementowej zwykłej klasy M5 (pod ścianami izolacja z dwóch warstw  folii 

fundamentowej na Abizol ST lub równoważne). 

 

10.4.2. MATERIAŁY 

Materiały: 

− pustaki z gazobetonu odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4, 

− zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych 

− nadproża z prefabrykowanych belek strunobetonowych NSB 

− kominy wentylacyjne systemowe, 

− cegła pełna, 

− bloczki betonowe M6 klasy B15 (C12/15) 

− zaprawa cementowa zwykła klasy M10 

− woda 

Wymagania dla materiałów 

Elementy nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Elementy 

dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Nadproża powinny 

być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. Elementy stalowe 

dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów odpowiadające normom. 

Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki 

wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 

- wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

- rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 

jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz 

ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, 
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ogniowych itp. Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 

elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne 

jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie 

przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów 

murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również 

podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 3,3-4,0 kg 

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzący przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 

-10% cegieł badanych, 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania-brak uszkodzeń 

po badaniu, 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

- Masa 4,0-4,5 kg, 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych, 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 

cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: - 2 na 15 

sprawdzanych cegieł - 3 na 25 sprawdzanych cegieł - 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

Bloczki z betonu komórkowego PN-EN 771-4, 
- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.  

- Odmiany: 600, w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie,  

- Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

Bloczki betonowe  
- M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12,   

- wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa,  
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- nasiąkliwość wagowa do 10%,  

- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń.  

- bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

10.4.3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować sprzęt zgodny z wytycznymi producenta elementów 

murowych. 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łatę murarską, 

- łatę ważoną, 

- wąż wodny, 

- poziomnicę uniwersalną, 

- łatę kierunkową, 

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

- kastrę na zaprawę, 

- szafel do zaprawy, 

- szkopek do wody, 

- palety na elementy murowe, 

- wiadra. 

Do obróbki elementów murowych: 

- młotek murarski, 

- kirkę, 

- oskard murarski, 

- przecinak murarski, 

- puckę murarską, 

- drąg murarski, 

Do murowania: 

- kielnię murarską, 

- czerpak, 

- łopatę do zaprawy, 

- rusztowania. 

 

10.4.4. TRANSPORT 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 

wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 

należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 

ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 

lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących 

tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie 

wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku 
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dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, 

w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 

materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

10.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Mur z gazobetonu 

Ścianę z betonu komórkowego należy murować zaprawie do murów na cienkie spoiny lub zaprawie 

zwykłej cementowo – wapiennej klasy M5. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać 

poziomicą i wężem wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich 

krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 

pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem 

siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem 

spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku 

spoin pionowych. 

Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jeżeli temperatura otoczenia 

jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący - w ciągu 30 minut. Zaprawa 

pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 

segregacji lub utraty składników. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 

murowania temperatury wyższej od 30°C. Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych 

elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez 

specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa 

zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami z prefabrykowanych belek NSB. Nadproża NSB należy 

układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubości zaprawy minimum 

20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadproży bezpośrednio na murze wykonanym z pustaków 

ceramicznych lub betonu komórkowego. Minimalna głębokość oparcia zależy od długości nadproża i 

wynosi odpowiednio: dla nadproży do 1,2m -10cm, powyżej 1,2m - 15cm. Przestrzeń wolną między 

elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego lub żużla. 

 

Mury z cegły ceramicznej 

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 

normową spoiny: 

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. 

puste spoiny). 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 

powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co najmniej 50% 

całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 

połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego 

wiązania. 
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Mur z bloczków betonowych 

Mury z betonowych pustaków lub bloczków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 

poszczególnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy 

dolnej przez pustaki warstwy górnej. Do murowania ścian i filarów zaleca się stosować zaprawę 

cementową przestrzegając zasadę, aby wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości 

pustaków. Marka zaprawy zgodnie z projektem. Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki 

oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów i ścian 

należy bloczki dobrze zwilżyć wodą. W narożnikach, zakończeniach murów i przy otworach należy 

stosować specjalne elementy narożnikowe. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z zasadami wiązania 

pospolitego cegieł. Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15mm, a grubość 

spoin pionowych – od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być 

przesunięte co najmniej o 8cm. Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem ścian. W ścianach grubości 24cm i mniejszej nie dopuszcza się wykonywania bruzd, 

przebić i wnęk z wyjątkiem gniazd i przebić dla przewodów instalacji elektrycznej. 

 

10.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

- deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

- deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 

niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 

prac wykończeniowych:  

− nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany, 

− odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości 

ściany, 

− odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie 

powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 

lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 

prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 

ułamkowych. 

Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 

- sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 

wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 

- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją 

projektową; 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 41 

 

- sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 

powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny 

z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową 

- sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez 

pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 

dokumentacją projektową 

- sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 

sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 

mm, 

- sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica 

muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 

- sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo 

przez-obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za 

pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem urządzeń: 

- sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej 

przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie - przez 

zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W 

przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w 

przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a 

następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić 

uszczelnienie przewodu, 

- sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne 

ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką, 

- sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i 

porównanie z dokumentacją, 

- sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. 

oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 

dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; 

za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze 

wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na 

podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin 

poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu 

wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; 

średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w 

przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 

przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy 

przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym 
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miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez 

pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 

muru, 

- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 

1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

- sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 

takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową a przy 

budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

- sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - 

należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m 

od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką-milimetrową,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 

dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

- sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez 

oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami. 

10.4.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Powierzchnię oblicza się w metrach 

kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

10.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru technicznego robót stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie zapraw, 

− sprawdzenie sposobu ułożenia bloczków, 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
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10.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE - STROPY GĘSTOŻEBROWE 

10.5.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót konstrukcyjnych – wykonanie stropu 

gęstożebrowego.  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie robót 

wymienionych w punkcie 1.1.i obejmują: 

1. Wykonanie stropów gęstożebrowych . 

2. Wykonanie otworów na wentylację. 

 

10.5.2. MATERIAŁY 

 
Rodzaje materiałów: 

- Belki z dźwigarami kratowymi Teriva.  

- Pustaki betonowe Teriva.   

- Warstwa nadbetonu. 

 
Belki Teriva 4,0/1 produkowane są o długościach od 2,4 do 7,2m (moduł 30cm). 

- Pustaki do tych belek z keramzytobetonu (masa 16,5kg).: 

- wysokość konstrukcyjna 0,24 m, 

- rozstaw osiowy belek 0,6 m, 

- grubość nadbetonu 0,03 m, 

- zużycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2, 

- zużycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2, 

- zużycie betonu układanego na budowie 0,0465 m3/m2, 

- zużycie stali (bez wieńców i żeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2, 

- zużycie pustaków 6,7 szt/m2, 

- zużycie belek 1,67 m/m2, 

- odporność ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubości 1,5 cm) 1 h. 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”. Nad parterem zaprojektowano 

strop TERIVA 4,0/1. 

Stropy TERIVA - monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowopustakowymi. 

 

Zbrojenie podporowe 

Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie 

górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do 

przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Zaleca się stosowanie 

zbrojenia podporowego w postaci siatek płaskich oraz siatek zaginanych. 

 

Cement 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich 

zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN88/B-30000. Cement 
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powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN88/6731-08 i składowany w 

suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

 

10.5.3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji stropu należy prowadzić sprzętem przeznaczonym do tych 

robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt: 

a) dowóz stropu – samochodami dłużycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0 t, 

b) układanie mieszanki betonowej: 

− pojemnikami do betonu, 

− pompami do betonu,  

− pneumatyczne za pomocą sprężarek. 

c) zagęszczanie betonu: 

- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 

- wibratory przyczepne, 

- urządzenia odpowietrzające masę betonową. 

d) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- zraszacze wodne, 

 

10.5.4. TRANSPORT 

Wyroby i materiały mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 

mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki 

transportu elementów pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być 

zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport 

materiałów w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach 

można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

10.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie robót  

Do wykonania stropu na budowie można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podpor stropu 

z dokumentacją techniczną, a następnie wypoziomowaniu podpor. Belki na podporach należy układać w 

rozstawie 60 cm. Układając belki trzeba sprawdzić ich rozstaw przez ułożenie między nimi po jednym 

pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze 

powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać za pośrednictwem warstwy zaprawy cementowej 

marki 80 o grubości 1,5 do 2 cm. Dopuszcza się również inny sposób opierania belek na murach 

polegający na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdłuż wewnętrznego lica podpory i zabetonowaniu 

wypuszczonego z belki zbrojenia w wieńcu, podciągu lub innym elemencie przejmującym obciążenie 

stropu. Oprócz podpor stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba dla jednej belki 

zależy od rozpiętości stropu.  

Liczba podpor montażowych wynosi:  
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• jedna podpora dla stropu o rozpiętości do 3,6 m  

• dwie podpory dla stropu o rozpiętości 3,8 - 6,0 m.  

• trzy podpory dla stropu o rozpiętości 6,2 - 7,2m  

Podpory należy ustawić w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy.  

Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m zaleca się uwzględnić ujemną strzałkę ugięcia od 1,5 do max. 2 cm. 

Przestrzenie między belkami trzeba wypełnić pustakami stropowymi układając je z pomostów roboczych, 

których poziom musi być niższy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. Układanie pustaków na stropie 

należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków 

przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ułożeniem zamknięte 

(zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których ułożone są belki. Na 

obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek trzeba wykonać wieńce 

żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm (w projekcie 

b=25cm). Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm ( w projekcie 4 szt fi 12mm). Zaleca się stosowanie zbrojenia czterema pętami o odpowiedniej 

średnicy. W środkowej strefie stropów należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7 - 10 cm. 

Zbrojenie żeber rozdzielczych powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a 

drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 10 mm. Pręty należy łączyć strzemionami o 

średnicy 4,5 mm rozstawionych co 60 cm Pod ściankami działowymi równoległymi do belek stropowych 

należy wykonać wzmocnione żebra stropowe układając dwie belki obok siebie lub wykonując belkę 

żelbetową (Żebra takie należy obliczać uwzględniając całkowity ciężar ścianki działowej). Szczegółowy 

sposób rozmieszczenie żeber rozdzielczych oraz ich zbrojenie określa Projekt Budowlany. Do 

betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia 

wieńców, żeber i ewentualnie zbrojenia przypodporowego, a także po sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania poprzednich czynności. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie 

elementy(pustaki i belki) polać obficie wodą. Betonowanie trzeba wykonywać na całej rozpiętości stropu 

posuwając się w kierunku prostopadłym do belek. Podczas betonownia należy zwracać szczególną 

uwagę na dokładne wypełnianie wszystkich przestrzeni mieszanką betonową, prawidłowe zagęszczenie 

betonu i należytą jego pielęgnację (zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury 

powietrza). Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową, lecz nie niższa niż B15 (w 

projekcie B 25), a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-88/B-06250. Jeżeli beton podawany 

jest na strop w sposób obciążający konstrukcje to jego poziomy transport po stropie może odbywać się 

taczkami po sztywnych pomostach położonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być 

wykonane z desek o grubości 38 mm i szerokości 20cm. Podczas podawania betonu na strop pompą 

należy lać świeży beton na blat zabezpieczający pustaki przed bezpośrednim uderzeniem. Składowanie 

pustaków. Pustaki należy składować w stosach. W każdym stosie należy ułożyć sześć warstw pustaków, 

przy czym w każdej warstwie pustaki powinny być tak ułożone, aby podstawy przylegały do siebie, a 

otwory były skierowane pionowo. 

 

10.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy. w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

W przypadku gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie jakości pustaków stropowych oraz belek należy 

przeprowadzać bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę na podstawie dostarczonych atestów 

materiałowych. 

Badanie odbioru częściowego powinny być wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu i 

powinny zawierać :  

- sprawdzenie zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją i SST.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 46 

 

- kontrola prawidłowości oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i równoległość 

belek 

- sprawdzenie zbrojenia wieńcy i żeber  

- kontroli dokumentów jakościowych elementów prefabrykowanych  

Odbiór końcowy 

Badanie końcowe należy przeprowadzić po usunięciu podpór i rozdeskowaniu elementów wylewanych, 

powinno ono zawierać : 

- wygląd zewnętrzny zabetonowanego stropu 

- poziomowość stropu 

- zgodność z dokumentacją i SST 

 

10.5.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2. Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości i szerokości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

10.5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru technicznego robót stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie sposobu ułożenia elementów, 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

 

10.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
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10.6. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY POKRYWCZE 

10.6.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru dwuwarstwowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami z papy nawierzchniowej, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót. Przedmiotem opracowania jest 

szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu polegająca na umocowaniu do 

istniejącego stropu od strony zewnętrznej płyt styropianowych, wykonanie wylewki betonowej a następnie 

wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną. 

W skład zestawu wyrobów wchodzi: 

- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża, 

- płyty izolacyjne, 

- łączniki mechaniczne, 

- papa termozgrzewalna 

 

10.6.2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mieć: 

 – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 

producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa asfaltowa modyfikowana na osnowie z 

włókniny poliestrowej typ: podkładowa PF PYE PV 200 S35 lub równoważna i nawierzchniowa WF PYE 

PV 250 S5 lub równoważna, zagruntowanym asfaltową emulsją anionową do pap termozgrzewalnych. 

Ocieplenie połaci płytami styropianu EPS 100 lub równoważną o gr. od 25 do 53 cm z wentylacją 

typowymi kominkami wentylacyjnymi do pokryć papowych (ilość kominków: min 1 kominek/ 50 m2 

powierzchni dachu. 

 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 

Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. 

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 

2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 

6) Wymiary papy w rolce: 
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– długość: 20 m (± 0,20 mm), 

40 m (± 0,40 mm), 

60 m (± 0,60 mm), 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub 

świadectwie. 

3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem 

promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 

– temperatura mięknienia 60-80°C, 

– temperatura zapłonu 200°C, 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622 

Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

− mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Wszystkie wyroby do pokryć powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów 

ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach 

składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z 

odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach 

lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.  
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10.6.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Roboty należy prowadzić 

sprzętem przeznaczonym do tych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 

uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

10.6.4. TRANSPORT 

Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 

i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 

wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia 

wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: 

maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach polskich. 

Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 

drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-

89/B-27617; 

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między warstwami – 80 cm. 

10.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

W przypadku stwierdzenia złego stanu kominów należy  je przemurować z cegły klinkierowej klasy 30 na 

zaprawie do klinkieru z suchych mieszanek. Lica kominów spoinować. Kominy wykonać zgodnie z 

warunkami podanymi w PN /B – 10020. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 

oraz zgodność z warunkami technicznymi. W szczególności podczas wykonywania kominów zwrócić 

uwagę na wykonanie murów o pełnych spoinach i ich całkowite uszczelnienie. Materiały użyte do 

wykonywania robót murarskich winny być zgodne PN - Cegła klinkierowa wg PN/ 12500 - Zaprawy PN/B- 

14501 wykonywać mechanicznie na placu budowy.  

 

Przygotowanie podłoża 

Istniejące podłoże winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i punktowo 

podziurawione ( min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub 

grubszymi gwoździami), a następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie płyt 

styropianowych. 

Powierzchnia podłoża, po wykonaniu ww. prac przygotowawczych powinna być równa, bez ubytków, 

prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych powinny 

być wyoblone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o 
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przekroju trójkątnym tzw. wakaklinem ze styropapy. 

Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału aż do całkowitego stwardnienia nie może wynosić 

poniżej +5°C i nie wyżej niż 30°C. Nie wykonywać robót przy silnym wietrze.  Przed przystąpieniem do 

klejenia styropianu należy usunąć istniejące pęcherze oraz zdemontować istniejące obróbki blacharskie. 

Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie, osuszenie i wyrównanie nierówności 

podłoża. W przypadku występowania pęcherzy, należy je wyciąć, oczyścić i wysuszyć powierzchnię, a 

następnie po zagruntować i po wyschnięciu gruntu nakleić łatę z papy podkładowej. 

 

Mocowanie płyt izolacyjnych 

Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe zgodnie z normą EPS 100 Płyty 

styropianowe produkowane są na bazie samogasnącego styropianu zgodnie z normą PN-B-20ł30:1999, a 

docieplenia dachów płaskich na podłożu betonowym klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia w 

przypadku pożaru. Dodatkowe wymagania: 

- powierzchnie płyt szorstkie, 

- krawędzie płyt proste, ostre bez wyszczerbień, 

- sezonowanie co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania. 

Jako metodę przytwierdzania płyt styropianowych stosować klejenie i dodatkowe kołkowanie. 

 

Gruntowanie podłoża 

Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być : czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową. 

Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza 

przyczepność kleju. Do gruntowania można używać takich preparatów jak: Hydrobitgum RM, Emailliy BV-

extra, Vedasin E-VA lub Dysperbit lub równoważne. 

 

Klejenie styropianu 

Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości ok, 40 – 50 mm 

równolegle do podłużnej osi płyt styropianowych w trzech, czterech rzędach. W strefie brzegowej podłoża 

zaleca się nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego rzędu płyt z 

zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości ok. 50mm na uprzednio nałożony odcinek, od strony 

gdzie będzie przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego odcinka, całość dobrze dociska 

się do podłoża. Następnie dodatkowo płyty izolujące należy przymocować mechanicznie specjalnymi 

łącznikami do mocowania izolacji na dachach płaskich, najlepiej stosować jest łączniki teleskopowe. 

Do mocowania teleskopowego pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do betonu należy zastosować kołki 

GOW o długości L=45mm oraz wkręty 4,8x100 i kołki rozporowe K08L60. 

Materiał: 

- wkręt – stal węglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozją powłoką 

RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO) 

- kołek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyższonej wytrzymałości termicznej 

- końcówka do wkrętarki PH2. o długości od 100 – 350 mm. 

Technologia mocowania:. 

Optymalna ilość łączników zawiera się we właściwym dopasowaniu ilości do stref dachu z normy 

wiatrowej DIN 1055, i tak: 

- w strefie narożnej stosujemy 9 szt./ m2 

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2 

- w strefie środkowej stosujemy 3 szt./ m2 

Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 m, max. 4 m. 

W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod płytami należy zastosować kominki 

wentylacyjne w ilości 1 szt. na 30 m2 dachu. 
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Warstwa kryjąca 

Po zamocowaniu płyt styropianowych można przystąpić do wykonania obróbek blacharskich a następnie 

do warstwy z papy podkładowej i wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.  

Papę podkładową kleić do podłoża z wykorzystaniem lepiku w sposób ciągły na całej powierzchni,. 

Powierzchnie na których będzie klejona papa muszą być suche. Po rozwinięciu rolki należy ją dokładnie 

umieścić w miejscu dla niej przeznaczonym i w razie potrzeby odciąć odpowiedni odcinek papy. 

Następnie należy usuwać folię zabezpieczającą stronę spodnią pociągając ją jednocześnie z dwóch stron 

wstęgi i w tym czasie dociskać i wyrównywać powierzchnię papy po usunięciu foli. Dociśnięcia klejonych 

powierzchni należy szczególnie starannie wykonać na zakładach podłużnych o szerokości min. 8 cm 

wzdłuż wstęgi i min. 12 w poprzek. Papę należy przyklejać w temperaturze powyżej +100C. Papę 

wierzchniego krycia zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni. Pokrycie papą zgrzewalną 

modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o 

siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytej posypką. Na obwodzie dachu zastosować 

krawędziaki, belki drewniane umożliwiające montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu. Przy 

przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan 

należy prace prowadzić według zasad: 

– palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony 

przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

– płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 

powinien kopcić, 

– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

– niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

– palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 

nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 

(bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Zgrzewanie papy 

a) rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka, a 

następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę; 

b) folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

c) zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu 

wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

d) zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak w 

papie wierzchniego krycia, 

e) zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu 

decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać 

posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

f) wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 

zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, 

g) zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej 

linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie o 

połowę szerokości rolki, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 52 

 

h) w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin 

styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy 

zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; 

zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową 

aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

i) do obróbek kominów, przy ścianach (przy różnicy poziomów ) oraz na dylatacje oraz wszędzie tam, 

gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz 

gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

j) w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z 

asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 

 

10.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości materiałów 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem 

technicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 

materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem 

odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z 

odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie 

mogą być dopuszczone do stosowania, 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm lub aprobat technicznych, 

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.  

Badania w czasie odbioru robót  

Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podkładu,  

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót 

należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 

deszczu.  

 

10.6.7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni 

nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile 

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 . Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 

geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich 

połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.  
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10.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających 

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
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Sprawdzenie mocowania elementów do podłoża lub ścian. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 

10.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.7. ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE  

10.7.1. WSTĘP  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy 

wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych oraz przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.  

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią warstwę izolacji 

akustycznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. 

W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izolacji 

wodochronnych: 

− izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 

przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

− izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed 

działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

− izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed działaniem 

pary wodnej. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji i okładzin 

zewnętrznych, wykonywanych na miejscu. 

Zakres robót obejmuje : 

− wykonanie paroizolacji 

− wykonanie izolacji cieplnej  

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym ( R ) zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim w 

czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc 

określony mikroklimat 

 

10.7.2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

Materiały: 

− płyty wełny mineralnej gr. 15 cm λmax=0,34  

− płyty styropianowe EPS-100 gr.20 cm, λmax=0,04 
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− folia izolacyjna PE 

− klej bądź pianka poliuretanowa 

− zaprawa klejowa 

− łączniki mechaniczne systemowe 

− siatka zbrojąca 

− dodatkowe akcesoria systemowe 

 

Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe o grubości 25 cm należy wykonać z bloczków betonowych M6 klasy B15 (C12/15) 

na zaprawie cementowej zwykłej klasy M10 na pełne spoiny zatarte na gładko ocieplone styropianem 

ekstrudowanym gr. 15 cm. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy 

ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy folii fundamentowej na Abizol ST lub 

równoważne). Na pionowych płaszczyznach ścian fundamentowych wykonać izolację przeciwwilgociową 

z powłokowych mas bitumicznych np. Dysperbit lub równoważne. Izolację termiczną do izolacji należy 

przyklejać przy użyciu kleju asfaltowo – żywicznego dostosowanego do przyklejania płyt polistyrenowych 

do wybranego podłoża. Izolację termiczną ze styroduru zabezpieczyć od zewnątrz folią kubełkową. 

 

Ściany zewnętrzne 

W projekcie zastosowano ścianę wielowarstwową wykonaną z bloczków gazobetonowych 600 gr. 24 cm 

na zaprawie do murów na cienkie spoiny lub zaprawie zwykłej cementowo – wapiennej klasy M5 i 

dociepleniem płytami z styropianu gr. 20 cm montowanymi na kołki i klej oraz z płyt z wełny mineralnej gr. 

18 cm (w obrębie ściany oddzielenia pożarowego). Pierwszą warstwę muru układać na warstwie 

wyrównawczej z zaprawy cementowej zwykłej klasy M5 (pod ścianami izolacja z dwóch warstw  folii 

fundamentowej na Abizol ST lub równoważne). 

 

Izolacje poziome 

Izolację na ławach fundamentowych – 2 x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x papa asfaltowa na 

lepiku na gorąco lub równoważne. 

Izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku – 2 

x folia fundamentowa na Abizol ST lub 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub 2 folia PE lub inne 

systemowe izolacje rolowe lub równoważne inne systemowe izolacje rolowe. W przypadku stwierdzenia 

występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować izolację przeciwwodną typu 

ciężkiego. UWAGA: w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki niepowodujące rozpuszczania 

styropianu bez wypełniaczy mineralnych. 

Izolacja w stropodachu – papa podkładowa, na wierzch papa podkładowa + papa termozgrzewalna 

wierzchniego krycia. 

 

Izolacje pionowe 

Izolacja pionowa ścian fundamentów i podwalin betonowych do połączenia z izolacją poziomą w cokole 

budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – np. Dysperbit, Abizol ST lub 

równoważny. W przypadku stwierdzenia występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy 

zastosować izolację przeciwwodną typu ciężkiego. 

 

Izolacje termiczne 

Jako materiał ociepleniowy należy stosować: 

− na ścianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm, λ = 0,040 [W/(m•K)], 

− w podłogach na gruncie styropian EPS 200 gr. 10cm λ = 0,040 [W/(m•K)],  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE – ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I  
NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE 56 

 

− na ścianach zewnętrznych styropian EPS gr. 20 cm λ = 0,040 [W/(m•K)] / płyty wełny 

mineralnej gr. 15 cm λ = 0,034 [W/(m•K)] 

− w dachu płyty styropianowe EPS 100 min gr. 25 cm λ = 0,031 [W/(m•K)] ; 

 

Izolacje akustyczne 

Jako materiał izolacji akustycznej należy stosować: 

- opaska wełny mineralnej min. gr. 2cm wokół posadzek pływających. 

 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą.  

 

Wymogi techniczne:  

- grubość 0,20 mm,  

- masa powierzchniowa 190 g/m2,  

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka  

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

 

Styropian 

Płyta styropianowa EPS 70, EPS 100, EPS200, polistyren ekstradowany XPS 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-

20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni płyt styropianowych 

przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i 

nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być 

połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na 

działanie temperatury do 80 C°. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, 

stropodachów i podłóg. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami 

bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) 

wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. 

butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

 

Wełna mineralna 

Płyty lub maty z wełny mineralnej o wg wytycznych - PN-EN 13162:2002, PN-EN 13168:2003, PN-EN 

13168:2003/A1:2005. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej. 

Wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość 

oraz ściśliwość. Grubość płyt z wełny mineralnej zgodnie z projektem.  

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie 

dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem 

promieniowania słonecznego. 

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej 

niż przez okres wskazany na etykiecie. 

Potrzebny sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4oC. 
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Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal 

na swoja wyłączna odpowiedzialność, krajowa deklaracje zgodności z Polska Norma wyrobu albo 

Aprobata Techniczna.  

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom 

odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości 

sztuki budowlanej , wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno – technologicznego w budownictwie. 

 

10.7.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 

miejscu tych prac, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. 

10.7.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 

śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 

Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 

źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami 

asfaltowymi stosowanymi na zimno. 

 
10.7.5. WYKONANIE ROBÓT 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 

betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 

fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 

inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 

narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać 

zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 

równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 

należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje 

się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 

Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 

wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
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Warunki wykonywania robót izolacyjnych 

Prace związane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych należy prowadzić w 

temperaturze nie mniejszej niż 0oC w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5oC w przypadku pap 

oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych można obniżyć w przypadku, gdy rolki 

będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (około +20°C) i wynoszone z nich bezpośrednio 

przed ułożeniem na ścianie. Ściana powinna posiadać określoną równość podłoża, powinna zostać 

oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowana roztworem asfaltowym odpowiednim dla 

danego rodzaju zastosowanej papy. Podłoże betonowe ściany powinno być dojrzałe i uzyskać przed 

ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%, gdyż w innym przypadku może dojść do obniżonej 

przyczepności papy do podłoża i powstawania pod nią pęcherzy powietrznych. Przed ułożeniem papy 

należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym 

przycięciu, należy ją ponownie zwinąć. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na ścianach pionowych 

zaleca się umocować ich górną krawędź w sposób mechaniczny. Zasadniczą operację zgrzewania należy 

wykonać poprzez rozgrzanie palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu 

papy do podłoża ściany. Właściwa jakość zgrzewu papy to wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-

1,0cm na całej długości zgrzewu. W sytuacji, gdy wypływ masy nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 

rolki, należy docisnąć zakład za pomocą wałka dociskowego z silikonową rolką. Arkusze papy należy 

łączyć z sobą na zakłady: podłużny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zakłady powinny zostać wykonane 

pionowo, zgodnie z kierunkiem spływu wody po ścianie. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 

papy powinny zostać podgrzane palnikiem i przeciągnięte szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 

szerokości zakładu tj. 12-15 cm. Jeśli zajdzie potrzeba układania kilku warstw papy, wówczas należy 

pamiętać, aby arkusze papy w poszczególnych warstwach zostały przesunięte względem siebie tak, aby 

zakłady podłużne i poprzeczne nie pokrywały się ze sobą. 

Układanie pap termozgrzewalnych na płaszczyznach poziomych należy wykonywać według zasad jak dla 

powierzchni pionowych. 

 

Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 

przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 

powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 

dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 

dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej 

powierzchni 

 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona do 

izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, 

nalotów czy wykwitów. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 

rozpręży się do wymiarów nominalnych. Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas, którego 

długość równa jest odległości w świetle między profilami metalowymi do płyt g-k, powiększonej o 2 cm 

naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między profilami i szczelnego wypełnienia 

nierówności. Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu ściany, a każdy następny element dokładnie 

docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. Celem lepszego 

zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim drutem stalowym ocynkowanym, 

rozciągniętym między gwoździami nabitymi od profili metalowych (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie 

elementów o określonej szerokości redukuje odpady wełny do minimum.  Na tak wykonanej izolacji 

termicznej układana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności. Mocuje się ją zszywkami 

do profili metalowych stosując taśmę dwustronnie klejącą. Zakłady między pasami folii szerokości ok. 10 

cm łączy się przy pomocy tej samej taśmy. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego pomieszczenia 
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użytkowego zaleca się wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie 

wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-

kartonowych). 

 

Ogólne zasady wykonania robót - ocieplenie ścian 

Ocieplenie z wełny mineralnej 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić ich powierzchnię i dokonać oceny 

stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 

chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 

niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) należy dzień 

wcześniej wyrównać zaprawą murarską. 

Podłoże chłonne zagruntować. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania 

płyt z wełny mineralnej. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu 

budynku. 

Przed realizacją mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 

siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych). 

Przygotowanie i nakładanie zaprawy klejącej. 

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i 

dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia 

zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki lub 

wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym 

Sposób przyklejenia płyt z wełny mineralnej 

Zamocować listwę cokołową. Powierzchnię płyty przeszpachlować cienką warstwą zaprawy, a następnie 

nałożyć właściwą warstwę metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej, ułożonej wzdłuż 

krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć 

równomiernie 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 

najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i 

docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Płyty należy przyklejać w układzie 

poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Szczeliny między 

płytami uzupełnić klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 

klejem. 

 

Ocieplenie z płyt styropianowych 

Należy sprawdzić płaskość ścian i zniwelować wszystkie nierówności. Podłoże powinno być również 

wolne od wszelkich środków utrudniających przyklejenie płyt do podłoża (silikony, oleje, itp.). Przed 

przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże poprzez zmycie w/w środków przy pomocy twardych 

szczotek i wody z szarym mydłem. Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być niższa niż +5°C i 

nie wyższa niż +25°C. Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem wodą. Okapy i 

uszczelnienia należy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania ocieplenia. 

Sposób instalacji ocieplenia 

Przygotowanie i nakładanie zaprawy klejącej. 

Na uprzednio przygotowane podłoże nakłada się zaprawę klejąca metodą punktowo-pasmową. 

Przygotowanie zaprawy można wykonać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Mieszanie wykonać zgodnie 

z instrukcja wybranego systemu ocieplenia. Przy większych nierównościach podłoża zaprawę nakłada się  

jako pas klejący około 3-4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo nakłada się na powierzchnię wewnętrzną 

sześć punktów klejących (placków) o średnicy około 10,0cm. 

UWAGI: 
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- nie należy dodawać zbyt dużej ilości wody, gdyż pogorszy to parametry systemu; 

- lepiszcze należy ponownie wymieszać po 5 minutach od pierwszego mieszania; 

- należy wymieszać tylko taką ilość lepiszcza, która zaraz zostanie zużyta. 

Instalowanie płyt zaczyna się od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokołowym. Zakładanie 

płyt na powierzchni i narożnikach przeprowadza się w wiązaniu od dołu do góry. Zastosować płyty ze 

styropianu o wymiarach 100x50 cm. Płytę z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany i lekko 

przesuwając doprowadzić do zerwania powstałej powłoki zewnętrznej. Płyty dociska się drewnianą deską, 

sprawdzając na bieżąco prowadnicą płaskość powierzchni, obejmując 2-4 rzędów płyt styropianowych. 

Ponieważ brzeg płyty musi być całkowicie przyklejony, stale kontrolować prawidłowość klejenia. Po 

przyklejeniu płyt mocuje się po 4 kołki rozporowe na płytę. Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi 

płyty wynosi minimum 5 cm. 

UWAGI: 

- płyty styropianowe należy układać poziomo; 

- krawędzie płyt powinny być wolne od lepiszcza, równe na narożnikach i przylegać do siebie; 

- płyty w narożach należy łączyć schodkowo; 

- główki kołków rozporowych nie mogą wystawać poza lico płyty styropianowej; 

- jeżeli pomiędzy płytami wystąpi szczelina należy ją wypełnić tylko przy pomocy odpowiednio 

dociętych i dopasowanych pasków styropianu (szczelinę można powiększyć), nie wolno wypełniać 

szczeliny lepiszczem; 

- przy otworach okiennych i drzwiowych płyty nalepy kłaść tak daleko poza krawędź, aby uzyskać 

możliwie styczne dopasowanie paska płyty termoizolacyjnej do ościeżnicy; 

- otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny być wzmocnione siatką przed przystąpieniem do 

zakładania płyt styropianowych; 

- po zainstalowaniu płyt należy odczekać minimum 24 godziny zanim zacznie się następne prace; 

- całą powierzchnię ściany ocieplonej oraz wszelkie nierówności płyt nalepy zeszlifować lekkimi, 

kolistymi ruchami przy pomocy papieru ściernego o gradacji 36 (ręcznie lub mechanicznie), pył 

usunąć przy pomocy szczotki lub sprężonego powietrza; 

- w celu uzyskania wyraźnych narożników szlifuje się płytę płasko wzdłuż prowadnicy. 

Zbrojenie zaprawą cienkowarstwową 

Po wyrównaniu i zeszlifowaniu nierówności oraz usunięciu pyłu z płyt styropianowych, przystępuje się do 

nakładania drugiej warstwy lepiszcza za pomocą pacy zębatej 10x12 mm, tworząc łożysko grzebieniowe. 

Tkaninę zbrojeniową z włókna szklanego przykłada się pasami i za pomocą rakli wciska się w warstwę 

zaprawy łączącej. Tkanina powinna być zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powłoki 

zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonuje się przy pomocy packi ruchami w kształcie litery „T”. Grubość 

spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zębatej, siatki pancernej około 2,0 

mm. Wszędzie do wysokości 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy 

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych przeprowadza się naklejając najpierw kawałek tkaniny z 

włókna szklanego o wielkości 30x30 cm. Następnie zbroi się całą powierzchnię w obrębie otworu, 

przeciągając ją poza krawędzie otworu. Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych uzyskuje się 

przez zastosowanie taśmy rozprężno-uszczelniającej. Zbrojenie narożników i krawędzi wykonać przy 

użyciu specjalnego kątownika ze stali szlachetnej z wtopioną siatką z włókna szklanego. 

UWAGI: 

- przy zatapianiu siatki należy zwrócić uwagę, aby się nie pofałdowała; 

- siatka powinna być zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna być widoczna; 

- poszczególne pasy siatki bazowej łączy się na zakładkę szerokości minimum 65 mm; 

- przez naroża siatka powinna przechodzić w sposób ciągły minimum 20 cm od krawędzi; 

- po zainstalowaniu siatki należy dokładnie sprawdzić ścianę upewniając się, czy siatka jest 

całkowicie zatopiona, gładka i wolna od nieregularności (w przypadku widocznej faktury siatki, 

powierzchnię należy pokryć cienką warstwą lepiszcza); 
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- do dalszych prac przystępuje się po upływie 48-72 godzin. 

 

Ocieplenie z płyt styropianowych ścian fundamentowych 

Podłoża do przyklejania izolacyjnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny być nośne, czyste i 

suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego (w przypadku przyklejania płyt 

bezpośrednio do podłoża) Podłoże powinno być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i 

przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W przypadku układania polistyrenu 

na ścianach, nierówności podłoża większe niż 1 cm powinny zostać wstępnie wyrównane, a ubytki 

wypełnione zaprawą wyrównawczą lub szpachlową. 

Podłoże pod polistyren ekstrudowany na ścianach fundamentowych stanowi hydroizolacja typu ciężkiego- 

papa termozgrzewalna w trzech warstwach zgodnie z instrukcją producenta oraz hydroizolacja - 

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie kładziona w dwóch warstwach zgodnie z instrukcją 

producenta. Do przyklejania płyt z polistyrenu ekstrudowanego zaleca się stosować metodę 

płaszczyznową. W tym celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejącej odpowiedniej dla danego typu 

podłoża papowego lub podłoża z masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystując prostą krawędź pacy 

rozprowadzić cienką warstwą poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni płyty. Następnie należy 

nanieść dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ją po płycie ząbkowaną częścią pacy o minimalnych 

wymiarach zębów 10 x 10mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym 

dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar wyciśniętej 

zaprawy powinien zostać usunięty w taki sposób, aby na obrzeżach płyt nie pozostały żadne jej resztki. 

Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna 

przekraczać 1cm. 

 

10.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli podlegają w szczególności: jakość dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich wymiarów, 

odpowiedniego gatunku i wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych 

wykonanych izolacji; ocena prawidłowości wykonania zakładów materiału; grubość spoin zaprawy 

klejowej i jej rozmieszczenie na płytach; odchylenie izolowanej powierzchni od płaszczyzny oraz 

prostoliniowość krawędzi; pionowość powierzchni i krawędzi ocieplanej lub izolowanej ściany, a w 

przypadku sufitów poziom ocieplonej płaszczyzny.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy klejowe powinny być kontrolowane pod względem ich 

jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby posiadają 

zaświadczenie o ich jakości, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych.  

W przypadku braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że 

dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien 

przeprowadzić badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne. 

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi związane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 

Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 

– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 

– odbiór podłoża pod izolację, 

– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

 

10.7.7. OBMIAR ROBÓT 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji.   

 

10.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie przygotowania podłoża, 

− sprawdzenie grubości zastosowanych płyt, 

− sprawdzenie ilości łączników na 1 m2, 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów przez ocenę wzrokową. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.  

Odbiór powinien polegać na: 

- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę, 

- odbiorze przygotowania podłoża, 

- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem wykończenia  

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej stanowi dokumentacja techniczna – projekt oraz zgłoszenie 

przez Wykonawcę zakończenie robót. 

Sporządzony protokół odbioru powinien zawierać : 

− nazwę inwestora lub zarządcy obiektu 

− rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatę 

techniczną 

− adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię  

− nazwę firmy wykonującej ocieplenie 

− grubość izolacji cieplnej ( cm ) 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

− warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót 

− oświadczenie kierownika robót , że wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą 

inżynierską , sztuką budowlaną oraz przepisami art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż 

− imiona i nazwiska , numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 

nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego 

Ze względu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór 

przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco przed zaklejeniem otworów 

technologicznych i montażowych. 

Technologia systemu wymaga dołączenia do protokołu odbioru dokumentacji fotograficznej 

powykonawczej. 

 
10.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
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10.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI 

10.8.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Rodzaje materiałów 

− tynki gipsowe  

− tynki zwykłe cementowo-wapienne 

− tynk mineralny 

Wymagania dla materiałów 

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm: 

− gipsowe wg PN-75/B-14505 

− cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

− piasek odmiany II wg BN-69/6721-04 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

10.8.2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku 

konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement 

portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz od rodzaju cementu i wapna. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw 

murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia 

co najmniej w ciągu 7 dni : od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż : 5C. W przypadku 
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konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement 

portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 

uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 

zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez ITB. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz marki cementu. 

10.8.3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

 

10.8.4. TRANSPORT 

Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

10.8.5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone 

ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 

wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy 

zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w 

tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na 

całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą. 

Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m, od kierunku 

poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m. 

Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośną kratkę. Bezpośrednio 

przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko 

zwilżone wodą. 

Nierówności – miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikające z techniki wykonania 

tynku dopuszczalne są do głębokości 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni 

otynkowanej. 

Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 

niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 

Pęknięcia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia 

promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny 

przekraczać 7 mm (dla tynków kategorii III). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z 
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powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być 

zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 

4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być 

wykończone z zaokrągleniem. 

Nakładanie warstwy wykończeniowej – masy tynkarskiej. 

Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże impregnuje się podkładem gruntującym o szorstkiej 

powierzchni. Następnie, najwcześniej po 24 godzinach, gotową fabrycznie masę tynkarska miesza się do 

uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt nakłada się na uprzednio przygotowane i 

suche już podłoże. Masę tynkarską nakłada się i fakturuje ręcznie, kontrolując jednorodność faktury 

zewnętrznej. Po wyschnięciu tynku, maluje się elewacje farbą do zastosowania na mineralne podłoża. 

Kolorystyka wg projektu i oznaczeń na rysunkach elewacji. 

10.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też 

tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. 

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk  itp. w stosunku do projektowanego 

promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm- dla tynków IV. Tynki przy 

szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie 

obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

10.8.7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

− sprawdzenie grubości, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

− sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub 

założonego szablonu, 

− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami.  

− sprawdzenie faktury i kolorystyki. 
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Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót, 

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich 

wykonaniu. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

10.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.9. ROBOTY BUDOWLANE - PODŁOŻA POD POSADZKI 

10.9.1. WSTĘP 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłoża pod posadki w obiekcie przetargowym. 

 

10.9.2. MATERIAŁY 

Materiały: 

− zagęszczona podsypka piaskowa 

− beton zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE  I ZBROJARSKIE 

− stal zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE  I ZBROJARSKIE 

− styropian zgodnie z projektem i SST IZOLACJE 

− folia budowlana zgodnie z projektem i SST IZOLACJE 

 

10.9.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

10.9.4. TRANSPORT 

Wg przedstawionych wytycznych dla poszczególnych materiałów. 

10.9.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie podłoża 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 

podsypki piaskowo-żwirowej. 

Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

Roboty przygotowawcze 

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. 

W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy 

dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. 

Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania 

podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5ºC, 

a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC. 

Roboty zasadnicze 

Podsypka piaskowa 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy grubość podsypki 

jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas 

zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez 

pojawienia się wody na jej powierzchni. 

Podłoża betonowe 

Podłoża należy wykonać z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzględnieniem dylatacji. 

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je 

folią. 

 

10.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 

wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

Podłoże powinno być równe i mieć jednolitą barwę. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. 

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 5 mm. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne 

odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości 

lub szerokości podłoża. 

Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie: 

− materiałów, 

− wyglądu zewnętrznego i wykończenia, 

− równości i spoziomowania powierzchni, 

− grubości podłoża, 

− szczelin dylatacyjnych. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo, 

sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom. 

 

10.9.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE 

10.10.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich. 

Malowanie: 

− Ściany i sufity – 2x farba emulsyjna – w garażu powyżej wysokości 2 m. 

− Ściany garażu do wysokości 2 m należy wykończyć żywicą epoksydową.  

Kolorystykę poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić z inwestorem. Przed przystąpieniem do 

wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić wilgotność ścian. Dla malowania tynków farbami 

emulsyjnymi dopuszczalna wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4%. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 

tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

 

10.10.2. MATERIAŁY 

Materiały: 

- farba dyspersyjna akrylowa do wnętrz nawierzchniowa, 

- farby podkładowe. 

Należy zastosować farby ekologicznie bez rozpuszczalników. 

10.10.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

10.10.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 

10.10.5. WYKONANIE ROBÓT 
Malowanie ścian i sufitów 

Podłoże musi być czyste, suche, trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej 

wykonać gruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu połysku – mat. 

Nie malować w temperaturze poniżej +5C. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i 

wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i 

szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię 

zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 

mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, 
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kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych 

(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i 

drzwiowej. Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu 

posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 

 

10.10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie wcześniej niż po 7 

dniach. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 

− stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

− stwierdzeniu jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

− stwierdzeniu braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, 

− stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych 

okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu w świetle rozproszonym barwy 

wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni 

możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku 

przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym. 

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczoną – przez zarysowanie 

powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby 

nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 

10.10.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

10.10.8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których 

jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed 

użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla 

tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem 

powinny być przygotowane w następujący sposób: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być 

naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 

naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi 

dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynków gipsowych 

farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane środkiem gruntujących powierzchnie tynków 

nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju 

powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być zagruntowane 

środkiem gruntującym.  

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych oraz 
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podłoża białe powinny: 

− mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną 

lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

− sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 

spirytusowym (2-krotnie), 

− powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu 

lub innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych. 

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju 

powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

10.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 

10.11. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

10.11.1. WSTĘP 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. 

Projektuje się stolarkę okienną z PCV.  

Stolarka okienna PCV – kolor zgodnie z rysunkami architektury. Okna wyposażone w nawiewniki okienne 

ciśnieniowe, automatyczne z możliwością ręcznego zamknięcia. U=0,9 [W/(m2•K)], 

Brama garażowa wyposażona w naświetla i drzwi zamykane na zamek. U=1,3 [W/(m2•K)], 

W warstwie ocieplenia należy wykonać węgarki okienne w celu nie dopuszczenia do powstania mostków 

termicznych. Węgarki powinny sięgać do około połowy szerokości ramy okiennej lub drzwiowej. 

 

10.11.2. MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów: 

− okna i drzwi - odporność pożarowa poszczególnych elementów zgodnie z opisem technicznym 

− okna PCV – otwieralno – uchylne 

− infiltracja powietrza – napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki) 

− szyby o izolacyjności U[W/(m2K)] = 0,9 

− szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat 

− okucia obwiedniowe 

− zamki wpuszczane 

− zewnętrzne parapety 5% spadku 

− izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych Rw >32 dB 

− zestawy okuć dla drzwi wejściowych do lokali T 

− klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A 

− pianka montażowa 

 

10.11.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

10.11.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
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10.11.5. WYKONANIE ROBÓT 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom 

dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a 

murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi.  

 

10.11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 

− stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów i naroży, 

− jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

− braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 

powinny być większe od: 

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 

− postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

10.11.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.  
Jednostką obmiarową jest jeden komplet okna dachowego połaciowego z galanterią (kołnierzem 
uszczelniającym). 

10.11.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 

10.12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

10.12.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót: 
- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety. 
 

10.12.2. MATERIAŁY 

Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

- Blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5÷0,55 mm, 

- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. 
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Wszystkie materiały do wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich 

normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

1.0 „Wymagania ogólne”  

 

10.12.3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

10.12.4. TRANSPORT 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie 

wystawała poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych 

od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym 

pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. 

Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego). 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu 

dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie 

krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m 

wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być 

założone tylko na widły wózka! 

Rozładunek ręczny 

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać 

rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby 

pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być 

przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o 

długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest 

szczególna ostrożność. 

Składowanie 

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 

cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na 

drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 

tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W 

tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ 

powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny 

mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią 

ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić 

problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 

ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1,0 „Wymagania ogólne”. 
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10.12.5. WYKONANIE ROBÓT 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki rynien dachowych nie powinny być 

mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Przekroje poprzeczne 

rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni 

dachu. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-

94702:1999. 

Rynny z blachy stalowej powinny być: 

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe. 

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości. 

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe. 

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1,0 „Wymagania ogólne”. 

 

10.12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

10.12.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
10.12.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
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10.13. ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH 

10.13.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

placów utwardzonych. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie : 

− Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 

− Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej 

przygotowaniem. 

− Zagęszczenie podsypki wibratorem. 

− Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

− Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach. 

− Ubicie kostki wibratorem. 

− Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

10.13.2. MATERIAŁY 

Powierzchnie utwardzone o następujących warstwach:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu tetka bez frezu gr. 10 cm  

- podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 4 cm  

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 15 cm  

- zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm 

Obrzeża betonowe 100 x 30 x 8 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). Obrzeża w kolorze szarym. 

10.13.3. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

10.13.4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania.  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 

10.13.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Tolerancje wymiarowe kostki brukowej wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie 

mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odporność na działanie mrozu po 50 

cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancja ±0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki 

nie powinny przekraczać ±1,0 cm. Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 

brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Zamawiający. 

10.13.6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje się w m2. 
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10.13.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

− sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i pod kładem należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

− sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy przeprowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
10.13.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 

drogowym 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 
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PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura  

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania.  

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość normy 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PRZEPISY : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  

 


