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Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w miejscowosci Turek
Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[j.m. ]

llos¢ |

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS: Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w miejscowosci Turek
Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

1 Orange Polska S.A.
1.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci
1| KNR5-01 | Montaz i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych | szt. 2,000
d.1.1 0704-02 | pojedynczych o dt. 7 m z dwiema belkami ustojowymi
analogia | - grunt kat. llI
przedmiar = 2,000 szt.
2 | KNR 5-03Il | Zdemontowanie stupéw pojedynczych o dtugosci 7 m| szt. 2,000
d.1.1 0617-02 | ze szczudtami drewnianymi w terenie ptaskim o kat.
gruntu Il
przedmiar = 2,000 szt.
3 Kopanie rowéw - reczne odkopanie kabli/kanalizacji | m3 55,800
d.1.1 analiza
indywidualna
przedmiar =93 * 1 * 0,6 = 55,800 m3
4 Zasypywanie rowOw - reczne zasypanie piaskiem m3 27,900
d.1.1 analiza kabli/kanalizacji
indywidualna
przedmiar =93 *1* 0,3 =27,900 m3
5| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 | m 32,000
d.1.1 0303-03 | mm w wykopie - zabezpieczenie kanalizacji
analogia
przedmiar = 32,000 m
6| KNR 5-01 | Budowa taw betonowych zbrojonych o szerokosci m 61,000
d.1.1| 0120-09 |0.50m
analogia
przedmiar = 61,000 m
7|1 KNR 5-01 | Regulacja wysokosci studni szt. 4,000
d.1.1| 0505-05
analiza
indywidualna
przedmiar = 4,000 szt.
8| KNR 5-01 | Wymiana ramy studni szt. 4,000
d.1.1| 0505-04
analogia
przedmiar = 4,000 szt.
9| KNR5-01 | Wymiana pokryw studni szt. 3,000
d.1.1| 0505-02
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
10 | KNR 5-01 | Wymiana pokryw studni na D400 szt. 1,000
d.1.1| 0505-02
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
11| ZN-97/TP | Przewieszenie kabli nadziemnych na podbudowie m 70,000
d.1.1| S.A.-040 | stupowej (przewieszenie) o $r. zewn. mniejszej od 15
0506-01 mm
analogia
przedmiar = 70,000 m
Razem dziat: Przebudowa i zabezpieczenie sieci
Razem dziat: Orange Polska S.A.
2 Prace dodatkowe
12 Geodezja kpl. 1,000
d.2 analiza
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
13 Proby zageszczen gruntu kpl. 1,000
d.2 analiza
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7656




Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w miejscowosci Turek

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena

Wartosc

14
d.2 analiza
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza

kpl.

1,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem dziat: Prace dodatkowe

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7656
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