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1 ST-0 Wymagania Ogólne 

1.1 Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek”. 

1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowią 
integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy stosować przy 
wykonywanych czynnościach i robotach budowlano-montażowych obejmujących: 

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dział 2) 
2) ST-02 Roboty przygotowawcze(dział 3) 
3) ST-03 Roboty ziemne (dział 4) 
4) ST-04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej (dział 5) 
5) ST-05 Roboty renowacyjne rur (dział 6) 

1.4 Określenia podstawowe 
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – dawn. aprobata techniczna – to udokumentowana, 
pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu 
budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań, przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 
Armatura – element odcinający lub regulujący przepływ i ciśnienie, np. zasuwa odcinająca, 
zasuwa regulacyjna, hydrant; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
potwierdzający, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Dokumentacja Projektowa – opracowania obejmujące projekt budowlany i projekt 
wykonawczy, które wskazują lokalizację, charakterystyczne parametry i sposób wykonania 
obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Droga tymczasowa – droga przeznaczona do ruchu pojazdów i maszyn budowlanych 
obsługujących budowę w trakcie jej realizacji. Każda droga tymczasowa wykonana na cele 
obsługi budowy, jest przewidziana do usunięcia po zakończeniu prac budowlanych; 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy 
organ. Służy do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i uwag pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierający także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Gwarancja – czasowe zobowiązanie Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
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Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji kontraktu; 
Kineta – specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umożliwiające łączenie lub 
ukierunkowanie strumieni przepływających ścieków; 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Komora robocza studni – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Kształtka – element inny niż rura, który umożliwia połączenie przewodów, odchylenie, zmianę 
kierunku lub zmianę średnicy przewodu; 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, w którym 
prowadzone są badania i próby związane z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu oraz zapewniających dogodne warunki dla ruchu pojazdów lub pieszych; 
Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi lub 
obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 
Odkład – grunt pozyskiwany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Pal szalunkowy – umocnienie ściany wykopu w postaci elementu płytowego lub słupowego 
ścianki szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym, 
Pas drogowy – pas terenu wydzielony liniami rozgraniczającymi, który jest przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi, chodników oraz zieleni; 
Plantowanie terenu – wyrównanie powierzchni terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień; 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiący bezpośrednie podparcie przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów z nimi związanych; 
Podbudowa - dolna część konstrukcyjna nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projektant - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
w zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przykanalik deszczowy – przewód łączący sieć kanalizacyjną z wpustem; 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej; 
Reper – trwale zastabilizowany znak geodezyjny o określonej rzędnej wysokościowej w 
przyjętym układzie odniesienia; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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Sieć kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza budynkami; 
Sieć kanalizacji deszczowej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych; 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 
Studnia kanalizacyjna  - obiekt inżynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i 
instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni; 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową; 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu;  
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- 
przestrzenne w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 
Zaplecze budowy – teren wskazany przez Wykonawcę, utwardzony i ogrodzony w sposób 
uniemożliwiający ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą budowy oraz poruszanie się po nim 
osób postronnych.  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
lub europejską aprobatą techniczną; 

1.5 Warunki ogólne 
Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i obiektów z nią związanych należy zachowywać 
jednolitość i spójność rozwiązań techniczno – technologicznych, stosowanych materiałów, 
połączeń i kształtek oraz należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach 
oraz instrukcjach wydawanych przez producentów rur i armatury. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, 
Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i 
uzgodnieniami.  
Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty 
wyspecyfikowane w Specyfikacji Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbędny, wykwalifikowany 
personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
pełnego wykonania robót związanych z niniejszym zamówieniem. 
Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone pod nadzorem upoważnionego Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego. 
 
Podczas realizacji inwestycji przyjmuje się podział Dokumentacji Projektowej na: 

 dokumentację Zamawiającego, stanowiącą przetargową dokumentację projektową (m.in. 
projekt budowlany, STWiORB, projekt organizacji ruchu zastępczego), które zostaną 
przekazane Wykonawcy, 



8 

 

 dokumentację Wykonawcy, stanowiącą zbiór opracowań (m.in., projekty zaplecza 
budowy, i in.), którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.1 Teren Budowy  
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty 
tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, 
oprawy oświetleniowe poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także 
pozostałe sprzęty które mogą zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i 
zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do 
budowy, a także innych osób postronnych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbędnych robót 
tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 
Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów przyległych do terenu 
inwestycji, dotyczących możliwości czasowego korzystania z całości lub części działek dla dojazdu 
i postoju maszyn lub sprzętu, składowania materiałów oraz prowadzenia robót.  
Wszelkie koszty związane z powyższym będą poniesione przez Wykonawcę i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę ofertową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed właścicielem terenu  
i Zamawiającym. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do 
stanu pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień oraz zobowiązany jest uzyskać pisemne 
oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty 
budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do sposobu odtworzenia terenu.  

1.5.1.1 Tablica informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy. 

1.5.1.2 Zaplecze budowy 
W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami i zarządcami gruntów, na 
których planuje lokalizację zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego 
zjazdu/dojazdu do dróg publicznych (o ile będzie wymagany). 
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty wykonania projektu budowy zaplecza, obsługi 
przez czas trwania kontraktu, a także koszty niezbędnych pozwoleń oraz zajęcia terenu. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przyłącza mediów 
niezbędnych dla celów obsługi zaplecza budowy, a po zakończeniu budowy jest zobowiązany do 
ich usunięcia. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie ponosił opłaty zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowach z ich dostawcami. 
W obrębie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilości pomieszczenia socjalne, 
biurowe, sprzętowe i magazynowe, a także niezbędne powierzchnie składowe i miejsca 
postojowe jakie będą odpowiadać bieżącym potrzebom Wykonawcy i Zamawiającego.  
Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia 
odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga się, aby zebrane odpady były regularnie 
usuwane. 
Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbędnymi środkami 
bezpieczeństwa przed kradzieżą i zniszczeniem sprzętu, materiałów i pozostałego mienia.  
Do Wykonawcy należeć będzie w szczególności ochrona mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenu, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy oraz prowadzone będą roboty, a także własności Wykonawcy i podwykonawców. 
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Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawcę trwać będzie od określonego w umowie terminu 
przekazania terenu budowy, aż do protokolarnego zakończenia prac i likwidacji zaplecza budowy. 

1.5.1.3 Plan BIOZ  
Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 

1.5.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnić i spełnić wszystkie 
niezbędne wymogi odnośnie BHP przez wszystkich pracowników pracujących podczas realizacji 
prac budowlanych. Dotyczy to zarówno pracowników stanowiących siły własne, a także 
pracowników podwykonawców.  
Ponadto, zapewnienie wymogów BHP dotyczy wszystkich pracowników znajdujących się w 
obrębie terenu budowy i zaplecza budowy, a także realizujących zadania poza nimi, a których 
wykonanie jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport 
drogowy i dostawy, i in.).  
Każdy sprzęt, maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę, a także środki 
ochrony indywidualnej muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 
oraz pozostałymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi BHP.  
Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Przy robotach ziemnych i budowlano-montażowych z uwagi na specyfikę robót, należy zwrócić 
uwagę m.in. na : 
 właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie 

zaplecza budowy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych  
 wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z 

wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom  i  mieszkańcom okolicznych 
posesji i osobom postronnym  

 oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami  
 stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego 

i urządzeń  
 prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem i technologią 

zastosowaną przez Wykonawcę  
 zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów  
 zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed 

dostępem  osób  niezatrudnionych  
 właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy)  
 zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i 
życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy  

 zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  
 z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia terenu budowy należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i 
tablic informacyjnych o głębokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem świetlnym   

 zapewnienie odpowiedniej odzieży (ubrań roboczych), obuwia i ochronnych nakryć głowy, a 
także innych urządzeń i sprzętów ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczącym ich 
stosowania 

 określenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadków, a także wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. 
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1.5.1.5 Pierwsza pomoc  
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które będzie gotowe do użycia przez cały czas trwania 
kontraktu. 
Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robót co najmniej jedną osobę 
posiadającą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, która będzie dolna udzielić takiej 
pomocy w nagłych przypadkach. 

1.5.1.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych 
m.in. w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, oraz w 
pozostałych przepisach szczegółowych. 
Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu 
zapobieganiu powstania pożaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie.  
Wykonawca będzie w posiadaniu i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy szczegółowe na terenie budowy i terenie zaplecza 
budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a 
także w maszynach i pojazdach budowlanych. 
Sposób składowania materiałów łatwopalnych będzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym 
zakresie, a miejsca przechowywania będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
Odpowiedzialność za wystąpienie pożaru, a także za wszelkie straty materialne i niematerialne, a 
w szczególności utratę zdrowia lub życia, spowodowane pożarem wywołanym w trakcie realizacji 
robót budowlanych lub przez pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, będzie 
spoczywać na Wykonawcy.  

1.5.1.7 Działania służb ratunkowych 
Wykonawca w trakcie robót zapewni dostęp do nieruchomości oraz osób fizycznych służbom 
ratunkowym (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego 
wymagających. 
W przypadku realizacji robót, które będą powodować zamknięcie drogi, Wykonawca uzyska 
niezbędne uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego, a następnie przed zamknięciem danego 
odcinka ulicy lub jej części poinformuje m.in. Policję i Straż Pożarną o terminie rozpoczęcia robót 
oraz o terminie przywrócenia ruchu pojazdów.  
Prowadzenie robót budowlanych powinno zostać tak zorganizowane i zaplanowane, aby 
zapewniać swobodny dostęp w dowolnym momencie służbom ratunkowym do każdej 
nieruchomości znajdującej się w obrębie terenu budowy i jego sąsiedztwie.  

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac  
Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia 
otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc 
poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych.  
Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich kanały były 
poddane odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. W przypadku braku 
możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzieć zakrywanie 
wykopów (np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami 
uniemożliwiającymi przedostanie się pojazdów oraz osób postronnych w obręb wykopu otwartego 
i klina odłamu.  
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Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio 
oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także w 
przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą 
zapewniać należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.  

1.5.2 Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie prac 
Warunkiem rozpoczęcia robót przewidzianych w ramach Zamówienia jest spełnienie pozostałych 
wymagań wynikających z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i 
uzgodnień. 
Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczęciem prac – w terminie wskazanym w Umowie, 
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaże do akceptacji 
Zamawiającemu. Harmonogram powinien odnosić się do wszystkich czynności niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także powinien uwzględniać zapisy Dokumentacji Projektowej, 
wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawcę (w szczególności projektu 
organizacji ruchu zastępczego i in.). 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, Wykonawca działając w imieniu 
Zamawiającego  jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w 
tym właścicieli, zarządców i użytkowników terenu oraz nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty, a także właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w obrębie 
prac) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami terenów i 
urządzeń, na których prowadzone będą prace budowlano-montażowe.  
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli 
poszczególnych instytucji oraz właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej występującej w 
obrębie prac, jeśli takie opłaty będą naliczone.  
Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji robót objętych Umową, jest zobowiązany do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych przez 
obowiązujące przepisy prawa.  
W celu spełnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie ważności decyzji 
administracyjnych, dokumentów formalnych, uzgodnień, opinii, a także map i rysunków. 

1.5.2.1 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
 Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Pozwolenia na budowę,  
 Dziennik budowy, 
 Projekty budowlane, 
 Harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego,  
 Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierający opis robót tymczasowych i 

towarzyszących, a także projekt organizacji ruchu zastępczego (ORZ), 
 Protokoły z prób, badań, inspekcji i odbiorów robót (częściowe i końcowy),  
 Protokoły z narad technicznych i ustaleń,  
 Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperów roboczych, 
 Korespondencję na budowie, 
 Rysunki, schematy i opisy służące prawidłowej realizacji robót, 
 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i inne 

dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i 
urządzenia,  

 Protokoły przekazania terenu budowy oraz protokoły z dokonanych oględzin terenu 
inwestycji, 

 Protokoły zdawczo-odbiorcze spisywane z właścicielami nieruchomości przed i po 
wykonanych robotach; 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
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Wykonawca zapewni ważność przez cały czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, opinii i innych dokumentów formalnych, a także map i rysunków szczegółowych, które 
są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  
Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem, a także zapewni niezbędne sprawdzenia i 
weryfikację projektów niezbędnych do realizacji robót budowlanych przez osoby uprawnione lub 
odpowiednie jednostki opiniujące.  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mieć możliwość wglądu do dokumentów budowy w 
każdym momencie trwania kontraktu. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu, a jego 
odtworzenie powinno nastąpić w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami 
szczególnymi. 
UWAGA: dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 
Budowlanego, a także przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejącego 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, a w tym dróg, 
chodników, terenów zieleni i budynków, które znajdują się w obrębie planowanych robót, a także 
miejsc poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na które prowadzone 
prace budowlane będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  
Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym właścicieli, zarządców i 
użytkowników terenu oraz nieruchomości, a także właścicieli/zarządców infrastruktury 
technicznej) oraz dołoży starań w celu zapewnienia ich udziału podczas oględzin.   
Wszystkie stwierdzone istniejące uszkodzenia i wady należy opisać i sfotografować. Zaleca się, 
aby dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowała cały obszar inwestycji, tak aby po 
zakończeniu prac uniknąć ewentualnych roszczeń dotyczących napraw mienia. 
Przyjmuje się, że wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauważone w trakcie lub po 
wykonaniu prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem naprawi 
stwierdzone usterki w celu przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania 
naprawy zostanie odnotowane w protokołach odbioru (zdania) terenu przez właściciela terenu lub 
urządzeń infrastruktury technicznej.   
Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym 
za przejęty teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie 
protokołów udostępnionych terenów wraz ze szczegółowymi ustaleniami wynikającymi z 
przeprowadzonej wizji lokalnej, a także dołączy dokumentację fotograficzną w wersji drukowanej 
oraz w formie elektronicznej (np. na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych). 
W przypadku takiej konieczności protokoły, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z 
pomiarów sieci i urządzeń podziemnych powinny być wykonywane również w trakcie ich odkrycia 
(odsłonięcia) w miarę postępu prac wykopowych. 

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne 
Wykonawca  będzie zobligowany do dotrzymania terminów zawartych w uzgodnieniach i 
decyzjach załączonych do projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych 
przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedłużenia 
prowadzenia prac należy wcześniej uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, a wszelkie 
koszty związane z przedłużeniem zajęcia gruntu, ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych 
przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, 
na których prowadzone będą prace sieciowe. 
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Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień oraz pozwoleń wynikających z 
zaplanowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robót, a także wykonanie wszelkich 
niezbędnych dokumentacji i opracowań koniecznych do ich uzyskania będą wykonane kosztem i 
staraniem Wykonawcy. 
Przez cały czas trwania kontraktu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne 
raporty o postępie robót budowlanych. Forma i zakres opisu postępu prac zostanie uzgodniona 
na roboczo z Inspektorem nadzoru. 
Jeśli Umowa to przewiduje, w trakcie robót budowlanych będą przeprowadzane narady 
techniczne, które będą się odbywać zgodnie z określoną w Umowie częstotliwością. Narady 
techniczne przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub biurze Wykonawcy na zapleczu 
budowy.  
Na naradach będą obecni:  
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujące Zamawiającego, 
2) Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
3) Kierownik budowy 
4) Wykonawca i Podwykonawcy (jeśli ich obecność będzie wymagana) 
5) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarządcy drogi, przedstawiciele producentów 

wyrobów budowlanych i in.) 
 
Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga się 
każdorazowo spisanie notatki z narady z załączeniem listy obecności.  

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami i 
użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji, a 
także przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i 
nadziemnej) znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli i zarządców sąsiednich 
nieruchomości, na które mogą oddziaływać prowadzone roboty m.in. w sposób utrudniający  
dojazd, powodując nadmierny hałas lub powodować inne utrudnienia lub uciążliwości. 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót 
ziemnych właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej w rejonie 
prowadzenia prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń i instalacji, a w razie 
konieczności zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy 
dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić bezzwłocznie w celu 
zminimalizowania uciążliwości wynikających z niesprawnego działania urządzeń i instalacji.  
Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące następstwem realizacji prac 
budowlano-montażowych lub spowodowane innym działaniem Wykonawcy obciążają 
Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył do naprawy stwierdzonych 
uszkodzeń w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą uszkodzonej infrastruktury. 
Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 
Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu 
prowadzenia robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej 
znajdującej się w obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót budowlanych 
obejmujący protokolarne przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży obowiązek podjęcia 
odpowiednich działań w celu należytego zabezpieczenia własności publicznej lub prywatnej przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie 
zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem odpowiedniego 
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież własności 
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publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną/utraconą własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to także znaków granicznych oraz punktów 
państwowej osnowy, które mogą zostać uszkodzone w wyniku prac ziemnych. 
Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania 
skarg i wniosków od właścicieli, zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe 
Wykonawca będzie posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego, a 
które będą określone w dokumentach przetargowych lub w Umowie. 
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie zgodnej z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  
Dokumentacja powykonawcza odnosić się będzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmować 
będzie wszystkie elementy, które zostały przez Wykonawcę zrealizowane z uwzględnieniem 
szczegółowej lokalizacji elementów, wszystkich niezbędnych wymiarów i detali wykonanych 
robót. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie odnosić się do wszystkich wykonanych i 
rozebranych (zlikwidowanych) obiektów budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy 
uzbrojenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów z nimi związanych będą poddawane pomiarom 
geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegóły wykonania zawarto w ST-01 (dział nr 
2) Roboty pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem 
odbioru końcowego. Przyjmuje się, że dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie 
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a także w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci 
CD/DVD/pamięć Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego zostaną wprowadzone 
zmiany w zakresie robót,  to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 

1.5.3 Zgodność robót z postanowieniami Umowy i innych dokumentów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność m.in. z: 
 Umową,  
 uzgodnioną dokumentacją projektową, 
 uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi własnym kosztem i staraniem 

przez Wykonawcę w celu przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub 
ORZ),  

 obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, opiniami i uzgodnieniami, 
 obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, 
 poleceniami Inspektora Nadzoru, 

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyższych, będą obowiązywać 
Wykonawcę tak, jakby były ujęte w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej są traktowane za 
wartości docelowe (ostateczne), od których dopuszczalne są odchylenia w ramach wskazanego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zastosowane materiały i urządzenia, a także 
sposób prowadzenia robót będą negatywnie wpływać na jakość lub trwałość przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca robót dokona niezbędnych zmian w celu spełnienia warunków 
zgodności z powyższymi wskazaniami. 
Wykonawcę zobowiązuje się także do usuwania na bieżąco wszelkich wad stwierdzonych podczas 
realizacji oraz podczas czynności odbiorowych.  

1.5.4 Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów szczególnych 
Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego i 
norm branżowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisów szczególnych wydawanych 
przez organy administracji państwowej i samorządowej w trakcie realizacji niniejszej inwestycji. 

1.5.5 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

3. utrzymywać wykorzystywany sprzęt w należytym stanie technicznym, a także zostanie 
zabezpieczony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do środowiska 
glebowego. 

4. posiadać na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do 
neutralizacji i likwidacji plam oleju i paliwa. 

5. spełniać warunki określone w decyzjach. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze względu na sąsiedztwo zabudowy 

mieszkaniowej, 
3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 nadmiernym hałasem i wibracją 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach. 

 Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robót ziemnych, woda 
z płukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a także osady z czyszczenia sieci. 

 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórek zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., ogłoszonym 
na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. i oraz 
wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju 
odpadów, a następnie podda odzyskowi lub utylizacji. 

 Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub 
ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we 
własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po 
stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji 
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tych materiałów. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, 
składowania lub utylizacji tych materiałów. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie  
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

 Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Kart Przekazania 
Odpadów. 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska odpadów, 
które mają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. 

1.6 Materiały i wyroby budowlane 
Materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia muszą: 
 być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo budowlane 

i Ustawą o wyrobach budowlanych, 
 posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości 

użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia, 
 odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów odrębnych, 
 być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, dany wyrób lub materiał nadaje się do zastosowania 
przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór jest zgodny z załącznikiem do Ustawy. 
Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, 
muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru wnioski o dopuszczenie materiałów, które planuje zastosować przy realizacji przedmiotu 
Zamówienia. Wnioski o zatwierdzenie materiałów i urządzeń należy sporządzać na wzorze 
zaakceptowanym przez Inżyniera nadzoru, a następnie należy do niego załączyć odpowiednie 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych oraz świadectwa 
dopuszczenia. 
Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiały lub wyroby budowlane w oparciu o 
wymagania sformułowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, a także w Polskich Normach. 
Zatwierdzenie partii materiałów przeznaczonych do wbudowania z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłej kontroli jakości oraz badań w celu udokumentowania przed Inspektorem 
nadzoru, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła za każdym razem spełniają wymagania 
Zamawiającego i nadają się do wbudowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednią ilość i jakość materiałów dostarczanych na 
plac budowy, a także za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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Zastrzega się, aby zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane były fabrycznie 
nowe i nie używane. 

1.6.1 Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia, które nie uzyskały akceptacji  (zatwierdzenia) przez 
Inspektora nadzoru nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamówienia. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Dopuszcza się gromadzenie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy 
użycie tych materiałów może się okazać koniecznie do wykonania innych robót (np. robót 
tymczasowych), niż te, dla których zostały pierwotnie zakupione.  
Wszelkie roboty, do których Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiały, 
będą mogły zostać odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji będzie to powodować 
brak protokolarnego odbioru i niezapłacenie za ich wykonanie. 

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiałów 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń na 
teren budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty rozładunku oraz zorganizowania miejsc 
tymczasowego składowania i zabezpieczenia ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 
Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia ładowane są w fabrykach lub 
hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod 
zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie 
zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.  
Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie 
jest możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego dostawie, powinno się go 
oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy. 
Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie. Za wszelkie 
uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. 
Przy transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały 
spełnione wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

1.6.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały, wyroby budowlane lub urządzenia do czasu gdy będą one użyte do robót, powinny być 
zabezpieczone, tak aby zachowały wszelkie właściwości użytkowe.  
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 
zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji 
OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie z projektem organizacji 
ruchu zastępczego ORZ.  
Po zakończeniu robót budowlanych miejsca tymczasowego składowania wyrobów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami 
właścicieli terenów, na których składowiska zorganizowano. 

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Jeśli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe 
stosowanie materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału lub z 
odpowiednio dłuższym zapasie czasu, który pozwoli na analizę danego wyrobu budowlanego i 
wykonanie badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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1.7 Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 używania jedynie takiego sprzętu, którego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i negatywnego oddziaływania na środowisko, 
 używania jedynie takich środków transportu, których wykorzystanie nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych wyrobów 
budowlanych i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 
wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Każdy rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego 
użytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu i 
środków transportu po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 
Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają 
gwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w 
projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków 
transportu powinny zapewniać przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie oraz 
w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót.  
Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się do 
określonych ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów 
technicznych (np. ograniczenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas 
poruszania się po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia 
obciążenia osi pojazdów, uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne zezwolenia, 
które uprawnią go do przewożenia ponadnormatywnych wagowo ładunków. 
Wykonawca, sporządzając projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt 
organizacji ruchu zastępczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie występowało poruszanie się 
sprzętu i środków transportu wywołujących nadmierne obciążenia w obrębie niedawno 
zakończonych robót. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektów powstałe w 
skutek tego zaniechania będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca odtworzy własnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia 
istniejących nawierzchni i urządzeń technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujących się 
w obrębie oddziaływania inwestycji, a które zniszczone zostały w wyniku pracy sprzętu lub 
środków transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawcę zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, własnym kosztem i staraniem wszelkie 
zanieczyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem się pojazdów i maszyn budowlanych po 
drogach publicznych, a także w obrębie terenu budowy m.in. z podjazdów i wjazdów na tereny 
nieruchomości sąsiadujących z budową, chodników, miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych. 

1.8 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostałymi warunkami 
określonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. 
Ponadto jest odpowiedzialny za jakość i trwałość przyjętych rozwiązań i zastosowanych 
materiałów oraz wykonywanych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjętą technologię i metody wykonywania wszelkich 
robót. 
Wykonawca przystępując do robót zapewni: 

 wykwalifikowany personel, tj. kadrę kierowniczą, inżynierów, wyspecjalizowanych 
robotników i inne osoby w odpowiedniej ilości, 

 odpowiedni dla planowanych robót i sprawny sprzęt budowlany, maszyny i środki 
transportu oraz urządzenia i narzędzia,  
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w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
podczas wytyczenia i wyznaczenia robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę jego własnym kosztem i staraniem.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Wszelkie konsekwencje finansowe 
wynikające z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.9 Kontrola jakości 
Wszelkie niezbędne badania, sprawdzenia i próby prowadzone przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości robót i trwałości 
wybudowanych obiektów. 

1.9.1 Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie materiały, wyroby budowlane lub urządzenia przeznaczone do realizacji Zamówienia, 
muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
Proces zatwierdzenia materiałów został opisany w punkcie 1.6 Materiały i wyroby budowlane. 

1.9.1.1 Pobieranie i badanie próbek 
Próbki stosowanych materiałów i wyrobów będą pobierane losowo z danej partii dostarczonej na 
teren budowy. Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur bądź wytycznych zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych 
badań, miejscu i terminie poboru próbek i przeprowadzenia badania. Po każdym badaniu 
Wykonawca przekaże raporty z wynikami przeprowadzonej próby Inspektorowi nadzoru w celu 
ich oceny. 
Wszelkie dokumenty określające właściwości wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń 
zastosowanych podczas robót, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub 
deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych 
badań próbek powinny znajdować się na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mieć 
zapewniony wgląd do tych dokumentów. Jednocześnie wymaga się od Wykonawcy 
przechowywania i systematycznej archiwizacji tych dokumentów w sposób ustalony z 
Inspektorem nadzoru przez cały czas trwania robót budowlanych.  
Zaznacza się, że wszystkie powyżej wskazane dokumenty będą wymagane do okazania podczas 
przeprowadzanych odbiorów robót. 

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek materiałów i 
wyrobów budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, pośrednik w sprzedaży (hurt/detal) i 
producent materiałów powinni podjąć działania mające na celu prawidłowe wykonanie badań, 
udzielić mu niezbędnych informacji i wszelkiej pomocy. 
W pierwszej kolejności Inspektor nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań 
kontrolnych przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 
także w Polskich Normach. 
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W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, 
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić 
niezależnie badania.  
Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru: 

1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 
własnych badań, lub 

2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
uzupełniających badań. 

W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem próbek, powtórnych lub 
dodatkowych badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na Wykonawcę. 

1.9.2 Kontrola jakości robót 
Kontrola związana z wykonaniem prac budowlano-montażowych, powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji określonymi w 
projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z wymaganiami norm, obowiązujących 
przepisów i sztuki budowlanej.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wyżej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 
 sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 
 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie rodzaju podłoża, 
 sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w 

odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 
 sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 
 sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

1.10 Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi końcowemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Częstotliwość wykonania poszczególnych odbiorów przez Zamawiającego będzie wynikała z 
postępu prac, a także z zapisów Umowy. 

1.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w trakcie dalszych prac budowlanych ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru w formie określonej w 
Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru. Odbiór robót będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 
dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować: 

1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, 

świadectwa dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o 
ich jakości, 

4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 
Każdorazowo, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany Inspektora 
nadzoru i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robót) a także 
przez inne osoby mogące uczestniczyć w odbiorze. Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni 
na roboczo z Inspektorem nadzoru. 
W każdym protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy określić dokładny 
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. średnice, 
długości, ilości wbudowanych urządzeń, i in.) oraz jednoznacznie wskazać: 
 zgodność wykonanych robót z Umową, 
 technologię wykonania robót, 
 wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prób, 

Do protokołu należy załączyć ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawcę. 

1.10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych robót, które będą podstawą do 
częściowej płatności na warunkach określonych Umową. Odbiór częściowy będzie się odbywać 
analogicznie jak Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przyjmuje się, że załącznikiem do protokołu odbioru częściowego będą wszystkie wcześniejsze 
protokoły z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, które pokrywają się w całości 
zakresem odbioru częściowego oraz niezbędne dokumenty i załączniki. 
Zakres każdorazowego odbioru częściowego powinien być zgodny z Umową i harmonogramem 
płatności częściowych. 
Protokół odbioru częściowego, który uzyskał pozytywną ocenę przez Inspektora nadzoru, stanowi 
załącznik do wystąpienia o płatność częściową. 

1.10.3 Odbiór końcowy 

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru końcowego 
Odbiór końcowy jest ostateczną oceną wykonania wszystkich robót przewidzianych w Umowie 
oraz ich zgodności z Umową w odniesieniu do jakości ich wykonania oraz ilości. 
Wykonawca stwierdzi zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy, a następnie pisemnie poinformuje Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru o gotowości do rozpoczęcia odbioru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w której skład 
będzie wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik 
budowy, a także inne osoby, których udział jest wymagany odrębnymi przepisami.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników prób, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Umową. W trakcie odbioru końcowego robót komisja ma obowiązek 
zapoznać się z protokołami odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a w szczególności z zapisami dotyczącymi konieczności wykonania przez 
Wykonawcę robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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Komisja przeprowadzi także niezbędne próby, badania i inspekcje, które przewidziane są do 
przeprowadzenia podczas odbioru końcowego. 
Po zakończeniu czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru końcowego, w którym 
należy opisać przebieg i wyniki czynności odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczące 
eksploatacji. Protokół sporządzić w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Członkowie 
komisji odbiorowej są zobowiązani do pisemnego poświadczenia ustaleń zawartych w protokole.  
W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady lub usterki, komisja 
odbiorowa przekaże Wykonawcy zestawienie niezbędnych robót poprawkowych lub 
uzupełniających wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania. 

1.10.3.2 Dokumenty przedkładane do odbioru końcowego 
Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, 
należy przedstawić: 
 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta 

i inspektora nadzoru, lub zatwierdzoną dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było 
konieczne w wyniku realizacji robót. 

 Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi dna w punktach 
charakterystycznych kanałów, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy oraz 
wersję elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych geodezyjnych 
wykonanych sieci i przyłączy, 

 Szkice montażowe węzłów wykonanych na kanałach tłocznych, 
 Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, 

receptury i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 
 Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
 Protokoły prób szczelności, 
 Protokoły wpięcia do czynnych sieci, 
 Protokoły badania zagęszczeń podsypki i warstw zasypu, 
 Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikowych oraz protokoły odbiorów częściowych, 
 Kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie na 

dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów, 
 Protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których realizowane 

były roboty, 
 Nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji, 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania 

przetargowego. 
 

W przypadku, gdy  Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty 
odbiorowe będą zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja 
o terminie uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu odbioru końcowego. 

1.10.4 Szkolenia 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić w ramach czynności odbiorowych przeszkolenie personelu 
kierowniczego i pracowników eksploatacji, którzy będą użytkować wybudowane obiekty (o ile 
będzie to wymagane przez Zamawiającego). 

1.10.5 Odbiór pogwarancyjny 
Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały będzie określony w Umowie. 
Wykonawca przez cały czas trwania gwarancji będzie brał udział w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych jeśli takie zostaną przewidziane w Umowie.   
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Odbiór pogwarancyjny polega na końcowej ocenie wykonanych robót i wybudowanych obiektów. 
Odbiór będzie obejmować m.in. ocenę jakości i trwałości robót, które wynikać będą z napraw 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a także wad zaistniałych w okresie 
gwarancji. 

1.11 Obmiar i podstawa płatności 

1.11.1 Obmiar 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie poinformować 
na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.  
Przyjmuje się, że obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem 
końcowym, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach 
(np. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót). 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną 
poprawione według ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. 
Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 

rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej, 
- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych za 

pomocą wierzchołków 
- objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez średni przekrój albo jako pole 

powierzchni pomnożone przez średnią wysokość (głębokość) 
- jednostki masy (ciężkości) będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
- ilości będą wyrażone za pomocą sztuk lub kompletów 
 
Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą odnosiły się do odpowiednich szkiców 
załączanych do książki obmiarów.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 
cały czas trwania robót. 

1.11.2 Podstawa płatności 
Wynagrodzenie, harmonogram płatności częściowych oraz sposób zapłaty zostaną określone w 
Umowie. 
Przyjmuje się, że podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, przyjęta przez Wykonawcę dla 
danej pozycji w przedmiarze robót. Dla pozycji wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest 
wartość całkowita (kwota) przyjęta przez Wykonawcę dla danej pozycji w przedmiarze robót. 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa przyjęta dla danej pozycji przedmiaru robót powinna 
uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego 
wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to 
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szczegółowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych czy też nie. 
 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym do oferty przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją w przedmiarze robót. 
 
Cena Jednostkowa i kwota ryczałtowa za wykonanie robót obejmuje w szczególności: 

 robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
 roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, uzyskanie materiałów wyjściowych i sporządzenie 

szkiców oraz map powykonawczych; 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zorganizowania oraz 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediów, dróg dojazdowych, itp.), 
koszty dotyczące zabezpieczenia i oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, opłaty za zajęcia pasa drogowego i 
innych działek, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

 koszty przeprowadzenia badań i prób wykonanych robót; 
 koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących, a w tym: budowli, 

urządzeń i in.; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz okresu gwarancji;   
Ceny Jednostkowe stanowią wartość netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
 
Rozliczenie Wykonawcy opierać się będzie na podstawie obmiaru powykonawczego, który będzie 
weryfikowany przez nadzór inwestorki w odniesieniu do przyjętych pozycji przedmiarowych, 
każdorazowo po wykonaniu odbiorów częściowych będących podstawą płatności częściowych. 

1.12 Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.); 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2023 poz. 

951, 1688, 1904); 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 

1213); 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2025 

poz. 188); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 
2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
 PN-EN 1997-1:2005  Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych – 2001 r. 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
 

  



26 

 

2 ST-01 Roboty pomiarowe 
Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. 
Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także 
z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie 
obejmować: 
a) tyczenie tras i obiektów, 
b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza), 
c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego, 
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za zgodą Projektanta i 
Inspektora Nadzoru.  

2.1 Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek”. 

2.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 2.1. 

2.3 Zakres robót pomiarowych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
dotycząca wykonania i odbioru robót pomiarowych stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 
 sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i 

urządzeń,  
 sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać 
odpowiednią dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

 potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób 

trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie, 

 sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne 
linie bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 

 zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 
 wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w 

przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne 
odtworzenie po wykonanych pracach, 

 odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków 
granicznych. 
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2.4 Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby 
budowlane.  

2.5 Sprzęt i środki transportu 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki 
transportu. 

2.6 Wykonanie robót 

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie 
Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów, a 
także w oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, powinna 
przeprowadzić obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do szczegółowego 
wytyczenia robót. W związku z realizacją inwestycji w terenie zagospodarowanym, na którym 
występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych.  
W przypadku występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, 
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą 
uzbrojenia podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody.  
Oś projektowanych rurociągów i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
dodatkowych punktach pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie 
wytyczone w terenie punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w 
sposób widoczny, a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych 
punktów. 
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż +/- 2 cm.  
Usuwanie palików w trakcie robót z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy 
Wykonawca zastąpi je odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej 
odległości od wykopów. Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które 
umożliwią sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów w wykopie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

2.6.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 
Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych trasy 
sieci i przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku budowanych sieci i 
obiektów zaleca się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi nie była większa niż 
50metrów.  
Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy założyć poza zasięgiem wykonywanych 
robót związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni. Repery robocze można zakładać na stabilnych, istniejących i nie podlegających 
rozbiórce budowlach położonych wzdłuż tras projektowanych wodociągów i kanalizacji. 
Dopuszcza się także zakładanie reperów na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i 
osiadaniem słupkach betonowych, lub kształtownikach stalowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie opisy, tak aby 
można było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. 
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Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego 
faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, które będą podpisane przez geodetę 
obsługującego budowę na rzecz Wykonawcy. 

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci 
i przyłączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi 
rzędnymi osi rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 
 zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, 
 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, 

.dgn) przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku cyfrowym 
CD/DVD/pamięć Flash. 

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny być 
wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga się aby 
szkice w sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów oraz zachowywały skalę 
umożliwiającą odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci i obiektów.  
Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami określonymi w jego 
regulaminie.  
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za wszystkie niezbędne prace towarzyszące 
należą do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ofertową.  

2.7 Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.8 Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

2.9 Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i 
podstawa płatności. 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy w terenie.  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie  w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury i 

urządzeń,  
 sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać 
odpowiednią dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów, 

 potwierdzenie granic działek ewidencyjnych, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
 wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów,  zastabilizowanie punktów w sposób 

trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie, 

 sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne 
linie bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery, 
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 zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych, 
 wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej, a w 

przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie i ponowne 
odtworzenie po wykonanych pracach, 

 odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków 
granicznych. 

2.10 Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151 ze 

zm); 
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3 ST-02 Roboty przygotowawcze 

3.1. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek. 

3.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 3.1. 

3.3. Zakres robót przygotowawczych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
dotycząca wykonania i odbioru robót przygotowawczych stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzi wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących, a 
także innych robót związanych z przygotowaniem terenu budowy do właściwych robót, a m.in. 
zabezpieczenie zieleni i rozbiórki nawierzchni.  

3.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby 
budowlane.  

3.5. Sprzęt i środki transportu 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót przygotowawczych mogą być realizowane przy 
użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
 spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu 
 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 
 piła do cięcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych 
 żuraw samochodowy 
 zagęszczarka wibracyjna płytowa 
 młoty pneumatyczne 
 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót przygotowawczych o ile 

zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
 samochody dostawcze, skrzyniowe, 
 samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki 
transportu. 

3.6. Wykonanie robót 

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty tymczasowe obejmują wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane 
po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji 
inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbędne roboty tymczasowe takie jak: 
tymczasowe drogi, przejścia, kładki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oświetleniowe 
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poprawiające widoczność, znaki i światła sygnalizacji ruchu, a także pozostałe sprzęty które mogą 
zapewniać swobodę ruchu pieszych i pojazdów, wygodę i zapewnienie bezpieczeństwa właścicieli 
i użytkowników budynków oraz terenów przyległych do budowy, a także innych osób 
postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje m.in. zabezpieczenie 
zieleni, zabezpieczenie wykopów (szalunki), montaż urządzeń do odprowadzenia wody z terenu 
budowy oraz koszty odprowadzenia wód z wykopów, zabezpieczenie istniejących sieci i instalacji 
podziemnych wraz z ich ewentualnym przełożeniem wysokościowym (usunięcie kolizji), 
tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejących wodociągach i kanałach) wraz z 
ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Również koszty związane z organizacją i 
utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastępczego 
należą w całości do Wykonawcy. 
Roboty towarzyszące to pozostałe roboty, które są niezbędne do wykonania, a nie są zaliczone do 
robót podstawowych i obejmują m.in.: 

 Przeprowadzenie oględzin w terenie budowy wraz z dokumentacją fotograficzną; 
 Nadzory właścicieli/zarządców terenu i sieci uzbrojenia terenu; 
 Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI); 
 Badania zagęszczenia warstw gruntów; 
 Prace badawcze i laboratoryjne; 
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
Koszty wykonania wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ofertową za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  

3.6.2. Roboty przygotowawcze 

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Teren budowy należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z 
zatwierdzonymi projektami ORZ i OWI. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której Wykonawca 
określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywać się m.in. 
przy udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz infrastruktury technicznej. 
Sporządzone protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny 
dotyczyć stanu obecnego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na 
które wszelkie roboty mogą oddziaływać i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca 
lokalizacji zaplecza, składowania urobku, pasy dróg dojazdowych i in.).  

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność w obrębie robót powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Zabezpieczenie zieleni należy wykonać poprzez ogrodzenia ochronne obejmujące powierzchnię 
równą rzutowi korony drzewa lub jeśli nie ma takiej możliwości min. 2,0m od pnia chronionego 
drzewa.  
W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest możliwe, należy wykonać osłony 
przypniowe o wysokości min. 1,5m powyżej terenu, przy czym deskowanie powinno opierać się 
dolną częścią o podłoże gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzeń 
pomiędzy pniem a deskami wypełnić matami słomianymi lub zrolowaną jutą, które będą 
amortyzowały ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest 
wbijanie w nie gwoździ. 
Zastosowane zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zasypaniem. wypełniając przestrzeń. 
Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obsługi budowy należy wytyczyć poza zasięgiem 
koron i systemów korzeniowych drzew. Nie wolno dopuścić do poruszania się w terenach zieleni 
pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jeżeli jednak istnieje 
konieczność wytyczenia drogi w obrębie korony lub korzeni drzewa, należy wykonać ją ze 
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specjalnych elementów, izolując podłoże warstwą gruboziarnistego żwiru lub innych podobnych 
materiałów. 
Przy drzewach nie należy składać materiałów budowlanych oraz innych rzeczy mogących 
spowodować jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak również zmieniających warunki 
siedliskowe. 
W celu zminimalizowania uszkodzeń systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrębie strefy 
korzeniowej należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym. Podczas robót wykopowych należy 
zachować ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa. 
W wypadku pojawienia się w granicach wykonywanego wykopu zasięgu korzeni drzew należy 
wykonywać specjalne ekrany zabezpieczające systemy korzeniowe, z zastosowaniem podłoża 
biologicznie czynnego, które umożliwi szybszą odbudowę korzeni. 
Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca 
zleci własnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.  
W przypadku zniszczenia drzew i krzewów lub ich trwałego uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót, zostaną naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. 
Zabezpieczenie roślin na terenie budowy należy wykonać następująco: 
 Wykopy w sąsiedztwie roślin należy wykonywać ręcznie. 
 Planowane roboty wykopowe realizować w odległości min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od 

krzewów. 
 Nie dopuścić do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte części korzeni podlewać oraz 

okrywać matami. 
 Nie dopuścić do obsypywania pni ziemią z wykopów. 
 Materiałów budowlanych oraz  sprzętu nie należy ustawiać pod koronami drzew, a ziemię i 

urobek z wykopów nie odkładać w pobliżu pni drzew.  
 Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew, mogą być wykonywane wyłącznie w 
sposób nie szkodzący zieleni. 

W przypadku występowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutków 
suszy należy: 
 Wykonywać wykopy krótkimi odcinkami (za zgodą Inspektora Nadzoru), tak aby system 

korzeniowy możliwie jak najkrócej był narażony na odsłonięcie. 
 Prowadzić roboty w miarę możliwości poza okresem wegetacji. 
 Intensywnie podlewać drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie prac. 

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewów, w przypadku takiej konieczności,  zastosować metodę 
tzw. ekranu korzeniowego, pozwalającą na regenerację systemu korzeniowego przez zespół 
zabiegów specjalistycznych (impregnacja ran, odżywianie, nawadnianie, wzbogacanie podłoża w 
rejonie wykopów i in.). 
W przypadku konieczności cięcia żywych części koron, korzeni lub wycinki drzew należy 
wykonywać je tylko w ostateczności za zgodą i na warunkach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, właścicieli terenu oraz właściwego miejscowego organu Ochrony Środowiska – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody 

3.6.2.3. Rozbiórka nawierzchni terenu 
Wykonawca przez cały okres trwania robót (od rozbiórki nawierzchni, przez prace wykopowe i 
montażowe, aż do odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oświetlenie 
miejsca prowadzenia robót, drogi tymczasowe lub objazdy, niezbędne kładki dla pieszych i 
przejazdy dla samochodów, barierki i wygrodzenia i inne poprawiające bezpieczeństwo elementy. 
Przyjmuje się, że wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa 
drogowego są wliczone w cenę ofertową.   
Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych: 
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu 



33 

 

planowanych wykopów, 
2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni, 
3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość 
jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem.  

3.6.2.4. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
Nie przewiduje się realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych istniejących elementów 
instalacji i urządzeń podziemnych. 

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe 
W obrębie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych lub sączeń w obrębie wykopów, 
Wykonawca przewidzi wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym 
punkcie wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków 
odwadniających lub montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed 
wodami opadowymi oraz napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia 
odprowadzające wody z terenu budowy należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 
Na odprowadzenie wód z wykopów na tereny nieutwardzone, do istniejących rowów lub kanałów 
deszczowych Wykonawca pozyska niezbędne zgody właścicieli terenu lub urządzeń dotyczące 
zrzutu wody z pompowania wykopów i będzie przestrzegał wytycznych zawartych w otrzymanych 
uzgodnieniach. Koszty wszelkich robót wynikających z uzyskanego pozwolenia należy ująć w 
cenie ofertowej. 

3.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 
Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontażowe podlegają odbiorowi, a 
ocena poszczególnych etapów musi być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

3.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Sprawdzenie 
będzie obejmować: 
 pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej, 
 faktyczną długość likwidowanych odcinków rurociągów, 
 kompletność demontażu studni, 
 jakość oczyszczenia terenu z odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych i 

demontażowych, a także sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o 
odpadach. 
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3.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i 
podstawa płatności. 
Jednostką obmiarową jest: 
 metr sześcienny (m3) lub tona (t) powstałego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie 

z przedmiarem),  
 metr (m) dla demontowanych rurociągów i kanałów,  
 metr kwadratowy (m2) dla rozbieranych nawierzchni,  
 metr kwadratowy (m2) lub metr sześcienny (m3)  dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej 

(zgodnie z przedmiarem). 
 

Cena obejmuje rozbiórkę, segregację, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów po 
zakończeniu roboty, a także uwzględnia odległość odwozu na składowiska ustalone przez 
Wykonawcę.  
Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem 
terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

3.10. Przepisy związane 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587); 
 Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 10); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336); 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 
2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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4 ST-03 Roboty ziemne 

4.1. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek. 

4.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 4.1. 

4.3. Zakres robót ziemnych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
dotycząca wykonania i odbioru robót ziemnych stanowi integralną część Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1. 
Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociągów kanalizacyjnych obejmują m.in.: 
 usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 
 wykopy otwarte obudowane, 
 wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp), 
 wykonywanie podsypek i posadawianie obiektów na podłożu, 
 umocnienie ścian wykopów, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i stemplowania istniejącego uzbrojenia, 
 zasypanie i zagęszczenie warstw zasypu. 

4.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 
 ziemia urodzajna (humus, gleba) 
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie 
 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót 
 grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypkę i obsypkę 
 żwiry 
 grodzice stalowe i pale szalunkowe 
 profile stalowe walcowane do rozparć umocnień wykopów  
 szalunki systemowe (obudowy wykopów) 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby 
budowlane.  

4.5. Sprzęt i środki transportu 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów mogą być prowadzone ręcznie oraz przy 
użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
 spycharka do zdjęcia i rozścielenia humusu, zsypywania wykopów, plantowania terenu, 

przemieszczania gruntu 
 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich 
 systemowe szalunkami belkowo - płytowe do umocnienia wykopów 
 żuraw samochodowy 
 zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów 
 ubijak do zagęszczania 
 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót ziemnych o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
 samochody dostawcze, skrzyniowe, 
 samochód ciężarowe, samowyładowcze, naczepy 
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 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 
budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki 
transportu. 

4.6. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca: 
 zapozna się z projektem zagospodarowania terenu, na którym znajdują się zaprojektowane 

sieci i urządzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszących się do 
istniejącego i innego projektowanego zagospodarowania terenu,  

 zapozna się z profilami podłużnymi projektowanych kanałów, a także z lokalizacją obiektów 
i urządzeń z nimi związanych, 

 zapozna się ze schematami montażowymi obiektów, 
 zapozna się z wynikami badań geotechnicznych,  
 wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robót ziemnych na gruncie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych wraz z domiarami do stałych punktów 
charakterystycznych położonych wzdłuż pasa robót oraz reperów, 

 wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map 
zasadniczych mogą budzić wątpliwości, 

 wyznaczy miejsca tymczasowego składowania urobku z wykopów. 

4.6.1. Roboty pomiarowe 
Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział nr 2) Roboty pomiarowe. 

4.6.2. Roboty przygotowawcze 
Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział nr 3) Roboty 
przygotowawcze. 

4.6.3. Wykopy kontrolne 
W miejscach skrzyżowań, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, którego lokalizacja i rzędne zaczerpnięte z map zasadniczych mogą 
budzić wątpliwości, należy wykonać wykopy kontrolne.  
Podczas wykopów kontrolnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować się 
do warunków uzyskanych na etapie uzgodnień dokumentacji. Z uwagi na zalecenia 
użytkowników, Wykonawca musi liczyć się z wykonaniem prac w sposób ręczny.  
Ponadto, Wykonawca musi liczyć się z koniecznością powiadomienia właściciela/zarządcy 
uzbrojenia, oraz własnym kosztem i staraniem zapewnienia udziału przedstawiciela lub 
eksploatatora podczas wykonywania wykopów kontrolnych. 

4.6.4. Wykopy 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami, m.in. PN-
B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-B-06050:1999.  
Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków 
lokalnych, takich jak: średnica kanałów oraz gabaryty obiektów, głębokość wykopu (uzależniona 
od głębokości posadowienia rurociągów i obiektów), występowania skrzyżowań z uzbrojeniem 
podziemnym, odległości od obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

4.6.4.1. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu należy wykonywać mechaniczne lub ręczne z zapewnieniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku.  
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Dopuszcza się tymczasowy odkład urobku po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu, jedynie w przypadku gdy umożliwiają to warunki terenowe oraz 
projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku możliwości odkładu urobku wzdłuż 
wykopów, Wykonawca zapewni załadunek, środki transportu i przewóz do miejsce tymczasowego 
składowania urobku z wykopów. 
Masy ziemne wydobywane z wykopów powinne być sortowane w celu wydzielenia gruntów 
nadających się do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkład, a także miejsca 
stałego wywozu gruntu nie nadającego się do wbudowania, własnym kosztem i staraniem 
zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie także wszelkie koszty związane z 
załadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi opłatami za składowanie lub 
utylizację gruntu nie nadającego się do ponownego wbudowania. 
Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
 bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego.  
W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej i mapach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora 
nadzoru oraz jednostki i instytucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych 
urządzeń i przewodów. 

 zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 
innego uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu 
sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od 
klina odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

 zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją 
projektową i normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany w 
odniesieniu do warunków występujących w trakcie robót wykopowych. 

 zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. 
Obudowa wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

 zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż 
wykopów zgodnych z normami i przepisami BHP. 

 
W przypadku wystąpienia podczas robót wykopowych: 
1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebić wód gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk  

należy: natychmiast wstrzymać pogłębianie wykopu, zapewnić bezpieczeństwo pracowników i 
osób postronnych narażonych na ruchy gruntu, a następnie podjąć działania zaradcze (m.in. 
wzmocnienie gruntu w miejscach przebić wody lub osuwisk geowłókniną i kruszywem o 
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczności, Wykonawca zasięgnie opinii projektanta 
lub uprawnionych geologów. 

2) niewybuchów, niewypałów lub przedmiotów świadczących o ich zaleganiu w gruncie, 
Wykonawca bezwzględnie wstrzyma wszelkie roboty oraz: 
 zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska, 
 powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie służby, 
Wstrzymanie prac będzie trwać przez cały trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, 
zabezpieczenia i wywozu przedmiotów niebezpiecznych z terenu budowy.  

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, należy podjąć działania zgodnie z przepisami Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami 

4.6.4.2. Umocnienie ścian i szerokość wykopów 
Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektów z nimi związanych przewiduje się wykopy o 
ścianach pionowych i umocnionych.  
Umocnienia ścian wykopów realizować obudową zwartą, np. systemowymi szalunkami płytowymi 
lub słupowo-płytowymi oraz np. za pomocą wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnić 
minimalny prześwit pomiędzy dnem wykopu i dolną rozporą w sposób umożliwiający montaż rur 
o projektowanych średnicach. Szalunki muszą przenosić wszelkie obciążenia występujące w 
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gruncie  uzależnione od głębokości wykopu, istniejących warunków gruntowo-wodnych i 
obciążenia naziomem ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się pojazdów w sąsiedztwie 
wykopów. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych powinien odbywać się w bezpiecznej odległości 
od naturalnego klina odłamu. Umacnianie ścian systemowymi szalunkami płytowymi lub słupowo-
płytowymi wykonywać metodą systematycznego pogrążania do wymaganej głębokości dna 
wykopu. 
Do umocnienia ścian wykopów dopuszczalne jest stosowanie materiałów używanych. Przed 
zastosowaniem materiałów do wykonania obudowy wykopów w postaci ścian szczelnych należy 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa będzie dopuszczać wykonanie 
wykopów otwartych, szerokoprzestrzennych o ścianach nieumocnionych, nachylenia skarp należy 
przyjmować: 

a) o nachyleniu min. 1:1 – w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny) 
b) o nachyleniu min. 1:1,25 – w gruntach mało spoistych  
c) o nachyleniu min. 1:1,5 – w gruntach sypkich (piaski) 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0m.  
W przypadku wykopów w o głębokości powyżej 2,0m ppt, niezależnie od rodzaju gruntu należy 
bezwzględnie wykonywać wykopy o ścianach pionowych z odpowiednim umocnieniem ścian. 
Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia się Wykonawcy, który 
powinien zastosować technologię w odniesieniu do faktycznych warunków gruntowych 
występujących na etapie budowy. 

4.6.4.3. Odwodnienie wykopów 
W obrębie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych lub sączeń w obrębie wykopów, 
Wykonawca przewidzi wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym 
punkcie wykopu lub za pomocą zestawu igłofiltrów.  
Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunków występujących podczas robót podejmie 
decyzję o zastosowaniu odpowiednich urządzeń i metod odwadniania. 
Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem 
Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, należy wykonać obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 
m, których górna krawędź będzie znajdować się poniżej poziomu posadowienia rurociągów. W 
rowki należy układać rury drenarskie z otuliną - filtrem z włókna syntetycznego, o średnicy min.  
90mm. Po rozłożeniu w rowkach, rury zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. 
piaskiem grubym lub żwirem płukanym.  
W przypadku dużego napływu wód gruntowych w najniższych punktach wykopów wynikających z 
zaprojektowanego spadku podłużnego (np. w miejscach wykopów obiektowych pod studnie) 
należy zamontować tymczasowe studzienki zbiorcze o średnicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub 
betonowe) i wysokości około 1,0m. Do studzienek zbiorczych należy wprowadzać rurki drenarskie 
układane wzdłuż wykopów. 
W celu odprowadzenia wód gruntowych, należy w studzienkach montować pompy zatapialne lub 
węże ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajność i wysokość podnoszenia pompy 
powinna gwarantować sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robót 
związanych z montażem przewodów, armatury i urządzeń, czynności odbiorowych i zasypu 
wykopu do wysokości stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.  
Po wykonaniu robót właściwych, studzienki tymczasowe należy zlikwidować poprzez wypełnienie 
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich 
wskaźników zagęszczenia.  
Odwodnienie igłofiltrami 
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Wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu, w odległości około 1,0-2,0m od ich krawędzi należy 
wpłukiwać igły na głębokość pozwalającą skuteczne obniżenie poziomu wody poniżej poziomu 
posadowienia rurociągów i obiektów. Odległość pomiędzy igłami powinna wynosić około 2,0-
2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robót określi sposób wpłukiwania igieł, tj. jednostronnie/ 
obustronnie/naprzemiennie/rzędowo i in. Przyjmuje się, że w celu obniżenia wody gruntowej 
poniżej poziomu posadowienia rurociągów i obiektów, igły powinny zostać wpłukane na 
głębokość o około 1,5-3,0m głębiej niż dno wykopu.  

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Podwieszenia przewodów istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich 
odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszeń powinna być 
wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami właściciela lub eksploatatora przewodów i 
rurociągów, a także w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego średnicy oraz długości 
w wykopie. Nie dopuszcza się pozostawiania przewodów bez koniecznego podparcia lub 
podwieszenia. 
Na czas realizacji prac zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji istniejących przewodów w 
porozumieniu i na warunkach określonych przez ich właściciela lub eksploatatora. 
Przy pracach w obrębie istniejących sieci kanalizacyjnych i gazowych, z których mogą wydobywać 
się gazy niebezpieczne, przed wejściem pracowników do wykopów należy sprawdzać ich stężenia 
przy zastosowaniu odpowiednik detektorów i czujników.   
Wykonawca będzie postępować zgodnie z zapisami Protokołu Narady Koordynacyjnej i uwagami 
wskazanymi na zatwierdzonych mapach. 

4.6.5. Warunki posadowienia rurociągów i obiektów 
Rodzaj podłoża zależy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.  
Zgodnie z projektem grubość warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych, powinna wynosić 
minimum 10cm. Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i 
pospółki. 
 
Ogólne zalecenia wykonania: 
1) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie 

spadku podłużnego zgodnego z dokumentacją i kształtu pod układane przewody (w celu 
zapewnienia jego oparcia na podłożu na 1/4 obwodu oraz niecki montażowe przy połączeniach 
kielichowych lub kołnierzowych). 

2) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: 
piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

3) Podłoże wzmocnione należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej. 
4) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie 

mogą przekraczać 10 mm. 
5) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące różnice 
nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego oraz jego 
zmniejszenia do zera. 

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji projektowej 
nie powinno być większe niż 10%. 

7) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 10 cm lub odnosić się do zaleceń producentów 
rur. 

8) Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika min. 95% w skali Proctora, w sposób 
umożliwiający stabilne ułożenie rurociągu. 

9) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 
- nie powinna być nawodniona,  
- nie powinna być zmrożona, 
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- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału (np. gruz i 
in.). 

10) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały 
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 
razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

11) Podłoże naturalne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac wykopowych. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 
powinno wynosić 0,10 m. Zdjęcie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociągi 
powinno być wykonywane bezpośrednio przed ich ułożeniem. 

Studnie i zbiorniki posadowić na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubości 15cm, które 
należy rozłożyć na ubitym gruncie rodzimym. Bezpośrednio pod dnem studni zastosować warstwę 
wyrównawczą z suchego betonu kl. C8/10 o grubości 10cm. Grubości warstw pod obiekty 
wskazano w dokumentacji projektowej. 

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopów 
Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie 
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien 
być odkryty. 
Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać 
ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości 
wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące 
wystąpić w gruncie zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez 
nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. 
Pierwszą warstwę obsypki, tj. o grubości 30cm ponad wierzchem rur wykonywać z należytą 
starannością i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonywać gruntami pochodzącymi z wykopu lub 
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm, nośnymi, które 
zapewnią niezbędne, minimalne zagęszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni 
terenu.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zagęszczenie obsypki i zasypki powinno 
odbywać się warstwami do uzyskania wskaźnika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyżej wierzchu 
rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych należy uzyskać zagęszczenie o wskaźniku Is=0,98.  
Przy zasypywaniu wykopów wykonanych w pasie drogowym, należy przyjmować uzyskanie 
wskaźnika Is=1,00 w warstwie o grubości 1,0 m poniżej warstw konstrukcyjnych 
odbudowywanych nawierzchni. 
W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 
30cm) usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, 
maksymalna grubość poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym lub 15cm przy zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami). 

4.6.7. Grunt z dowozu 
Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrębie inwestycji, przewiduje się wykonanie zasypu 
wykopów gruntem nie będącym gruntem rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilości i 
o odpowiedniej jakości grunt z dowozu. Do celów kosztorysowych przyjęto całkowitą wymianę 
gruntu z uwagi na posadowienie w pasie drogowym. 
Materiał używany do zasypu musi być zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-
1:2008. O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospółki wykorzystywane do 
zasypu wykopów powinny pozwalać na osiągnięcie wymaganego zagęszczenia oraz spełniać 
następujące minimalne wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
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4.7. Kontrola jakości 
W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmować m.in: 

 sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów,  
 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie rodzaju podłoża, 
 sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez 

laboratoryjne określenie ich parametrów, 
 sprawdzenie rzędnych i spadków dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 
 kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw podsypek, obsypek i zasypek, 
 badania wskaźników zagęszczenia na podstawie wykonania prób w min. trzech miejscach 

na każde 100m przewodów (co około 30m), a także w miejscach wykopów punktowych 
(np. przy studniach i zbiornikach), 

 wykonanie niezbędnych zejść i zjazdów do wykopów, 
 wykonane przejazdów tymczasowych, kładek i pomostów dla ruchu pojazdów i pieszych. 
 przestrzeganie przepisów BHP. 

Kontrolę robót ziemnych prowadzić zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998. 
Pozostałe wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

4.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podczas realizacji robót ziemnych, wymagane będzie przeprowadzenie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, a które będą obejmować w szczególności: 

1) Pomiar szerokości wykopów 
2) Pomiar rzędnych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągów i 

obiektów 
3) Sposób zabezpieczenia ścian wykopów  
4) Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
5) Badanie zagęszczenia poszczególnych warstw podsypki, obsypki i zasypki 

4.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i 
podstawa płatności. 
Jednostką obmiarową jest: 
 metr sześcienny (m3) wykopów i nasypów, a także gruntu dowożonego i odwożonego 
 metr kwadratowy (m2) umocnień ścian wykopów, 

 
Cena jednostkowa robót ziemnych wyrażona w metrze sześciennym (m3) obejmuje w 
szczególności: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robót, 
 zabezpieczenie lub usunięcie i odtworzenie istniejących w terenie i pod ziemią urządzeń 

technicznych, i uzbrojenia terenu, (w tym założenie rur ochronnych, tymczasowych 
podwieszeń i podparć, z demontażem), 

 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 
 usunięcie warstwy humusu, 
 zabezpieczenie w obszarze objętym robotami obiektów chronionych prawem, 
 wykonanie i utrzymanie niezbędnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz 

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastępczego i 
ostateczną likwidacją tymczasowego układu komunikacyjnego, 
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 wykonanie i utrzymanie urządzeń odwadniających, zabezpieczających roboty przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualną 
likwidacją ścianek szczelnych, drenaży i rowków odwadniających oraz pompowaniem 
wody, 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 
realizacji robot, 

 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 wykonanie kładek dla pieszych, 
 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie robót zasadniczych mechanicznie lub ręcznie w zależności od wymagań: 

- wykonanie wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy w niezbędnym zakresie, wraz 

formowaniem na tymczasowym odkładzie, z późniejszym załadunkiem, przewozem i 
wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i 
opłat za składowanie, 

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualną rekultywacją miejsca poboru) gruntu lub 
materiałów sypkich z wykonaniem podłoży, podsypek, obsypek i zasypek, 

- zagęszczenie podłoży, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, 
w przypadku złych warunków nośności podłoża należy usunąć warstwę nienośną i 
wykonać nasyp z zagęszczeniem jak dla nasypów,   

- załadunek, przewóz, wyładunek i ewentualne formowanie na odkładzie nadmiaru lub 
nieprzydatnego gruntu, z uwzględnieniem wszelkich kosztów i opłat za składowanie i 
utylizację, 

- wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
 utrzymanie w czystości i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz 

przeszkód terenowych 
 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót (nośność 

podłoża, podsypek, obsypek, zasypek, nasypów po wymianie podłoża), 
 wyrównanie i uporządkowanie miejsc prowadzenia robot 

4.10. Przepisy związane 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 
2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-B-12095  Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 
 BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
 BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
 PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy 
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 PN-EN 10248-2:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów 

 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych – 2001 r. 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
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5 ST-04 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 

5.1. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek. 

5.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 5.1. 

5.3. Zakres robót montażowych  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
dotycząca wykonania i odbioru robót montażowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi 
integralną część Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1. 
Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach kanałów grawitacyjnych i 
obiektów z nimi związanych. 

5.4. Materiały i wyroby budowlane 
Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiały i wyroby 
budowlane.  
Wyrobami i materiałami stosowanymi do budowy kanałów układu grawitacyjnego są: 
 rury i kształtki kanalizacyjne z materiałów określonych w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, 
 studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, połączeniowe, przelotowe, kaskadowe i in., 
 
Zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej rury, kształtki rurowe i studnie muszą być 
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, a także być wykonane zgodnie z odpowiednią dla materiału normą lub w 
przypadku braku odpowiedniej – zgodnie z aprobatą techniczną.  
Wszystkie rury i kształtki zastosowane do budowy kanałów grawitacyjnych i powinny być 
oznakowane z zewnątrz w sposób czytelny i trwały. 

5.4.1. Rury i kształtki kanałów grawitacyjnych 
Zgodnie z dokumentacją projektową, wymaga się wykonania kanału z kielichowych rur i kształtek 
z litego PVC-U, o sztywności obwodowej SN=8kN/m² i średnicy nominalnej DN=Dzew 200mm 
oraz DN=Dzew=160mm. Zastosowane rury i kształtki muszą być wykonane przez jednego 
producenta z tego samego materiału oraz być ze sobą kompatybilne. System rur i kształtek musi 
być odporny na wnikanie korzeni drzew. 
Powierzchnie zewnętrzne rur i kształtek powinny posiadać jednolitą barwę, a także być gładkie, 
pozbawione pęcherzy, odkształceń i uszkodzeń wpływających na ich wytrzymałość. 
UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania do budowy kanalizacji rur PVC 
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC. 
Połączenia kanałów ze studniami betonowymi wykonać przejściami szczelnymi odpowiednimi dla 
danego producenta rur, które będą zamontowane w ścianie studni przez zakład prefabrykacji.  

5.4.2. Wpusty deszczowe 
Wpusty deszczowe składające się z: 
- kraty (rusztu) wpustu ulicznego z żeliwa, kl. D400; 
- kręgów betonowych dn500/620 mm; 
- pierścienia utrzymującego; 
- pierścienia odciążającego; 
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- osadnika z dnem wysokości 0,7 m. 
Wpusty deszczowe wykonane z betonu min. C35/45, o nasiąkliwości mniejszej niż 4%  
i wodoszczelności min. W8 i mrozoodporności F150. 

5.4.3. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Nie dotyczy. 

5.4.4. Beton 
Zastosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN 206. 

5.5. Sprzęt i środki transportu 
Wykonawca przystępujący do budowy kanałów oraz obiektów na sieciach i przyłączach powinien 
wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu mechanicznego: 
 koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym 
 żuraw samochodowy 
 zagęszczarka wibracyjna płytowa oraz zagęszczarka krocząca do zagęszczania wykopów  
 ubijak do zagęszczania 
 inny sprzęt – który może okazać się niezbędny do wykonania robót montażowych o ile 

zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy wykorzystywać: 
 samochody dostawcze, skrzyniowe, 
 samochód ciężarowe, naczepy i przyczepy, 
 inne środki transportu – które mogą okazać się niezbędne do przewozu materiałów, sprzętu 

budowlanego i urządzeń o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w punkcie 1.7 Sprzęt i środki 
transportu. 
Wytyczne dla transportu, rozładunku i składowania 
Podczas transportu, rozładunku i składowania wszelkich materiałów i wyrobów budowlanych 
należy stosować się do zaleceń ich producentów. Drobne elementy należy przechowywać w 
kontenerach magazynowych zaplecza budowy. 
Załadunek i rozładunek rur dostarczanych na paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 
widłowych o gładkich widłach. Palety nie powinny być uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia 
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogą być naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
palet, które mogą zagrażać przenoszonemu ładunkowi, należy przewidzieć zdjęcie elementów z 
palet i rozładunek pojedynczych elementów.  
Rury o małym ciężarze (np. PVC, PP, PE) mogą być przenoszone ręcznie przez co najmniej 
dwóch pracowników, natomiast ciężkie rury (np. kamionka, żeliwo) powinny być 
rozładowywane i ładowane pojedynczo przy użyciu dźwigów oraz miękkich pasów z włókien 
poliestrowych o odpowiedniej wytrzymałości . Elementy metalowe takie jak: pręty, haki, liny i 
łańcuchy mogą spowodować uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia. 
Nie dopuszcza się zrzucania rur oraz umyślnego upuszczania ich z dużych wysokości na 
miejsce składowania. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia.  
Do celów transportowych powinny być stosowane samochody ciężarowe i dostawcze o płaskiej 
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dłużycowe). Na platformie 
nie mogą znajdować się wystające elementy, które mogą uszkodzić rury.  
Rury o największej średnicy powinny być układane w pierwszej warstwie (na spodzie) 
bezpośrednio na platformie samochodu ciężarowego. Układane pojedynczo rury powinny być 
przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do 
ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby 
kielichy poszczególnych rur nie znajdowały się bezpośrednio obok siebie. Rury na czas 
przewozu należy zabezpieczyć pasami, aby uniknąć przesuwania się ładunku podczas 
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transportu. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.  
Przy składowaniu należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
 Rury i kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu.  
 Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W przypadku gdy dostawy rur 

nie są realizowane na paletach, należy zastosować podkładki drewniane układane na 
wyrównanym podłożu. Odstępy pomiędzy podkładkami drewnianymi nie powinny 
przekraczać 2,0m.  

 Pomiędzy warstwami rur stosować przekładki drewniane, które  muszą być płaskie i 
odpowiednio szerokie, aby nie spowodowały deformacji rury.  

 Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 
 Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chronić przed nasłonecznieniem przez 

składowanie pod zadaszeniem. 
 Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie składować w pobliżu źródeł ognia i ciepła 

lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
 
Transport kręgów, dennic i płyt pokrywowych powinien odbywać się samochodami ciężarowymi 
w pozycji wbudowania (w pozycji stojącej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementów 
w trakcie transportu, wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą 
przekładek, rozpór i klinów (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymałych materiałów). 
Podnoszenie i opuszczanie ciężkich elementów studni należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z 
instrukcjami otrzymanymi z zakładu prefabrykacji/dostawcy. 
Przechowywanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na składowiskach i w 
magazynach Wykonawcy z dala od substancji powodujących korozję.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw należy 
stosować plandeki na skrzyniach samochodów ciężarowych, które będą zabezpieczać ładunek 
przed rozwiewaniem frakcji pylastych.  
Przewóz cementu powinien odbywać się m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, 
które będą zabezpieczać go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 

5.6. Wykonanie robót 
Budowę kanałów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

5.6.1. Roboty pomiarowe 
Sposób wykonania robót pomiarowych podano w ST-01 (dział 2) Roboty pomiarowe. 
Geodezyjne prace pomiarowe powinny być wykonywane na bieżąco podczas montażu kanałów, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. 

5.6.2. Roboty przygotowawcze 
Sposób wykonania robót przygotowawczych podano w ST-02 (dział 3) Roboty przygotowawcze. 

5.6.3. Roboty ziemne 
Sposób wykonania robót ziemnych podano w ST-03 (dział 4) Roboty ziemne. 
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5.6.4. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża określono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociągów i 
obiektów). 

5.6.5. Układanie kanałów 
Przed ułożeniem kanałów rurowych należy zapoznać się z „Instrukcją montażową” producenta 
rur. 
Przewody należy układać zgodnie z technologią przyjętą w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi. 

5.6.5.1. Warunki montażu kanałów 
W trakcie budowy kanałów grawitacyjnych należy przestrzegać poniższych wytycznych: 
1) Układanie rur kanalizacyjnych można rozpocząć po starannym przygotowaniu podłoża, 

ukształtowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny być odwodnione. 
2) Warunkiem przystąpienia do montażu kanałów i studni jest odbiór techniczny sposobu 

przygotowania dna wykopu do ich ułożenia, a także sposób zabezpieczenia ścian wykopów i 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

3) W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać niecki montażowe zapewniające 
przestrzeń w celu wykonania połączeń. Nie dopuszcza się opierania kielichów rur na 
podłożu. 

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury i kształtki nie 
mogą mieć widocznych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu i składowania. 
Rury należy także oczyścić, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza rury oraz bosego końca 
i kielicha. 

5) Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Bezpośrednio po opuszczeniu rury do 
wykopu należy połączyć ją ze studnią lub z wcześniej ułożonym kanałem. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków określonych w 
dokumentacji projektowej. 

6) W trakcie łączenia rur i kształtek każdorazowo należy sprawdzić czystość wgłębienia na 
uszczelkę, poprawność jej umieszczenia w kielichu i dokładność przylegania. 

7) Bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez producenta, a 
stosowanie olejów i smarów, które mogą negatywnie wpływać na materiał rury lub uszczelki 
jest zabronione. 

8) Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i 
technologii łączenia rur. 

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cięć w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania 
przyciętego końca. 

10) Każda rura powinna być ułożona w wykopie zgodnie z projektowaną osią, spadkiem i rzędną 
oraz przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do swej osi. 

11) Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych, znajdujących się poza wykopem. 

12) Rury układać zewnętrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do góry. W przypadku 
stosowania rur oznaczanych również wewnętrzne, opisy fabryczne powinny znajdować się 
na sklepieniu rury, co ułatwi odczyt podczas inspekcji kamerą. 

13) Poszczególne rury ułożone w wykopie należy unieruchomić poprzez obsypanie ich gruntem 
piaszczystym do połowy średnicy (połowy wysokości rury) na całej długości. Następnie 
obsypkę podbić z obu stron, tak aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu 
wykonania pozostałych złączy. 

5.6.5.2. Warunki montażu studni/wpustów deszczowych 
Sposób przygotowania podłoża i posadowienie studni wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
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5.6.6. Obsypka i zasypka kanałów 
Sposób zasypania ułożonych kanałów określono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i 
zasypki wykopów). 

5.6.7. Odtworzenie nawierzchni 
Sposób odtworzenia nawierzchni podano w STWiOR branży drogowej.  
Sposób odtworzenia terenów zielonych podano w STWiOR branży drogowej.  
Wykonawca przywróci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (równego lub 
lepszego) lub zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli/zarządców tych terenów 
określonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokołach przekazania terenu.  

5.7. Kontrola jakości 
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.9 Kontrola jakości. 

5.7.1. Materiały 
Kontrola zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych polega na porównaniu ich cech w 
odniesieniu do: 
 zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  
 wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
 norm dotyczących materiałów oraz atestów, deklaracji, certyfikatów, świadectw jakości i 

innych dokumentów określających ich właściwości. 

5.7.2. Kontrola jakości wykonania prac montażowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w Normach, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Kontrola będzie obejmować w szczególności: 
 zgodność prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz normami 
 sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 sprawdzenie rodzaju podłoża oraz  rzędnych i spadków dna wykopu  
 sprawdzenie poprawności ułożenia osi przewodów oraz rzędnych i spadków dna kanałów 
 sprawdzenie poprawności wykonania połączeń rurowych 
 sprawdzenie wykonania studni i połączeń w miejscach przejść szczelnych 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją (m.in. stopni złazowych)  

5.7.3. Tolerancje wykonania 
1) Odchyłka osi ułożonego kanału od osi projektowanej nie może przekraczać ±2 cm.  
2) Spadek dna kanału powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 

±1 cm. 
3) Odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekraczać ±3 cm. 
4) Rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z tolerancją ±0,5 cm w stosunku do 

terenu, w którym są montowane. 

5.7.4. Próby i badania 
Po wykonaniu kanałów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót przez Inspektora nadzoru.  
Niezbędne badania kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z normą PN-EN-1610. 
Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  
Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
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 ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze 
niż 10kPa licząc od poziomu wierzchu rury, 

 czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
 ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 

poziomu (= poziomowi terenu), 
 ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i 

rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 
1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 
Kanały należy poddać próbie szczelności w obecności Inspektora nadzoru.  
Inspekcja TV nie jest wymagana dla przykanalików deszczowych.  
 
Po zasypaniu przykanalików deszczowych należy wykonać badania wskaźników zagęszczenia. 
Przyjmuje się, że Wykonawca wykona 1 badanie zagęszczenia na 1 szt., a także w miejscach 
wykopów punktowych (np. przy wpuście). 

5.8. Odbiór robót 
Wymagania dotyczące: 

1. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbioru częściowego, 
3. odbioru końcowego, 

podano w punkcie 1.10 Odbiór robót. 
Odbiory należy dokonać zgodnie z aktualnymi normami i „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. 

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

1) Roboty montażowe kanałów rurowych – sposób i prostoliniowość ułożenia, połączenia 
rurowe, połączenia z armaturą i studniami. 

2) Roboty montażowe studni – sposób posadowienia, połączenia poszczególnych elementów 
prefabrykowanych, wykonanie zwieńczeń. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi 
robót zanikających powinna wynikać z etapowania robót i harmonogramu zatwierdzającego przez 
Zamawiającego. 

5.9. Obmiar i podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru i podstawy płatności podano w punkcie 1.11 Obmiar i 
podstawa płatności. 
Jednostką obmiarową jest: 
 metr (m) wybudowanych kanałów grawitacyjnych lub tłocznych układanych w wykopach, 
 metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanałów grawitacyjnych, 
 komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,   
 odcinek (odc.) dla prób szczelności lub płukania kanałów. 
 
Ceny poszczególnych jednostek obmiarowych obejmują m.in: 
1) dla metra (m)  wbudowania kanałów i rurociągów układanych w wykopach: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
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robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
 montaż rur i kształtek w gotowym wykopie lub rurze osłonowej z wykonaniem połączeń, 

zabezpieczeń i utwierdzeń położenia, 
 dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 
 przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i 

włączenia wykonywanych rurociągów, 
 oznakowanie trasy rurociągów, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerą TV: 
 dostarczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia kamerowania kanałów, 
 czyszczenie – płukanie studni i kanałów grawitacyjnych z osadów, resztek materiałów, piasku 

i innych zanieczyszczeń mogących dostać się do kanalizacji podczas prac montażowych, 
 odpompowanie popłuczyn, 
 kamerowanie kanałów z utrwaleniem wyników całej inspekcji na nośniku pamięci 

elektronicznej (płyty CD, DVD, karty pamięci, pamięci flash USB lub inne wskazane przez 
Inspektora Nadzoru i Eksploatatora), 

 w przypadku stwierdzenia uszkodzeń - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z 
zaznaczeniem miejsc, w których występują usterki wraz ze wskazaniem niezbędnego zakresu 
napraw, 

 uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montażu studni, wylotów, armatury, węzłów 
połączeniowych: 
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
 dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
 montaż studni, armatury i kształtek z wykonaniem połączeń, zabezpieczeń i utwierdzeń 

położenia (w tym niezbędne bloki oporowe, podporowe), 
 dopuszczalną naprawę ewentualnych uszkodzeń, 
 przepięcia i przełączenia istniejących rurociągów dla umożliwienia wykonania robót i 

włączenia wykonywanych rurociągów, 
 oznakowanie armatury, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robot, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4) dla odcinków (odc.) prób szczelności i prób ciśnieniowych: 
 prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania robót, 
 wykonanie niezbędnych oporów, podparć i zaślepień badanego odcinka, 
 montaż i demontaż tymczasowych rurociągów zasilających i odpływowych, oraz armatury 

zamykającej i pomiarowej, z wykonaniem połączeń, 
 uzyskanie wymaganych ciśnień, i utrzymanie w niezbędnym czasie oraz kontrola złączy, 
 wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, 
 ewentualne powtórzenie czynności z opróżnieniem wykopów z przecieków, aż do uzyskania 

pozytywnego wyniku, 
 opróżnienie i zabezpieczenie rurociągów, 
 sporządzenie stosownych dokumentów i uzyskanie potwierdzeń, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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5.10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi  normami Krajów UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów i norm dotyczących wykonywanych robót. 

-  PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych, 

-  PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,  
- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
- PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 
- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania 

na środowisko, 
- PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
- PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,  
- PN-EN 1091: Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  
- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości 
użytkowe 

- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym 
i żelbetowe 

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

-  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie 
jakością. 

-  PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne, 
- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne, 
-  PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania 

inspekcji wizualnej, 
- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i 

kanalizacyjnej 
- PN-EN 1115:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z   tworzyw  sztucznych  do 

kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod 
ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) 

-  PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). 
Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie 
jakością. 

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: 
Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja. 

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
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- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-01070  Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-  BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. PN-H-

74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 
 
Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
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6 ST-04 Roboty renowacyjne rur 

6.1. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i budowa przykanalików deszczowych w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kaliskiej i Osiedla Młodych w m. Turek. 
Zakres dotyczy renowacji istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej. 

6.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 6.1. 

6.3. Zakres robót montażowych  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
dotycząca wykonania i odbioru robót montażowych przy renowacji rur stanowi integralną część 
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1. 
Zakres robót obejmuje montaż w przygotowanych wcześniej wykopach kanałów grawitacyjnych i 
obiektów z nimi związanych. 

6.4. Materiały i wyroby budowlane 
Renowacja istniejących sieci będzie wykonana w technologii bezwykopowej z zastosowaniem 
tzw. „rękawów utwardzanych”. Technologia ta polega na formowaniu wewnątrz istniejącego 
przewodu nowej utwardzonej powłoki. Rękaw wykonany z poliestrowej włókniny zgodnie z 
normą PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4. Utwardzona wykładzina uszczelnia 
przewód, wzmacnia pęknięcia, zapobiega infiltracji i ekspiltracji wód do/z przewodów i kanałów. 
Rękaw nasączony żywicą epoksydową powinien spełniać wymagania; 
- wykonanie powinno być zgodne z normami PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4; 
- moduł sprężystości długoterminowy rękawa po ekstrapolacji dla utwardzonego kompozytu nie 
mniejszy niż 1400N/mm2 
- moduł sprężystości krótkoterminowy rękawa dla utwardzonego kompozytu nie mniejszy niż 
2400 N/mm2 wg PN-EN ISO 178,  
- Nasączone żywicami termoutwardzalnymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa 
powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce 
rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,  
- Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 
względem odcienia i intensywności,  
- Minimalna grubość konstrukcyjna (po utwardzeniu) dla rękawa DN200, DN300 nie może być 
mniejsza niż 4,9 mm, dla DN500 nie mniejsza niż 11 mm ,  
- Sztywność obwodowa nie powinna być mniejsza niż 4,0 kN/m2 oraz liczona na podstawie wzoru:  

 
                         E 

S= 

      [12x(dm/e)3] 

gdzie: E – krótkoterminowy moduł sprężystości E  [MPa]  
e - grubość ścianki      [m]  
dm - średnia średnica rękawa    [m]  
dm= dw+(dz-dw)/2   
dz – średnica zewnętrzna rękawa   [m]  

dw – średnica wewnętrzna rękawa   [m] 
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Grubość wykładziny rurowej należy przyjąć po wykonaniu inspekcji TV przewodów i kanałów, 
gdyż min. grubości zależą od rodzaju zastosowanego nośnika oraz rodzaju zastosowanej żywicy. 
Ze względu na różnorodność wykładzin rurowych w technologii renowacji rurociągów metodą 
rękawa, projektant, zobowiązuje wykonawcę do doboru grubości kompozytu w zależności od 
zastosowanego materiału. Do wykonania rękawa, może być dopuszczony tylko ten materiał, 
który spełnia warunki ww. norm pod względem własności mechanicznych oraz posiada aktualne 
certyfikaty. 

6.5.  Dostawa i badanie rękawa 
Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być udokumentowane poprzez 
dokument identyfikacyjny zawierający :  
 nazwę i znak producenta  
 nazwę materiału  
 średnicę rękawa  
 długość rękawa  
 grubość rękawa  
 datę produkcji i miejsce przeznaczenia  
Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na: 
 sprawdzeniu dokumentu identyfikacyjnego  
 sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania  
 sprawdzeniu ogólnego wyglądu  

6.6. Badanie kanału po renowacji  
Dla każdego odcinka kanału po wykonaniu renowacji przeprowadzić ocenę stanu wykładziny 
kanału. Sprawdzenia dokonać wizualnie przy pomocy kamery TV. Z wykonanych rękawów należy 
pobrać próbkę (co najmniej jedna próbka z każdej średnicy), a następnie wykonać badanie 
parametrów geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa.  
W uzasadnionych przypadkach (np. trudności z pobraniem próbek pierścieniowych rękawów 
większych średnic) badanie to może zostać zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu 
sprężystości rękawa. Badanie oraz obliczenia powinny zostać dokonane w odpowiednio do tego 
przygotowanym uprawnionym, niezależnym laboratorium.  
Ze względu na odmienne parametry utwardzania rękawa w studniach dopuszczalne są wyniki 
wartości sztywności obwodowej określone w wyniku przeprowadzonych badań do 5% niższe w 
stosunku do wartości sztywności obwodowej wymaganych w dokumentacji przetargowej. 
 
Przykanaliki deszczowe i sieci kanalizacyjne po renowacji 
Niezbędne badania kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z normą PN-EN-1610.  
Próba szczelności  
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).   
Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą 
do poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10kPa 
licząc od poziomu wierzchu rury,  
 czas trwania próby powinien wynosić 30min,  
 ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 
poziomu (= poziomowi terenu), 
 ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i 
rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.  
Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza:  

1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów,  
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi,  
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,  

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni).  
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Wykonawca, po wybudowaniu kanału grawitacyjnego jest zobowiązany do wykonania inspekcji 
kamerą. Przed inspekcją, Wykonawca zapewni płukanie kanałów w celu usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń mogących utrudnić inspekcję. Dokumentację z inspekcji TV przedstawić do 
odbioru sieci. 
 
Sieć wodociągowa po renowacji 
Sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-EN 805. 
Z uwagi na krótkie odcinki sieci, próbę wykonać dla całego przewodu. 
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po zakończeniu renowacji przewodów.  
Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
 przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 10°C; 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 
umożliwić jego odpowietrzenie, 
 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin  
w celu ustabilizowania się ciśnienia; 
Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 
Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez 
uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, 
natomiast z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = 
maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa 
(wybrać mniejszą wartość). 
Przyjmuje się, że ciśnienie próby wykonanego odcinka sieci wodociągowej będzie wynosić 1,0 
MPa. Faza główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie 
obliczonego ciśnienia próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle 
długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek 
ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je 
naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby szczelności należy 
zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Płukanie i dezynfekcja 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  
Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych 
wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane 
laboratorium posiadające aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję 
Sanitarną) do pobierania próbek i wykonywania badań wody pitnej. 
Wody zużyte na cele dezynfekcji i dechloracji należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub 
zgromadzić w zbiornikach, które należy odwieźć i opróżnić na oczyszczalni ścieków. 
 
6.7. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót 
renowacyjnych kanalizacji ogólnospławnej obejmują: 
 czyszczenie kanałów i studzienek, 
 inspekcja TV kanału głównego,  
 bezwykopową renowację kanału, 
 naprawę bądź wymianę istniejących studni – uszkodzonych na skutek prowadzonych robót, 
 inspekcję wizualną kamerą po czyszczeniu i po renowacji. 
Renowacja przewodu wodociągowego, kanału sanitarnego i deszczowego metodą bezwykopową 
z zastosowaniem rękawa utwardzalnego na miejscu i modułów. Zastosowany rodzaj rękawa i 
modułów winien w połączeniu z istniejącym kanałem gwarantować przeniesienie obciążeń 
statycznych i dynamicznych oraz zapewnić jego szczelność. 
Przed wykonaniem renowacji Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować aktualny stan 
techniczny kanału (przegląd kamerą TV) i dokonać obliczeń sprawdzających dla konkretnego 
stanu kanału, typu obciążeń oraz cech konkretnej wykładziny renowacyjnej i sposobu jej 
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utwardzenia. Obliczenia powinny być oparte na metodzie ATV-DVWK-M127P cz.2 „Obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe dla rehabilitacji technicznej przewodów kanalizacyjnych przez 
wprowadzenie linerów lub metodą montażową”. Wynik obliczeń musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
Podczas prowadzenia renowacji przewodów i kanałów rękawem Wykonawca winien zapewnić 
nieprzerwany, całodobowy dopływ wody i odpływ ścieków do/z budynków podłączonych do wody 
i kanalizacji. Wykonawca na kanale deszczowym musi zapewnić  zabudowanie by-passów 
(wykluczone jest stosowanie węży parcianych do budowy by-passów) i instalację pomp dużej 
wydajności mogących  zapewnić przerzut ścieków zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, nagłych 
wzrostów przepływu w kanałach spowodowanych opadami deszczu czy ulewami. W przypadku 
stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą one mieć obudowę 
dźwiękochłonną. 
Po zakończeniu prac renowacyjnych Wykonawca powinien wykonać przegląd kamerą TV i 
przedłożyć nagrania z przeglądu oraz pomiary geodezyjne powykonawcze remontowanego 
kanału. 
Przewody poddane renowacji niezależnie od przyjętych technologii wykonania powinny posiadać 
następujące właściwości: 

 zaproponowana technologia powinna zapewnić trwałość konstrukcji przenoszącej 
wszelkie obciążenia w miejscu posadowienia kanałów, 

 powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci 
niejednorodności, 

 zapewniać 100 % szczelności, 
 zapewniać przyleganie wykładziny na całej jego długości i obwodzie. 

Ze względu na prowadzenie prac związanych z remontem sieci w terenie ogólnodostępnym 
należy zabezpieczyć teren robót barierami ochronnymi, wyposażonymi w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze i informacyjne. Na ciągach pieszych należy przewidzieć wykonanie tymczasowych 
kładek. 
Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Szczegóły realizacyjne dotyczące prac remontowych zostaną ustalone z przyszłym Wykonawcą na 
etapie realizacji. 
 

6.8. Przepisy związane 
 PN-EN ISO 11296-1 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia 
ogólne 
 PN-EN ISO 11296-4 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie 
rękawami utwardzanymi na miejscu 
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