Inwestor:

GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Wykonawca:

PU BLIc Public Road - Pracownia Projektowa
Artur Siwczyk
ROAD ul. Strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa

NIP: 769-195-13-38 REGON: 146775334
PRACOWNIA PROJEKTOWA {: 609 297 906 @: siwczyk.artur@publicroad.pl

Przedmiot opracowania:

Budowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek
w ramach zadania
Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w miejscowosci Turek

Faza
opra e in ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Jednostka ewidencyjna: 302701_1 TUREK - MIASTO
Lokalizacja
obiektu Obreb ewidencyjny: 0001 Turek A
Identyfikator dziatki: 302701_1.0001.308/2, 302701_1.0001.326/9, 302701_1.0001.326/11, 302701_1.0001.800
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Dariusz Kucharczyk LOD/.0843,/,P00D/08
Specjalnos¢ drogowa
LOD/3015/PWBS/19
Projektant Paulina Majchrzak Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/4859/PWBE/22
Projektant Mateusz Klekowski Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
1786/99/U
Projektant Wojciech Greda Specjalnos¢ instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Warunki techniczne na przebudowe oraz budowe instalacji oswietleniowej — OUID Sp. z 0.0.
Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej PGKiM Sp. z 0.0.

Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej — ORANGE POLSKA SA
Uzgodnienie koncepcji rozwigzania kolizji ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Umowa o przebudowe sieci elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Uzgodnienie przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej — ORANGE POLSKA SA
Uzgodnienie koncepcji rozwigzania oswietlenia — OUID Sp. z 0.0.

Uzgodnienie projektu odwodnienia - PGKiM Sp. z o0.0.

Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury — Urzad Miejski w Turku
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Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w Turku

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645 z dnia 05.04.2023)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z dnia
20.07.2022)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020, poz. 1333)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020, poz. 293)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020, poz. 1608)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z dnia 10.08.2022)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020, poz. 1610)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Podatnych i Pétsztywnych  (KTKNPP)
IBDiM 1997

Materiaty uzyskane od Zamawiajgcego

Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych

Przedmiot i cel inwestycji

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu modernizacje pasa drogowego poprzez budowe skrzyzowania,
konstrukcji jezdni oraz chodnikdw. W ramach projektu wprowadza sie korekty w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu celem zwiekszenia funkcjonalnosci oraz bardziej ekonomicznego
wykorzystania przestrzeni publicznej. Przyjete rozwigzania projektowe w sposdb jednoznaczny
zmierzajg w kierunku poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu.

3.

Lokalizacja i otoczenie inwestycji

Przedmiotowe skrzyzowanie ulic Kaliskiej i Mtodych, zlokalizowane jest w zachodniej czesci miasta
Turek. Stanowi jedng z gtéwnych arterii komunikacyjnych zapewniajgcych dojazd do miasta od
strony zachodniej. Ulica Kaliska w ujeciu geo-przestrzennym przebiega w relacji Wschéd — Zachéd.
Zaréwno po stronie poétnocnej jak i potudniowej ulicy, zlokalizowana jest zwarta zabudowa
mieszkaniowa i jednorodzinna.

4,

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

4.1. Roboty przygotowawcze
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przebudowy konstrukgcji jezdni,

przebudowy nawierzchni chodnikdw,
przebudowy nawierzchni zjazdéw do poses;ji,
przebudowy kraweznikdw i obrzezy,
przebudowy i budowy odwodnienia,
przebudowy oswietlenia drogowego,
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,



» przebudowy sieci teletechnicznej.

4.2. Roboty budowlane

» ustawienie kraweznikdéw i opornikdw betonowych na fawie betonowe;j

» wykonanie warstw podbudowy nawierzchni jezdni

» wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i drogi rowerowej
» wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
» Kaliska: droga gminna nr 02KDL, klasa techniczna: L

» Mtodych: droga wewnetrzna nr 04KDD, klasa techniczna: D

» Ulica bez nazwy: droga wewnetrzna nr 06KDD, klasa techniczna: D

6. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
» uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

» porazeniem pragdem w przypadku przerwania, zerwania lub dotkniecia przewodu
napowietrznego lub doziemnego linii elektroenergetycznych

» ruch i praca maszyn budowlanych

» praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robdt w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego. W zwigzku z
ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
niebezpieczenstw. Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznosé¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach robot.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie robét, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

» roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

» roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych napowietrznych
— wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi liniami

» zagrozenie ze strony ruchu samochodowego

» zagrozenie przy prowadzeniu robot ziemnych



8. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz

umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczyé wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzace] szkolenia
wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3. Kierownik budowy i
kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy
zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni
dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé¢ pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzéor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robodt
nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

» wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

» informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robédt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

» harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych s minimalne,

» zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

» zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzagdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

» zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,



» zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

» zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,

» zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczeristwem Robdt odpowiedzialni sg:

» Kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

» Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r.,

Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub

zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwanego dalej ,Planem BIOZ”. Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy

powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzgcych wagtpliwosci nalezy skontaktowac sie z osobami sprawujgcymi

nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o

nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.




Energa

operator
Do Pyblic Road - Pracowania Projektowa
Artur Siwczyk
Znak  EQPIKWIAI2023112)017576 ul. Strumykowa 4/52
NIK 03-138 Warszawa
Dot warunkow przebudowy istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Kalisz, 19.12.2023 roku

W odpowiedzi na Parstwa wniosek z dnia 21.11.2023 r. w sprawie warunkéw przebudowy istniejacej sieci
elekiroenergetycznej stanowiacej wiasnos¢ ENERGA - OPERATOR SA., z kidorg koliduje przebudowa
skrzyzowania ulic Kaliskiej i Miodych w Turku informujemy, ze ENERGA ~ OPERATOR SA moze zgodzi¢ si¢ na
przebudowe sieci bedacych jej wasnoscig przy zalozeniu, Ze prace zwiazane z rozwiazaniem kolizji oraz koszty z
tym zwigzane zostang w catosci pokryte przez Inwestora wehodzacego w kolizje.
Przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych zostanie wykonana na podstawie umowy

cywilno-prawnej, ktorej zawarcie winno nastapi¢ przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania.
Wstepny projekt umowy przesylamy w zalaczeniu do niniejszego pisma. W przypadku akceptacji postanowien
umowy prosimy o jej podpisanie i odestanie do ENERGA — OPERATOR Spotka Akcyjna — Oddzial w Kaliszu
Umowa wymaga uzupeinienia o nastepujace dane i dokumenty:

dane Whioskodawcy,
- osoby podpisujace umowe w imieniu Wnioskodawcy,

Prosimy nie wpisywa¢ daty zawarcia umowy. Nastepnie jednostronnie podpisane 2 egzemplarze umowy
nalezy odestac na adres: ENERGA OPERATOR SA al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz celem dalszego zalatwienia.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

o felefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

e zapomocq formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e  poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Kaliszu, al. Wolnoci 8, 62-800 Kalisz
*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

HACWLd2iaky ‘

Zalaczniki:
1. Warunki usunigcia kolizji nr R/23/083661 - 1 egz.
2. Projekt umowy w sprawie usunigcia kolizji - 2 egz.

kio:
AMMPR
T 801 404 404 ENERGAOPERATOR S84 Sqd Regonowy Goansk-Poinoe

T+4858 7674350 ul. Marynarki Polskiej 130. B0-557 Gdarnsk VIl 'Wydaid Gospodarczy KRS
Oddzial w Kalszu KRS 0000033455
al Wolnosci 8 62-800 Kahisz

Regon 190275904.00043 \3isz@enerpa-operator pl nr konta 38 1240 6292 1111 0010 36490117 s
R VAN

NIP §83-000-11-%0 www energa-operalor pl Kapitah zakladowy wptacony 1 356 110 400 21 Comcaten
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operator

Numer: R/23/083661 [ Kalisz [dnia 19.12.2023 .

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA -~ OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizjg:
Nazwa:  Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych
Adres (nr dzialki):  Turek
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
Linia kablowa SN 15 kV stacja nr 60841 — 06004/16 typu 3xNA2X(FL)2Y 240 mm?
Linia kablowa SN 15 kV stacja nr 60841 - nr T406235 - 06004/16 typu 3xXXRUHAKXs 240 mm?
Linia kablowa nN 0,4 kV ze stacji nr 60841 obwad |, Il typu YAKY 4x120 mm?
Linia kablowa nN 0,4 kV ze stacji nr 60841 obwéd |11, IV typu YAKY 4x185 mm?
Linia kablowa nN 0,4 kV ze stacji nr 60841 obwod VIII typu YAKY 4x150 mm?
Linia kablowa nN 0,4 kV ze stacji nr 60900 obwdéd X typu YAKXS 4x240 mm?

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacii usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow stosowanych
elementow projektowanej infrasiruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

Linie kablowe SN 15 kV nalezy dostosowat do nowych warunkow zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow i norm. Na skrzyzowaniach z ciagami pieszo-jezdnymi oraz miejscu planowanych wjazdow na
posesje zabezpieczyC je rurami oslonowymi o przekroju dostosowanym do linii min. ¢160. W przypadku braku takiej
mozliwosci istniejace linie kablowe przebudowat na odcinku kolidujacym w sposob kablowy, wynoszac je poza obreb kolizji,
stosujac linie kablowe o obcigzalnesci pradowej i przekroju nie mniejszym niz dla istniejgcych linii kablowych SN 15 kV.

3.2. Stacja fransformatorowa:

Nie dotyczy

3.3. Urzadzenia nN:

Linie kablowe nN 04 kV nalezy dostosowat do nowych warunkow zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
obowiazujgcych przepisow i norm. Na skrzyzowaniach z ciggami pieszo-jezdnymi oraz miejscu planowanych wjazdéw na
posesje zabezpieczy¢ je rurami oslonowymi o przekroju dostosowanym do linii min. p110. W przypadku braku takiej
mozliwosci linie kablowe nalezy przebudowat na odcinku kolidujacym w sposéb kablowy, wynoszac ja poza obreb kolizji,
stosujac kabel o obcigzalnosci pradowej i przekroju nie mnigjszym niz dla istniejacych linii kablowych nN 0,4 kV .

3.4. Przy przebudowie sieci elekiroenergetycznej nalezy w maksymalny sposob uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii
PPN (prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylacze urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujacq w ENERGA-Operator SA procedur pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”,

3.5. Infrastruktura obca:

W rejonie projektowanej przebudowy znajduje sig infrastruklura, ktora nie jest wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA. O
warunki jej przebudowy nalezy wystapi¢ do wlasciciela te] infrastruktury.

4.Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:
a. Uklad sieci: TN-C
b. Napiecie znamionowe sieci: 04 kv
¢.  Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d. System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci: zizolowanym punktem zerowym, z kompensacjg
b) Napigcie znamionowe sieci: 15kV
c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 131.2A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Turek Zdrojki: 254,1 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Turek Zdrojki: 0,15 s
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g) System ochrony od porazer: Uziemierie ocmonne
Wyzej wymieniona czgs¢ istniejacej infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajgee] zrealizowanie projektowanegofistniejacego
zagospodarowania dzialkil-iek, o ktérej/-ych mowa w pkt 1 warunkdw przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci bedq
wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy, ktory
podiega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do realizacji przebudowy.
Dokumentacjg projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zalacznik
nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy / standardy
techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszq by¢ zgodne ze standardami technicznymi
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposéb powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod
napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z
obowiazujacq w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. .Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych'”.

6.5. W celu minimalizacji czasow wylaczen istniejgcych Odbiorcéw na przedmiotowym terenie prace w sieci
elektroenergetycznej SN nalezy wykonat wykorzystujac maksymalnie zastosowanie technologii prac PPN. Szczegély w
tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projeklowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac
{Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucii ilub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢: nie
dotyczy

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkdw przebudowy mozna uzyskat w RD w Turku i/lub w
Wydziale Przylaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z sieciq elekiroenergetyczng stanowi podstawe do
rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania

niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy
wygasa z chwilg wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowieri umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Paéef !J;mﬁk

Otrzymuja: 1) Whioskodawca

2) 4AMMPR ala
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WTG 27/T1/2023 Kalisz, 2023-11-23

dot.:

Urzgd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

Déwietlenla skrzyiowania ul. Kaliskiej z ul. Os. Miodych w Turky - budowa zalicznikowej instalacji
oiwietleniowe] w zwigzku z projektowanyg budows ronda,

Déwietlenie Uliczne | Drogowe sp. 7 0.0. okresla techniczne warunki na preebudowe oraz budows instalacji

oiwietleniowej pray skrzykowaniu ul, Kaliskie] z ul. Os. Miodych w Turku zasilanej ze stac)i 60020 i 60841

1.

2.

|

Istnigjgoe stupy latamni posadowione w pasie zielenie ul. Kaliskie] dz. 308/2 nalety pozostawid bez zmian 2godnie
1 rafgczong mapka.

Zaprojektowad latarnie oiwietleniows posadowiong prey wieldzie na parking do marketu biedronka dz. 326/9
wraz  zasilaniern z istniejace] latarni posadowione] przy ul. Kaliskie) zasilanie z st, 60020

Jako stup latarni zaprojektowad stup prreznaczony do wkopu z wysiegnikiem lub bez wysiegnika, aluminiowy
anodowany na kolor RAL 7015 zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki o wysokoscl
montaiu oprawy B,5 m,

Jako oprawe zastosowad oprawe 1x Philips BGP281 T25 1 xLEDT0-45/740 DM 12 wyposatong w system zdalnego
nadzoru i zarzadzania CityTouch 2 abonamentem na 10 lat.

Zaprojektowad wymiane stupa latarni pesadowionego na de. 800 przy wjeidzie na ul. Micdych zasilanie z st.
60541,

Jako stup latarni zaprojektowad stup preeznaczony do whkopu z wysiggnikiem dwuramiennym, aluminiowy
anodowany na kolor RAL 7015 rabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokoéd wneki o wysokosci
montaiu opraw 8,5 m.

Istniejgcq oprawe oswietlajacy parking przeniest na wymieniony stup od strony parkingu.

Istniejgea oprawe posadowiong od strony jezdni (ul. Miodych) wymienic na oprawe 1 x Philips BGP281 T25 1
¥LEDT0-45/740 DM12 wyposaiong w system zdalnego nadzoru i zarzgdzania CityTouch 7 abonamentem na 10
lat,

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

9.

10.
11.

12,
13

15.

Istniejgce odwietlenie przejécia dla pieszych przeniedd w pas zieleni ul, Kaliskie] i zamontowac od strony najazdu
pojazddw.

Przewidzied wymiane optyki istniejgcych naswietlaczy typu BGP281 na optyke DPL.

Do zasilenia przejécia dia pieszych zaprojektowad wymiane cafych odcinkdw kabli zasilajgcych typu YAKKS o
preekroju zgodnym 2 obliczeniami lecz nie mniejszym nid 4x25mm? z istniejgoych stupdw odwietleniowych
zasilanych ze stacji B0020 nie stosowat muf.

Zaprojektowat oéwietlenie pozostatych przejsc dia pieszych w obrebie budowy ronda.

Przejécie dla pieszych na ul. Kaliskie] zaprojektowad w pasie zieleni stosujgc stupy aluminiowe przeznaczone do
whopy w kolorze RAL 9015 zabezpieczone elastomerem w kolorze slupa do wysckodcl wngki o wysokedcl
mantatu oprawy 5 m montowamych od strony najazdu pojazddw.

. lako oprawy zastosowaé nadwietlacze np. typu BGP231 z optyky dedykowang dla przejéc dia pleszych lews

wyposazone w system zdalnego nadzore i zarzgdzania CityTouch 2 abonamentem na 10 lat.

Déwietlenie przejécia dla pieszych ul, Miodych zaprojektowad na stupach aluminiowych anodowanych na kolor
RAL 7015 przeznaczonych do wkopu raberpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokodci wneki o
wysokosel montatu oprawy 5 m montowanych od strony najazdu pojazdde.

Pregas Jovagqdr Moo Wilcrakr
Syl Rigfonouwy w Paznaniv KRS 0000061004 REGON 25eGioazy Kapfaf saftocowy : grded 00 of NP 618-26-07-268
Kontn benkowe Sontander Bonk Polska 54 22 2610 1064 00064 B8 4121 coomBank Pebao 541 QKIS 741240204511 0000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www, oswietlenie. halisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, Fiax 62 598 52 74 /.//
wl, Wroctowsha 724, 82-800 Kolisz E-mail: rarzadgould.pl )
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17.

18.

19,

21,

22,

23,

24,
25,

26.
27.

28,
29,

31,

32,
- Zastosowana aparatura, ospreet, przewody | kable winny posiadad atesty dopuszczajace do zastosowania

34,

Jake oprawy zastosowad naswietlacze np. typu BGP281 7 optyky dedykowanq dla przejéc dla pieszych praws
wyposaione w system zdalnego nadzoru | zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.,

Do zasilenie przejéc dla pleszych zaprojektowad kablowy linig oéwietleniows kablem typu YAKXS o przekroju
zgednym z obliczeniami lecz nie mniejszym nid 4x2Smm? z Istnigjgcego sfupa ofwietleniowego rasilanego
e stacji 60841,

Diwietlenie przejécia dla pleszych przy wjeidzie na parking dyskontu biedronka zaprojektowac na stupach
aluminiowych anodowanych na kolor RAL 7015 preeznaczonych do wkopu zaberpieczonych elastomerem
w kolorze stupa do wysokodch wneki o wysokosicl montaiu oprawy 5 m montowanych od strony najazdu
pojarddw.

lako oprawy zastosowad nadwietlacze np. typu BGP2B1 1 optyky dedykowany dla przefé dia pieszych prawa
wyposatone w system zdalnego nadzory | zarzgdzania CityTouch z abonamentem na 10 lat.

- Do zasilenia naswietlacey przef$c dla pieszych zaprojektowad kablowy linie oswietleniows kablem typu YAKXS

@ przekroju 2godnym z obliczeniami lecz nie mniejszym nid 4x25mm? z Istnigjacego shupa oiwietleniowego
zasilanego ze stacji 60020,

MNa kablach nalety umieicié oznaczniki rawierajgce: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgoe], trasa kabla
(poczatek - koniec danego odcinkal, rok budowy”,

Reomieszczenie latarni oraz dobdr mocy opraw, ich kata montaiu i rodzaju ukladdw optycznych dokonad
na podstawle jak najkorzystniejszych wynikéw obliczer parametréw ofwletleniowych wykananych programem
obliczeniowym DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 — 2016, to nalety potwierdzié odpowiednimi wydrukami.
Do obliczen ofwietlenlowych naledy prayviat wspétczynnik konserwaci réwny 0,8 oraz klase odwietleniows C3.
Odwietlenie przejdc dla pieszych (rozmieszczenle latami oraz dobdr mocy opraw, ich kjta montaiu) naleky
maprojektowac na  podstawie  Wymagar Technicznych  Ministerstwa Infrastruktury, Krajowe] Rady
Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego - ,Wytyczne Organizacji Bezplecznego ruchu Pieszych - Wityczne
Prawidiowego Odwietlenia Przejsé dla pieszych®. Obliczenia poszezegdlnych przej$é dia pieszych nalety wykonad
w programie DIALux EVO co naledy potwierdzlé odpowiednimi wydrukami. Do obliczen nalety przyjac klase
odwietleniowq PCA.

Kable w stupach lyczyé za pomoca izolowanych zfacz kablowyeh z witadkami bezpiecznikowymi typu DO1.
Malezy wykanat potaczenia ochronne stupdw ze zhqczem syly PEN kabla zasilajorgn przy pomocy preewodu
aluminiowego o preekroju minimum 16mm? lub miedzianym o preekroju minimum 10mm?.

Projektowane latarnie naledy omakowsd aluminiowymi, 2ottymi tabliczkami z thoczonymi, czarmymi napisami
firmy Multi-tab. Tred¢ tabliczek ustalié z Odwietlenie Uliczne § Drogowe 5p. 2 0.0. Tabliczki nalezy zamontowaé
na stupach od strony drogl na wysokedl od 2 do 2,5m ° stalows, nierdzewng

W stupach do zasilenia opraw zaprojektowat przewody typu YKY 2x2,5mm2 450,750V

Litrzymac uktad zasilania typu TN-C,

Istniejgcy uktad pomiarowo-sterujgcy zasilany ze stacji 60020 w razie potrzeby przystosowad do zmiany mocy
rainstalowane).

- Projektowane urzgdzenia odwietlenia drogowego w riarg moiliwodel projektowad w pasie drogowym lub na

inmych terenach publicznych.
Zaprojektowane | wykonane odwietlenie winno spefniac obowigzujgce przepisy oraz normy,
Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujqcymi normami | preepisami,

na terenie kraju.
O rozpoczeciu prac bedacych prredmiotem ninlejszych warunkdw naledy powladomic Spétke & minimum
7 dniowym wyprzedzeniem.

- Prace winna wykonywaé osoba majaca cdpowiednie uprawnienia do prowadzenla robdt w zakresie

elektryczmym.

. Dla wykonania robdt nlezbgdne jest uzyskanie slosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez

konserwatora siecl pdwietleniows],

- W poblitu istniejgeych urzadzen odwietlenia drogowego prace ziemne prowadzlé recznie.
- Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace wymagajy dokonania odbioru

przez Spofke, co mozliwe jest od poniedzialku do piatky w godz. od 7:30 do 14:30 (w dnl robacze),

. Catosc prac f3cznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalety wykonad whasnym kosztem i staraniem,
. Opracowywana dokumentacja techniczno-prawna podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Odwietlenle

Uliczne | Drogowe 5p. 2 0.0, w Kaliszu:

a} wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczjtku prac projektowych naley preediosye:

— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswistleniowe, Mapg 7 rozmieszczeniem urzgdzed
ofwietleniowych oraz wykaz wiascicielf dziatek objetych Inwestyciy

= wwersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczer oiwietleniowych

b) koficowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie decyzji porwolenia na budowe
lub dokonania zghoszenla wykonania robét budowlanych, nalezy przedionyd 2 egr. wersji paplerowej
kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawezy
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Okreslony w zataczonyeh warunkach technicznych sposdb zasilania zakiada wniesienie w postaci aportu reeczowego,
wybudowanych urzadzen na reecz Odwietlenie Uliczne | Drogowe Sp. 2 0.0. w zamian za objecie udzialéw w Spétce.

Inwestor wykonane roboty zobowiazany jest niezwlocznie zglosic do odbleru technicznege da Spétk, ralgczajgc
kompletng dokumentacie powykonawcza,

Wainost warunkéw ustala sig na okres 2 lat od daty wystawienia.

I

Witczak

Mook
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
62-700 Turek, ul. Polna 4

tel. (063) 28 00 308; fax (063) 278 41 51
internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl
wpis do rejestru prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Poznaniu Wydziat IX KRS pod nr
KRS: 0000162254, kapitat zaktadowy: 66 551 000.00 zi

DN-DWK-PW- 902/2023 Turek, dnia 06.11.2023r.
L.dz.3887/2023
Public Road
Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
Ul. Strumykowa 4/52
03-138 Warszawa

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Turku przesyla

warunki techniczne dla zadania ,,Przebudowa skrzyzowania rondo - ul. Kaliska z ul. Mtodych”.

Zataczniki:
1. Warunki nr 26/X1/2023

Sprawe prowadzi:
Specjalista Wydzialu Wodociagéw i Kanalizacji mistrz Piotr Wojtyra tel. 63 28 00 310.

KRS: 0000162254 NIP: 668-00-00-082 REGON: 311022883 BDO:000023131



Turek 2023-06-11
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunainej | Mieszkaniowej
Spotka z ograniczonga odpowiedzialnoscia
ul. Polna 4, 62-700 Turek
tel. 63-28-00-313

Public Road
Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
Ul. Strumykowa 4/52
03-138 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE Nr 26/X1/2023
Przebudowy, modernizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: posesja w Turkw, ul. Kaliska — dziatka Nr 308/2

1. Sie¢ wodociggowa o $rednicy @ 200i @ 300 na w/w dziatce nalezy wymieni¢ oraz
przebudowac - migjsce przebudowy, wymiany wrysowane na Zataczonej mapie:

a) sie¢ wodociaggowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z jego
przeznaczeniem, oraz spetnia wymagania okreSlone w Polskiej Normie
dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych,

b) do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wylgcznie materiaty,
ktore spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadaja
aprobate wiasciwego parnistwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL,

€) na potfaczeniu z wymienianym odcinkiem sieci nalezy zamontowaé zasuwy
kotnierzowe,

d) wymieniane odcinki sieci zaprojektowa¢ tak aby zminimalizowaé kolizje
z projektowanym rondem

e) cisnienie w sieci miejskiej: 0,2 — 0,45 MPa,

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na w/w dziatce przeznaczona do modernizacji poprzez
wzmocnienie bezwykopowe- migjsce modernizacji sieci wrysowane na Zatgczonej
mapie:

a) sie¢ kanalizacyjna powinna umozliwia¢ odprowadzanie $ciekéw oraz spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych tych sieci,

b) do wykonania studni rewizyjnych, inspekcyjnych lub wpustowych zabrania sie
stosowania wiazéw ryglowanych, uchylnych lub zatrzaskowych,

c) rodzaj odprowadzanych Sciekéw: komunalne, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw  dostawcow  Sciekdw  przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1757).

d) materiat do sieci kanalizacji sanitarnej zgodny z wymogami dotyczacymi
projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej.

\
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3. Wpusty kanalizacji deszczowej w/w dziatce wykonac do istniejqcej sieci kanalizacji
deszczowej @ 200, @ 500, - miejsce mozliwego wigczenia do sieci wrysowane na
zalgczonej mapie:

d) sie¢ kanalizacyjna powinna umozliwia¢ odprowadzanie wéd deszczowych lub
roztopowych oraz spetnia¢ wymagania okreélone w Polskich Normach
dotyczacych tych sieci,

e) potaczenie przykanalikéw z siecig kanalizacji deszczowej wykonac za pomocg
przytaczy siodtowych

f) do wykonania studni rewizyjnych, inspekcyjnych lub wpustowych zabrania sig
stosowania wtazéw ryglowanych, uchylnych lub zatrzaskowych,

g) rodzaj odprowadzanych wod: wody opadowe lub roztopowe,

h) materiat do budowy sieci kanalizacji deszczowej zgodny z wymogami
dotyczacymi projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej.

4. Dokumentacje techniczng opracowac na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow,
programu ogdlnego sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji
deszczowej dla miasta Turku oraz niniejszych warunkéw technicznych wydanych
przez PGKiM Sp. z 0.0. w Turku

5. Zaprojektowac armature, ktéra posiada certyfikat RAL.

6. Dokumentacje techniczng przedtozy¢ w 3 egz. w naszym Przedsigbiorstwie celem
uzgodnienia.

7. Na przebieg sieci Inwestor powinien uzyskac zgode wtascicieli nieruchomosci, przez
ktére przebiegac bedzie projektowana siec.

8. Projektowane sieci uzgodni¢ na posiedzeniu Zespotu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej w Starostwie Powiatowym w Turku.

9. W poblizu istniejgcych urzadzer podziemnych bedacych wiasnoscia PGKiM Sp. z o.0.
wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem naszych pracownikéw.

10. Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien uzyskac¢ odpowiednie pozwolenie
na budowe.

11. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowang sie¢ wodociggowa nalezy
przeptukaé i zdezynfekowac. Ponadto obowigzkowe jest wykonanie badan
bakteriologicznych wody pochodzacej z nowowybudowanej sieci, ktérych wyniki
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia.

12. Wykonang sie¢ wodociggowa i/lub kanalizacyjng w odkrytym wykopie zgtosi¢ do
naszego Przedsiebiorstwa celem dokonania odbioru technicznego. Potwierdzeniem
dokonanego odbioru jest spisany protokdt, ktdry stanowi podstawe do wiaczenia do
czynnej sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej.

13. Wykonane sieci wodociggowe i/lub kanalizacyjne po pozytywnym odbiorze przez
PGKiM Sp. z 0.0. w odkrytym wykopie zgtosic uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania oraz dostarczy¢ 1 egzemplarz mapy (oraz szkic polowy z
wykazem wsp6trzednych punktéw zataman sieci)

14. Na trasie wybudowanych sieci nie lokalizowac¢ budowli lub trwatych nasadzen.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy od daty wydania.
Zataczniki:




PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
62-700 Turek, ul. Poina 4

tel. (063) 28 00 308; fax (063) 278 41 51
Iinternet: www._pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek @pgkim-turek.pl
wpis do rejestry prnwadxonego przez Sad Rqonowy w Poznamu Wydziat IX KRS pod nr

DN-DWK-PW-1029/2023 Turek 18 grudma 2023
Ldz.4525/2023

Public Road — Pracownia Projektowa
Artur Siwczyk

ul. Strumykowa 4/52

03-138 Warszawa

Dotyczy: Pismo znak PR/01/2023/12/06

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Turku
wnosi zmiang¢ do pkt. 1 warunkow technicznych nr 26/X1/2023 z dnia 06.11.2023 w
nastepujacy sposob:
1. Sie¢ wodociagowa o $rednicy @ 200 i @ 300 na wjw dzialce nalezy poddaé
renowacji za pomocg specjalistycznych rekawow przystosowanych do renowacji sieci
wodociggowych.

Petnomocnik Spotki
KIEROWNIK WYDZIALU
WODOGIAGOW LKANALIZACI

1\
i&cr/ygbgpbmka

U Wogly f Mlmz Wydzml'u Wodociggow i Kanalizacji Piotr Wojtyra tel. 63 28 00 308,
) (A7 Ranatag
UV'VW 0000162254 NIP: 668-00-00-082 REGON: 311022883  BDO: 000023131

f) 1. Sprawg prowadzi:
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Orange Polska

Hurt Public Road - Pracownia Projektowa
Infrastruktura i Serwis Uslug Artur Siwczyk

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Strumykowa 4/52

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 03-138 Warszawa

tel.: +48 501328572
www_hurt-orange.pl

Warszawa, 11 pazdziernika 2023

Numer pisma: 19605/ TTDSILU/P/2023/BS
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana przebudowa
skrzyzowania ul. Kaliskiej z ul. O5. Miodych w Turku.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowa skrzyZowania ul. Kaliskie] z ul. Os. Miodych w

Turku,

informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S5.A. (zZwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji, infrastrukiury telekomunikacyjne] ktorej wiascicielem jest Orange
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotow o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronna gruboscienna przez cala szerokosc jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska 5.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Folsia Spiia Akcying 2 siodziba | admesem e L2326 ey AL dch 160, i Fijesiny Praocksipbiondw prowadronego praez Sad Rejonowy dia mosi. Warszowy
Xl Wpcdzial Gospodarcey Krajowege Rejesin Sadowege pod numensm G000010581; REGOM 012100784, NIP 526-02.50-835; 2 pokenybym w calodd kapialom zakiadowym wymaoszacym 1537 072 437 dotych.
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11.

12.

celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przeloZzenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wiz]i lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyc na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdansku oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uZycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaZznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyZzszych prac moZe odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajacego poiwierdzenie zgodnosci z
oryginatemn. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi Ilub w formie elekironicznej na adres e-mail:
ZZ55 przebudowa.infrastruktury lodz@orange.com

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlane] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZ55.przebudowa.infrastrukiury.lodz@orange.com

(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+ Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (Lubon, ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 502707415, ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S5.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, mo#e realizowac wylacznie wskazana
powyze]j firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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16.
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18.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszi niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinogci w wyniku niedotrzymania
wyrnagar | warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o© nadzor wilascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www orange. pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe fimy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgiloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesfac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobdow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawcze] przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury i Obstugi Klienta nalezy zgtosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange. pliwniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.
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Inwestor po zakonczeniu prac zwroci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosC zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dzialainoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optfata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Bogdan IS
Jacek e

Sadowski e

Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Energa

operator

Do Public Road — Pracownia Projektowa Artur Siwezyk

ul. Strumykowa 4/52
03-138 Warszawa

Znak  EQP/KD/4/2024/05/02660/AK
Dot koncepcja zwigzania kolizii elen. w zwigzku
zprzebudows  skrzyzowania  ulic  Kaliskigj
i Osiedla Miodych w m. Turek - R/Z3083661
Kalisz, 23 maja 2024 roku

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na korespondencje, kidra wptyneta do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu drogg,
elektroniczng w dniu 15052024 roku, w sprawie uzgodnienia koncepci rozwigzania kolizj
elektroenergetycznych dla inwestygji: _Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskie] 1 Osiedla Miodych
w migjscowosci Turek”, realizowanej na podstawie Warunkéw Przebudowy Sieci ENERGA-OPERATOR
SA nr Rf23/083661 z dnia 19.12 2023 roku uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu akceptuje zaproponowang koncepcje, przedstawiong na zataczonym planie projektowym pod
warunkiem, ze dla proj. infrastruktury elekiroenergetyczne] tytuly prawne zostana pozyskane zgodnie
z Wytycznymi  dla Wykonawcow opracowanymi na podstawie _Procedury nabywania praw
do nieruchomosci dla istnigjgcych 1 projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”™. Dia projekiowane)
infrastruktury elekiroenergetycznej, w ciggach pieszo-ezdnych stanowigcych drogi publiczne, nalezy
uzyskac decyzje administracyjna o umieszczeniu urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Ponize] przedstawiamy zastrzezenia, do ktorych naleZy sie zastosowac podczas opracowywania
dokumentacji projektowe; -
1. W legendzie nalezy oznaczyt istniejace | projektowane linie kablowe nn i SN.
2. Wielkosci opisdw nalezy dobrac tak, aby byly czytelne na wydruku.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogdina koncepcja przyjetego do projektowania rozwiazania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacii
istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujacych szczegolowych danych w opisie technicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych | poprzecznych,
numeracji stupdw, obostrzen, uziemien, przepustdw, obliczen technicznych, schematow itp.). Ten zakres
zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania dokumentacji projektowe).

Przypominamy m.in. o koniecznosci:

— stosowania rozwiazan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz Standardami
Technicznymi chowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materiatow zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji
wyg akfualne] listy opublikowane] na stronie internetowe] ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projektowane urzadzeniakomponenty nie przynaleza do kategori (rodziny) elementow
poddanych prekwalifikacji wéwczas winny byC zgodne ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi
w ENEGRA-OPERATOR SA,

— przedioZenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiebiorstwie energetycznym kompletnego
opracawania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) sieci
elektroenergetycznej oraz Umowa w sprawie usuniecia kolizji  (stanowigca  zafgcznik
do ww. warunkow).

TS01404404  ENERGA-OPERATOR 54 S Rejenawy Gdansk-Péinoc
T-48SBTE74350  ul Marynarki Poiskiej 130, B0-557 Gdansk Il Wydzia# Gospodarczy KRS
Oodziak w Kaliszu KRS 0000033455
al Walnosci 8, £2-800 Kalisz
Regon 190275904-00043 Kaliszenerga-operator. ol nr kanta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

NIF 583-000-11-90  www.energa-operatr.pl Kapita# zoklacowyiwplacony 1 356 110 400 2t



Energa

operator

Informujemy jednoczesnie, iz przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskaC zatwierdzenie pozyskanych tytutow
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
Wtym celu nalezy wystapi¢ do Wydzialu Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dolaczajac uzupeiniona ,Tabele tytutéw prawnych™ (stanowigca zafacznik nr 7
do Wytycznych dla Wykonawcow wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzone tytuly prawne
oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig formaino - prawng dokumentacji projektowej,
opisem technicznym i planem projektowym z uzyskana pieczecia uzgodnieniowa Wydziatu Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

W przypadku inwestycji realizowanej w oparciu o Ustawe o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (na podstawie
decyzji ZRID) ENERGA-OPERATOR SA O/Kalisz dopuszcza mozliwos¢ przediozenia dokumentacii
projektowej do ostatecznego uzgodnienia w zakresie technicznym bez uprzedniego zatwierdzenia tytutlow
prawnych do nieruchomosci gruntowych, objetych przedmiotowym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
Niezaleznie od powyZzszego uzgodnienie tytutow prawnych bedzie konieczne po uzyskaniu przez biuro
projektowe wszystkich wymaganych tytutow prawnych (w tym decyzji ZRID).

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
« telefonicznie: 801 404 404", lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
* 7a pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
* listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
» W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie)
« Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta krygier@energa-operator.pl

*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostgpne na wwiw.energa-operator.pl

Z powazaniem
Signed by /
Podpisano przez:
wna ST .. Aneta Krygier

Date / Data:
2024.05.23

Niniejszy dokument winien stanowic integraing czesc dokumentacii projektowej, w zwiazku z czym naleZy go powielic (kserokopia) i dolaczy¢
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Zalacznik:  plan projektowy - 1 kpl.

kio: 46MMD, 4MMPR, 4MMN, 40MMD -ala
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Zalgceznik Nr 24

i} E n e r g a do ,, Procedury realizacji prac zwigzanych

opera tor z przebudowq sieci ENERGA-OPERATOR SA4 ™"

UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
R/23/083661 (zwana dalej ,Umowg”")

zawarta w dniu WJ’JW‘H roku w Kaliszu, pomiedzy

['datg zawarcia Umowy wpisuje Operalor]
ENERGA-OPERATOR Spélka Akcyjna z siedzibq w Gdarisku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, kidrej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdarsk Péinoc w Gdarisku (VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
o kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110,400 ziotych oplaconym w calosci, zwana dalej ,Operatorem”
reprezentowana przez.

oraz
GMINA MIEJSKA TUREK z siedzibg: ul. Kaliska 59, 60-700 Turek, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...cmmmmmm e, , ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy —==... w

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadaja podane nizej znaczenie:

1).  Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716
z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z poin.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sie¢ - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elekiroenergetyczne, polaczone i wspolpracujace ze sobg, sluzace do dystrybucii energii elekirycznej;

4).  Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci - okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu nr R/23/083661 z dnia 19-12-2023 roku, oraz
pismo znak: EOP/KW/4/2024/02/009805 z dnia 12.02.2024 roku stanowigce Zalgcznik nr 1 do Umowy;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnelrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczeginosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
réwniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby Irzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdZnienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci - objela Umowg budowa, rozbudowa, modernizacja lub przebudowa elementéw Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

7).  Odbiér Techniczny - realizowane przez Operalora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzglgdem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejsza Umowg;

1
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8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osoblpodmiotow na przeprowadzenie na ich
nieruchomosciach robot lub umiejscowienie odcinkow Sieci zwiazanych z Przebudowg Siecig, a takze na
viykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajq znaczenie nadane im przepisami

ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron zwiazanych z realizacjg i finansowaniem

Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Wnioskodawcy w celu umoZliwienia mu realizacji zamierzenia
inwes yjnego dolyczya nieruchomosci polozonej w miejscowosci Turek ul. Kaliska i ul. Osiedla Miodych na dz. nr

_Wv.2dla ktorej Sad Rejonowy W ...tk K dde....... Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi
ksige wneczyslan Zaf Mi.. 2. [Nieruchomosc].

. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci, z tym, ze moze ona dotyczy¢ rowniez

innych nieruchomosci lub obejmowac elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscia - mozliwos¢ ich oznaczenia
nastapi¢ moze dopiero na etapie opracowania projekiu budowlanego.

. Whioskodawca o$wiadcza, ze:

a) Nieruchomos¢ jest
dzierzawiluzyczal..<! ... yEOLOME ALY

b) pozostaje uprawniony do wmoskowana o Przebudowe Sieci, zawarcia i realizacji Umowy (w szczegoinosci
wynajmujacy/ wydzierzawiajacy/wspolwlascicielluzyczajacy) zgadza sig na zawarcie niniejszej umowy,

¢) nie zglasza zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

Whioskodawca moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie calo$ci lub czesci prac zwigzanych z Przebudowa Sieci.
Strony ustalaja, ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacii
Operatora.

§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji |

Whioskodawca zobowiazuje sig do:
1) uiszczenia Oplaly za Przebudowe Sieci, zgodnie z § 6 Umowy,
2) wspblpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbgdne do realizacji Umowy,
3) ustanowienia na rzecz Operatora stuzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktéry Operator przedstawi na prosbe Wnioskodawcy), jezeli w
wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomoécl, w stosunku do ktérej Wnioskodawca
dysponuje prawem wilasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego,
opracowania projektu budowlanego Przebudowy Sieci obejmujacego kosztorys inwestorski, uzyskania
prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowg (o ile bedg wymagane), uzyskania tytuléw prawnych
do nieruchomosci na rzecz Operatora i decyzji administracyjnych koniecznych do Przebudowy Sieci - w terminie do
12/18/24 (odpowiednio dia nN/SN/WN) miesigcy liczac od daty podpisania umowy lub (dla sieci WN) otrzymania od
Operatora Wytycznych Programowych Przebudowy Sieci [Termin Realizacji Dokumentacji],
realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do ...........ccococovvnciinnicrinicin s
miesigcy liczac od dnia uzyskania prawomocnego zgloszenial decyzji o pozwoleniu na budowe [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci],
6) przekazania Operatorowi przebudowanych elementow i urzadzeri Sieci, w lym wypelnienia odpowiednich

dokumentow przekazania (stanowiacych zalacznik do umowy).
Operator zobowiazuje sig do:
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1) opracowania (dotyczy sieci WN) Wytycznych Programowych Przebudowy Sieci w terminie 3 miesigey od daty
zawarcia Umowy,

2) przeprowadzenia Odbioru Technicznego,

3) odbioru prawidlowo opracowanego projektu budowlanego oraz przebudowanych elementow i urzadzen Sieci,

4)  wspolpracy z Wnioskodawca w takim zakresie w jakim jest to niezbgdne do realizacji Umowy.

§ 4. [Tok prac zwiazanych z Przebudowa Sieci]

Po zawarciu Umowy dla sieci nn ilub SN / otrzymania Wytycznych Programowych dla sieci WN, Whioskodawca
przystgpuje do realizacji dokumentacii projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim) uwzgledniajac w szczegolnosci:
Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA (dostepne na stronie internetowej EOP),
olrzymane Wytyczne Programowe (dotyczy sieci WN), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgloszenia lub decyzji o
pozwoleniu na budowe (o ile beda wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie
uzyskania wiasciwego tytulu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

Po zakoriczeniu realizacji i uzgodnieniu z Operatorem projektu budowlanego Whioskodawca przystepuje do prac
budowlano-montazowych Przebudowy Sieci.

Po zakoficzeniu prac budowlano-montazowych Wnioskodawca informuje Operatora i vinioskuje o przeprowadzenie
Qdbioru Technicznego przebudowanej Sieci.

W przypadku pozytywnego wyniku ww. Odbioru Whioskodawca przekazuje przebudowane urzadzenia na majatek
Operatora (przedstawiciele Stron wypelniaja odpowiednie dokumenty przekazania stanowigce zalgcznik do umowy).

§ 5 [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Whioskodawca ponosi wszelkie (100%) naklady zwiazane z Przebudowq Sieci, w szczegoinosci koszly zwigzane z
realizacjg kompletnego projektu budowlanego, w tym pozyskania tytuléw prawnych, koszly robét budowlano-montazowych
Przebudowy Sieci, przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy, nadzér nad inwestycja, wykonanie niezbednych
prob i pomiaréw pomontazowych czy prac geodezyjnych,

§ 6. [Oplata za Przebudowe Sieci)

- Operalor - szacuje - Ze naklady za obslugg umowy zwiazana z Przebudowa Sieci wyniosa; 0,00 zt netto - stanowig

one wstgpny szacunek oplaty ryczaltowej oraz kosztow ewentualnych dopuszczer,

. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator w terminie 7 dni wystawi koficowg fakture VAT rozliczajaca Umowe za

Przebudowe Sieci obejmujaca koszly ryczaltowe zwiazane z obsluga umowy oraz ewentualne dopuszczenia.

3. Do faktur zostanie doliczony podatek (VAT) zgodny z obowigzujacymi na dzier ich wystawienia przepisami.
4. Operator oswiadcza, ze posiada stalus duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdzialaniu

nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.).

§ 7. [Rozwigzanie i wygasnigcie Umowy]

. Wnioskodawca moze - jedynie do czasu rozpoczecia prac budowlano-montazowych - wypowiedziec Umowe z

zachowaniem jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia, z tym, ze bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich
udokumentowanych nakladéw Operatora zwiazanych z realizacig Umowy, w tym ryczaltowych, do dnia jej rozwigzania.
Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwiazaniu umowy za porozumieniem Stron.

. Operator moze wypowiedzie¢ umoweg, jezeli Wnioskodawca pozostaje w zwloce przez okres 3 miesigcy z realizacjq

obowigzkow okreslonych w §3 ust. 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwal Whioskodawce do realizacji. W
przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator uprawniony jest zadaé pokrycia przez Whioskodawce wszelkich
udokumentowanych nakladow zwiazanych z realizacjg Umowy do dnia jej rozwiazania, a Wnioskodawca zobowiazany
jest do ich zaplaty w terminie 14 dni od otrzymania od Operatora odpowiedniego zadania ze wskazaniem vav. nakladow.
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§ 8. [Bezpieczenstwo i Poufno$¢ Informacii]

1. Strony zobowiazujq sig zachowat w 4cislej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handiowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane — niezaleznie od formy
przekazania tych informacji, jak rowniez ich zrédla i sposobu przetwarzania.

2. Stony odpowiadajg za podjgcie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowiazku zachowania poufnosci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
posluguja sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za kidrych dzialania lub zaniechania odpowiada jak
za wlasne dzialania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, kiora zostata zaaprobowana na
piémie przez obie Strony, jako informacja, ktora moze zostac ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
Dopuszczalne jest przekazanie informacji, o kiorych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitalowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezylego wykonania obowiazku ochrony informacji, strona, ktorej informacje
ujawniono moze Zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakoficzeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 9. [Postanowienia koficowe]

1. Koordynatorami wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy sg:

1) 26 srony Wrioskodawey ~adnmun. Trek. -Piowennik., kom. .63.289 €181...... ;@‘L@,ﬁf"ﬂmﬁ‘z’ :fj

2) ze strony Operatora — Pawel Marczak, tel. 625002384 @ pawel. marczak@energa-operator.pl;

Strony prowadzié beda biezaca korespondencie zwigzang z Umowa w drodze elektroniczne] (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpisow elektronicznych), chyba Ze jednoznacznie oéwiadcza drugiej stronie (koordynatorowi) o
komunikacji poczla tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposob umoZiiwiajacy zapoznanie sig z kierowang
korespondencia.

2. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy | wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelniacej obowiazki okreslone w ust. 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wlasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
5. Umowa zostala sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki:
wzor protokolu przekazania
informacja o zrédle finansowania

Whioskodawca:

BU RZ A

/
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Orange Polska

Hurt Public Road - Pracownia Projektowa
Infrastruktura i Serwis Uslug Artur Siweczyk

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta ul. Strumykowa 4/52

ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-328 Warszawa 03-138 Warszawa

tel.: 501 328 572 www.hurt-orange.pl

Warszawa, 2 stycznia 2024

Numer pisma: 25839/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: uzgodnienie projektu przefozenia i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Orange Poiska S.A pn.:
«Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Mfodych w miejscowosci Turek”.

Szanowni Panstwo,
informujemy, Ze uzgadniamy projekt ,Przebudowa skrzyZowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w
migjscowosci Turek”,

przy spelnieniu ponizszych warunkow na etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1.

Prace realizowac w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zalgczonymi do
projektu.

Prace zwigzane z przeigczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych nalezy zlecic do firmy
NEXOTECH S.A. 62-030 Lubon. u. Magazynowa B tel. (61) 817 8443 fax. (81) 817 8444, odpowiedzialnej za
zapewnienie sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie  przedmictowej
inwestycji.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, wysigpic z wnioskiem o nadzor
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy oplats za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (iryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgedy na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Orange Pouka SOO00 ARSI & MeSTRE | 33reees w R BVOpHy A M WAV S0 Anea s Preciglintde SUmBlineego s Sas Reorowy 3a Tt Wesssswy
01 Wyszial Goepadeciy Kincegs Remetys Sasowegs: pod nurese D000C-008T: REGON 013900784, NP S20-00 5050 3 pokeytym w Saokc AMpase: Sataconyr wyrcesscym 1) 003 417 sotpch




Wiw warunki wynikaja z koniecznosci zapewmienia ciggiosci funkcjonowania infrastruktury | jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Whykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie
zglaszane organom scigania.

Mimiejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiscy od dnia jego wydania.
Z powazaniem
Baogdan Sadowski

Nrrmimer s
& - 3
o

Giowny Specjalista

Zarzgdranie Zasobami Infrastrubkdury | Obshugi Klienta

Zakgeznikiz.

= plik = projekiem



GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Wikonawes:
PU B Llc Public Road — Pracownia Projektowa
Artur Siwczyk
ROAD ul. strumykowa 4/52, 03-138 Warszawa

PRACOWHNILA PROJEKTOWA,

MIP: 769-195-13-38 REGOM: 146775334
[: 600 207 906 @ siwczyk.artur@publicroad.pl

Preedrimiol opracoWwania:

Przebudowa skrzyiowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w miejscowosci Turek

Orange Polska 5.A.
Infrastrukbura | Serwis Uslug
ZLarzgdzanie Zasobami Infrastrukdury i
Obshugi Klienta
Al Jerozolimskie 160 02-328 Warszawa

zalycznik do pisma 25839/ TTDSILU/P/2023/BS £ 02.01.2024

Faza PROJEKT TECHNICZNY
OV ACDWATS
PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIEC]I TELEKOMUNIKACY.JNEJ
abiektu vl
Jednostka ewidencyjna: 302701 _1 TUREK - MIASTO
Lokalizacia
oliak e Obreb ewidencyjry: D001 Turek &
Identyfikator dzistki- 302700 _1.000:1.308/2, 302701 _1.0001.326/6, 302701_1.0001.326/11, 302701_1.0001_800
Slanowisko Timiige i parwisko Ligrrawniania Podpis
1766 /95,/U
Projektant Wejdedh Grede Specjalnasc instalacygng w telekomunikacji przewadows] wraz z
infrastruktury towarzyszgoy w zakresie linii, instalaci | uroydzen Bnicwych
Opracowujgoy Mateusz Plona

GRUDZIEN 2023
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WT/T 1/SM/:)..".:)... 2023 Kalisz, 2023-12-18

PUBLIC ROAD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Strumykowa 4/52
03-138 Warszawa

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu w odpowiedzi na uzupetniong wiadomos$é
otrzymang w dniu 2023-12-07 dotyczacy uzgodnienia koncepcji projektowej dla budowy ofwietlenia
w m. Turek ,przebudowa skrzyiowania ulic Kaliskie] | Osiedla Mtodych” zasilanie ze st. 60020 i 60841
opracowanej na podstawie warunkéw WTG 27/71/2023 z dnia 2023-11-23 informuije, ze przedloiong
dokumentacje uzgadnia bez uwag.

Sprawe prowadzl:
Stawomir Mielcarek, tel.: 604 415 521, e-mail: smielcarek@ouid.pl

Do wiadomodci:
aa(11220/2023)

Prezes Zorzqdu Mooy Witczak, Crionet Zasodu Doroto Msiela-Augustynab
Sqd Rgonowy o Poanoniu KRS 0000081004, REGON 250600024, Kapaol zobloduoy: 128 244000 2. NP G36-25-0268
Konto bonfiows  Santander Bank Polsho SA 7 siedeiog w Worszowee 22 1910 1064 0004 8956 4221 0001

Alor Sant SA z siednbg w Warsaawse 17 2499 0008 0000 4530 6002 0466

OSWIETLENIE
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Tal & 2 52 70 www.oswictienie.halisz pl

ul. Wroclowsta 714 62-800 Kolisz E-mal pocztagould.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
62-700 Turek, ul. Poina 4

tel. (063) 28 00 308; fax (063) 278 41 51
Internet: www._pgim-turek pl; emall; pghim-turek@pgiom-turek pl
msmmmmmmusuﬂqmemmmwlxmsmm

DN-DWK-PW-1029/2023 Turek 18 grudma 2023
Ldz.4525/2023

Public Road - Pracownia Projektowa
Artur Siwezyk

ul. Strumykowa 4/52

03-138 Warszawa

Dotyczy: Pismo znak PR/02/2023/12/06

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Turku
informuje, Ze¢ uzgadnia rozwiazania branzy sanitarnej( przebudowa i1 budowa przykanalikow
deszczowych, renowacja istnicjgeej sieci nalezacej do PGKiM Sp. z o.0. w Turku) w
opracowaniu projektowym dotyczgeym | Przebudowy skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla

Mtodych w miejscowosci Turek™

orik Spoiki
K'E ﬁ\“ WYDZIALL
Woooc Km«uuca

Sprawg prowadzi:
Mistrz Wydzials Wodociagdw 1 Kanalizacji Piotr Wojtyra tel. 63 28 00 308,

Wydzighy ‘.'-"a-‘;-‘ .1}]1 i Kanolizoc
I ﬂ’ - 0000162254 NIP: 668-00-00-082 REGON: 311022883 BDO: 000023131
ﬂf

oNyra
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o urmistrz Miasta

Turku Turek, dnia 03.07.2024 r,

GIM_7230.46.2024

Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59

62-700 Turek

deialajgea przez pefnomocnika.
Artura Siwezvka

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 1. poz. 320) oraz art. 104 iart. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowsnia administracvinego (tekst jednolity: De. U. 2 2024 1.

poz. 372 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez Pana Artura Siwezyka,

dzialajacego w imieniu Gminy Migjskiej Turek,

Zezwalam

na lokalizacje projektowanej linii kablowej nN realizowanej w ramach inwestycji
pn. Przebudowa skrzyzowania ulic Kaliskiej i Osiedla Miodych w micjscowosei Turek”
w pasie drogowym drogi kategorii gminnej — ul. Kaliskiej (dzialka oznacrona nor geod. 308/2

obreb 0001 Turek A), na nizej wymienionych warunkach:

Przedmiotowe urzadzenia infrastruktury technicznej tj. projektowang linie kablowa nN
w pasie drogowym drogi kategorii gminnej — ul. Kaliskiej (dziatka oznaczona nr geod.
308/2 obrgb 0001 Turek A), naleiy zlokalizowaé zgodnie z zalaezonym planem
sytuacyjnym — zatgcznik or 1.

Wymienione urzgdzenie infrastruktury technicznej nalezy wykonaé:

na glebokodei nicpowodujace) kolizji 2 innymi podziemnymi urzadzeniami,

bez zmniejszenia statecznodei i nosnosel podioza oraz nawierzchni jezdni,

odtworzyé konstrukeje podbudowy chodnikdw,

przy odtwarzaniu elementéw ulicznych (kraweiniki, obrzeza, plvtki chodnikowe)
w przypadku uszkodzenia elementdw brukarskich odtworzenie z tego samego typu

materiatow,

Urzad Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wiclkopolska

tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www. rmiastoturek.pl

Osoba prowadzaca sprawe: Sylwia Wojtczak, tel. (63) 289 61 75
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- urzadzenia infrastruktury powierzchniowej, szafki itp. nalezy lokalizowa¢ w granicy
pasa drogowego.

3. Wszelkie usterki i wady techniczne wynikajace z nieprawidtowej technologii
wykonania robot obcigzajg w calosci Inwestora.

4, Koszty zwiazane z budowa, w tym rowniez koszty usunigcia kolizji z inna
infrastrukturg techniczng oraz drzewami Jub krzewami (rowniez realizacja warunkow
wynikajacych z wydanego zezwolenia na ich usunigcie) ponosi w calosci Inwestor.

5. Utrzymanie przedmiotowych urzadzen jest w obowigzku ich wlasciciela. Jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub obicktu,
czynnosci te wykona wlasciciel lub jego nastgpca prawny na swoj koszt i wiasne
ryzyko.

6. Decyzja wazna jest na okres 2 lat i nic narusza praw osdb trzecich.

7. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budows, projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projekiu architektoniczno-budowlanego urzadzenia
obcego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecic pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia obcego.

Niniejsza decyzja nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasic
drogowym i umieszczenie urzadzenia.

O zezwolenie na prowadzenie robot w pasic drogowym i umieszezenie urzadzenia nalezy
zwrbci¢ sie do Burmistrza Miasta Turku przed planowanym przystapieniem do rozpoczecia
robot. Na podstawie odrebnych przepiséw zostanie naliczona oplata za zajecie pasa
drogowego na okres prowadzenia robit w pasie drogowym i oplata roczna za umieszczenie
w pasic drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszej decyzji. Do wniosku
o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nalezy
przedlozyé zataczniki okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 .
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwoled na zajecic pasa drogowego (tekst
jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 1264).

Urzad Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl. www.miastoturck.pl
Osoba prowadzaca sprawe: Sylwia Wojtczak, tel. (63) 289 61 75
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Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 18.06.2024 r. Pan Artur Siwczyk pelnomocnik Gminy Miejskiej
Turek, zwricil si¢ z prosba o uzgodnienie przebiegu projektowanej linii kablowej nN
w pasie drogowym drogi kategorii gminnej — ul. Kaliskiej (dzialka oznaczona nr geod. 3082
obreb 0001 Turek A) w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. .Przebudowa skrzyzowania ulic
Kaliskicj i Osiedla Miodych w miejscowosci Turek™, Po przeanalizowaniu zgromadzonej
dokumentacji w sprawie, Burmistrz Miasta Turku postanowil uzgodnié planowany przebieg
infrastruktury, o ktérej mowa w sentencji decyzji, zgodnie z przediozonym wnioskiem,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie za posrednictwem Burmistrza Miasta Turku

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koninie w terminie 14 dni od daty
otrzymania ninicjszej decyzji. Stronie przystuguje réwniez prawo do zrzeczenia sie odwolania
w trakcie biegu terminu do jego wniesienia co w konsekwencji powoduje, ze z dniem
dorgezenia o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja stanic si¢ ostateczna i prawomocna.

uja /; do nia/
1. Adresar,
2, al,
Urzad Migjski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Osoba prowadzaca sprawe: Sylwia Wojtezak, tel. (63) 289 61 75
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LEGENDA (branza elekiroenergetyczna)
Istn. elementy siec! do demontazu

[==] proi. xabie eiekiroenergetyczne N

@ proj. rura celonowa N Zalacznik Nr .. 4..... do decyz|i
RHDPE @110 Burimistrza Miasta Turku

[==] »rol. rura astonowa sk e G, ILH0 16, 102y
RHDPE 2160 inia....0%:93.... 204Y%

@ proj. mufa kablowa nN

isin. kable elekiroenergetyczne N
(przebieg na podstawie imwentaryzacii oo

[F=] sstn. kable siextrosnargetycane nN
(przelozenie itn. kabl)

Uwagl:

1. Isin. kable zabezpieczyé rurami oslonowymi R dwudzielrymi
@110/2160 (nNSN),

2. Proj kable zabezpleczyé rurami oslonowymi RHDPE @110/42160 (nN/SN).

3. Projakiowana niweleta jezdni | chodnikdw nie ulega obnizeniu w stosunkuy
do istniejace).

4. Axluaina MDCP nie zawiera pelnego przebiegu kabii nN
(obw. [NNG-80841/03] oraz [NNG-60841/04]).

Lokalizacje kabil wrysowano na podstawie inwentaryzack z EOP.

LEGENDA:
(branza drogow)

Kkrawgantk betonowy 15%30 cm - ze skasem
wyriesiony (+12 cm)

aponk betonowy 15630 am - ber skosu
wiagiany (0 cm)

apomik betonowy 12x30 am - ber skosu
wtapiany (0 om) - Ziazd

obrzede betonows 8x30 cm

nawierzchnt 7 beton asfaltowego - jerdnis (pelng podixdons)
nawierzohnia 7 kostd betonawef typu Holland” (grafitows) - Ziazd
namerzolg z kostki betonowey typu Holand” (szara) - Zjezd
nawierzchnia 2 bruku - plersclert przefezdy (pedna podbudons)
Pithl polimercbetonowe guskowane S0x30 om (2dits)

Zieleyi wzadzons

Potwiosizam 2godnods wydniku 2 magy 0o celtw proj
Ninfgjszy wytiuk slanos fragmest mapy do celiw projebiowych.
atfsbo. L
me e Mateusz Klokowekd
- bud LODMESUPWEERZ2

™ Eﬂ;ﬁmﬁ;
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Turek, 08.10.2024 r.
STAROSTA TURECKI

PROTOKOL NR 329/2024

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GEOS.6630.329.2024

Sposob prowadzenia narady:
1. Za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Whioskodawca: PUBLIK ROAD - PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTUR SIWCZYK
03-138 WARSZAWA, UL STRUMYKOWA 4/52

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
Projekt przylacza kanalizacji deszczowej, Srednica 200 mm
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Polozonego:
JE: Miasto Turek, Obr.: TUREK A, Dz.: 308/2, 326/9, 326/11, 800

Przewodniczacy narady- Naczelnik Wydziatu Geodezj1 1 Ochrony Srodowiska
Kubiak Roman

Wynik narady: POZYTYWNY

Protokolant: Przemystaw Bogdanski
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Narade przeprowadzono w dniu: 08.10.2024 r.
w sktadzie:
1. GAZ SYSTEM Sp. z 0. o. Janusz Wesotowski

!\)

OU 1 D Grzegorz Wiemy

3. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Natalia Lipowcezyk
4. PGKiM Sp.z.0.0. Edward Antczak

5. ZDP w Turku Konrad Gromada
6. ENERGA OPERATOR SA Bogdan Przybylak

7. Anna Korytkowska / Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0

Nieobecni:

1. Orange Polska S.A. Grzegorz Janusz

ra

. WSS Przemystaw Nowakowski
3. Zaktad Ustug Wodnych Marek Jaworski

Stanowiska uczestnik6w narady przeprowadzonej za pomoc3 S$rodkow
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag

Janusz Wesolowski / Operator Gazociagow Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o.o.
ul.Grobla 15  61-859 Poznan

2. Brak uwag

Grzegorz Wiemny / Oswietlenia Uliczne 1 Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71 62-800 Kalisz



3. Brak uwag
Natalia Lipowczyk / Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

4. Brak uwag
Edward Antczak / PGKiM Sp.z.0.o. DWK ul. Polna 4, 62-700 Turek

5. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

6. 1. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego
napiecia (eNN) 1 Sredniego napiecia (eSN, eWN) wykopy wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na
podstawie przekopow probnych.

2. Przebudowe istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonaé¢ na podstawie projektu
uzgodnionego z ENERGA-OPERATOR S_A. Oddziat w Kaliszu 1 umowy o przebudowe sieci.

3. Przy zblizeniach do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykopy nie moga
destabilizowac posadowienia tych urzadzen.

4. Koszty naprawy 1 poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca projektowane) infrastruktury.

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gornicza 14, 62-700 Turek

7. Szczegdlowa lokalizacje (przebieg 1 glebokosé) sieci gazowej nalezy ustalié w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowe)
zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640). w strefie kontrolowane) nie nalezy podeyjmowac dzialan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowe), wykopy w strefie kontrolowane; wykonywac recznie, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem roboét Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosié
rozpoczecie robot - ze wskazaniem adresu 1 robdt na mapie - do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazowni w Koninie, ul. Zaktadowa 13a. 62-510 Konin, e-mail:
gazownia konin@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.
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Anna Korytkowska / Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Koninie

Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemmych, w bezposrednim sasiedziwie znakéw

geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki

geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:

1

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276),
pieobecnoéé na naradzie koordymacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionege o jej miejscu i terminie pie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Admministracyi 1 Cyfryzacji z dnda 21 pazdziernika 2015 r w
sprawie powiatowe] bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT (Dz1J.2015.1938). powiatowa baze GESUT (...)
aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci materialno-techniczoych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadko gdv stanowiska uczestnikow
tej narady sa jednomyélne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle

triangulacyjne podlegaja ochromie; kto wbrew przepisom art 15 miszezy, uszkadza, przemmeszeza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne 1 wurzadzenmia zabezpieczajace te =znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takZe nie zawiadamia wlasciwych organew o zmiszczemin, uszkoedzeniu lub przemieszezeniu
znakéw geodezyjnyeh, grawimetryeznych lub magnetyeznyeh, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzyway.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego. kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidoczoymi
albo falszywie wystawia pedlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat
dwoch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestyciji
nalezy wnioskowaé de odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kowietmia 2004 1. o ochronie
przyrody (tj. Dz U 2020 poz. 55.).
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