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Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracovs./anle Paulina Majchrzak . . . LOD/30?.5/?VV§S/19 - Lo
Branza Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
sanitarna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby;
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
KOD CPV budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw;
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
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1  ST-0 Wymagania Ogodlne

1.1 Nazwa zamoOwienia

Przebudowa i budowa przykanalikdw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) stanowig
integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowac przy
wykonywanych czynnosciach i robotach budowlano-montazowych obejmujgcych:

1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)

2) ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)

3) ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

4) ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej (dziat 5)

5) ST-05 Roboty renowacyjne rur (dziat 6)

1.4 Okreslenia podstawowe

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — dawn. aprobata techniczna — to udokumentowana,
pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;
Armatura - element odcinajacy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajaca,
zasuwa regulacyjna, hydrant;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja Projektowa - opracowania obejmujgce projekt budowlany i projekt
wykonawczy, ktore wskazujg lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposdb wykonania
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa - droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych
obstugujacych budowe w trakcie jej realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele
obstugi budowy, jest przewidziana do usuniecia po zakonczeniu prac budowlanych;

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy
organ. Stuzy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i uwag pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach
wiadajacych siecia.

Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;




Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajgce tgczenie lub
ukierunkowanie strumieni przeptywajacych Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Komora robocza studni - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. WysokoS¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Ksztattka — element inny niz rura, ktéry umozliwia potaczenie przewodéw, odchylenie, zmiane
kierunku lub zmiane $rednicy przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktdrym
prowadzone sg badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu oraz zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odkiad — grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie Sciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego
Scianki szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym,

Pas drogowy — pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, ktdry jest przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikdw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
w zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Przykanalik deszczowy — przewdd faczacy sie¢ kanalizacyjng z wpustem;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej;

Reper - trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreSlonej rzednej wysokosciowej w
przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;




Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewoddéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg;

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Wykop — zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposob liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposdb
uniemozliwiajacy ruch pojazdéw niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim
0s6b postronnych.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng;

1.5 Warunki ogolne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywaé
jednolito$¢ i spdjnos¢ rozwigzan techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw,
pofaczen i ksztattek oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach
oraz instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa,
Dokumentacjg Projektowg, niniejszg Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w Specyfikacji Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany
personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
petnego wykonania robdt zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe beda prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
o dokumentacje Zamawiajgcego, stanowigca przetargowg dokumentacje projektowg (m.in.
projekt budowlany, STWIORB, projekt organizacji ruchu zastepczego), ktére zostang
przekazane Wykonawcy,




o dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbidr opracowan (m.in., projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.1Teren Budowy
W terminie okreSlonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty
tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajgce widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze
pozostate sprzety ktére mogg zapewniaé swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i

.....

budowy, a takze innych oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robdt
tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzagdcami gruntéw przylegtych do terenu
inwestycji, dotyczacych mozliwosci czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu
i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz prowadzenia robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym bedg poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene ofertowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajacym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego lub wynikajgcego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne
oSwiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym prowadzone byly roboty
budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntéw, na
ktérych planuje lokalizacje zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego
zjazdu/dojazdu do drdég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytgcza mediow
niezbednych dla celéw obstugi zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do
ich usuniecia. Za korzystanie z medidw Wykonawca bedzie ponosit optaty zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne,
biurowe, sprzetowe i magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie skladowe i miejsca
postojowe jakie bedg odpowiadac biezgcym potrzebom Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia
odpaddéw zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie
usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi Srodkami
bezpieczenstwa przed kradziezg i zniszczeniem sprzetu, materiatdow i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ochrona mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terenu, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze
budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wtasnosci Wykonawcy i podwykonawcow.




Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okreSlonego w umowie terminu
przekazania terenu budowy, az do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewni¢ i spetni¢ wszystkie
niezbedne wymogi odnosnie BHP przez wszystkich pracownikdw pracujgcych podczas realizacji
prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikdéw stanowigcych sity wiasne, a takze
pracownikow podwykonawcéw.

Ponadto, zapewnienie wymogdw BHP dotyczy wszystkich pracownikdw znajdujacych sie w
obrebie terenu budowy i zaplecza budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktérych
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport
drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze Srodki
ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robot, nalezy zwrdcié

uwage m.in. na :

— wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych

- wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentdw, w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkarncom okolicznych
posesji i osobom postronnym

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen

— prawidtowe zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych zgodnie z projektem i technologiag
zastosowang przez Wykonawce

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdéw

— zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem 0sdb niezatrudnionych

— wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy)

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i
tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem $wietinym

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a
takze innych urzadzen i sprzetdw ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich
stosowania

— okreslenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkdw, a takze wyznaczenie o0sdb
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.




1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caty czas trwania
kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe
posiadajgcg wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy, ktdra bedzie dolna udzieli¢ takiej
pomocy w nagtych przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych
m.in. w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w
pozostatych przepisach szczegdtowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu
zapobieganiu powstania pozaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich
bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy szczegdtowe na terenie budowy i terenie zaplecza
budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a
takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposdb sktadowania materiatdw tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie, a miejsca przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Odpowiedzialno$¢ za wystgpienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a
w szczegolnosci utrate zdrowia lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji
robét budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji, bedzie
spoczywac na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robot zapewni dostep do nieruchomosci oraz osoéb fizycznych stuzbom
ratunkowym (m.in. Policji, Strazy Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego
wymagajacych.

W przypadku realizacji robdt, ktdére beda powodowac zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska
niezbedne uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego
odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o terminie rozpoczecia robot
oraz o terminie przywrocenia ruchu pojazdéw.

Prowadzenie robdt budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby
zapewniaC swobodny dostep w dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej
nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia
otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materialdw oraz miejsc
poruszania sie pojazdow i maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byty
poddane odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku
mozliwosci zasypania wykopdw na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie
wykopéw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami
uniemozliwiajgcymi przedostanie sie pojazdéw oraz osob postronnych w obreb wykopu otwartego
i klina odtamu.
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Wszelkie przeszkody, ktére mogg stanowic¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie oSwietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w
przypadku takiej koniecznosci — réwniez w nocy. Ilo$¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg
zapewniac nalezytg widocznos¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robét przewidzianych w ramach Zamdwienia jest spetnienie pozostatych
wymagan wynikajgcych z Umowy, Dokumentacji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i
uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie,
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji
Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien odnosi¢ sie do wszystkich czynnosci niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze powinien uwzglednia¢ zapisy Dokumentacji Projektowej,
wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawce (w szczegdlnosci projektu
organizacji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robot i okreSlonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w  imieniu
Zamawiajgcego jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w
tym wiascicieli, zarzadcow i uzytkownikow terenu oraz nieruchomosci, na ktorych bedzie
prowadzit roboty, a takze wtascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie
prac) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i
urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacja zadania przez przedstawicieli
poszczegdlnych instytucji oraz wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w
obrebie prac, jesli takie optaty beda naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robdt objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania
wiasnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez
obowigzujgce przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji
administracyjnych, dokumentéw formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkow.

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe,

—  Dziennik budowy,

—  Projekty budowlane,

-~ Harmonogram robét zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

— Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajgcy opis robot tymczasowych i
towarzyszacych, a takze projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

—  Protokoty z préb, badan, inspekciji i odbiorow robédt (czeSciowe i koncowy),

—  Protokoty z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyijne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

— Korespondencje na budowie,

— Rysunki, schematy i opisy stuzgce prawidtowej realizacji robdt,

—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne
dokumenty dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i
urzadzenia,

— Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu
inwestycji,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po
wykonanych robotach;

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
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Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii i innych dokumentéw formalnych, a takze map i rysunkéw szczegdtowych, ktore
sg niezbedne do prawidtowego wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wtasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i
weryfikacje projektéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych przez osoby uprawnione lub
odpowiednie jednostki opiniujgce.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ mozliwos¢ wgladu do dokumentéw budowy w
kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi zostac zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego
odtworzenie powinno nastgpi¢ w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami
szczegolnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru
Budowlanego, a takze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg,
chodnikéw, terendw zieleni i budynkéw, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych robdt, a takze
miejsc poruszania sie pojazdéw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na ktére prowadzone
prace budowlane bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wtascicieli, zarzagdcow i
uzytkownikédw terenu oraz nieruchomosci, a takze wiascicieli/zarzadcodw infrastruktury
technicznej) oraz dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejgce uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowac. Zaleca sie,
aby dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po
zakonczeniu prac unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po
wykonaniu prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca witasnym kosztem i staraniem naprawi
stwierdzone usterki w celu przywrdcenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania
naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wtasciciela terenu lub
urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym
za przejety teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie
protokotdow udostepnionych terendw wraz ze szczegdtowymi ustaleniami wynikajgcymi z
przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotgczy dokumentacje fotograficzng w wersji drukowanej
oraz w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym nosniku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z
pomiaréw sieci i urzagdzen podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia
(odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania termindéw zawartych w uzgodnieniach i
decyzjach zataczonych do projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych
przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedtuzenia
prowadzenia prac nalezy wczesSniej uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcg terenu, a wszelkie
koszty zwigzane z przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych
przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen,
na ktdrych prowadzone bedg prace sieciowe.
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Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolern wynikajgcych z
zaplanowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robot, a takze wykonanie wszelkich
niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania bedg wykonane kosztem i
staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu miesieczne
raporty o postepie robot budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona
na roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robdt budowlanych bedg przeprowadzane narady
techniczne, ktore bedg sie odbywaé zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwoscig. Narady
techniczne przeprowadzane bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub biurze Wykonawcy na zapleczu
budowy.

Na naradach beda obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

3) Kierownik budowy

4) Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos$¢ bedzie wymagana)

5) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw
wyrobow budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie
kazdorazowo spisanie notatki z narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i
uzytkownikami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a
takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej i
nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powiadomi wiascicieli i zarzadcow sasiednich
nieruchomosci, na ktére mogg oddziatywaé prowadzone roboty m.in. w sposob utrudniajacy
dojazd, powodujgc nadmierny hatas lub powodowac inne utrudnienia lub ucigzliwosci.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt
ziemnych wiascicieli lub zarzadcdw istniejgcej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie
prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia urzadzen i instalacji, a w razie
koniecznos$ci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna nastgpi¢ bezzwtocznie w celu
zminimalizowania ucigzliwosci wynikajgcych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac
budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych
uszkodzen w porozumieniu z wiascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wilasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terendw ktore zostaly przekazane w celu
prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia wtascicieli lub zarzadcdw infrastruktury technicznej
znajdujgcej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania robot budowlanych
obejmujacy protokolarne przejecie i zdanie terendw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia
odpowiednich dziatann w celu nalezytego zabezpieczenia wiasnosci publicznej lub prywatnej przed
uszkodzeniem lub kradziezg, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone, odpowiednie
zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci
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publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong/utracong wtasno$¢. Przy czym stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakdw granicznych oraz punktow
panstwowej osnowy, ktére mogg zostac¢ uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdéw od wtascicieli, zarzadcow lub uzytkownikéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego, a
ktore beda okreslone w dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac
bedzie wszystkie elementy, ktére zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem
szczegbtowej lokalizacji elementdw, wszystkich niezbednych wymiaréw i detali wykonanych
robot.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i
rozebranych (zlikwidowanych) obiektow budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych beda poddawane pomiarom
geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegdty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr
2) Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem
odbioru koncowego. Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé w formie
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach na no$niku pamieci
CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego zostang wprowadzone
zmiany w zakresie robdt, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji
powykonawczej.

1.5.3Zgodnos¢ robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentow

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich zgodnos$¢é m.in. z:

— Umowg,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wiasnym kosztem i staraniem
przez Wykonawce w celu przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub
OR2),

— obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,

przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywaé
Wykonawce tak, jakby byty ujete w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za
wartosci docelowe (ostateczne), od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze
sposdb prowadzenia robdt bedg negatywnie wplywac na jakoSC lub trwatoS¢ przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca robot dokona niezbednych zmian w celu spetnienia warunkéw
zgodnosci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas
realizacji oraz podczas czynnosci odbiorowych.

1.5.4Stosowanie obowigzujqcych przepisow prawa, norm i przepisow szczegolnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i
norm branzowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepiséw szczegdlnych wydawanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

1.5.50chrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywac wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie
zabezpieczony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do S$rodowiska
glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do
neutralizacji i likwidacji plam oleju i paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sgsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracja
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreSlonych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadow.
— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o

odpadach.
— Przy realizacji robdt, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem
elementéw stalowych, elementdw zeliwnych, materiatbw kamiennych i innych

przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robét ziemnych, woda
z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorek zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym
zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r., ogtoszonym
na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. i oraz
wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju
odpaddw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub
ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z terenu budowy. Wykonawca we
wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpaddw dla materiatow uzyskanych z rozbidrek. Po
stronie Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji
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tych materiatdbw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu,
sktadowania lub utylizacji tych materiatéw.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

— Wykonawca dofaczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie
z ustawg do dokumentdw odbioru cze$ciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania
Odpadoéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska odpaddw,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

zamoOwienia musza:

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane
i Ustawg o wyrobach budowlanych,

— posiada¢c wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisow odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrdb lub materiat nadaje sie do zastosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosSci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia,
muszg zostaC zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatow, ktore planuje zastosowac przy realizacji przedmiotu
ZamoOwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatdbw i urzadzen nalezy sporzadza¢ na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zatgczy¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu o
wymagania sformutowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji
Technicznej, a takze w Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatow przeznaczonych do wbudowania z danego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtej kontroli jakosci oraz badan w celu udokumentowania przed Inspektorem
nadzoru, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta za kazdym razem spetniajg wymagania
Zamawiajgcego i nadajg sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiednig ilos¢ i jakos¢ materiatow dostarczanych na
plac budowy, a takze za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byty fabrycznie
nowe i nie uzywane.

1.6.1Materiatly i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktdre nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez
Inspektora nadzoru nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamédwienia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Dopuszcza sie gromadzenie materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy
uzycie tych materiatdbw moze sie okaza¢ koniecznie do wykonania innych robot (np. robdt
tymczasowych), niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
bedg mogtly zosta¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé
brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatdw, wyrobdw budowlanych i urzadzen na
teren budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc
tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia fadowane sg w fabrykach lub
hurtowniach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie
jest mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go
oznaczy¢ i sktadowac w oddzielnym miejscu na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentdéw w tym zakresie. Za wszelkie
uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatdw nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaty
spetnione wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, powinny byé
zabezpieczone, tak aby zachowaty wszelkie wiasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca sktadowania materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji
OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji
ruchu zastepczego ORZ.

Po zakonczeniu robdt budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobdéw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami
wiascicieli terendw, na ktorych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe
stosowanie materiatdw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub z
odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktéry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i
wykonanie badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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1.7 Sprzet i srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdrego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i negatywnego oddziatywania na Srodowisko,
— uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktérych wykorzystanie nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, wiasciwosci przewozonych wyrobow
budowlanych i negatywnego oddziatywania na $srodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnoscia Wykonawcy, podwykonawcéw lub wynajete do
wykonania robot muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Kazdy rodzaj sprzetu i $rodkdw transportu ma spetniaé wszelkie przepisy dotyczace jego
uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i
Srodkow transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska.

Sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robét maja
gwarantowac nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkow
transportu powinny zapewnia¢ przeprowadzenie robdt w terminach okreslonych w Umowie oraz
w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robét.

Podczas ruchu sprzetu i $rodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do
okreslonych ograniczen dotyczacych obcigzen na 0$ pojazdédw oraz innych parametrow
technicznych (np. ograniczenia wysokoSciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas
poruszania sie po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia
obcigzenia osi pojazdéw, uzyska wiasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia,
ktore uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo fadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt
organizacji ruchu zastepczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie
sprzetu i Srodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w obrebie niedawno
zakonczonych robot. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w
skutek tego zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia
istniejgcych nawierzchni i urzadzen technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie
w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w wyniku pracy sprzetu lub
Srodkow transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamoéwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wtasnym kosztem i staraniem wszelkie
zanieczyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem sie pojazdéw i maszyn budowlanych po
drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in. z podjazdow i wjazdéw na tereny
nieruchomosci sasiadujgcych z budowg, chodnikéw, miejsc parkingowych i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami
okreslonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach.
Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych
materiatdw oraz wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjetg technologie i metody wykonywania wszelkich
robot.

Wykonawca przystepujac do robot zapewni:
- wykwalifikowany personel, tj. kadre kierowniczg, inzynieréw, wyspecjalizowanych
robotnikéw i inne osoby w odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robdt i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki
transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
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w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentagiji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robodt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang
poprawione przez Wykonawce jego wtasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozbg wstrzymania robdt. Wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajgce z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz
Zamawiajgcego majg za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci
wybudowanych obiektow.

1.9.1Kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamdwienia,
muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatdw zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie probek

Prébki stosowanych materiatéw i wyrobow beda pobierane losowo z danej partii dostarczonej na
teren budowy. Wszystkie niezbedne badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur badz wytycznych zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych
badan, miejscu i terminie poboru prébek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu
Wykonawca przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej proby Inspektorowi nadzoru w celu
ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, materiatdow i urzadzen
zastosowanych podczas robdt, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych
badan prébek powinny znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢
zapewniony wglad do tych dokumentéw. Jednoczesnie wymaga sie od Wykonawcy
przechowywania i systematycznej archiwizacji tych dokumentdw w sposob ustalony z
Inspektorem nadzoru przez caty czas trwania robdt budowlanych.

Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas
przeprowadzanych odbioréw robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatéw i
wyrobow budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i
producent materiatow powinni podjg¢ dziatania majgce na celu prawidtowe wykonanie badan,
udzieli¢ mu niezbednych informacji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan
kontrolnych przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodnos¢ z
wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze w Polskich Normach.
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W celu sprawdzenia poprawnosci wynikdw jakosci wyrobow przedstawionych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobieral préobki tych wyrobdw i prowadzi¢
niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:
1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobdw wytgcznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub
2) zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
uzupetniajgcych badan.
W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem préobek, powtdérnych lub
dodatkowych badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w
projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z wymaganiami norm, obowigzujgcych
przepisow i sztuki budowlane;j.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw

wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewoddw,

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatow, wyrobdéw budowlanych i urzadzen w

odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

— sprawdzenie jakosci wykonania potgczen rurociggow,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw przewoddw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

1.10 Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czeSciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
CzestotliwoS¢ wykonania poszczegdlnych odbiordow przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapiséw Umowy.

1.10.10dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w trakcie dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w
Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru. Odbiér robot bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogolnego postepu robdt.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, a ktdre bedg obejmowac:

1) szkice geodezyjne potwierdzajgce utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodno$¢ z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

2) protokoty préb, inspekcji i badan,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wihasciwosci uzytkowych,
$wiadectwa dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatéw, ktdre Swiadczy¢ bedg o
ich jakosci,

4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robét (np. szkice montazowe, i in.).
Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora
nadzoru i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robét) a takze
przez inne osoby mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzdr protokotu odbioru Wykonawca uzgodni
na roboczo z Inspektorem nadzoru.

W kazdym protokole odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy okresli¢ doktadny
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. Srednice,
dtugosci, ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie wskazaé:

— zgodnos$¢ wykonanych robot z Umowa,

— technologie wykonania robot,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prob,
Do protokotu nalezy zatgczyé ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.20dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robédt, ktére bedg podstawg do
czeSciowej ptatnosci na warunkach okreslonych Umowg. Odbidr czeSciowy bedzie sie odbywac
analogicznie jak Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatacznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze
protokoty z odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci
zakresem odbioru czesciowego oraz niezbedne dokumenty i zatgczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czesciowego powinien by¢ zgodny z Umowg i harmonogramem
ptatnosci czeSciowych.

Protokdt odbioru czesciowego, ktéry uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi
zatgcznik do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa.

1.10.30dbior koncowy

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbidr koncowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robdt przewidzianych w Umowie
oraz ich zgodnos$ci z Umowg w odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilosci.

Wykonawca stwierdzi zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego odpowiednim
wpisem do dziennika budowy, a nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru o gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej skiad
bedzie wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik
budowy, a takze inne osoby, ktérych udziat jest wymagany odrebnymi przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw préb, badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i Umowa. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja ma obowigzek
zapoznac sie z protokotami odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, a w szczegolnosci z zapisami dotyczacymi koniecznosci wykonania przez
Wykonawce robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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Komisja przeprowadzi takze niezbedne proby, badania i inspekcje, ktére przewidziane s do
przeprowadzenia podczas odbioru kofcowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru koncowego, w ktdérym
nalezy opisaC przebieg i wyniki czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace
eksploatacji. Protokdt sporzadzic w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Cztonkowie
komisji odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego po$wiadczenia ustalen zawartych w protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja
odbiorowa przekaze Wykonawcy zestawienie niezbednych robot poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowe;j,
nalezy przedstawic:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta
i inspektora nadzoru, lub zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto
konieczne w wyniku realizacji robét.

— Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach
charakterystycznych kanatéw,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz
wersje elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspodtrzednych geodezyjnych
wykonanych sieci i przytaczy,

—  Szkice montazowe weztéw wykonanych na kanatach ttocznych,

-~ Deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci,
receptury i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow i wyrobdw budowlanych,

-~ Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty préb szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpaddéw na sktadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpaddw,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktdérych realizowane
byty roboty,

— Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekgji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania
przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty
odbiorowe bedg zawierac braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja
o terminie uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koncowego.
1.10.4Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu
kierowniczego i pracownikow eksploatacji, ktorzy bedg uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile
bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego).

1.10.50dbidor pogwarancyjny

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreSlony w Umowie.

Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach
gwarancyjnych jesli takie zostang przewidziane w Umowie.
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Odbidr pogwarancyjny polega na kofncowej ocenie wykonanych robdt i wybudowanych obiektow.
Odbidr bedzie obejmowad m.in. ocene jakosci i trwatosci robot, ktdére wynika¢ bedg z napraw
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a takze wad zaistniatych w okresie
gwarancji.

1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.10bmiar

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, ktory powinien pisemnie poinformowaé
na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czeSciowymi i odbiorem
koncowym, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach
(np. z uwagi na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wstrzymujgce front robét).

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang
poprawione wedtug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w
rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za
pomocg wierzchotkéw

- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj albo jako pole
powierzchni pomnozone przez $rednig wysokos¢ (gtebokoscé)

- jednostki masy (ciezkosci) bedg wyrazone w tonach lub kilogramach

- ilosci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletéw

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty, czytelny i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg odnosity sie do odpowiednich szkicow
zatgczanych do ksigzki obmiarow.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagdajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly czas trwania robot.

1.11.2Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie, harmonogram pfatnosci czeSciowych oraz sposdb zaptaty zostang okreSlone w
Umowie.

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla
danej pozycji w przedmiarze robot. Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
warto$¢ catkowita (kwota) przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robdét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa przyjeta dla danej pozycji przedmiaru robét powinna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to

23



szczegbtowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym do oferty przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjg w przedmiarze robot.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

— wartosc¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatow wyjsciowych i sporzadzenie
szkicow oraz map powykonawczych;

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie medidéw, drég dojazdowych, itp.),
koszty dotyczace zabezpieczenia i oznakowana robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw, optaty za zajecia pasa drogowego i
innych dziatek, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— koszty przeprowadzenia badan i préb wykonanych robét;

— koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli,
urzadzeniin.;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz okresu gwarancji;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opierac sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktory bedzie
weryfikowany przez nadzoér inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych,
kazdorazowo po wykonaniu odbioréw cze$ciowych bedacych podstawg ptatnosci czeSciowych.

1.12 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2023 poz.
951, 1688, 1904);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023 poz. 215);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
1213);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2025
poz. 188);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektdbw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada
2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. ]

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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2 ST-01 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktére sg niezbedne do
prawidtowego przeprowadzenia robét budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, a takze
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni statg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, ktéra bedzie
obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektdw,

b) biezgce pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami okreSlonymi w zatwierdzonej dokumentagiji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

2.1 Nazwa zamoOwienia

Przebudowa i budowa przykanalikdw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres robot pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
dotyczaca wykonania i odbioru robot pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéow oraz armatury i
urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyskaé
odpowiednig doktadno$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéow w sposéb
trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne
linie bazowe siatki gtdéwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w
przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne
odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw
granicznych.
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2.4 Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby
budowlane.

2.5 Sprzeti srodki transportu

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki
transportu.

2.6 Wykonanie robot

2.6.1Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wspotrzedne punktow charakterystycznych i lokalizacje obiektow, a
takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna
przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktére postuzg do szczegdtowego
wytyczenia robot. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym
wystepujg istniejgce sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez
wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem,
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wiascicielem/zarzadca
uzbrojenia podejmie dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0O$ projektowanych rurociggdw i obiektdw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w
dodatkowych punktach posrednich w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metréow. Wszystkie
wytyczone w terenie punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ oznaczone w
sposob widoczny, a takze w sposdb jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych
punktow.

Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 cm.

Usuwanie palikéw w trakcie robdt z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy
Wykonawca zastgpi je odpowiednimi palikami (Swiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej
odlegtosci od wykopdw. Swiadki muszg posiada¢ naniesione domiary do palikdw osi, ktére
umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia przewodow w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy
sieci i przylaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i
obiektow zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz
50metrow.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych
robot zwigzanych z budowg sieci i przytgczy oraz robdt zwigzanych z rozbidrky i odtworzeniem
nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaC na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajacych
rozbiorce budowlach potozonych wzdluz tras projektowanych wodociggow i kanalizacji.
Dopuszcza sie takze zaktadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i
osiadaniem stupkach betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sagsiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby
mozna byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedna.
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Wymagane jest sporzadzenie protokotdéw z zatozenia reperdw roboczych oraz potwierdzenie tego
faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktdre beda podpisane przez geodete
obstugujgcego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robdt tj. wbudowanych sieci
i przytaczy, wbudowanej armatury i obiektow (w formie szkicow polowych z naniesionymi
rzednymi osi rurociggdéw ci$nieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektdw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg,
.dgn) przekazywanej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym
CD/DVD/pamie¢ Flash.

Szkice polowe przewoddw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢
wykonywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby
szkice w sposdb czytelny przedstawiaty zakres wykonanych obiektéw oraz zachowywaty skale
umozliwiajgcg odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okresSlonymi w jego
regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace
nalezg do dziatann Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.7 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.8 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.

2.9 Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i
podstawa ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i
urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiarédw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyskaé
odpowiednig dokfadno$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojdow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktdw w sposob
trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne
linie bazowe siatki gtdwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,
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— zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddéw podziemnych,

— Wwyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w
przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne
odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw
granicznych.

2.10 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151 ze
zm);
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3 ST-02 Roboty przygotowawcze

3.1. Nazwa zamoOwienia

Przebudowa i budowa przykanalikéw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3. Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
dotyczaca wykonania i odbioru robdt przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres robdt przygotowawczych wchodzi wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych, a
takze innych robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robdt, a m.in.
zabezpieczenie zieleni i rozbidrki nawierzchni.

3.4. Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby
budowlane.

3.5. Sprzet i srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy

uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

— spycharka do zdjecia i rozscielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

-~ tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

— pifa do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

— zageszczarka wibracyjna ptytowa

— mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktory moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt przygotowawczych o ile
zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

-~ samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki
transportu.

3.6. Wykonanie robot

3.6.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych
objetych zamdwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji
inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak:
tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy oSwietleniowe
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poprawiajgce widocznos¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogg
zapewniac¢ swobode ruchu pieszych i pojazddw, wygode i zapewnienie bezpieczernstwa wiascicieli
i uzytkownikdw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb
postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m.in. zabezpieczenie
zieleni, zabezpieczenie wykopow (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu
budowy oraz koszty odprowadzenia wdd z wykopdw, zabezpieczenie istniejgcych sieci i instalacji
podziemnych wraz z ich ewentualnym przetozeniem wysokosciowym (usuniecie kolizji),
tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejgcych wodociggach i kanatach) wraz z
ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Rdéwniez koszty zwigzane z organizacjg i
utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego
nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktore sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do
robdt podstawowych i obejmujg m.in.:

— Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory witascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

— Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);

— Badania zageszczenia warstw gruntéw;

— Prace badawcze i laboratoryjne;

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze sg one wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

3.6.2. Roboty przygotowawcze

3.6.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z
zatwierdzonymi projektami ORZ i OWI.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac wizji lokalnej, podczas ktorej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in.
przy udziale wiascicieli/zarzadcdw przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej.
Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny
dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na
ktore wszelkie roboty mogg oddziatywac i planuje sie ich czasowg degradacje (np. miejsca
lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drég dojazdowych i in.).

3.6.2.2. Zabezpieczenie zieleni

RoslinnosS¢ w obrebie robot powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie zieleni nalezy wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujgce powierzchnie
rowng rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci min. 2,0m od pnia chronionego
drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony
przypniowe o wysokosci min. 1,5m powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opierac sie
dolng czescig o podtoze gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzen
pomiedzy pniem a deskami wypeti¢ matami stomianymi lub zrolowang jutg, ktére beda
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest
wbijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zasypaniem. wypetniajac przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczy¢é poza zasiegiem
koron i systemdw korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni
pojazdéw powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jezeli jednak istnieje
konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac jg ze
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specjalnych elementdw, izolujgc podtoze warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych
materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatdw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych
spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak réwniez zmieniajgcych warunki
siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy prowadzi¢ wylgcznie sposobem recznym. Podczas robdt wykopowych nalezy
zachowac ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy
wykonywac specjalne ekrany zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podioza
biologicznie czynnego, ktére umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca
zleci wkasnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewow lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot, zostang naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykona¢ nastepujgco:

-~ Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od
krzewow.

— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewa¢ oraz
okrywa¢ matami.

— Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

— Materiatdow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i
urobek z wykopow nie odktada¢ w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg by¢é wykonywane wytgcznie w
sposdb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkéw
suszy nalezy:
—  Wykonywac wykopy krotkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system
korzeniowy mozliwie jak najkrécej byt narazony na odstoniecie.
— Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetacji.
— Intensywnie podlewac drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaé metode
tzw. ekranu korzeniowego, pozwalajgcg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot
zabiegéw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w
rejonie wykopow i in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy
wykonywac je tylko w ostatecznosci za zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, wtascicieli terenu oraz wtasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody

3.6.2.3. Rozbiorka nawierzchni terenu

Wykonawca przez caty okres trwania robét (od rozbidrki nawierzchni, przez prace wykopowe i
montazowe, az do odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i o$wietlenie
miejsca prowadzenia robot, drogi tymczasowe lub objazdy, niezbedne kfadki dla pieszych i
przejazdy dla samochoddw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczenstwo elementy.
Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego sg wliczone w cene ofertowa.

Czynnosci podczas rozbidrki nawierzchni terendw zielonych:
1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektdbw w terenie oraz wytycznie obrysu
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planowanych wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbidrki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokosé
jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikngc¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.2.4. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Nie przewiduje sie realizacji robot rozbidrkowych i demontazowych istniejgcych elementéw
instalacji i urzadzen podziemnych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe
W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W przypadku wystgpienia zwierciadla wod gruntowych lub sgczen w obrebie wykopdw,
Wykonawca przewidzi wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym
punkcie wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltrow.

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkow
odwadniajgcych lub montaz urzadzen odwadniajgcych, ktére bedg zabezpieczaé wykopy przed
wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych. Urzadzenia
odprowadzajgce wody z terenu budowy nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas
trwania robdt.

Na odprowadzenie wod z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowdw lub kanatéow
deszczowych Wykonawca pozyska niezbedne zgody witascicieli terenu lub urzadzen dotyczace
zrzutu wody z pompowania wykopdw i bedzie przestrzegat wytycznych zawartych w otrzymanych
uzgodnieniach. Koszty wszelkich robdt wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé w
cenie ofertowej.

3.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi, a
ocena poszczegolnych etapéw musi by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.8. Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Sprawdzenie
bedzie obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng dtugosc likwidowanych odcinkdw rurociggdw,
— kompletno$¢ demontazu studni,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadéw powstatych podczas prac rozbidrkowych i
demontazowych, a takze sposdb zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.
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3.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i
podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:

metr szescienny (m?) lub tona (t) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie
Z przedmiarem),

metr (m) dla demontowanych rurociggéw i kanatéw,

metr kwadratowy (m?) dla rozbieranych nawierzchni,

metr kwadratowy (m?) lub metr szeécienny (m®) dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej
(zgodnie z przedmiarem).

Cena obejmuje rozbiorke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatdw po
zakonczeniu roboty, a takze uwzglednia odlegto$¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez
Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych podczas robdt rozbidrkowych z doprowadzeniem
terenu do stanu sprzed wykonania robét.

3.10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587);
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 10);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada
2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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4 ST-03 Roboty ziemne

4.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i budowa przykanalikdw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3. Zakres robot ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
dotyczagca wykonania i odbioru robdt ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggdw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektow na podtozu,
— umochienie $cian wykopow,
— odwodnienie wykopdw,
— montaz i demontaz konstrukgcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.4. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:
— ziemia urodzajna (humus, gleba)

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

— grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- Zwiry

— grodzice stalowe i pale szalunkowe

— profile stalowe walcowane do rozpar¢é umocnien wykopow

— szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby
budowlane.

4.5. Sprzet i srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy

uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— spycharka do zdjecia i rozscielenia humusu, zsypywania wykopdw, plantowania terenu,
przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

-~ fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

- systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopdw

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdw

— ubijak do zageszczania

- inny sprzet — ktdéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét ziemnych o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:
— samochody dostawcze, skrzyniowe,
— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy
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— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki
transportu.

4.6. Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca:

—  zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujg sie zaprojektowane
sieci i urzadzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do
istniejgcego i innego projektowanego zagospodarowania terenu,

—  zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych kanatow, a takze z lokalizacjg obiektéw
i urzadzen z nimi zwigzanych,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

-~ wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robdt ziemnych na gruncie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktow
charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz reperdw,

— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map
zasadniczych mogg budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.6.1. Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

4.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania robdt przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty
przygotowawcze.

4.6.3. Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdérego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg
budzi¢ watpliwosci, nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Podczas wykopdw kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowac sie
do warunkéw uzyskanych na etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia
uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscia powiadomienia wtasciciela/zarzadcy
uzbrojenia, oraz wilasnym kosztem i staraniem zapewnienia udziatlu przedstawiciela lub
eksploatatora podczas wykonywania wykopow kontrolnych.

4.6.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-
B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkow
lokalnych, takich jak: $rednica kanatdow oraz gabaryty obiektéw, gteboko$é wykopu (uzalezniona
od gtebokosci posadowienia rurociggéw i obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, odlegtosci od obiektéw i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

4.6.4.1. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu nalezy wykonywac¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
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Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu, jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz
projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku mozliwosci odktadu urobku wzdtuz
wykopdw, Wykonawca zapewni zatadunek, srodki transportu i przewdz do miejsce tymczasowego
sktadowania urobku z wykopdw.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw
nadajacych sie do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odktad, a takze miejsca
stalego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania, wiasnym kosztem i staraniem
zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub
utylizacje gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania.

Podczas trwania robot szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typdw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji
projektowej i mapach nalezy je zabezpieczyC. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére mogg by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych
urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktdrych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu
sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
klina odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg
projektowg i normami branzowymi. Rozstaw rozparcia Scian powinien by¢ zweryfikowany w
odniesieniu do warunkéw wystepujgcych w trakcie robot wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopow.
Obudowa wykopu powinna wystawac¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz
wykopdw zgodnych z normami i przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia podczas robdt wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wdd gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk
nalezy: natychmiast wstrzymaé pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczeristwo pracownikow i
0séb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie podjgc dziatania zaradcze (m.in.
wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku koniecznosci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta
lub uprawnionych geologéw.

2) niewybuchdw, niewypatdéw lub przedmiotow Swiadczacych o ich zaleganiu w gruncie,
Wykonawca bezwzglednie wstrzyma wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwal przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia,
zabezpieczenia i wywozu przedmiotdw niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szerokos¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektow z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o

$cianach pionowych i umocnionych.

Umocnienia scian wykopdw realizowac¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi

lub stupowo-ptytowymi oraz np. za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnic¢

minimalny przeswit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposéb umozliwiajgcy montaz rur

o projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujgce w
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gruncie  uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych i
obcigzenia naziomem ze szczeg6lnym uwzglednieniem poruszania sie pojazdéw w sasiedztwie
wykopdéw. Ruch pojazddw i maszyn budowlanych powinien odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci
od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywaé metodg systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna
wykopu.

Do umocnienia Scian wykopdw dopuszczalne jest stosowanie materiatdw uzywanych. Przed
zastosowaniem materiatdw do wykonania obudowy wykopdw w postaci Scian szczelnych nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie
wykopdw otwartych, szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

€) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i poétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopow w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywaé wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Ostateczng decyzje dotyczacg sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktdry
powinien zastosowac technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych
wystepujacych na etapie budowy.

4.6.4.3. Odwodnienie wykopow
W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W przypadku wystgpienia zwierciadla wdéd gruntowych lub sgczen w obrebie wykopdw,
Wykonawca przewidzi wykopdw za pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym
punkcie wykopu lub za pomocg zestawu igtofiltrow.

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkdéw wystepujgcych podczas robdt podejmie
decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod odwadniania.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykonac obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25
m, ktérych gorna krawedz bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W
rowki nalezy uktadac rury drenarskie z otuling - filtrem z witdkna syntetycznego, o Srednicy min.
90mm. Po roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np.
piaskiem grubym lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopéw wynikajacych z
zaprojektowanego spadku podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie)
nalezy zamontowac¢ tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub
betonowe) i wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopdw.

W celu odprowadzenia wdd gruntowych, nalezy w studzienkach montowaé pompy zatapialne lub
weze ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajnos¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy
powinna gwarantowac sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robdt
zwigzanych z montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu
wykopu do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;j.

Po wykonaniu robdt wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowaé poprzez wypetnienie
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich
wskaznikdw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami
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Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy
wptukiwac igly na gtebokoS¢ pozwalajgcg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu
posadowienia rurociggdw i obiektow. Odlegtos¢ pomiedzy iglami powinna wynosi¢ okoto 2,0-
2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposdb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia rurociggdbw i obiektow, igty powinny zosta¢ wptukane na
gtebokos¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.6.4.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewoddw istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac¢ z chwilg ich
odkrycia w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna byc¢
wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami witasciciela lub eksploatatora przewodow i
rurociggow, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego Srednicy oraz dtugosci
w wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przewodéw bez koniecznego podparcia lub
podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytgczenie z eksploatacji istniejgcych przewodéw w
porozumieniu i na warunkach okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywacé
sie gazy niebezpieczne, przed wejsciem pracownikdw do wykopdw nalezy sprawdzal ich stezenia
przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikow.

Wykonawca bedzie postepowac zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami
wskazanymi na zatwierdzonych mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociagow i obiektow
Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych, powinna wynosic¢
minimum 10cm. Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki Zzwirowo-piaskowe i
pospotki.

Ogodlne zalecenia wykonania:

1) Podioze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé wyprofilowanie
spadku podtuznego zgodnego z dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu
zapewnienia jego oparcia na podtozu na !/, obwodu oraz niecki montazowe przy potgczeniach
kielichowych lub kotnierzowych).

2) Podioze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3) Podtoze wzmocnione nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej.

4) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie
mogg przekracza¢ 10 mm.

5) Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujgce rdznice
nie mogg na Zzadnym odcinku przewodu spowodowal spadku przeciwnego oraz jego
zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

7) Podsypka powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm lub odnosic sie do zalecen producentow
rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposob
umozliwiajacy stabilne utozenie rurociaggu.

9) Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
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- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i
in.).

10) Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezy usungc naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm, ktore
nalezy roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaé warstwe
wyroéwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm. Grubosci warstw pod obiekty
wskazano w dokumentacji projektowe;.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien
by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke kanatdw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozkfadajac grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajgc go na catej szerokosci
wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace
wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez
nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.
W dalszej czesci, zasypywanie wykopdw wykonywac gruntami pochodzacymi z wykopu lub
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktdre
zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni
terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania wskaznika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu
rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyska¢ zageszczenie o wskazniku Is=0,98.
Przy zasypywaniu wykopow wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowac uzyskanie
wskaznika Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych
odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpoér i szalunkéw umacniajgcych Sciany wykopdw. W zwigzku z tym,
maksymalna grubos$¢ poszczegdinych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Grunt z dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu
wykopdw gruntem nie bedacym gruntem rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i
o odpowiedniej jakosci grunt z dowozu. Do celdw kosztorysowych przyjeto catkowitg wymiane
gruntu z uwagi na posadowienie w pasie drogowym.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-
1:2008. O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospotki wykorzystywane do
zasypu wykopdw powinny pozwala¢ na osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz spetniac
nastepujgce minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
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4.7. Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac¢ m.in:

— sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewodow,

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez
laboratoryjne okreslenie ich parametréow,

— sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

— kontrole grubosci i rdwnomiernosci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikdw zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach
na kazde 100m przewoddéw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych
(np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zejs¢ i zjazdow do wykopdw,

— wykonane przejazdéw tymczasowych, ktadek i pomostéw dla ruchu pojazddw i pieszych.

— przestrzeganie przepisow BHP.

Kontrole robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S5-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8. Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbidr robdét.

4.8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robdét ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a ktdre bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1) Pomiar szerokosSci wykopdéw

2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggdéw i

obiektéw

3) Sposob zabezpieczenia Scian wykopow

4) Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

5) Badanie zageszczenia poszczegolnych warstw podsypki, obsypki i zasypki

4.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i
podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szedcienny (m*) wykopéw i nasypdw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
— metr kwadratowy (m?) umocnien $cian wykopéw,

Cena jednostkowa robdt ziemnych wyrazona w metrze szeéciennym (m’) obejmuje w
szczegblnosci:

. prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robét,

. zabezpieczenie lub usuniecie i odtworzenie istniejgcych w terenie i pod ziemig urzadzen
technicznych, i uzbrojenia terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych
podwieszen i podpar¢, z demontazem),

« usuniecie rumowisk, sktadowisk odpaddw,

« usuniecie warstwy humusu,

. zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektéw chronionych prawem,

« wykonanie i utrzymanie niezbednych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypdw wraz z ich czasowym odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i
ostateczng likwidacjg tymczasowego uktadu komunikacyjnego,
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wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajgcych roboty przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng
likwidacjg $cianek szczelnych, drenazy i rowkéw odwadniajgcych oraz pompowaniem
wody,

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robot,

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych,

zakup i dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét zasadniczych mechanicznie lub recznie w zaleznosci od wymagan:

- wykonanie wykopu,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz
formowaniem na tymczasowym odktadzie, z pdzniejszym zatadunkiem, przewozem i
wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z uwzglednieniem wszelkich kosztow i
optat za sktadowanie,

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacjg miejsca poboru) gruntu lub
materiatéw sypkich z wykonaniem podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,

- zageszczenie podiozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami,
w przypadku ztych warunkdéw nos$nosci podtoza nalezy usungé warstwe nieno$ng i
wykonac nasyp z zageszczeniem jak dla nasypéw,

- zatadunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub
nieprzydatnego gruntu, z uwzglednieniem wszelkich kosztéw i optat za sktadowanie i
utylizacje,

- wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie w czystosci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz
przeszkdd terenowych

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt (nosnosé
podtoza, podsypek, obsypek, zasypek, nasypow po wymianie podtoza),

wyroéwnanie i uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot

4.10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada
2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 GtebokosS¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnoSci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy
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PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw ]

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

43



5 ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

5.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i budowa przykanalikdw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3. Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
dotyczaca wykonania i odbioru robdt montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi
integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robot obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach kanatdw grawitacyjnych i
obiektéw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby
budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw ukfadu grawitacyjnego sa:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatdw okreSlonych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej,

— studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, potgczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej rury, ksztattki rurowe i studnie muszg byc
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w
przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw grawitacyjnych i powinny byc¢
oznakowane z zewnatrz w sposéb czytelny i trwaty.

5.4.1. Rury i ksztaltki kanatéw grawitacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaga sie wykonania kanatu z kielichowych rur i ksztattek
z litego PVC-U, o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m?2 i $rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm
oraz DN=Dzew=160mm. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ wykonane przez jednego
producenta z tego samego materiatu oraz by¢ ze sobg kompatybilne. System rur i ksztattek musi
by¢ odporny na wnikanie korzeni drzew.

Powierzchnie zewnetrzne rur i ksztattek powinny posiadac jednolita barwe, a takze by¢ gtadkie,
pozbawione pecherzy, odksztatcen i uszkodzen wptywajacych na ich wytrzymatosé.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji rur PVC
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC.

Potgczenia kanatéw ze studniami betonowymi wykonac przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla
danego producenta rur, ktdére bedg zamontowane w Scianie studni przez zaktad prefabrykacji.

5.4.2. Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe sktadajace sie z:

- kraty (rusztu) wpustu ulicznego z zeliwa, kl. D400;
- kregéw betonowych dn500/620 mm;

- pierscienia utrzymujgcego;

- pierscienia odcigzajgcego;
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- osadnika z dnem wysokosci 0,7 m.
Wpusty deszczowe wykonane z betonu min. C35/45, o nasigkliwosci mniejszej niz 4%
i wodoszczelnosci min. W8 i mrozoodpornosci F150.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Nie dotyczy.

5.4.4. Beton

Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 206.

5.5. Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanatéw oraz obiektow na sieciach i przytaczach powinien

wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  zuraw samochodowy

- zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopdéw

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt montazowych o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

- samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki
transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i sktadowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatow i wyrobdéw budowlanych
nalezy stosowac sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w
kontenerach magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow
widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
palet, ktére mogq zagrazac przenoszonemu fadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementdéw z
palet i roztadunek pojedynczych elementdéw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg byC przenoszone recznie przez co najmniej
dwdch pracownikdédw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, Zzeliwo) powinny by¢
roztadowywane i tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz miekkich paséw z widkien
poliestrowych o odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i
tafcuchy mogg spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umys$lnego upuszczania ich z duzych wysokosci na
miejsce sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dtuzycowe). Na platformie
nie mogg znajdowac sie wystajgce elementy, ktére mogg uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie)
bezposrednio na platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny byé
przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do
ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozyC stos rur, aby
kielichy poszczegdlnych rur nie znajdowaly sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas
przewozu nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby unikngé przesuwania sie tadunku podczas
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transportu. Jezeli dtugos$¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegaé ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur
nie sg realizowane na paletach, nalezy zastosowa¢ podkfadki drewniane ukfadane na
wyrownanym podtozu. Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi nie powinny
przekraczac 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowaC przektadki drewniane, ktére muszg byc ptaskie i
odpowiednio szerokie, aby nie spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowac najnize;j.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez
sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu zrédet ognia i ciepta
lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregdéw, dennic i ptyt pokrywowych powinien odbywac sie samochodami ciezarowymi
w pozycji wbudowania (w pozycji stojacej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementow
w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za pomocy
przektadek, rozpdr i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych materiatéw).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementdéw studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z
instrukcjami otrzymanymi z zaktadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wilazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na sktadowiskach i w
magazynach Wykonawcy z dala od substancji powodujgcych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy
stosowac plandeki na skrzyniach samochodéw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ tadunek
przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewdz cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi,
ktore bedg zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6. Wykonanie robot
Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.6.1. Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezgco podczas montazu kanatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

5.6.2. Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robdt przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3. Roboty ziemne
Sposdb wykonania robdt ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.
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5.6.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okre$lono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggow i
obiektow).

5.6.5. Ukladanie kanatow

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta
rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologia przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1. Warunki montazu kanalow

W trakcie budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Uktadanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczgé po starannym przygotowaniu podtoza,
uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2) Warunkiem przystgpienia do montazu kanatéw i studni jest odbidr techniczny sposobu
przygotowania dna wykopu do ich utozenia, a takze sposdb zabezpieczenia $cian wykopow i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajgce
przestrzen w celu wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichdw rur na
podtozu.

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie
mogg mie¢ widocznych uszkodzen, ktore mogty powstaé podczas transportu i sktadowania.
Rury nalezy takze oczysci¢, ze szczegdinym uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego korca
i kielicha.

5) Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do
wykopu nalezy pofaczyé jg ze studnig lub z wczesniej utozonym kanatem. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w
dokumentacji projektowej.

6) W trakcie faczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czystoS¢ wgtebienia na
uszczelke, poprawnos$¢ jej umieszczenia w kielichu i doktadnosS¢ przylegania.

7) Bosy koniec rury posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a
stosowanie olejow i smardw, ktére mogg negatywnie wptywaé na materiat rury lub uszczelki
jest zabronione.

8) Nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii tgczenia rur.

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedna
oraz przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych, znajdujacych sie poza wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do géry. W przypadku
stosowania rur oznaczanych réwniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie
na sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegodlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy Srednicy (potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie
obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania pozostatych zigczy.

5.6.5.2. Warunki montazu studni/wpustow deszczowych

Sposdb przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okresSlonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.

47



5.6.6. Obsypka i zasypka kanatow

Sposdb zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i
zasypki wykopow).

5.6.7. Odtworzenie nawierzchni
Sposdb odtworzenia nawierzchni podano w STWIOR branzy drogowe;j.
Sposdb odtworzenia terendw zielonych podano w STWIOR branzy drogowe;j.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub
lepszego) lub zgodnie z warunkami okreSlonymi przez wiascicieli/zarzadcow tych terendw
okreslonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach przekazania terenu.

5.7. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.7.1. Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w
odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatdow oraz atestdw, deklaracji, certyfikatéw, Swiadectw jakosci i
innych dokumentdéw okreslajgcych ich wiasciwosci.

5.7.2. Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

- sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewoddw oraz rzednych i spadkéw dna kanatéw
— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen rurowych

— sprawdzenie wykonania studni i potgczen w miejscach przejs¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych)

5.7.3. Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £2 cm.

2) Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1 cm.

3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ +£3 cm.

4) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do
terenu, w ktorym sg montowane.

5.7.4. Proby i badania

Po wykonaniu kanatéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb i badan
stanowigcych podstawe odbioréw robét przez Inspektora nadzoru.

Niezbedne badania kanatéow grawitacyjnych wykonywac zgodnie z normg PN-EN-1610.

Préba szczelnoci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonac z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
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- ciSnienie proby jest ciSnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze
niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,

- cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu (= poziomowi terenu),

- ilos¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Prébe szczelnosci nalezy uznaé za pozytywnag, jesli iloS¢ uzupetnionej wody nie przekracza:
1) 0,15 1/m2 w czasie 30min dla kanatéw,
2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wiazowymi,
3) 0,40 1/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).

Kanaty nalezy poddac prébie szczelnosci w obecnosci Inspektora nadzoru.
Inspekcja TV nie jest wymagana dla przykanalikéw deszczowych.

Po zasypaniu przykanalikdbw deszczowych nalezy wykonaé badania wskaznikéw zageszczenia.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca wykona 1 badanie zageszczenia na 1 szt., a takze w miejscach
wykopdw punktowych (np. przy wpuscie).

5.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czesciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robét.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.8.1.0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:
1) Roboty montazowe kanatdw rurowych — sposdb i prostoliniowo$¢ utozenia, potgczenia
rurowe, potgczenia z armaturg i studniami.
2) Roboty montazowe studni — sposdb posadowienia, potgczenia poszczegdlnych elementéw
prefabrykowanych, wykonanie zwienczen.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Dtugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi
robot zanikajgcych powinna wynikaé z etapowania robot i harmonogramu zatwierdzajgcego przez
Zamawiajgcego.

5.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i
podstawa ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

— metr (m) wybudowanych kanatéw grawitacyjnych lub ttocznych uktadanych w wykopach,
- metr (m) dla telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanatow grawitacyjnych,

—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,

— odcinek (odc.) dla préb szczelnosci lub ptukania kanatow.

Ceny poszczegdlnych jednostek obmiarowych obejmujg m.in:
1) dla metra (m) wbudowania kanatéw i rurociggéw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjag powykonawcza
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robdt wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow do wykonania robdt,

montaz rur i ksztattek w gotowym wykopie lub rurze ostonowej z wykonaniem pofaczen,
zabezpieczen i utwierdzen potozenia,

dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,

przepiecia i przetgczenia istniejgcych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robot i
wigczenia wykonywanych rurociggow,

oznakowanie trasy rurociggéw,

wywoz z terenu budowy materiatdow zbednych,

wykonanie niezbednych badan, pomiarédw, sondowan i sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerg TV:

3)

dostarczenie sprzetu i urzadzen niezbednych do przeprowadzenia kamerowania kanatéw,
czyszczenie — ptukanie studni i kanatéw grawitacyjnych z osadéw, resztek materiatéw, piasku
i innych zanieczyszczen mogacych dostac sie do kanalizacji podczas prac montazowych,
odpompowanie poptuczyn,

kamerowanie kanatdw z utrwaleniem wynikéw catej inspekcji na nosniku pamieci
elektronicznej (ptyty CD, DVD, karty pamieci, pamieci flash USB lub inne wskazane przez
Inspektora Nadzoru i Eksploatatora),

w przypadku stwierdzenia uszkodzen - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z
zaznaczeniem miejsc, w ktorych wystepujg usterki wraz ze wskazaniem niezbednego zakresu
napraw,

uprzatniecie i uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach.

dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu studni, wylotdw, armatury, weziéw

potaczeniowych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg
robdt wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatdéw do wykonania robdt,

montaz studni, armatury i ksztattek z wykonaniem potgczen, zabezpieczen i utwierdzen
potozenia (w tym niezbedne bloki oporowe, podporowe),

dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,

przepiecia i przetgczenia istniejgcych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robot i
wigczenia wykonywanych rurociggéw,

oznakowanie armatury,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen robot,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

4) dla odcinkéw (odc.) préb szczelnosci i prob cisnieniowych:

prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow do wykonania robdt,

wykonanie niezbednych oporéw, podparc i zaslepien badanego odcinka,

montaz i demontaz tymczasowych rurociggdw zasilajacych i odptywowych, oraz armatury
zamykajacej i pomiarowej, z wykonaniem potgczen,

uzyskanie wymaganych cisnien, i utrzymanie w niezbednym czasie oraz kontrola ztgczy,
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw,

ewentualne powtdrzenie czynnosci z oprdznieniem wykopdw z przeciekéw, az do uzyskania
pozytywnego wyniku,

oprdznienie i zabezpieczenie rurociggdw,

sporzadzenie stosownych dokumentdw i uzyskanie potwierdzen,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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5.10.Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi  normami Krajow UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych robot.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania
na $rodowisko,

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1091: Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i wiasciwosci
uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wtéknem stalowym
i zelbetowe

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania ogdine,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potagczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z  tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).
Czes¢ 1: Zasady projektowania, wasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 2:
Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty
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PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢  kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-
74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-84023/06 Stal okreSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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6 ST-04 Roboty renowacyjne rur

6.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i budowa przykanalikdw deszczowych w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania
ulic Kaliskiej i Osiedla Mtodych w m. Turek.

Zakres dotyczy renowacji istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.Zakres robot montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
dotyczaca wykonania i odbioru robdt montazowych przy renowacji rur stanowi integralng czes¢
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robdt obejmuje montaz w przygotowanych wczesniej wykopach kanatéw grawitacyjnych i
obiektdéw z nimi zwigzanych.

6.4.Materialy i wyroby budowlane

Renowacja istniejgcych sieci bedzie wykonana w technologii bezwykopowej z zastosowaniem
tzw. ,rekawéw utwardzanych”. Technologia ta polega na formowaniu wewnatrz istniejgcego
przewodu nowej utwardzonej powifoki. Rekaw wykonany z poliestrowej witdkniny zgodnie z
normg PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4. Utwardzona wyktadzina uszczelnia
przewdd, wzmacnia pekniecia, zapobiega infiltracji i ekspiltracji wod do/z przewoddw i kanatéw.
Rekaw nasgczony zywicg epoksydowg powinien spetnia¢ wymagania;

- wykonanie powinno by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4;

- modut sprezystosci dtugoterminowy rekawa po ekstrapolacji dla utwardzonego kompozytu nie
mniejszy niz 1400N/mm2

- modut sprezystosci krétkoterminowy rekawa dla utwardzonego kompozytu nie mniejszy niz
2400 N/mm2 wg PN-EN ISO 178,

- Nasaczone zywicami termoutwardzalnymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce
rekawa powinny byc¢ obciete rowno i prostopadle do osi,

- Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

- Minimalna grubos$¢ konstrukcyjna (po utwardzeniu) dla rekawa DN200, DN300 nie moze by¢
mniejsza niz 4,9 mm, dla DN500 nie mniejsza niz 11 mm,

- Sztywnos$¢ obwodowa nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0 kN/m2 oraz liczona na podstawie wzoru:

E

[12x(dw/e)’]

gdzie: E — krétkoterminowy modut sprezystosci E  [MPa]

e - grubos¢ Scianki [m]
dm - Srednia Srednica rekawa [m]
dm= dy+(d,-dy)/2

d, — $rednica zewnetrzna rekawa [m]

dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
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Grubo$¢ wyktadziny rurowej nalezy przyja¢ po wykonaniu inspekcji TV przewodow i kanatdw,
gdyz min. grubosci zalezg od rodzaju zastosowanego nosnika oraz rodzaju zastosowanej zywicy.
Ze wzgledu na roznorodnos$¢ wyktadzin rurowych w technologii renowacji rurociggéw metoda
rekawa, projektant, zobowigzuje wykonawce do doboru grubosci kompozytu w zaleznosci od
zastosowanego materiatu. Do wykonania rekawa, moze by¢ dopuszczony tylko ten materiat,
ktory spetnia warunki ww. norm pod wzgledem witasnosci mechanicznych oraz posiada aktualne
certyfikaty.

6.5. Dostawa i badanie rekawa

Jakos¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego wiasnosci musza by¢ udokumentowane poprzez
dokument identyfikacyjny zawierajacy :

e nazwe i znak producenta

e nazwe materiatu

¢ Srednice rekawa

e dtugosc rekawa

e grubo$¢ rekawa

e date produkcji i miejsce przeznaczenia
Badanie rekawa przy dostawie polega¢ bedzie na:
e sprawdzeniu dokumentu identyfikacyjnego

e sprawdzeniu stanu dostawy — opakowania
e sprawdzeniu ogdlnego wygladu

6.6.Badanie kanatu po renowagji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny
kanatu. Sprawdzenia dokonac¢ wizualnie przy pomocy kamery TV. Z wykonanych rekawow nalezy
pobra¢ prébke (co najmniej jedna probka z kazdej Srednicy), a nastepnie wykonaé badanie
parametrow geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa.

W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem probek pierscieniowych rekawéw
wiekszych S$rednic) badanie to moze zostal zastgpione badaniem krétkoterminowego modutu
sprezystosci rekawa. Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ dokonane w odpowiednio do tego
przygotowanym uprawnionym, niezaleznym laboratorium.

Ze wzgledu na odmienne parametry utwardzania rekawa w studniach dopuszczalne sg wyniki
wartosci sztywnosci obwodowej okreslone w wyniku przeprowadzonych badan do 5% nizsze w
stosunku do wartosci sztywnosci obwodowej wymaganych w dokumentacji przetargowej.

Przykanaliki deszczowe i sieci kanalizacyjne po renowacji
Niezbedne badania kanatow grawitacyjnych wykonywac zgodnie z normg PN-EN-1610.
Préba szczelnoSci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).
Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
—cisnienie préby jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu, przy czym cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa
liczac od poziomu wierzchu rury,
—czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,
—cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu (= poziomowi terenu),
—ilos¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.
Prébe szczelnosci nalezy uznaé za pozytywnag, jesli iloS¢ uzupetnionej wody nie przekracza:

1) 0,15 1/m2 w czasie 30min dla kanatéw,

2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatdw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,

3) 0,40 I/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,
Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).
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Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego jest zobowigzany do wykonania inspekcji
kamerg. Przed inspekcjg, Wykonawca zapewni ptukanie kanatdw w celu usuniecia wszelkich
zanieczyszczen mogacych utrudni¢ inspekcje. Dokumentacje z inspekcji TV przedstawi¢ do
odbioru sieci.

Sie¢ wodociggowa po renowagji

Sie¢ wodociggowg podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805.
Z uwagi na krétkie odcinki sieci, probe wykonac dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu renowacji przewodow.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— probie nalezy poddac caty rurocigg, a jesli to niemozliwe — przebadac odcinkami

— przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byc nizsza niz 10°C;

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

— temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C;

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego mozna przystgpi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢é w rurociggu - bez
uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa,
natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP =
maksymalne ci$nienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne cisnienie projektowe + 500 kPa
(wybra¢ mniejszg wartosc).

Przyimuje sie, ze ci$nienie proby wykonanego odcinka sieci wodociggowej bedzie wynosi¢ 1,0
MPa. Faza gtdwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie
obliczonego ci$nienia prébnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktéry jest na tyle
dtugi by otrzymac¢ wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek
ciSnienia, $wiadczy to o nieszczelnym ukfadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je
naprawic¢ a caly proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej, a takze dezynfekcji i dechloraciji.

Warunkiem wpiecia nowo wybudowanego odcinka do istniejgcej sieci jest uzyskanie pozytywnych
wynikdw badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium posiadajgce aktualne upowaznienie witadz sanitarnych (Panstwowg Inspekcje
Sanitarng) do pobierania probek i wykonywania badan wody pitne;j.

Wody zuzyte na cele dezynfekcji i dechloracji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub
zgromadzi¢ w zbiornikach, ktére nalezy odwiez¢ i oprézni¢ na oczyszczalni $ciekow.

6.7.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robdt

renowacyjnych kanalizacji ogélnosptawnej obejmuja:

« czyszczenie kanatow i studzienek,

. inspekcja TV kanatu gtdwnego,

. bezwykopowa renowacje kanatu,

« naprawe badz wymiane istniejgcych studni — uszkodzonych na skutek prowadzonych robét,

« inspekcje wizualng kamerg po czyszczeniu i po renowacji.

Renowacja przewodu wodociggowego, kanatu sanitarnego i deszczowego metodg bezwykopowg

z zastosowaniem rekawa utwardzalnego na miejscu i modutéw. Zastosowany rodzaj rekawa i

modutéw winien w potgczeniu z istniejgcym kanatem gwarantowaC przeniesienie obcigzen

statycznych i dynamicznych oraz zapewnic jego szczelnoSc.

Przed wykonaniem renowacji Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ aktualny stan

techniczny kanatu (przeglad kamerg TV) i dokona¢ obliczenn sprawdzajgcych dla konkretnego

stanu kanatu, typu obcigzen oraz cech konkretnej wyktadziny renowacyjnej i sposobu jej
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utwardzenia. Obliczenia powinny by¢ oparte na metodzie ATV-DVWK-M127P cz.2 ,Obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe dla rehabilitacji technicznej przewoddéw kanalizacyjnych przez
wprowadzenie lineréw lub metodg montazowa”. Wynik obliczen musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Podczas prowadzenia renowacji przewodow i kanatow rekawem Wykonawca winien zapewnic
nieprzerwany, catodobowy doptyw wody i odptyw $ciekdéw do/z budynkéw podtgczonych do wody
i kanalizacji. Wykonawca na kanale deszczowym musi zapewni¢ zabudowanie by-passéw
(wykluczone jest stosowanie wezy parcianych do budowy by-passéw) i instalacje pomp duzej
wydajnosci mogacych zapewnic przerzut Sciekdw zwilaszcza w sytuacjach awaryjnych, nagtych
wzrostow przeptywu w kanatach spowodowanych opadami deszczu czy ulewami. W przypadku
stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg one mie¢ obudowe
dzwiekochtonna.
Po zakonczeniu prac renowacyjnych Wykonawca powinien wykona¢ przeglad kamerg TV i
przedtozy¢ nagrania z przegladu oraz pomiary geodezyjne powykonawcze remontowanego
kanatu.
Przewody poddane renowacji niezaleznie od przyjetych technologii wykonania powinny posiadac
nastepujgce wtasciwosci:

. zaproponowana technologia powinna zapewni¢ trwato$¢ konstrukcji przenoszacej

wszelkie obcigzenia w miejscu posadowienia kanatéw,
. powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci,

. zapewniac¢ 100 % szczelnosci,

. zapewniacC przyleganie wykfadziny na catej jego dtugosci i obwodzie.
Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z remontem sieci w terenie ogdlnodostepnym
nalezy zabezpieczy¢ teren robdt barierami ochronnymi, wyposazonymi w odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne. Na ciggach pieszych nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowych
ktadek.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Szczegoty realizacyjne dotyczace prac remontowych zostang ustalone z przysztym Wykonawca na
etapie realizacji.

6.8. Przepisy zwigzane
e PN-EN ISO 11296-1 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne
e PN-EN ISO 11296-4 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cze$¢ 4: Wyktadanie
rekawami utwardzanymi na miejscu
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