Zatacznik nr 4

SPIS SPECYFIKACII

SPECYFIKACJE OGOLNE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01. Oznakowanie poziome (punktowe elementy odblaskowe)
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

SPECYFIKACJE OGOLNE NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.

2.3.
2.4.

1.2.
1.3.
1.4.

POSTANOWIENIA WSTEPNE

Obowiagzujgce przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowiazujace w Polsce przepisy, w tym przede
wszystkim:

ustawa Prawo zamodwien publicznych,

Kodeks cywilny,

ustawa Prawo budowlane,

ustawa Prawo o ruchu drogowym,

ustawa o drogach publicznych,

ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki przypisane mu

w umowie, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy- Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego

Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogiby wymagaé.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on
domagad sie przeprowadzenia takich testdw, jakie uzna za konieczne.

Cesja - przeniesienie praw i obowigzkow.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnos$ci wynikajacych z tej
umowy na osobe trzecia.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

. Przekazanie  Wykonawcy  wszystkich  cze$ci  terenu  budowy w  terminach  ustalonych

w warunkach Umowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego.

Odbiér przedmiotu umowy.

Zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty.
Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego.



Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo preekazaé Wykonawcy  dodatkowe  rysunki

instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdt oraz usuniecia wad.

Wykonawca ma obowigzek dostosowac wykonanie roboét do tych rysunkow i instrukciji.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Obowiazki i zadania Wykonawcy.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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1.1

. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, z ST i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia bezpiecznych warunkdéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie organizacji ruchu,
»Na czas trwania realizacji Zamowienia”, sporzgdzonej w ramach realizacji zadania.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych obowigzany jest
do opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas realizacji zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw:

1) kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosc),

2) polisy potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC co najmniej w zakresie

zdarzen zwigzanych z wykonywaniem robot objetych zamodwieniem na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 1000000,00 zt i o terminie obowigzywania pokrywajacym sie z terminem realizacji
zamowienia.
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt.
1.3, 1.4. Jezeli opdinienie w przediozeniu dokumentéw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy wdéwczas pdiniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze byé
podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.
Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site robocza, materialy, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robét oraz usunigcia wad, w tym
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.
Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne
dla realizacji Zamoéwienia, porzadkuje i likwiduje teren robot po zakorczeniu budowy, w ramach ceny
ofertowej.
Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie teren robdt zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu
na czas realizacji zamdwienia.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robét.
0. Wykonawca bedzie organizowat narady koordynacyjne w okresach niezbednych dla prawidiowej
realizacji Zamoéwienia przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
1. Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne.
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

1.13. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia gotowosci do ostatecznego odbioru robdt —

dokumentacje powykonawcza i dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania robhot
(atesty, wyniki badan uzytych materiatéw itp.).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z tytutu nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto.

2.2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

1) w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zabezpieczenie powinno by¢é w szczegdlnosdci zaopatrzone w klauzule, Zze gwarant zobowigzuje sie
dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego —
bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w punkcie 111.2.3. podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy — w tym celu wzdr gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub whniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu zgodnie z punktem I11.2.2. ust. 1), najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Jesli Wykonaweca nie spetni wymogoéw zawartych w pkt. 111.2.3. i lIl.2.4. Umowa nie zostanie zawarta, a
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w formie poreczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ waznos$¢ 30 dni od umownej daty
realizacji przedmiotu umowy, o ktdérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy
zostanie zwrdcone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia akceptacji
protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrdcone nie podZniej niz w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci srodkéw
pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

Rekojmia.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty na okres 1 roku na oznakowanie poziome
cienkowarstwowe i punktowe elementy odblaskowe oraz 3 lata na oznakowanie poziome
grubowarstwowe.

Bieg Okresu Rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego.
Najpdzniej w dniu odbioru ostatecznego robdt Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu
rekojmi w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w punkcie 2.
Zabezpieczenie z tytutu rekojmi w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno by¢ zgodne
z zatagczonym wzorem.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w punkcie 2., podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego — w tym celu wzdr gwarancji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu odpowiednio wczesnie przed datg odbioru ostatecznego robot.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie z punktem 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z tytutu rekojmi z kwoty zlozonej
przez Wykonawce jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wypadku niewniesienia takiego
zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 3.3.
W ramach rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nieodptatne usuniecie wszelkich wad, ktére ujawnia
sie w okresie rekojmi, i ktore wynikaja:
1) z nieprawidtowego wykonania robot,
2) z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczed z  tytutu  rekojmi  takie po terminie okresionym
w punkcie I11.3.1., jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
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przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi.

3.12. W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekrocza kwote

zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy kosztami
robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

3.13. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu

4.2,

4.3.

4.4.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3

6.4.

6.5.

rekojmi za wady.

Bezpieczenstwo i ochrona robét.

. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:

a) nalezycie zabezpieczy¢ teren robét,

b) w petni przestrzega¢ bezpieczeristwa wszystkich o0séb upowaznionych do przebywania
na terenie robot,

¢) dostarczyc i utrzymac na wtasny koszt na terenie rob6t wszelkie urzadzenia bezpieczeristwa ruchu tj.
ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z organizacji ruchu na czas niezbedny
do wykonania robot.

Wszelkie czynnosci podczas wykonywania robdt oraz usuwania wad muszg przebiegaé zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég i innych urzadzerr drogowych

oraz terenéw prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami transportowymi lub maszynami

Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwigzane ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu

oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich wykonywania i na taki okres po ich

zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Kierownik  budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
do respektowania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych spraw organizacyjnych
i technicznych w zakresie wykonywanych robdét.

Wykonawca zatrudnia na terenie robdt, w zwigzku z wykonywaniem robét i usuwaniem w nich wad,
takich pracownikéw technicznych i robotnikdw, ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgtaszaé Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktére jego
zdaniem s3 niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnosé na terenie
robodt jest uznana przez niego za niepozgdana.

Ryzyko Wykonawcy.

Za wykonanie rob6t zgodnie z umowg i oddanie ich w terminie Zamawiajgcemu, odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ prawng wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody
powstate w zwigzku i przy realizacji Zaméwienia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za sprawdzenie otrzymanego od Zamawiajgcego przedmiaru

robét i Specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za spowodowane w trakcie wykonywania
robot oraz w okresie rekojmi uszkodzenia pojazdéw lub zagroienia oséb powstate w wyniku
wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za uszkodzenia pojazdéw, zagrozenia
0s6b i wszelkie inne szkody powstate w wyniku niewtasciwego utrzymywania przekazanego odcinka drogi.

ROZPOCZECIE WYKONANIA UMOWY
Wprowadzenie na plac budowy winno by¢ poprzedzone:
1. dostarczeniem dokumentéw o ktérych mowa w pkt. Ill pkt.1.3., 1.4., 1.5.




2.
2.1.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

=

1.2.

1.3.
1.4.
15.

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

Termin zakonczenia.
Datg zakonczenia robdt bedacych przedmiotem Zamodwienia jest zgloszenie zakoniczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Opoznienia w realizacji Zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy robdt w terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie prawo naliczania kar umownych, wedtug stawek okreslonych w warunkach Umowy, za kazdy dzien
ktory uptynie pomiedzy koncowg datg umownego terminu zakonczenia robdt, a rzeczywistg datg
zakonczenia robot.

Wstrzymanie realizacji Zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wspdlnie ustalonych terminéw posrednich wykonania robot
oraz kolejnosci ich realizacji.

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robot w taki
sposoéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin
wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robé6t lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami, w formie aneksu do umowy.

MATERIALY | WYKONANIE
Kontrola jakosci robét i wymagania w zakresie wykonawstwa.

. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji technicznej (Czesc Il
SIWz).

Wszystkie  materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami, aprobatg techniczng
lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione
jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty moga
by¢ poddawane badaniom sprawdzajagcym. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane probki materiatéw
do zbadania ich jakosci.

Wszystkie prébki materiatéw Wykonawca dostarczy do badan na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ dodatkowych badan na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatéw i robot nie
jest zgodna ze Specyfikacjg techniczna.

Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty,

a o wykrytych wadach powiadomié¢ niezwtocznie Wykonawce, nie czekajgc do czesciowego lub koncowego
odbioru robét.

Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone wady powinny byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej jednak niz to wynika
z terminu okreslonego w protokole odbioru robot.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.

Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

V1. ODBIORY ROBOT | ROZLICZENIA

1.

Odbior Zamoéwienia.
1.1. Przy wykonywaniu robdt bedg stosowane:
1.1.1. odbidr czesciowy Zamodwienia dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktérego
przedmiotem bedzie czesciowo zrealizowany zakres robot, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
czesci wykonanych robot,



1.1.2. odbior kocowy Zaméwienia dokonywany komisyjnie, ktérego przedmiotem moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowany zakres robot, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoéci wykonanych
robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

1.1.3. Wykonawca wystawi fakture koficowa na podstawie protokotu odbioru koricowego.

1.2. O zamiarze zgtoszenia robdt do odbioru, Wykonawca powinien powiadomié¢ pisemnie Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego co najmniej na 7 dni przed dniem odbioru.

1.3. Zgtoszenie gotowosci (na pismie) do odbioru korcowego powinno zawieraé potwierdzenie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw
niezbednych do odbioru koricowego zamdwienia.

1.4. Z kof\cowego odbioru przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

1.5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego Zamodwienia.

1.6. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania
w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usunigcia. Koszt usuniecia wad pokryty bedzie z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Rozliczenie przedmiotu umowy.
2.1. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot odbioru koficowego.
2.2. Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty odbioru fakture,
potwierdzong przez Inspektora nadzoru.
2.2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni od przekazania sprawdza zgodno$é faktury
z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi,
2.3. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.
3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej
z oferty Wykonawcy.

Odszkodowania umowne.

4.1. Zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani s3 do naprawienia szkdéd wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

4.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajagcych z umowy
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuty i wysoko$¢ ustalajg warunki umowy.

4.3. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zakonczenia robét.

Odstgpienie od umowy.

5.1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez odszkodowania w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosdci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5.2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli :

5.2.1. Wykonawca nie podjat realizacji rob6t, pomimo wygrania przetargu, w ciggu jednego miesigca
od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robét,

5.2.2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdb nie dochowuje
zobowigzan umownych,

5.2.3. Wykonawca zaniechal realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwatl realizacje robét
przez okres dtuzszy od jednego miesigca.



Vil. PODWYKONAWCY.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy,

pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy  faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia  Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s roboty budowlane

w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, lub jej zmian,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy

uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawari przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wyligcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy:

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktoérych mowa

w pkt. 11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego na drogach wojewodzkich wojewddztwa mazowieckiego.



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi: D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.01.01
Oznakowanie poziome

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatdw oraz
Robét.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.5. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na Terenie
Budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Projekty statej organizacji ruchu.

b) Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej:
organizacja ruchu na czas realizacji zamdwienia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane w formie pisemnej sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu

az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene

Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpadéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit

zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajgcych odpadow w sposéb selektywny,

(b) zapewnienia wilasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi {np. odpadowy

eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpaddédw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,

{(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnosé ponosi odpowiedzialnosé

przed Zamawiajacym.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uizyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W' szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia Rob6t przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robodt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyiszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
w czasie realizacji Robot.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac
sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robédt zgodni
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez Wykonawce, na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSC!I ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone
w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

11



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone priez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do umieszczania na drogach urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego tylko te, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa, ocene zgodnosci i certyfikat zgodnosci z odpowiedniag norma lub aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nie podlegajacych certyfikacji. Dla znakéw drogowych pionowych nie
wymagajgcych nadania znaku bezpieczenstwa dopuszczalne jest przedstawienie atestu lub certyfikatu kraju
wytworzenia, atestéw surowcow uzytych do realizacji zamdwienia oraz aprobaty technicznej producenta folii,
ktéra zostanie zastosowana do realizacji zaméwienia. Materiaty powinny spetniaé wymogi Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagar beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.

6.5.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjy Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony
z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

12



7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi koricowemu.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt na poszczegdinych drogach wojewddzkich.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robédt. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje Inspektor nadzoru. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego Robot jest
protokdt odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci na drogach wojewédzkich na terenie Rejonu Drogowego. Catkowite zakoniczenie realizacji zamoéwienia
oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie
przestanym do Rejonu Drogowego.

Odbior koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia Robdt. Odbioru korncowego Robdt dokona komisja
powotana przez Dyrektora Rejonu Drogowego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z ST.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé dokumenty zaleznie od zakresu Robot, w tym Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw i protokéty czesciowego odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
—  robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  wartosc zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,
—  wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogéline Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Og6lnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania Robdt oraz uzgodnienie z odpowiednimi
instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezgce naprawy objazdéw/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-~ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

— oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,

5. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracj
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 3lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych vraz urzgdzen bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

7. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég POD-97 IBDiM 1997 r.
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8. Obowigzujace normy dot. wyrobow lakierowych i farb.
9. Obowigzujace normy dot. materiatéw i wyrobdw uzytych do oznakowania poziomego.
10. Dokumenty Kontraktowe.

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome (punktowe elementy odblaskowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu punktowych
elementéw odblaskowych (PEO).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania Robét zwigzanych z wykonaniem dostawy
punktowych elementéw odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punktowe elementy odblaskowe (PEQ) — pryzmatyczne elementy odblaskowe przyklejane do nawierzchni
drogi.

1.4.1. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

W ofercie Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Aprobaty Techniczne IBDIM na wybrane przez siebie
materiaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
zastosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni, ze sktadowane materialy beda zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowajg swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i bedg dostepne dla Zamawiajgcego. Kazdy
materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé Aprobate Techniczna
Instytutu Badawczego Drég i Mostéw.

2.1. Punktowe elementy odblaskowe

2.1.1. Budowa punktowych elementéw odblaskowych

Ze wzgleddw bezpieczenstwa profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieé¢ zadnych ostrych
krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu
lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta.
Barwa wysytanego odbtysku powinna by¢ biata, z wyjatkiem prawostronnych linii krawedziowych, czerwona
dla prawostronnych linii krawedziowych. Bierny odblask zapewniajg odbtysniki retro refleksyjne znajdujgce sie
po jednej lub po obu stronach elementu. Punktowe nawierzchniowe elementy odblaskowe przeznaczone s3
do nanoszenia na nawierzchnie asfaltowe lub betonowe. Obudowa elementéw wykonana jest z tworzyw
sztucznych (polimer technologiczny) zapewniajacych maksymalng odporno$é na uderzenia oraz Scieranie.
Posiadajg wbudowane elementy odblaskowe zapewniajgce widocznos¢ w nocy, zaréwno w warunkach
suchych, jak i podczas opaddw atmosferycznych.

2.1.2. Typ punktowego elementu odblaskowego ze wzgledu na sposéb zastosowania:

- typ P —staty
2.1.3. Typ punktowego elementu odblaskowego ze wzgledu na rodzaj odbtysnika:
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- typ 3 - z tworzywa sztucznego z ostong przed sScieraniem

2.1.4. Metody mocowania punktowego elementu odblaskowego do nawierzchni

Punktowy element odblaskowy powinien dostosowany do naklejania na nawierzchnie jako ptytka z materiatu
wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony w ten
sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opaddw deszczu

2.1.5. Wymiary punktowych elementéw odblaskowych
Parametry geometryczne punktowych elementéw odblaskowych pryzmatycznych:

Gabaryty elementu odblaskowego Minimalna powierzchnia
Szerokos¢ s Wysokos¢ h Diugos¢ | odblaskowa
mm mm mm mm?
190 18-20 250 500

2.1.6. Widzialnos¢ w nocy
Odbtysnik punktowego elementu odblaskowego powinien spetnia¢ podane ponizej wymagania, dotyczace
wspoiczynnika S$wiattosci R pomnozonego przez odpowiedni mnoznik odpowiadajacy barwie podanej
w Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na
drogach.

Kat padania Bu +15° +10° +5°
Bv =0

Kat obserwacji a 2° 1° 0,3°

Typ 3 1,5 10 150

Dla barwy czerwonej podane wartosci nalezy pomnozy¢ przez 0,2

2.1.7. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Materiat, z ktérego wykonano punktowy element odblaskowy powinien wykazywaé¢ odporno$é na sciskanie
w temperaturze od -25 do +60°C, co najmniej sitg 60 kN.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizycznych
przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty nalezy
przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza powinny by¢ zabezpieczone
przed napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0° do 25°C.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu
powinien by¢ umieszczony trwaly napis zawierajgcy:

- nazwe producenta i materiatu,

- masa brutto i netto,

- numer partii i data produkcji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazoéwki dla uzytkownikow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Przewdz materiatow do poziomego znakowania drég

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szezelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwodci materiatéw. Pajemniki powinny byé oznakowane.
Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.
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5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest 1 sz. Zamontowanego PEO.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonanych robét na poszczegdinych drogach wojewddzkich
na terenie Rejonéw Drogowych MZDW.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru, Dokumentacja Projektowsg i ST, jesli
wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowiczesciowemu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robédt na terenie Rejnu Drogowego MZDW.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
W trakcie odbioru robot Inspektor Nadzoru ocenia:

a/ widoczno$é PEO - ocena wizualna,

b/ lokalizacje PEO.
W przypadku uzyskania wynikow, ktdre przekraczajg dopuszczalne tolerancje, Inspektor moze wytgczyé z odbioru
czes¢ lub catosc robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
Odbioru czesciowego dokonywanego na terenie Rejonu Drogowego MZDW i koncowego nalezy dokonac
po catkowitym zakonczeniu robdt i usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Termin usuniecia wad wyznacza
komisja odbioru.

8.3. Odbidr koricowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot objetych Zamdéwieniem w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci w oparciu o odbiory czesciowe dokonane na terenie Rejondéw Drogowych MZDW.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa montazu 1 szt. PEO obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

— ewentualne oczyszczenie podtoza,

— przedznakowanie,

— montaz PEO,

— ochrona PEO przed zniszczeniem przez pojazdy.

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynika z ceny jednostkowej i ilosci wykonanych robot.
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10. Przepisy zwigzane

1. Zatacznik Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97 IBDiM.

3. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

4. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiaty

5. Obowigzujgce normy dot. materiatow i wyrobow uiytych do wytwarzania punktowych elementéw
odblaskowych.

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z oznakowaniem poziomym na drogach wojewddzkich wojewddztwa mazowieckiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania Robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego oraz usunieciem istniejgcego oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktdrym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajagce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okres$lajgce
szczegb6lne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog — farby, masy, punktowe elementy odblaskowe, ktére
moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia.

1.4.7. Oznakowanie cienkowarstwowe - oznakowanie na jezdni o grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Oznakowanie grubowarstwowe — oznakowanie na jezdni o grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm.

1.4.9. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych zastosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni, ze sktadowane materiaty beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robodt i bedg dostepne dla Zamawiajgcego. Kazdy materiat uzywany
przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego
Drég i Mostow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajagcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.1. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury , co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
, CO 0znacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementéw odblaskowych. Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia nie
moga by¢ zmieniane lecz zachowuja waino$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku
do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci jego
lub Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006
po ich wydaniu.

2.2. Farby, masy.

Do znakowania poziomego cienkowarstwowego nalezy stosowa¢ biata farbe rozpuszczalnikowa nakfadana
na mokro, a w przypadku oznakowywania przejazdéw dla rowerzystéw dla zapewnienia dobrej widocznosci
powierzchnie przejazdu farba rozpuszczalnikowa barwy czerwonej. Do rozcieficzania farby wolno uzywac tylko
rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i wymienionego w s$wiadectwie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu sprzetu do znakowania
moga by¢ uzyte inne rozpuszczainiki.

Do znakowania grubowarstwowego naleizy stosowad biate masy chemoutwardzalne naktadane recznie,
metody natrysku, recznym urzadzeniem znakujgcym lub samobieznymi maszynami do oznakowania
poziomego. Odblaskowos¢ poczatkowa 250 mcd/Ix/m2, odblaskowos$¢ koricowa powyzej 100 mcd/Ix/m2,
szorstko$¢ oznakowania nie mniej niz 45 jednostek SRT, widoczno$¢ w dzien: oznakowanie $wieze nie mniej niz
0,50, oznakowanie uzywane nie mniej niz 0,30.

2.3. Kulki szklane

Do znakowania poziomego jako materiat odblaskowy nalezy stosowa¢ mikrokulki szklane.

Materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni, bezposrednio po naniesieniu,
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac sie uziarnieniem 100-600 mikrometrow lub
125-630 mikrometréw. Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudnosci przy
ich rozsypywaniu.

Mikrokulki muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— wspdtczynnik zatamania swiatta - ponad 1,50,

— odpornoscig na wode i chlorek sodowy,

— zawartoscig kulek z defektami mniejszg od 20 %.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét, powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace) oraz szczotek recznych,

- sprezarek,

- malowarek: recznych, samobieznych,

- uktadarek mas chemoutwardzalnych,

- maszyny do usuwania istniejagcego oznakowania poziomego.

- sprzetu do badan, okres$lonego w ST.

Znakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym — malowarkami
hydrodynamicznymi.Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane recznie przy uzyciu szablondw. Sprzet musi
by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzetu powinien
posiadaé mozliwos¢ regulacji wydajnosci nanoszonych materiatdbw oraz gwarantowaé¢ réwnomiernosé ich
podawania. Elementy oznakowania wykonywane recznie mogg byé recznie posypywane materiatem
odblaskowym.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$¢, ilo$¢ i wydajnoéé malowarek lub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robdt. Znakowanie podiuine musi by¢
wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne i uzupetniajgce moze by¢ wykonywane
recznie przy uzyciu szablonow.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.

3.1. Sprzet towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowac pojazdami do rozstawiania pachotkdw.

3.2. Do likwidacji oznakowania poziomego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
* szczotki mechaniczne (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace)
oraz szczotki reczne,
e Srutownice,
* maszyny do piaskowania, metody hydrodynamicznej lub chemicznej.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Przew6z materiatow do poziomego znakowania drog

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane.
Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.2. Usunigcie istniejgcego oznakowania

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnosé te nalezy wykonaé
jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:
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- cienkowarstwowego metod3: wodg pod wysokim cisnieniem (waterblasting), piaskowania, $rutowania,
trawienia, wypalania lub metodami chemicznymi,

- grubowarstwowego metodg piaskowania, srutowania, kulkowania,

- punktowych elementow odblaskowych: prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnos$¢ nowego
oznakowania do podfoza, na jego szorstkos¢, trwatosé oraz na wtasciwosci podtoza.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungac¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty $rodowiska.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.4. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosdci nawierzchni znakowanej. Nierdwnomiernosci
i albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokfadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie zgodnie
z Zatacznikiem Nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowal nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcieiczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczyé matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne mozna
przedznakowania nie wykonywac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Farby, masy i materialy do posypywania powinny posiadaé¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Kontrola farb i mikrokulek szklanych powinna dotyczy¢ cech wymienionych w pkt. 2 jednorazowo dla kazdej
dostawy.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w czasie
ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujagcymi réine aspekty wtasciwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wstepne, dla ktorych okreélono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach
dla materiatow o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.
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Barwa z0ita dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny byé kontrolowane. Inne barwy
oznakowan niz biala i z6ita nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr 2
do rozporzadzenia [7]. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci jego lub Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonaweca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium
drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi
POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu .

6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre$lona wspdtczynnikiem luminancji b i barwg oznakowania wyrazong
wspotrzednymi chromatycznosci. Wartos¢ wspédtczynnika b powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego
w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

- 26ttej, co najmniej 0,30, kiasa B2.

Wartos¢ wspotczynnika b powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego

okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

- biafej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- 261tej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspotrzedne chromatycznosci x iy,
ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne.

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drog — dla koloru biatego

Wspotrzedne punktow naroznych

1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspétczynnika luminancji b moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w $wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspotczynnik
tuminancji w $wietle rozproszonym Qd. Warto$¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30
dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- biate], co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaftowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- 26ttej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1), klasa Q2.

Wartos¢ wspoétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania,
w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1{nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1{nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- 26Htej, co najmniej 80 mcd m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:20065.

Wartosé¢ wspotczynnika RL powinna wynosic dla oznakowania nowego (w stanie

suchym) w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na aulostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci * 100 km/h
lub 0 natgzeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 250 mcd

m-2 Ix-1, klasa R4/5,
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- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,

- 20ttej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3,

od 380 do 410.

Wartosc wspotczynnika RL powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego
w ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci 100 km/h lub

o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 mcd

m-2 Ix-1, klasa R4,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3

- 20ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.

Wartosc wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7

miesigca po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci 100 km/h lub

o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 mcd

m-2 Ix-1, klasa R3,

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2,

- z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie

oraz na nawierzchniach niejednorodnych mozna wyjatkowo dopusci¢ warto$¢ wspdtczynnika odblasku RL = 70
mecd m-2 Ix-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesigca po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwg Scieralng z SMA zaleca sie stosowac materialy
grubowarstwowe.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w ST wyzszych klas wymagan
wg PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 50 mcd m-2 Ix-1, klasa RW3,

- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 Ix-1, klasa RW2.

Powyisze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak

oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami
w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-online itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciagtym z naniesionymi wygrabieniami moze by¢ wykonywane tylko
metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym btedem.
Wykonywanie pomiardw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania strukturainego, z uwagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wiekszym btedem
niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne
wartosci wspétczynnika odblasku o 20 % nizsze od przyjetych w ST.

6.3.1.4. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester} mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 {po wydaniu). Wartos¢ SRT symuluje
warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h
na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza sie podwyzszenie w ST wymagania szorstkosci do 50 — 60 jednostek SRT

(klasy S2 — S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze sie
z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi
wg PN-EN 1423:2001. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci wspotczynnika
luminancji i wspotczynnika odblasku. Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa
przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac
wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar na oznakowaniu
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strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskainik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzet do jego

wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000(4] dla oznakowar poziomych.

6.3.1.5. Trwatos$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopied zuzycia w 10- stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci
materialéw do poziomego oznakowania drog.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5i 6 latach,
gdy w oznakowaniu pojawiajg sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatéw strukturalnych, o nieciggtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie.

W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania

wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnasci oznakowania).

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym Zze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny
w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje

sie w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).

6.3.1.7. Grubo$¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié¢ dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,8 mm,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 3,5 mm,

c) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.

Wymagania te nie obowigzuja, jedli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwaranciji lub gdy nie sa
wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego.

Wykonawca  wykonujac  znakowanie poziome z materialu  cienkowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie
z ustaleniem ST, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97 lub POD-2006,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

- wizualng ocene rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

i zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

- wizualng oceng rownomiernoéci skropienia (roztozenia materiatu) na cafej szerokosci linii,

- 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana,na blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru
moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnoSci w dzien,



- szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych weditug metod okresionych
w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powinien
zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnosé
wynikow. W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég
o dopuszczalnej predkosci 100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w przypadku
wykonywania pomiarow aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczeristwo wykonujacych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych, na otwartych
do ruchu odcinkach drdg o dopuszczalnej predkosci 100 km/h, a takze na liniach podtuznych oznakowan
z wygarbieniami, nalezy wykonywad przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie
i wykonujgcego pomiary w ruchu. W przypadku wykonywania pomiaréw wspéiczynnika odblaskowosci
i wspétczynnikow luminancji aparatami recznymi czestotliwos¢ pomiaréw nalezy dostosowaé¢ do diugosci
badanego odcinka. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonaé po 5 odczytéw wspétczynnika odblasku
i po 3 odczyty wspotczynnikdéw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowq i zatacznikiem
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganejo £ 5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzejo 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac¢ od $redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mieé wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usungé zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m? pomalowanej powierzchni i 1 m? zlikwidowanego oznakowania poziomego.
Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczng ilos¢ wykonanych robdt na poszczegdlnych drogach wojewddzkich
na terenie Rejondéw Drogowych MZDW.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru, Dokumentacja Projektowa i ST, jeéli
wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowiczesciowemu,
b) odbiorowi kocowemu.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt na poszczegdlnych drogach wojewddzkich
na terenie Rejnu Drogowego MZDW. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
W trakcie odbioru robét Inspektor Nadzoru ocenia:

a/ widocznosé oznakowania poziomego w dzien - ocena wizualna,

b/ widocznos¢ oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,

¢/ szorstkosé powtoki malarskiej—wg POD-97,



d/ geometrie oznakowania poziomego (szerokos¢ linii, dtugos¢ linii, dtugoéé cyklu, rozstaw punktéw
naroznikowych) - przez dokonanie pomiardw kontrolnych,

e/ wyniki badan uzyskane wg pkt. 6.5.
W przypadku uzyskania wynikow, ktére przekraczajg dopuszczalne tolerancje, Inspektor moze wylaczy¢ z odbioru
czes$C lub catosé robdt i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
Odbioru czgsciowego dokonywanego na terenie Rejonu Drogowego MZDW i ostatecznego nalezy dokona¢ po
catkowitym zakoriczeniu robét i usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Termin usuniecia wad wyznacza
komisja odbioru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét objetych Zaméwieniem w odniesieniu
do ich ilosci, jakoéci i wartosci w oparciu o odbiory czesciowe. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do
odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa wykonania i likwidacji 1 m? oznakowania poziomego obejmuje:

a. oznakowanie poziome wykonane przy uzyciu farb lub mas:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— ewentualne oczyszczenie podioza,

— przedznakowanie,

— wymieszanie farb lub mas,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami lub masami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,
— pomiary i badania,

— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy

b. usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— trwate usuniecie istniejgcego oznakowania,

= usunigcie materiatléw po usunietym oznakowaniu z drogi,

— koszt utylizacji materiatéw.

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynika z ceny jednostkowej i iloéci wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe,

4. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

5. Zafacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,Szczegélowe warunki techniczne dla znakdw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

6. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég POD-97 I1BDiM 1997 r.

7. Obowigzujace normy dot. materiatdéw do poziomego oznakowania drdg, materiatéw do posypywania, kulek
szklanych, kruszyw przeciwpodlizgowych i ich mieszanin, wyrobdw lakierowych, farb itp.



