
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW 1 

 

Żnin, dnia 30.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 
Roboty ogólnobudowlane 

 

ST 1.0 
 

 

 

 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI  

ORAZ PLACU ZABAW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr inż. Marcin Zwierzykowski 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW 2 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych 

w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 

wykonane w ramach: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW na 

działce nr ewid. 964/2 i 964/4, Obręb Żnin, gmina Żnin. Specyfikacje techniczne stanowią część 

dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 

w pkt. 1.1. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

Wymagania ogólne: 

− roboty rozbiórkowe, 

− wykonanie uzupełnień w nawierzchni z płyt betonowych oraz nawierzchni trawiastej,  

− wykonanie zieleni izolacyjnej, 

− roboty ziemne  

− podbudowa nawierzchni 

− nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 

− nawierzchnia z kostki betonowej 

− nawierzchnia piaskowa 

− skocznia do skoku w dal 

− ogrodzenie 

− wyposażenie  

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty ziemne i rozbiórkowe: 

− rozbiórki elementów instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

− rozbiórka nawierzchni boiska do koszykówki i wyznaczonych z płyt betonowych 

− zdjęcie warstw ziemi urodzajnej 

− wyrównanie terenu w formie niwelacji 

− wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków 

− wykonanie warstwy geowłókniny i odsączającej z piasku zasypowego 

− wykopy pod słupy ogrodzenia 

− wykopy pod ławy betonowe z oporem dla obrzeży betonowych. 

Roboty budowlane: 

− zabetonowanie słupów ogrodzenia  

− osadzenie obrzeży betonowych 

− wykonanie poszczególnych warstw podbudowy nawierzchni  

− osadzenie tulei słupów 
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Roboty nawierzchniowe: 

− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

− odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych i trawiastej 

− wykonanie nawierzchni sportowej  

− wykonanie nawierzchni piaskowej 

Roboty montażowe: 

− montaż przęseł ogrodzenia 

− montaż urządzenia zabawowego i regulaminu 

− montaż pozostałych elementów zagospodarowania terenu. 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu materiałów. 

1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentację projektową 

zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy aż 

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników 

i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW 4 

 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnej 

społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku istniejącym. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obrębie istniejącego budynku i powiadomić 

Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji czy urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do 
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momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

polecenia. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.15. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości Materiałów 

i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 

Oferty, 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym, jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie 

badanych materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek .Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
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inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie jego wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika 

budowy bądź osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
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− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do 

Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku kontraktu 

rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). Zapisy w księdze 

obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót 

dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokóły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
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− korespondencje na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót 

zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulęgających 

zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiorowi częściowemu – technicznemu, 

− Odbiorowi ostatecznemu, 

− Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
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zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiór będzie 

przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy: 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokóły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto – ogółem oraz netto/bez podatku VAT. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Kontraktu/Umowy. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować w szczególności: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i sztuką budowlaną; 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające 

lub zamienne); 
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− Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 

− Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

− Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 

− Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

− Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 

− Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 

− Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 

− Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć - Protokoły kontrolne Państwowej Straży 

Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

Końcowy Robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

10.1.1. WSTĘP  

Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy rozdział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych z projektowaną inwestycją. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących: 

- rozbiórka wyznaczonych urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- rozbiórka wyznaczonych nawierzchni, 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.1.2. MATERIAŁY 

Dla robót ww. materiały nie występują. 

 

10.1.3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

 

10.1.4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed wysypaniem. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 

transportu materiałów pochodzących z rozbiórki, zapewniające szczelność przewożonych na nich 

materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach 

przewozowych po których odbywać się będzie transport. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki winno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami 

budowlanymi. 

 

10.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Sposób wykonania robót zależy od wyboru 
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Wykonawcy. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie nadają 

się do dalszego wykorzystania i stanowić będą gruz budowlany. Materiały pochodzące z rozbiórki staja 

się bezużyteczne, staja się własnością Wykonawcy.  

 

10.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI” kontrole 

jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

10.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-Wymagania ogólne . 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka– m2 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3 

 

10.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. „SPOSÓB ODBIORU ROBÓT” w ST- Wymagania ogólne . 

Wszystkie roboty ww. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

10.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.2 ROBOTY ZIEMNE 

10.2.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 

Dane opracowanie dotyczy wykonania następującego zakresu robót: 

Roboty ziemne 

- usuniecie nawierzchni gruntowej; 

- wyrównanie terenu w formie niwelacji; 

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni; 

- wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży i słupków ogrodzeniowych. 

 

10.2.2. MATERIAŁY 

Materiały przy robotach ziemnych nie występują. 

 

10.2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Ze względu na zróżnicowany zakres robót ziemnych Wykonawca przy ich wykonywaniu zobowiązany 

jest użyć specjalistycznego sprzętu o parametrach technicznych odpowiednich do ilości i rodzaju 

wykonywanych robót. Cześć robót ziemnych Wykonawca winien wykonać ręcznie ze względu na niewielki 

zakres oraz potrzebę zachowania nie naruszonego gruntu. 

 

10.2.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 

materiałów chroniące przed rozsypaniem i zapyleniem o ładunku dopuszczalnym na drogach 

przewozowych po których odbywać się będzie wykonywany transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 

wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 
10.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacja 

techniczna, wykonać pomiar wysokościowy geodezyjny terenu, wyznaczyć usytuowanie poszczególnych 

elementów zabudowy oznaczając osie główne. Wykonane pomiary należy sprawdzić w aspekcie ich 

zgodności z projektem. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarowych lub warunków 

geotechnicznych podłoża gruntowego, odmiennych niż w projekcie budowlano- wykonawczym, 

Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz do czasu uzyskania 

dalszych decyzji, wstrzymać wykonywanie robót. 

Zdjęcie warstwy nawierzchni gruntowej 

Zasadnicze roboty ziemne winny być poprzedzone zdjęciem warstwy nawierzchni gruntowej jako nasypu 

oraz namułów pod terenem boiska.  

 

Wyrównanie terenu 

Wyrównanie terenu ma na celu jego ukształtowanie zgodne z projektowanymi spadkami i rzędnymi oraz 

usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 

struktury gruntu poniżej projektowanych warstw podbudowy. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

— ± 5 cm -dla wymiarów wykopów w planie; 

— ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia, należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych 

decyzji w tej sprawie. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego mechanicznego 

zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczonego nie 

niniejszego od podanego w projekcie technicznym. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-

77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancja od -2% do+2%. Zasypanie wykopów podsypka wyrównująca powinno być wykonane 

bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być zagęszczone, równe, oczyszczone z 

grubych kamieni, odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,96 wg próby 

normalnej Proctora. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego nastąpi 

przerwa w robotach podłoże należy zabezpieczyć przed zmianami stopnia wilgotności. 

 

10.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badan i pomiarów robót ziemnych. 

Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementów przeznaczonych do osadzenia 

w gruncie ma obowiązek wykonać badanie stopnia zagęszczenia i wyniki badan załączyć do dokumentów 

budowy. Pomiary kontrolne winny dotyczyć również zgodności z projektem wytyczenia poszczególnych 

elementów, a w szczególności ich wymiarów i rzędnych. Osie wykopów pod fundamenty słupów i 

krawężnika obwodowego mogą być przesunięte nie więcej jak ± 1 cm w stosunku do wymiarów osi 

projektowanych na poszczególnych bokach. 

 

10.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa jest m2 

(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub zgodnie z dokumentacją. 

 
10.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbierane wykopy powinny być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli 
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chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.3 PODBUDOWA  

10.3.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania podbudowy nawierzchni poliuretanowej. 

Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie poszczególnych warstw podbudowy z kruszyw naturalnych pod 

nawierzchnie syntetyczna poliuretanowa. 

Podbudowa 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej; 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną poliuretanową i piaskową 

- ułożenie krawężników wykończających nawierzchnię; 

 

10.3.2. MATERIAŁY 

Podbudowa mineralna 

Materiałami do wykonania podbudowy są kruszywa łamane, sortowane wyprodukowane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego mineralnego lub kamieni narzutowych mineralnych i otoczaków albo 

ziaren żwiru większych od 5mm. Kruszywo powinno być jednorodne ( nie pochodzące ze skał 

osadowych), bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o sortowanym uziarnieniu i kruszywa o 

frakcji 0-1 mm.. Do wykonania podbudowy należy użyć następujących materiałów budowlanych. 

Podsypka piaskowa 

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dający się 

zagęścić, przepuszczalny dla wody. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego – warstwa konstrukcyjna podbudowy 

- warstwa konstrukcyjna z tłucznia – kruszywo łamane 0-63 mm; 

- warstwa klinująca z tłucznia – kruszywo łamane 0-31,5 mm; 

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego łamanego 1-4mm. 

Wymagania jakościowe użytych kruszyw łamanych 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

- zawartość zanieczyszczeń obcych -wg PN-B-06714/12; 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych -wg PN-B-06714/26; 

- zawartość ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16; 

- ścieralność kruszywa -wg PN-B-06714/42; 

- nasiąkliwość kruszywa -wg PN-B-06714/18; 

- odporność na działanie mrozu -wg PN-B-067714/19; 

- wskaźnik piaskowy -wg BN-8931-0. 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiały 

winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 
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Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię z kostki brukowej 

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 

1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 o 

wytrzymałości B7,5 

 

Geowłóknina separacyjna 200 g/m2 

Uwaga: 

Grubości poszczególnych warstw podbudowy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym. 

 

10.3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Przy wykonywaniu robót należy użyć sprzętu ciężkiego zapewniającego zachowanie jednorodnych 

warstw podbudowy zagęszczonych mechanicznie. 

 

10.3.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po 

których odbywać się będzie transport. 

 
10.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Układanie geowłókniny 

Geowłóknina należy układać w wykopach stosując odpowiednie zakłady. Należy stosować zakłady 

określone przez producenta geosyntetyku z tym, że minimalny zakład nie powinien być mniejszy niż 1,0 

m. Należy pozostawić odpowiednie odcinki geowłókniny na zewnątrz tak, aby umożliwić owinięcie górnej 

części wbudowanego kruszywa. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność owinięcia keramzytu 

tak, aby w warstwę lekkiego kruszywa nie wnikał grunt. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, 

pasma geowłókniny należy chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Należy zwrócić 

uwagę na ułożenie geowłókniny bez fałd, sfalowań, zagięć. Jej powierzchnia powinna być lekko napięta. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn 

bezpośrednio po ułożonej geowłókniny. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. Inne 

geowłókniny należy układać zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowej.  

 

Poszczególne warstwy podbudowy z kruszywa winny być ułożone oddzielnie, w uprzednio wykonanych 

korytach i zagęszczone mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm poszczególnych 

warstw podbudowy. 

W trakcie wykonywania podbudowy należy prowadzić pomiary związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań łuków. 

Warstwa odsączająco - wyrównująca z piasku powinna być ułożona na geowłókninie zapewniając 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do kolejnych warstw podbudowy nawierzchni. Po nawiezieniu i 

rozścieleniu podsypki piaskowej należy osadzić na ławie betonowej obrzeza betonowe określające 

granice poszczególnych nawierzchni i ich wykończenie. Przed zagęszczeniem rozścielane o jednakowej 

grubości kruszywo wyprofilować do poziomu i spadków poprzecznych wymaganych w dokumentacji 

projektowej. W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w 

projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Zagęszczanie podbudowy 

powinno być równomierne na całej szerokości. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i 

warunkami technicznymi 

Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejności od spodu stanowią: 
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- warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm 

- warstwa klinująca z tłucznia kamiennego łamanego – o frakcji 0-31,5 mm 

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego 1-4mm  

Każda z projektowanych warstw podbudowy spełnia jako podłoże określone zadanie i nie może być 

pominięta lub zamieniona na inna przez Wykonawcę. 

Poszczególne warstwy kruszywa należy rozścielić na całej powierzchni o jednakowej grubości, 

wyprofilować do poziomu i spadków poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowej. 

Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i wykonane oddzielnie dla 

każdej kolejnej warstwy. 

Podbudowa musi być wykonana zgodnie z projektem budowlanym,  z Polska Norma i warunkami 

technicznymi i spełniać wymagania związane z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanymi 

po zakończeniu każdej z warstw. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Jakość kruszywa winna być zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jeżeli po wykonaniu 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach podłoże należy 

zabezpieczyć przed zmianami stopnia wilgotności. 

Ułożenie obrzeży betonowych 

Nawierzchnię syntetyczną, opaskę i chodnik z kostki brukowej należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 

8x30x100cm.Obrzeża należy układać na ławie z oporem o wym. zgodnych z projektem technicznym z 

betonu B20. Ustawienie obrzeży na wykonanych wcześniej ławach betonowych należy wykonać na 

zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 

Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami temperatur w 

różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeży należy 

zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina 

powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym 

opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę. 

 

10.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badan i pomiarów robót. 

Wykonawca przed ułożeniem nawierzchni ma obowiązek wykonać badanie stopnia zagęszczenia 

poszczególnych warstw podbudowy oraz załączyć je do dokumentów odbiorowych boiska. Pomiary 

kontrolne winny dotyczyć również zgodności z projektem wytyczenia boiska, jego wymiarów i rzędnych 

oraz grubości poszczególnych warstw podbudowy 

Osie wykopów pod fundamenty słupów i krawężnika obwodowego mogą być przesunięte nie więcej jak ± 

1 cm w stosunku do wymiarów osi projektowanych na poszczególnych bokach. 

Obrzeża betonowe 

- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; 

- kontrola przepuszczalności pasm odwadniających płytę boiska; 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do wew. 

dziennika budowy. 

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie obowiązującej 

tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas. 
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10.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa w 

zależności od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy. 

10.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana 

grubość warstw obowiązuje po zagęszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala 

zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.4 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 

10.4.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 

na projektowanych obiektów lekkoatletycznych (boisko, bieżniach, skoczni w dal). 

Roboty, których dotyczy obejmują wykonanie następującego zakresu robót nawierzchniowych: 

- warstwy podkładowej dynamiczno- niwelującej ET; 

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natryskowego EPDM. 

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM rozkładana. 

 

10.4.2. MATERIAŁY 

Warstwa elastyczna niwelująca ET 

Elastyczna bezspoinowa warstwa podkładowa o średniej grubości 40mm i nie mniejszej niż 35 mm 

wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, płukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm 

połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana maszynowo za pomocą układarki do mas 

poliuretanowych. Ilość lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewnić pełne otoczenie ziaren piasku 

i granulatu. Warstwa ET winna być przepuszczalna dla wody i charakteryzować się wysoką 

elastycznością i dobrym tłumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla wykonywanej 

nawierzchni. 

 

Dane techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej EPDM typu natrysk 

Nawierzchnia sportowa ww. boiska poliuretanowa typu EPDM bezspoinowa dwuwarstwowa, 

przepuszczalna dla wody grubości całkowitej minimum 14 mm składającą się z dwóch 2 warstw. 

Warstwa dolna dynamiczna ( bazowa) bezspoinowa o grubości minimum 11mm, przepuszczalna dla 

wody, składająca się z mieszaniny czarnego granulatu SBR fr. 1-4 mm połączonego lepiszczem 

poliuretanowym. Warstwa górna bezspoinowa o gr. 3 mm wykonana z mieszaniny komponentu 

poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm w kolorze zgodnym z projektowanym. 

Na boisku linie boisk malowane farbą poliuretanową o grubości linii 4 cm w kolorach uzgodnionych z 

Zamawiającym . Dopuszcza się nawierzchnię posiadająca przeprowadzone badania na zgodność z 

normą PN-EN 14877, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badań 

specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

 

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej  

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:  

1. Grubość systemu: min 14 mm  

2.Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,90 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥70 
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4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,45 

5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  

- nawierzchnia sucha: min 90  

- nawierzchnia mokra: min 57 

Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014. 

 

Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu 

potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego: 

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry 

oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,  

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,  

3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,  

4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,  

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 

chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014. 

 

Dane techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej EPDM typu rozkładanego 

Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa o układana na warstwie stabilizującej 

ET jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Górna 

wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5 

mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy użyciu 

rozkładarki mas poliuretanowych. 

 

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej  

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:  

1. Grubość systemu: min 16 mm  

2.Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,95 

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥65 

4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤1,4  

5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV  

- nawierzchnia sucha: min 100  

- nawierzchnia mokra: min 57 

6. Przepuszczalność wody min. 6 500mm/h 

Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014. 

 

Przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu 

potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego: 

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry 

oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,  

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,  

3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,  

4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,  

5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków 

chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014, 
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10.4.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.4.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.4.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych zostały podane w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Warstwa elastyczna niwelująca ET 

Elastyczna bezspoinowa warstwa podkładowa układana maszynowo za pomocą układarki do mas 

poliuretanowych której zadaniem jest uzyskanie dynamicznego podkładu oraz zniwelowanie wszelkich 

nierówności podbudowy stanowiąc wymagany podkład pod właściwe poliuretanowe warstwy nawierzchni 

zewnętrznej. Grubość układanej warstwy winna wynosić średnio 40 mm w tym nie mniej niż 35 mm. 

 

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego 

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 2-warstwowa układana technika wysokociśnieniowego natrysku. 

Wykonanie nawierzchni: 

Warstwa podkładowa 

Warstwa podkładowa nawierzchni stanowi mata elastomerowa gr. min. 10-11 mm z granulatu gumowego 

czarnego SBR o frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta, 

rozkładana za pomocą rozkładarki do nawierzchni syntetycznych. 

Warstwa użytkowa 

Warstwa wierzchnia o gr.3-4 mm wykonana w formie natrysku metoda wysokociśnieniowa, w systemie 

komponentu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm w proporcji zgodnej z zaleceniami 

producenta. 

Układanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologia wskazana przez producenta przyjętego 

systemu z zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie 

technicznej. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty 2 

m przyłożonej w dowolnym miejscu nie powinno przekraczać 3 mm. 

Składowanie 

Wyroby wchodzące w skład zestawów, objętych Aprobata powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w 

sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Sposób oznakowania wyrobów 

znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

10.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla ww. nawierzchni sportowej następujące dokumenty: 

- Kartę techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana 

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. 
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Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiadać przeprowadzone badania na zgodnosc z 

norma PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobatę techniczna ITB, rekomendacje techniczna ITB, z 

wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały , 

- odbiór techniczny poszczególnych warstw nawierzchni i warstwy podkładowej; 

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni. 

10.4.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT BETONOWYCH 

10.5.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej i płyt 

betonowych. 

Roboty, których dotyczy obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

- ułożenie obrzeży betonowych; 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i z płyt betonowych. 

 

10.5.2. MATERIAŁY 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiały 

winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

Podbudowa:  

- piasek zasypkowy gr. 10 cm; 

- podsypka cementowo – piaskowa gr.10 cm; 

Kostka betonowa, płyta betonowa 

Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) o grubości 

całkowitej 8 cm, wzór (kształt) kostki: prostokątna zgodny z kształtami określonymi przez producenta 

wymiary 200x100x80 mm kostka, płyta 40x40x8 cm. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na 

powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

 

10.5.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 
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10.5.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych zostały podane w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Warstwa nawierzchni z kostki/płyty powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się na uprzednio 

wykonanych warstwach podbudowy na wyrównanej powierzchni podsypce cem-piaskowej około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do 

uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 

kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Po ułożeniu kostki 

nawierzchnię należy ubić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 

ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

10.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały, 

- odbiór techniczny poszczególnych wykonanych elementów robót; 

- sprawdzenie estetyki wykonania ułożenia nawierzchni; 

Roboty nawierzchniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie obowiązującej tolerancji 

wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju wbudowanych materiałów. 

10.5.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
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10.6 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL 

10.6.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania skoczni do skoku w dal 

Zakres robót objętych: 

- wykonanie toru bieżni prostej o szerokość 1,38 m z rozbiegiem do skoku w dal do belki do odbicia; 

- belka do odbicia z nakładka i listwa; 

- skrzynka belki do odbicia; 

- pokrywa skrzynki do odbicia; 

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednotorowej; 

- nawierzchnia obudowy zeskoczni. 

 

10.6.2. MATERIAŁY 

Toru bieżni prostej – odcinek o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o parametrach analogicznych jak 

bieżnia do biegów. 

Belka do odbicia demontowana, wykonana z żywicy epoksydowej laminowanej o wym. 1215 x 340 x100 z 

nakładka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniana z obustronnym rowkiem na plastelinę. 

Skrzynka do belki do odbicia - wykonana z blachy aluminiowej do trwałego osadzenia w podłożu. 

Wymiary wewnętrzne skrzynki: 1220+2mm x 340+2mm x 100+2mm. Pokrywa skrzynki wykonana z 

blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynie po wyjęciu belki. Górna powierzchnia pokrywy 

wyklejona nawierzchnia sztuczna, z której wykonany jest rozbieg skoczni. 

Ww. elementy stanowią komplet belki do odbicia. 

Skrzynia zeskoczni o wymiarach 3,00 x 8,12 m; 

Ściany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzeży elastycznych o wymiarach podstawowych 6x30x100 cm z 

narożnikami 25/25 6x30cm, 

Skrzynia zeskoczni wypełniona warstwami kruszyw w kolejności od spodu: 

- warstwa odsączająca ze żwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm – o grubości 10 cm; 

- warstwa geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie 150kN/m i przebicie 1550N; 

- warstwa o grubości piasku drobnoziarnistego(rzecznego) o frakcji 0,5-2 mm o grubości 40 cm. 

 

10.6.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.6.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.6.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie toru bieżni jak w przypadku warstw bieżni. 

Od zewnątrz zeskoczni po obu jej dłuższych bokach zaprojektowano pasy boków pasy bezpieczeństwa o 

nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o parametrach analogicznych jak nawierzchnia 

projektowanych bieżni. 

 

10.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 
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- sprawdzenie zgodności wyrobów wg. karty technicznej z parametrami przyjętymi w projekcie, 

- zestawy sprzętu winny mieć tabliczkę z oznaczeniami producenta (nazwa producenta, rodzaj, atest). 

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane 

zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

10.6.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.7 OGRODZENIE PANELOWE 

10.7.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia. 

Zakres robót objętych: 

- dostarczenie gotowego ogrodzenia boiska; 

- wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupów; 

- zabetonowanie słupów ogrodzeniowych; 

- montaż przęseł z paneli ogrodzeniowych; 

 

10.7.2. MATERIAŁY 

Ogrodzenie boiska projektuje się z paneli ogrodzeniowych systemowych przeznaczonych dla ogrodzeń 

boisk sportowych o wys.4,00 m i placy zabaw h=1,0 m, charakteryzujących się zwiększoną odpornością 

na obciążenia dynamiczne od piłek. Rdzeń ogrodzenia stanowią słupy wykonane z profili prostokątnych o 

wym. min. 80 x 50 x 3 mm. Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze drutu zgrzewanego o 

wzmocnionych parametrach (grubość drutu 8/6/8 mm) w następującym rozstawie: pas dolny 200/50 mm, 

pas górny 200/100 mm. 

Panele zakończone dwoma pionowymi prętami Ø 8 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy 

ogrodzenia ocynkowane metodą ogniową. Nie dopuszcza się ogrodzenia z elementów niesystemowych, 

indywidualnie wykonanych dla boiska.  Ogrodzenie montowane z zastosowaniem materiałów złącznych i 

akcesoriów wykańczających zgodne z ofertą wytwórcy. Śruby połączeniowe panele ze slupami wykonane 

ze stali nierdzewnej z wkładkami amortyzującymi drgania paneli. Wykonawca przed zamówieniem 

ogrodzenia dokona uzgodnienia i akceptacji z inwestorem i projektantem. Ogrodzenie panelowe h=1,0m, 

zakończenie bezpieczne, zabezpieczone przed skaleczeniami, wykonane od strony bieżni oraz boiska – 

dł. 19,40 m,.  Ogrodzenie projektuje się z systemowych paneli stalowych zgrzewanych przeznaczonych 

dla placów zabaw o wysokości 1,0 m. Rdzeń ogrodzenia stanowią słupy stalowe prostokątne o przekroju 

min. 80x50x3mm. Wypełnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty ze drutu zgrzewanego 

o wzmocnionych parametrach (grubość drutu 8/6/8 mm) w rozstawie oczek 200 x 50 mm. Rozstaw 

słupków dostosować do wytycznych producenta ogrodzenia. 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEŻNI ORAZ PLACU ZABAW 26 

 

10.7.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.7.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.7.5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż przęseł ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów 

usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem (rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł ogrodzenia 

wynosi ca 2,50 m) w blokach fundamentowych wym.40x60 x100 cm betonem gęstoplastycznym B-20 w 

sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji. Po stwardnieniu betonu w blokach 

fundamentowych (min. po 7 dniach od zabetonowania), do słupów mocuje się gotowe panele z 

systemowe wykonane z drutu zgrzewanego scalone na systemowe elementy złączne. Przęsła paneli 

skręcane ze słupami na śruby ze stali nierdzewnej za pomocą systemowych łączników wyposażonych w 

tłumiki w celu wyeliminowania drgań i sił działających na metalową konstrukcję. Poszczególne elementy 

ogrodzenia montować zgodnie z instrukcją producenta ogrodzenia. 

 

10.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Przed montażem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru instrukcję montażu ogrodzenia w celu 

kontroli zgodności wykonanych robót. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie zgodności wyboru ogrodzenia wg karty technicznej z przyjętym w projekcie, 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia, z projektem, 

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia, 

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 

- sprawdzenie pionowości elementów, 

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, 

- sprawdzenie mocowań elementów. 

 

10.7.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
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10.8 NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

10.8.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw i 

nawierzchnię trawiastę. 

 

10.8.2. MATERIAŁY 

Projektuje się  nawierzchnię z piasku obejmującą powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe - 

zestaw zabawowy oraz huśtawkę wahadłową podwójną - wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z 

nich. Nawierzchnia wykonana z piasku frakcji 0,2/2mm. Grubość nawierzchni wynosi 30cm w celu 

zabezpieczenia ewentualnych upadków. Piasku użytego do nawierzchni nie wolno zagęszczać. Należy go 

utrzymywać w stanie nie zagęszczonym. 

Nawierzchnię należy wykonać w oparciu o mieszanki traw przeznaczonych do terenów sportowych, 

przystosowanych do intensywnego użytkowania. Należy zastosować mieszanki szybko regenerujące się 

po mechanicznych uszkodzeniach, o niewielkich wymaganiach glebowych, odporne na suszę i mroźne 

zimy oraz wzbogacone nawozem mineralnym.  

Przed wykonaniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni 

itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi) należy 

zastosować 10cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod zasiewy traw należy 

wyrównać. Zakup darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z 

obliczeń powierzchni trawiastej. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1-3%. 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spełniać 

wymagania jakościowe określone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

Inspektora nadzoru 

 

10.8.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.8.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.8.5. WYKONANIE ROBÓT 
Konstrukcja podłoża: 

- warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 30cm 

- warstwa odcinająca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 

- grunt rodzimy 

 

10.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie zgodności wyrobów wg. karty technicznej z parametrami przyjętymi w projekcie, 

- zestawy sprzętu winny mieć tabliczkę z oznaczeniami producenta (nazwa producenta, rodzaj, atest). 
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Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane 

zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

10.8.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.9 WYPOSAŻENIE 

10.9.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące elementów wyposażenia przy budowie 

boiska wielofunkcyjnego, bieżni i placu zabaw. 

 

10.9.2. MATERIAŁY 

Boisko do piłki ręcznej /nożnej - 2 bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,00m. 

Rama bramki - poprzeczka, słupki i wsporniki siatki, wykonane z kwadratowych profili, stalowych, 

malowane metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w fundamencie 

betonowym w podłożu boiska (wg zaleceń producenta sprzętu). Tuleje wyposażone w pokrywy maskujące 

wyłożone nawierzchnią poliuretanową. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich 

demontaż. Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe. 

Boiska do koszykówki – 4 stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysięgu 120 m z 

tablicą laminatową 90 x 120cm, z możliwością regulacji wysokości tablicy, z obręczą uchylną i siatką 

łańcuszkową, stojaki osadzane na stałe w tulejach, w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta 

sprzętu). 

Boisko do siatkówki - 1 komplet słupków aluminiowych, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz 

siatkę turniejową z antenkami, słupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym 

(wg zaleceń producenta sprzętu). Słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka 

poliestrowa. 

Kort tenisowy – 1 komplet słupków aluminiowych z siatką poliestrową z podpórkami i naciągiem 

środkowym, słupki mocowane w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg 

zaleceń producenta sprzętu). Tuleje do siatkówki i t, tenisa i piłki ręcznej wyposażone w dekle 

zabezpieczające 

Bloki startowe – szt. 3 służące do oparcia stóp przy starcie do biegów krótko- 

- dystansowych. Mocowany do bieżni za pomocą kolców. Bloki o długości 450 mm i skokowej (co 30 mm) 

z regulacja rozstawu płytek oparcia stóp i czterostopniowa regulacja kata pochylenia. Elementy stalowe 

bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi. Płytki stóp pokryte gumowa wykładzina 

antypoślizgowa. Blok zgodny z przepisami PZLA. 

Urządzenie zabawowe: 

W skład urządzenia wchodzą: 

Wieża bez dachu, podest wys. 0,90 m     1 szt.  

Wieża bez dachu, podest wys. 1,36 m     2 szt.  

Wieża z dachem, podest wys. 0,90 m     1 szt.  
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Wieża z dachem, podest wys. 1,36 m    1 szt.  

Ścianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36 m    1 szt.  

Linarium wejściowe, wys. 0,90 m    1 szt. 

Drabinka pionowa       2 szt. 

Zjeżdżalnia, wys. 0,90 m     1 szt. 

Zjeżdżalnia, wys. 1,36 m     1 szt. 

Rura strażacka, wys. 0,90m     1 szt. 

Rura strażacka, wys. 1,36m     1 szt. 

Mostek linowy       1 szt. 

Mostek pochyły       1 szt. 

Pomost ruchomy      1 szt. 

Przeplotnia pionowa      1 szt. 

Materiały: 

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor 

szary 

Elementy  połaciowe: płyty HDPE 

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwą antypoślizgową, oparta na konstrukcji stalowej 

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo 

Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna 

Ścianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do sklejki wodoodpornej 

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki 

Zaślepki: tworzywo sztuczne 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kolorystyka wybrana przez Inwestora. rak ostrych krawędzi oraz szczelin , które mogłyby umożliwić 

zakleszczenia palców, głowy, i innych części ciała. Bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji. 

 

10.9.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.9.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 
10.9.5. WYKONANIE ROBÓT 
Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach betonowych 

z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do 

podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego 

użycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów w tym stojaki do zwijania siatek do 

siatkówki i tenisa. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz 

przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

 

10.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Kontrola i odbiór sprzętu obejmuje: 

- sprawdzenie poprawności scalenia poszczególnych elementów; 
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- ocenę wizualna wykończenia elementów wyposażenia. 

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane 

zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

10.9.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.9.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
10.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 

drogowym 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka. 
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PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura  

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania.  

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość normy 
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PRZEPISY : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  

 


