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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét, ktére zostang
wykonane w ramach: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI ORAZ PLACU ZABAW na
dziatlce nr ewid. 964/2 i 964/4, Obreb Znin, gmina Znin. Specyfikacje techniczne stanowig cze$é
dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
Wymagania ogolne:
— roboty rozbiérkowe,
— wykonanie uzupetnieh w nawierzchni z ptyt betonowych oraz nawierzchni trawiastej,
— wykonanie zieleni izolacyjnej,
— roboty ziemne
— podbudowa nawierzchni
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
— nawierzchnia z kostki betonowej
— nawierzchnia piaskowa
— skocznia do skoku w dal
— ogrodzenie
— wyposazenie

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty ziemne i rozbiérkowe:
— rozbiérki elementéw instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— rozbiérka nawierzchni boiska do koszykéwki i wyznaczonych z ptyt betonowych
— zdjecie warstw ziemi urodzajne;j
— wyrdéwnanie terenu w formie niwelac;ji
— wyrdéwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw
— wykonanie warstwy geowtokniny i odsgczajacej z piasku zasypowego
— wykopy pod stupy ogrodzenia
— wykopy pod tawy betonowe z oporem dla obrzezy betonowych.

Roboty budowlane:
— zabetonowanie stupow ogrodzenia

— osadzenie obrzezy betonowych
— wykonanie poszczegdélnych warstw podbudowy nawierzchni
— osadzenie tulei stupow
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Roboty nawierzchniowe:
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

— odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych i trawiastej
wykonanie nawierzchni sportowej
wykonanie nawierzchni piaskowej

Roboty montazowe:
— montaz przeset ogrodzenia
— montaz urzgdzenia zabawowego i regulaminu
— montaz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu materiatow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos$é¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI ORAZ PLACU ZABAW 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnej
spotecznosci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiadciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzagdzeh Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
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momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatow
i Robat,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc jego
Oferty,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéow przed wptywem
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatédw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatébw do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
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inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah
albo oprze sie wylagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy bgdz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:
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— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6ét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
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— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robo6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary Robét
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdt. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiorowi cze$ciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru). Gotowos¢
danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika
Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy:

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

—  protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokdty badan i sprawdzen,

— rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku VAT.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty

rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym

przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.

Odbiér koncowy robét:
Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegodlnosci:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i sztukg budowlang;
— Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);
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— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
—  Protokoty odbioru i przekazania Roboét towarzyszacych wiascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementéw Zamowienia;
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegélnych budynkéw;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
Koncowy Robdét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przygotowawczych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujacych:

- rozbiérka wyznaczonych urzgdzen instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- rozbiérka wyznaczonych nawierzchni,

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

10.1.4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materiatdw pochodzgcych z rozbiérki, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich
materiatbw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o fadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie transport. Miejsce wywozu materiatéw pochodzgcych z
rozbiorki winno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
budowlanymi.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Sposéb wykonania robét zalezy od wyboru
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Wykonawcy. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiérki ze wzgledu na zty stan techniczny nie nadajg
sie do dalszego wykorzystania i stanowi¢ bedg gruz budowlany. Materiaty pochodzgce z rozbiérki staja
sie bezuzyteczne, staja sie wtasnoscig Wykonawcy.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI” kontrole
jakosci robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

W(g zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robot ” w ST-Wymagania ogdline .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbiérka— m2

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdline .
Wszystkie roboty ww. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.2 ROBOTY ZIEMNE

10.2.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych.
Dane opracowanie dotyczy wykonania nastepujgcego zakresu robot:

Roboty ziemne

- usuniecie nawierzchni gruntowej;

- wyréwnanie terenu w formie niwelaciji;

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni;

- wykopy pod fawy fundamentowe obrzezy i stupkéw ogrodzeniowych.

10.2.2. MATERIALY
Materiaty przy robotach ziemnych nie wystepuja.

10.2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Ze wzgledu na zréznicowany zakres robét ziemnych Wykonawca przy ich wykonywaniu zobowigzany
jest uzy¢ specjalistycznego sprzetu o parametrach technicznych odpowiednich do ilosci i rodzaju
wykonywanych robét. Czes$é robdt ziemnych Wykonawca winien wykonac recznie ze wzgledu na niewielki
zakres oraz potrzebe zachowania nie naruszonego gruntu.

10.2.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatdw sypkich, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich
materiatdw chronigce przed rozsypaniem i zapyleniem o fadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie wykonywany transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopdéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT
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Przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych, nalezy dokfadnie zapoznaé sie z dokumentacja
techniczna, wykona¢ pomiar wysokosciowy geodezyjny terenu, wyznaczyé usytuowanie poszczegodlnych
elementéw zabudowy oznaczajgc osie gtdwne. Wykonane pomiary nalezy sprawdzi¢ w aspekcie ich
zgodnosci z projektem. W przypadku wystgpienia niezgodnosci wymiarowych lub warunkow
geotechnicznych podfoza gruntowego, odmiennych niz w projekcie budowlano- wykonawczym,
Wykonawca winien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz do czasu uzyskania
dalszych decyzji, wstrzymaé wykonywanie robot.

Zdjecie warstwy nawierzchni gruntowej
Zasadnicze roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem warstwy nawierzchni gruntowe] jako nasypu
oraz namutéw pod terenem boiska.

Wyréwnanie terenu

Wyréwnanie terenu ma na celu jego uksztattowanie zgodne z projektowanymi spadkami i rzednymi oraz
usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji. Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia
struktury gruntu ponizej projektowanych warstw podbudowy.

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

— + 5 cm -dla wymiaréw wykopow w planie;

— * 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych
decyzji w tej sprawie. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego w projekcie technicznym. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -2% do+2%. Zasypanie wykopdw podsypka wyréwnujgca powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé zageszczone, réwne, oczyszczone z
grubych kamieni, odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,96 wg proby
normalnej Proctora.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego nastgpi
przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia wilgotnosci.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan i pomiaréw robdt ziemnych.

Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementéw przeznaczonych do osadzenia
w gruncie ma obowigzek wykonaé badanie stopnia zageszczenia i wyniki badan zatgczyé do dokumentéw
budowy. Pomiary kontrolne winny dotyczyé réwniez zgodnosci z projektem wytyczenia poszczegdlnych
elementéw, a w szczegdolnosci ich wymiaréw i rzednych. Osie wykopdw pod fundamenty stupow i
kraweznika obwodowego mogg byé przesuniete nie wiecej jak £ 1 cm w stosunku do wymiaréw osi
projektowanych na poszczegdlnych bokach.

10.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub zgodnie z dokumentacja.

10.2.8. ODBIOR ROBOT
Odbierane wykopy powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
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chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.3 PODBUDOWA

10.3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania podbudowy nawierzchni poliuretanowe;j.
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie poszczegdlnych warstw podbudowy z kruszyw naturalnych pod
nawierzchnie syntetyczna poliuretanowa.

Podbudowa

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej;

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg i piaskowg

- utozenie kraweznikéw wykonczajgcych nawierzchnie;

10.3.2. MATERIALY

Podbudowa mineralna

Materiatami do wykonania podbudowy sg kruszywa famane, sortowane wyprodukowane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego mineralnego lub kamieni narzutowych mineralnych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 5mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne ( nie pochodzace ze skat
osadowych), bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny o sortowanym uziarnieniu i kruszywa o
frakcji 0-1 mm.. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujacych materiatdw budowlanych.

Podsypka piaskowa
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajgcy sie
zagescic¢, przepuszczalny dla wody.

Podbudowa z tlucznia kamiennego — warstwa konstrukcyjna podbudowy
- warstwa konstrukcyjna z ttucznia — kruszywo tamane 0-63 mm;
- warstwa klinujgca z ttucznia — kruszywo tamane 0-31,5 mm;

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego tamanego 1-4mm.
Wymagania jako$ciowe uzytych kruszyw famanych

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- §cieralnos¢ kruszywa -wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwos¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-0.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiaty
winny posiadaé¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.
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Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie z kostki brukowej

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 o
wytrzymatosci B7,5

Geowldknina separacyjna 200 g/m?
Uwaga:
Grubosci poszczegodlnych warstw podbudowy przyjac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

10.3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Przy wykonywaniu robét nalezy uzyé sprzetu ciezkiego zapewniajacego zachowanie jednorodnych
warstw podbudowy zageszczonych mechanicznie.

10.3.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktérych odbywac sie bedzie transport.

10.3.5. WYKONANIE ROBOT
Uktadanie geowtékniny

Geowtdknina nalezy uktada¢é w wykopach stosujgc odpowiednie zaktady. Nalezy stosowaé zaktady
okreslone przez producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0
m. Nalezy pozostawi¢ odpowiednie odcinki geowtdkniny na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owiniecie goérnej
czesci wbudowanego kruszywa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadnosS¢ owinigcia keramzytu
tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie wnikat grunt. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr,
pasma geowitdkniny nalezy chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Nalezy zwrdcic
uwage na utozenie geowtokniny bez fatd, sfalowan, zagie¢. Jej powierzchnia powinna by¢ lekko napieta.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw ggsienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonej geowtdkniny. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. Inne
geowtdkniny nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi w Dokumentac;ji Projektowe;.

Poszczegdlne warstwy podbudowy z kruszywa winny by¢ utozone oddzielnie, w uprzednio wykonanych
korytach i zageszczone mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm poszczegdinych
warstw podbudowy.

W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman tukéw.

Warstwa odsgczajgco - wyrdwnujgca z piasku powinna byé utozona na geowtdkninie zapewniajgc
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do kolejnych warstw podbudowy nawierzchni. Po nawiezieniu i
rozscieleniu podsypki piaskowej nalezy osadzi¢ na tawie betonowej obrzeza betonowe okre$lajgce
granice poszczegolnych nawierzchni i ich wykonczenie. Przed zageszczeniem rozscielane o jednakowe;j
grubosci kruszywo wyprofilowa¢ do poziomu i spadkow poprzecznych wymaganych w dokumentaciji
projektowej. W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w
projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczanie podbudowy
powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci. Podbudowa musi by¢é wykonana zgodnie z Polskg Normg i
warunkami technicznymi

Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejnosci od spodu stanowia:
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- warstwa konstrukcyjna z ttucznia kamiennego tamanego o frakcji 0-63 mm

- warstwa klinujgca z tlucznia kamiennego famanego — o frakcji 0-31,5 mm

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 1-4mm

Kazda z projektowanych warstw podbudowy spetnia jako podioze okreslone zadanie i nie moze by¢
pominieta lub zamieniona na inna przez Wykonawce.

Poszczegdlne warstwy kruszywa nalezy rozscieli€ na catej powierzchni o jednakowej grubosci,
wyprofilowa¢ do poziomu i spadkéw poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowej.
Zageszczanie podbudowy powinno by¢é réwnomierne na catej szerokosci i wykonane oddzielnie dla
kazdej kolejnej warstwy.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, =z Polska Norma i warunkami
technicznymi i spetnia¢ wymagania zwigzane z nosnoscig, zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanymi
po zakonczeniu kazdej z warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Jakos¢ kruszywa winna by¢ zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach podtoze nalezy
zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia wilgotnosci.

Utozenie obrzezy betonowych

Nawierzchnie syntetyczng, opaske i chodnik z kostki brukowej nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30x100cm.Obrzeza nalezy uktada¢ na fawie z oporem o wym. zgodnych z projektem technicznym z
betonu B20. Ustawienie obrzezy na wykonanych wczesniej fawach betonowych nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikdw i fawy spowodowane réznicami temperatur w
réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikdw. Przy ukfadaniu obrzezy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina
powinna mie¢ 5 mm. Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu 0 norme.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan i pomiardéw robot.

Wykonawca przed utozeniem nawierzchni ma obowigzek wykonaé badanie stopnia zageszczenia
poszczegolnych warstw podbudowy oraz zatgczy¢ je do dokumentéw odbiorowych boiska. Pomiary
kontrolne winny dotyczyé réwniez zgodnos$ci z projektem wytyczenia boiska, jego wymiardw i rzednych
oraz grubo$ci poszczegdlnych warstw podbudowy

Osie wykopéw pod fundamenty stupow i kraweznika obwodowego mogg by¢ przesuniete nie wiecej jak
1 cm w stosunku do wymiardw osi projektowanych na poszczegdinych bokach.

Obrzeza betonowe

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola przepuszczalnosci pasm odwadniajgcych ptyte boiska;

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do wew.

dziennika budowy.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg zachowanie obowigzujgcej
tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodno$¢ jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas.
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10.3.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa w
zaleznosci od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy.

10.3.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana
grubos¢ warstw obowigzuje po zageszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.4 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

10.4.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
na projektowanych obiektéw lekkoatletycznych (boisko, biezniach, skoczni w dal).

Roboty, ktérych dotyczy obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot nawierzchniowych:

- warstwy podktadowej dynamiczno- niwelujgcej ET;

- hawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natryskowego EPDM.

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM rozktadana.

10.4.2. MATERIALY

Warstwa elastyczna niwelujgca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o sredniej grubosci 40mm i nie mniejszej niz 35 mm
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana maszynowo za pomocg ukfadarki do mas
poliuretanowych. llos¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewni¢ petne otoczenie ziaren piasku
i granulatu. Warstwa ET winna by¢ przepuszczalna dla wody i charakteryzowaé sie wysokag
elastycznoscig i dobrym tlumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla wykonywanej
nawierzchni.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej EPDM typu natrysk

Nawierzchnia sportowa ww. boiska poliuretanowa typu EPDM bezspoinowa dwuwarstwowa,
przepuszczalna dla wody grubo$ci catkowitej minimum 14 mm sktadajgca sie z dwéch 2 warstw.

Warstwa dolna dynamiczna ( bazowa) bezspoinowa o grubosci minimum 11mm, przepuszczalna dla
wody, skifadajgca sie z mieszaniny czarnego granulatu SBR fr. 1-4 mm potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warstwa gérna bezspoinowa o gr. 3 mm wykonana z mieszaniny komponentu
poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm w kolorze zgodnym z projektowanym.

Na boisku linie boisk malowane farbg poliuretanowg o grubosci linii 4 cm w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym . Dopuszcza sie nawierzchnie posiadajgca przeprowadzone badania na zgodnosé z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubos¢ systemu: min 14 mm

2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu, NNmm2 (MPa) = 0,90

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % =70

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BIEZNI ORAZ PLACU ZABAW 19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

4. Odpornosc¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyzsze wymagania powinien potwierdzaé raport z badan na zgodnosé¢ z normg PN EN 14877:2014.

Przedmiotowe $rodki dowodowe, ktore Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
zamawiajgcego:

1. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego,

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartos¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej EPDM typu rozktadanego

Wiasciwa nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw. Dolna warstwa o uktadana na warstwie stabilizujgcej
ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna
wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu
rozktadarki mas poliuretanowych.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubos$¢ systemu: min 16 mm

2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu, NNmm2 (MPa) = 0,95

3. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % 265

4. Odpornosc¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha: min 100

- hawierzchnia mokra: min 57

6. Przepuszczalnos¢ wody min. 6 500mm/h

Powyzsze wymagania powinien potwierdzaé raport z badan na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014.

Przedmiotowe srodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez
zamawiajacego:

1. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce minimalne parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego,

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestyciji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawartos¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,
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10.4.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.

10.4.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos$¢ przewozonych na nich materiatéw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywaé sie bedzie
transport.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét nawierzchniowych zostaly podane w czesci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

Warstwa elastyczna niwelujaca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa uktadana maszynowo za pomocag uktadarki do mas
poliuretanowych ktérej zadaniem jest uzyskanie dynamicznego podktadu oraz zniwelowanie wszelkich
nieréwnosci podbudowy stanowigc wymagany podktad pod wtasciwe poliuretanowe warstwy nawierzchni
zewnetrznej. Grubos$¢ uktadanej warstwy winna wynosi¢ $rednio 40 mm w tym nie mniej niz 35 mm.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 2-warstwowa ukfadana technika wysokocisnieniowego natrysku.
Wykonanie nawierzchni:

Warstwa podktadowa
Warstwa podktadowa nawierzchni stanowi mata elastomerowa gr. min. 10-11 mm z granulatu gumowego
czarnego SBR o frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta,
rozktadana za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.

Warstwa uzytkowa
Warstwa wierzchnia o gr.3-4 mm wykonana w formie natrysku metoda wysokocisnieniowa, w systemie
komponentu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm w proporcji zgodnej z zaleceniami
producenta.
Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologia wskazana przez producenta przyjetego
systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie
technicznej. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na dtugosci taty 2
m przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Sktadowanie
Wyroby wchodzgce w sktad zestawow, objetych Aprobata powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w
spos6b zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych. Sposéb oznakowania wyrobow
znakiem budowlanym powinien byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastepujgce dokumenty:

- Karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
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Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiada¢ przeprowadzone badania na zgodnosc z
norma PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobate techniczna ITB, rekomendacje techniczna ITB, z
wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogolnej ST.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ,

- odbiér techniczny poszczegolnych warstw nawierzchni i warstwy podkfadowej;

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni.

10.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdinej ST.

10.4.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ | PLYT BETONOWYCH

10.5.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni z kostki brukowej i piyt
betonowych.

Roboty, ktérych dotyczy obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robaot:

- utozenie obrzezy betonowych;

- utozenie nawierzchni z kostki betonowej i z ptyt betonowych.

10.5.2. MATERIALY

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiaty
winny posiadaé¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Podbudowa:

- piasek zasypkowy gr. 10 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa gr.10 cm;

Kostka betonowa, ptyta betonowa

Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej) o grubosci
catkowitej 8 cm, wzor (ksztatt) kostki: prostokagtna zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
wymiary 200x100x80 mm kostka, ptyta 40x40x8 cm. Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

10.5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlne;j
ST. Do wykonania robot wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjetg technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.
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10.5.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatéw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie
transport.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét nawierzchniowych zostaty podane w czesci ogolnej

specyfikacji technicznej.

Warstwa nawierzchni z kostki/ptyty powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie na uprzednio
wykonanych warstwach podbudowy na wyréwnanej powierzchni podsypce cem-piaskowej okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzehn uzupetnia sie
kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka. Po ufozeniu kostki
nawierzchnie nalezy ubi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic

na kostki cate. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdinej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty,

- odbidr techniczny poszczegdlnych wykonanych elementéw robot;

- sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni;

Roboty nawierzchniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg zachowanie obowigzujgcej tolerancji
wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i rodzaju wbudowanych materiatow.

10.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogélnej ST.

10.5.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.6 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

10.6.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania skoczni do skoku w dal

Zakres rob6t objetych:

- wykonanie toru biezni prostej o szeroko$¢ 1,38 m z rozbiegiem do skoku w dal do belki do odbicia;
- belka do odbicia z nakfadka i listwa;

- skrzynka belki do odbicia;

- pokrywa skrzynki do odbicia;

- zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednotorowej;

- nawierzchnia obudowy zeskoczni.

10.6.2. MATERIALY

Toru biezni prostej — odcinek o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o parametrach analogicznych jak
bieznia do biegow.

Belka do odbicia demontowana, wykonana z zywicy epoksydowej laminowanej o wym. 1215 x 340 x100 z
naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniana z obustronnym rowkiem na plasteline.
Skrzynka do belki do odbicia - wykonana z blachy aluminiowej do trwatego osadzenia w podtozu.
Wymiary wewnetrzne skrzynki: 1220+2mm x 340+2mm x 100+2mm. Pokrywa skrzynki wykonana z
blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po wyjeciu belki. Gérna powierzchnia pokrywy
wyklejona nawierzchnia sztuczna, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni.

Ww. elementy stanowig komplet belki do odbicia.

Skrzynia zeskoczni o wymiarach 3,00 x 8,12 m;

Sciany skrzyni zeskoczni wykonane z obrzezy elastycznych o wymiarach podstawowych 6x30x100 cm z
naroznikami 25/25 6x30cm,

Skrzynia zeskoczni wypetniona warstwami kruszyw w kolejnosci od spodu:

- warstwa odsgczajgca ze zwiru wielofrakcyjnego 2-16 mm — o grubosci 10 cm;

- warstwa geowtdkniny separacyjnej o wytrzymatosci na rozcigganie 150kN/m i przebicie 1550N;

- warstwa o grubosci piasku drobnoziarnistego(rzecznego) o frakcji 0,5-2 mm o grubosci 40 cm.

10.6.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Do wykonania robot wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjetg technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.

10.6.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czedci ogdlnej ST. Uzyte do wykonania robét Srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatéw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie
transport.

10.6.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie toru biezni jak w przypadku warstw biezni.

Od zewnatrz zeskoczni po obu jej diuzszych bokach zaprojektowano pasy bokéw pasy bezpieczenstwa o
nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego o parametrach analogicznych jak nawierzchnia
projektowanych biezni.

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogoinej ST.
Badania kontrolne obejmuja :
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- sprawdzenie zgodno$ci wyrobdw wg. karty technicznej z parametrami przyjetymi w projekcie,

- zestawy sprzetu winny miec¢ tabliczke z oznaczeniami producenta (hazwa producenta, rodzaj, atest).
Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane
zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

10.6.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogodinej ST.

10.6.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.7 OGRODZENIE PANELOWE

10.7.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia.
Zakres robét objetych:

- dostarczenie gotowego ogrodzenia boiska;

- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupéw;

- zabetonowanie stupoéw ogrodzeniowych;

- montaz przeset z paneli ogrodzeniowych;

10.7.2. MATERIALY

Ogrodzenie boiska projektuje sie z paneli ogrodzeniowych systemowych przeznaczonych dla ogrodzen
boisk sportowych o wys.4,00 m i placy zabaw h=1,0 m, charakteryzujgcych sie zwiekszong odpornoscig
na obcigzenia dynamiczne od pitek. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy wykonane z profili prostokatnych o
wym. min. 80 x 50 x 3 mm. Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze drutu zgrzewanego o
wzmochionych parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm) w nastepujgcym rozstawie: pas dolny 200/50 mm,
pas gorny 200/100 mm.

Panele zakonczone dwoma pionowymi pretami @ 8 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy
ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowg. Nie dopuszcza sie ogrodzenia z elementdéw niesystemowych,
indywidualnie wykonanych dla boiska. Ogrodzenie montowane z zastosowaniem materiatéw ztgcznych i
akcesoriéow wykanczajgcych zgodne z ofertg wytworcy. Sruby potgczeniowe panele ze slupami wykonane
ze stali nierdzewnej z wktadkami amortyzujgcymi drgania paneli. Wykonawca przed zamdwieniem
ogrodzenia dokona uzgodnienia i akceptacji z inwestorem i projektantem. Ogrodzenie panelowe h=1,0m,
zakonczenie bezpieczne, zabezpieczone przed skaleczeniami, wykonane od strony biezni oraz boiska —
dt. 19,40 m,. Ogrodzenie projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych przeznaczonych
dla placéw zabaw o wysokosci 1,0 m. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju
min. 80x50x3mm. Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty ze drutu zgrzewanego
0 wzmochionych parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm) w rozstawie oczek 200 x 50 mm. Rozstaw
stupkéw dostosowaé do wytycznych producenta ogrodzenia.
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10.7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.

10.7.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos$¢ przewozonych na nich materiatéw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywaé sie bedzie
transport.

10.7.5. WYKONANIE ROBOT
Montaz przeset ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw

usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem (rozstaw osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia
wynosi ca 2,50 m) w blokach fundamentowych wym.40x60 x100 cm betonem gestoplastycznym B-20 w
spos6b zgodny z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji. Po stwardnieniu betonu w blokach
fundamentowych (min. po 7 dniach od zabetonowania), do stupéw mocuje sie gotowe panele z
systemowe wykonane z drutu zgrzewanego scalone na systemowe elementy ztgczne. Przesta paneli
skrecane ze stupami na sruby ze stali nierdzewnej za pomocg systemowych tgcznikow wyposazonych w
ttumiki w celu wyeliminowania drgan i sit dziatajgcych na metalowg konstrukcje. Poszczegdlne elementy
ogrodzenia montowac zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia.

10.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogoinej ST.

Przed montazem wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu ogrodzenia w celu
kontroli zgodnosci wykonanych robot.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnos$ci wyboru ogrodzenia wg karty technicznej z przyjetym w projekcie,
- sprawdzenie zgodnos$ci parametrow technicznych ogrodzenia, z projektem,

- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

10.7.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogdinej ST.

10.7.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.8 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

10.8.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw i
nawierzchnie trawiaste.

10.8.2. MATERIALY

Projektuje sie nawierzchnie z piasku obejmujgcg powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe -
zestaw zabawowy oraz hustawke wahadtowg podwodjng - wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z
nich. Nawierzchnia wykonana z piasku frakcji 0,2/2mm. Grubo$¢ nawierzchni wynosi 30cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkéw. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno zageszczac. Nalezy go
utrzymywac w stanie nie zageszczonym.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu o mieszanki traw przeznaczonych do terendéw sportowych,
przystosowanych do intensywnego uzytkowania. Nalezy zastosowaé mieszanki szybko regenerujgce sie
po mechanicznych uszkodzeniach, o niewielkich wymaganiach glebowych, odporne na susze i mrozne
zimy oraz wzbogacone nawozem mineralnym.

Przed wykonaniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, $mieci, korzeni
itp.). Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowa¢ 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemiag. Nastepnie teren pod zasiewy traw nalezy
wyréwnaé. Zakup darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1-3%.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru

10.8.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjetg technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.

10.8.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatéw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac¢ sie bedzie
transport.

10.8.5. WYKONANIE ROBOT
Konstrukcja podtoza:

- warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 30cm
- warstwa odcinajgca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej
- grunt rodzimy

10.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogoinej ST.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnos$ci wyrobéw wg. karty technicznej z parametrami przyjetymi w projekcie,

- zestawy sprzetu winny mie¢ tabliczke z oznaczeniami producenta (nazwa producenta, rodzaj, atest).
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Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane
zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

10.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogodlnej ST.

10.8.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.9 WYPOSAZENIE

10.9.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce elementéw wyposazenia przy budowie
boiska wielofunkcyjnego, biezni i placu zabaw.

10.9.2. MATERIALY

Boisko do pitki recznej /noznej - 2 bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m.

Rama bramki - poprzeczka, stupki i wsporniki siatki, wykonane z kwadratowych profili, stalowych,
malowane metodg proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie
betonowym w podiozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace
wylozone nawierzchnig poliuretanowg. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwiaé ich
demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Boiska do koszykowki — 4 stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysiegu 120 m z
tablicg laminatowg 90 x 120cm, z mozliwoscig regulacji wysokosci tablicy, z obreczg uchylng i siatkg
tancuszkowsg, stojaki osadzane na state w tulejach, w fundamencie betonowym (wg zalecen producenta
sprzetu).

Boisko do siatkéwki - 1 komplet stupkdw aluminiowych, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz
siatke turniejowg z antenkami, stupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym
(wg zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka
poliestrowa.

Kort tenisowy — 1 komplet stupkéw aluminiowych z siatkg poliestrowg z podpdrkami i naciggiem
Srodkowym, stupki mocowane w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg
zalecen producenta sprzetu). Tuleje do siatkowki i t, tenisa i pitki recznej wyposazone w dekle
zabezpieczajgce

Bloki startowe — szt. 3 stuzgce do oparcia stop przy starcie do biegow krétko-

- dystansowych. Mocowany do biezni za pomocg kolcow. Bloki o dtugosci 450 mm i skokowej (co 30 mm)
z regulacja rozstawu ptytek oparcia stop i czterostopniowa regulacja kata pochylenia. Elementy stalowe
bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Plytki stop pokryte gumowa wyktadzina
antyposlizgowa. Blok zgodny z przepisami PZLA.

Urzadzenie zabawowe:

W sktad urzadzenia wchodza:

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90 m 1 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 1,36 m 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 0,90 m 1 szt.
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Wieza z dachem, podest wys. 1,36 m 1 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36 m 1 szt.
Linarium wejsciowe, wys. 0,90 m 1 szt.
Drabinka pionowa 2 szt.
Zjezdzalnia, wys. 0,90 m 1 szt.
Zjezdzalnia, wys. 1,36 m 1 szt.
Rura strazacka, wys. 0,90m 1 szt.
Rura strazacka, wys. 1,36m 1 szt.
Mostek linowy 1 szt.
Mostek pochyty 1 szt.
Pomost ruchomy 1 szt.
Przeplotnia pionowa 1 szt.
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor
szary

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do sklejki wodoodporne;
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolorystyka wybrana przez Inwestora. rak ostrych krawedzi oraz szczelin , ktére moglyby umozliwi¢
zakleszczenia palcow, gtowy, i innych czesci ciata. Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukgciji.

10.9.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czesci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjetg technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatow.

10.9.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatdbw w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac¢ sie bedzie
transport.

10.9.5. WYKONANIE ROBOT
Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w fundamentach betonowych

z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do
podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo.
Dostarczony sprzet winien by¢é kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajgcy mozliwosé jego
uzycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw w tym stojaki do zwijania siatek do
siatkdowki i tenisa. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz
przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

10.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogoinej ST.
Kontrola i odbidr sprzetu obejmuije:

- sprawdzenie poprawno$ci scalenia poszczegdlnych elementdw;
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- ocene wizualna wykonczenia elementéw wyposazenia.

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane
zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

10.9.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogdinej ST.

10.9.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

10.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogdine
czesc 3.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
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PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogodine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obhcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. catos¢ normy
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
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