INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mqr inz. Mariusz Ko$cielny, ul. 18 Stycznia 74A, 98 - 300 Wieluri

mgr inz. Mariusz Koscielny
ul. 18 Stycznia 74A
98 — 300 Wielun

e—mail: projekt.instal@wp.pl

L]
tel. 510 - 215 -840
NIP 832-193-25-10 . p I DJ e

REGON 100741928

inzynieria $srodowiska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA: SANITARNA
ZADANIE: Przebudowa technologii kottowni
INWESTOR: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututow

LOKALIZACIA Lututow, ul. Klonowska 3
INWESTYCII: (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4)

mgr inz. Mariusz Koscielny
upr. nr OPL/0546/P0O0S/09
nr ewid. £tOD/IS/0009/15

OPRACOWAL.:
(branza sanitarna)

Egz.nr1/2




INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mgr inz. Mariusz KoScielny, ul. 18 Stycznia 74A, 98 - 300 Wielun

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
do projektu przebudowy technologii kottowni
dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4),
Lututow, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututéow

Projektant:
mgr inz. Mariusz Koscielny
upr. OPL/0546/P0O0S/09



INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mar inz. Mariusz Koscielny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wielun

Spis tresci:
CZESC | WYMAGANIA OGOLNE (SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 1
CZESC 11 (SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 2

UWAGA:

Wszystkie parametry techniczne elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, technologii i systemoéw
réwnowazinych.

Jako , materiat rownowazny” rozumie sie produkt: o parametrach i standardach jakosciowych nie
gorszych, takich samych badZ w stosunku do materiatu oryginalnego (wzorcowego), w petni
kompatybilny i spdjny z proponowana technologia/systemem.
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CZESC | : WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznych i

wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie:

- przebudowy technologii kottowni weglowej na kottownie opalang granulatem drzewnym — pelletem
lub zrebkiem drzewnym jako zrédto ogrzewania i przygotowania CWU;

- adaptacji istniejgcego pomieszczenia sktadu wegla sortymentu groszek na magazyn pelletu oraz
adaptacji pomieszczenia hali kottéw do nowych wymagan dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), Lututdow, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututow.

1.2. Roboty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie swiadczen towarzyszgcych nawet, jesli nie s3 one wymienione w
umowie i przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich:

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

- dziatania zgodne z warunkami bhp,

- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

- bezpieczne sktadowanie i wywdz materiatéw rozbiérkowych i odpadowych,

- ubezpieczenie robdt do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie
prowadzenia robét, zaréwno dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i oséb odwiedzajgcych
budowe,

- ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikdw robét wszystkich branz posiadajacych
uprawnienia w danych specjalnosciach z aktualnym wpisem do samorzagdu zawodowego Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikajacymi z
nadzoru autorskiego projektantéw. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac razem ze specyfikacjg
wykonania i odbioru zawartych w pozostatych branzach towarzyszacych, a w szczegdlnosci z branig
elektryczng i konstrukcyjna.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w
porozumieniu z autorem opracowania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajacy, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego i Projektanta.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem srodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru i stosowne stuzby lokalne. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych stuzb lokalnych.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadac i okazywaé Inspektorowi Nadzoru
dokumenty potwierdzajgce autentyczno$¢ i legalno$¢ stosowanych materiatéw. Materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg zgodne z w
szczegdlnosci z:

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z
pdzniejszym zmianami;

- Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165);

- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG;

oraz posiadajg:

- aktualne Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

- pozytywng opinie PZH

- aktualne terminy waznosci

- pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski materiatowe wraz z
zatacznikami w postaci szczegoétowych informacji dotyczacych proponowanego materiatu do
wbudowania. Wniosek ten winien zawiera¢ aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
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Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktdrych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz
niezaptacony. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwosé i byty dostepne do kontroli przez Inspektora, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robét. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowal sie do instrukcji
sktadowania opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spetniac
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie s$rodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy,
technologii lub projektu organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
wytycznymi nadzoru autorskiego.



INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mar inz. Mariusz Koscielny, ul. 18 Stycznia 74A , 98 - 300 Wielun

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Proébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedsy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo dokonac badan prébek
materiatow i urzgdzen niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagan opisanych
w SST dla poszczegdlnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo dokonac badan prébek materiatdéw i urzadzen niezaleznie od
badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujgce dokumenty:
- zezwolenie na rozpoczecie robot,

- pozwolenie na budowe, .

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- inne dokumenty majgce zwigzek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione powyzej.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia
dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwtocznie ztozy¢ do organu nadzoru budowlanego
stosowane oswiadczenie informujgce o fakcie utraty dziennika budowy. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowigcych odrebne opracowanie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang umowa lub ustalenia mi z Inspektorem
Nadzoru. Sposdb rozliczern bedzie prowadzony wg szczegdlnych ustalen wynikajgcych z umowy bez
wzgledu na prowadzong ksigzke obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3: m - dla instalacji rurowych
sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia m2 - dla kanatow wentylacyjnych i ich izolacji
m3 i m2 - dla prac ziemnych , inne (tj. studnia, ztacze, préba, odcinek)- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jesli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
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wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordéw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

- wyniki przeprowadzonych préb

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i
raportdw z uzytkowania obiektu w okresie rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. "Odbidr koricowy".

9. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg wystawione faktury w oparciu o protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt
(zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawcg).
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CZESC Il (SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2)

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji w zakresie:

- przebudowy technologii kottowni weglowej na kottownie opalang granulatem drzewnym — pelletem
lub zrebkiem drzewnym jako zrédto szczytowe ogrzewania i przygotowania CWU.

- adaptacji istniejgcego pomieszczenia sktadu wegla sortymentu groszek na magazyn pelletu oraz
adaptacji pomieszczenia hali kottéw do nowych wymagan dla Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Lututowie (dz. nr ewid. 369/19, 369/5, 369/4), Lututow, ul. Klonowska 3, 98 - 360 Lututow.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowaq Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania przebudowy technologii kottowni na pelletowa
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- rurociagi technologiczne kottowni;

- montaz kottdw grzewczych;

- montaz zbiornikdw buforowych ciepta;

- montaz podgrzewaczy CWU;

- montaz pomp obiegowych: kottowych, obiegowych CO, tadowania podgrzewacza CWU;
- montaz izolacji termicznej;

- montaz automatyki systemu kottow grzewczych;

- wykonanie adaptacji pomieszczen kottowni i sktadu paliwa.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuije:

- zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustéw,
kanatéw podajnikowych paliwa;

- posadowienie urzadzen;

- montaz rurociggdw oraz przewidzianej armatury;

- wykonanie izolacji przewododw;

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

Instalacje technologiczne kottowni prowadzone beda:
- natynkowo;
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- podsufitowo;
- po podtodze.
Dla instalacji kottowni zastosowano rury stalowe czarne ze szwem.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowac rury stalowe. W miejscach przej$¢ p.poz. przez strefy wydzielonych
pozarowo pomieszczen zastosowaé certyfikowane przejScie w odpornosci p.poi. przegrody
dostosowane do rodzaju materiatu i Srednicy rury

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:

- faczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,

- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

Potaczenie rurociggdédw stalowych wykonac jako spawane lub systemowe. Natomiast potfgczenia
urzadzen i armatury wykonac jako gwintowane lub kotnierzowe.

2.4. Armatura

Jako armature przewodowa (odcinajgca, regulacyjng, pomiarowa) zastosowac:

- Zawory odcinajgce kulowe (do DN50) - PN16, temperatura pracy 0+100°C; obudowa z mosigdzu
chromowanego;

- Przepustnice bezkotnierzowe (od DN65) - PN16 ; korpus z zeliwa szarego z uszczelnieniem EPDM z
dzwignig reczng; ; t=-10°C + 120 °C;

- Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronéw (0,3 mm) dla DN1/2” ; 500 mikrondw (0,5
mm) dla DN3/4” - 2”; korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min
PN10; temperatura pracy -10°C+100°C

- Filtry kotnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronéw (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 mikronéw
(0,8 mm) dla DN>65 korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min
PN10; temperatura pracy -10°C+100°C

- £gczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 - wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C

- Manometry wskazowkowe : z kurkami odcinajgcymi , z gwintami zewnetrznymi; zakres 0+10 bar z
podziatka co max 0,1 bar ; $Srednica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -10°C+100°C

- Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziatkg co 2.5°C; $rednica korpusu min. 100mm

- Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) - PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego;
uszczelka EPDM; zespdt zamkniecia zeliwo / braz

- Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe (od DN65) - PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego;
uszczelka EPDM; zespdt zamkniecia zeliwo / braz

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
Armatura do srednicy DN50 jako gwintowana, powyzej DN50 armatura kotnierzowa.

2.5. Kotty grzewcze
Podstawowe wymagania :

LP Opis wymagan Jednostka | wartosé¢
1 Moc grzewcza kotta kW 251

2 Wymiennik ptomienidwkowy w uktadzie pionowym z minimum dwoma ciggami spalin, | - Tak

3 Zintegrowany system czyszczenia ptomieniowek poprzez  wbudowany system | Tak

mechaniczny poprzez turbulatory

4 Spalanie paliw o wilgotnosci wzglednej nie mniej niz % 40

5 Moc nominalna osiggana dla paliw, oznaczenia zgodnie z PN-EN 17225-2,4 2014: - Tak

6 zrebki drzewne: M40, P16S-P31S-P45S, Al, B1 paliwo podstawowe - Tak

7 pelet: M10, D6 do 12, A1.0 klasa A1, A2 paliwo zastepcze - Tak

8 Modulacja mocy w zakresie 30 do 100% ptynna w czasie pracy urzadzenia. - Tak
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9 Maksymalna temperatura pracy kotta C 95
10 Maksymalna temperatura spalin kotta ponizej °c 150
11 Maksymalne nadcisnienie robocze kotta bar 3
12 Ruchomy ruszt schodkowy, poziomy / ukosny napedzany sitownikami elektrycznymi - Tak
13 Automatyczny zapton i wygaszanie kotta w dowolnym ukfadzie pracy bez i Tak

koniecznosci podtrzymania ptomienia.

14 Sterowanie za pomocg zintegrowanego sterownika wspotpracujacego z sondg lambda i | Tak
nadzorujacego prace wszystkich podzespotéw kotta.

15 Centralny ukfad odprowadzenia popiotu $limakami do zasobnikéw przy kottowych. | - Tak
16 Usuwanie popiotu automatyczne z uktadu palnika, z uktadu wymiennika ciepta - Tak
17 System regulacji lambda poprzez ptynna regulacje powietrza w procesie spalania | Tak

W czasie rzeczywistym,

Ciggta praca w podcisnieniu regulowana w czasie rzeczywistym od uktadu
18 czujnika podcisnienia zainstalowanego w okolicach rusztu a realizowana przez ukfad | - Tak
wentylatorow wyciggowych.

Wielkos¢ kotta o wymiarach mozliwych do zabudowy w istniejgcym pomieszczeniu
19 kottowni - nalezy umiesci¢ kotty pod istniejgcymi  elementami konstrukcyjnymi | - Tak
pomieszczenia z uwzglednieniem stref serwisowych zaproponowanych urzadzen.

danymi (dla warunkéw normalnych 1013 mbar itemperatury spalin 0°C zawartosci tlenu 10% )

Kotty muszg osiggac¢ poziomy emisji i sprawnosci dla mocy nominalnej maksymalnej zgodnie z ponizszymi

20 | Pyt (TSP) mg/Nm’> 11

21 |co mg/Nm”> 3

22 | 0GC mg/Nm”> 1

23 | Nox mg/Nm’> 144

24 Sprawnos$¢ dla mocy nominalnej / minimalnej % 95,1/95,7
25 Zasobniki buforowe pojemnos¢ I 2x5000
26 Nagarniacz pidrowy S$rednica m 4,0

Emisje i parametry kottébw mierzone dla mocy nominalnej i minimalnej dla paliwa
podstawowego pelety drzewne dla zawartosci tlenu resztkowego 10% naleiy potwierdzi¢ przez
protokét z badania z niezaleznej jednostki certyfikujacej zgodnie z 303-5 2021r (2012).

2.6. Pompy obiegowe

Wytyczne dla dobieranych pomp grzewczych

- Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI): <=0,20

- Pompa wysokiej wydajnosci regulowana elektronicznie,

- Konstrukcja silnika: EC

- Napiecie znamionowe U=230V

- Przytacze : kotnierzowe/gwintowane

- Funkcje :

Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej do sterowania nastepujacymi funkcjami:

Pompa wt./wyt., Wybér rodzaju regulacji: - dp-c (stata réznica ci$nienl), dp-v (zmienna réznica ci$nien)
dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury), Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci
obrotowej) , Wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury,
Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca) , Ustawianie wartosci zadane;j
lub predkosci obrotowej , Mozliwos¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty
rozszerzajace , Graficzny wyswietlacz pompy z interfejsem uzytkownika pokazujacy: Stan roboczy ,
Tryb regulacji , Wartos¢ zadang roznicy ci$nien lub predkosci obrotowej , Komunikaty o btedach i
komunikaty ostrzegawcze , Licznik energii cieplnej, Zapis historii pracy, Silnik synchroniczny zgodny z
technologiag ECM o najwyzszym stopniu sprawnosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z
automatyczng funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpieczeniem
silnika. Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjalowa zbiorcza sygnalizacji awarii, zfacze na
podczerwien do komunikacji bezprzewodowej za pomocg urzadzenia kontrolno - serwisowego.
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2.7. Naczynia wzbiorcze

Cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych.

Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywg UE o urzadzeniach cisnieniowych
97/23/WE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

- spawane;

- lakierowana powtoka zewnetrzna w kolorze szarym lub biatym;

- niewymienna pétmembrana.

2.8. Zbiorniki buforowe

Pojemnos¢: 2x 5000 |

Maksymalne cisnienie pracy: 3 bary
Maksymalna temperatura pracy: 95°C
Izolacja (pianka)- grubos¢: 100 mm

2.9. Podgrzewacz CWU

- WeZzownicowy podgrzewacz CWU wyposazony w jedng wezownice, emaliowany, wyposazony w dwie
anody magnezowe, termometr i otwor rewizyjny,

- Maksymalne cis$nienie pracy wezownicy: woda grzewcza: 16 bar,

- Maksymalne cisnienie pracy zbiornik wody uzytkowej: 10 bar,

- Dopuszczalna temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C,

- Dopuszczalna temperatura wody uzytkowe;j: 95 °C,

- Pojemnosé podgrzewacza min. 970 litréw,

- Moc grzewcza wezownicy 110 kW dla parametréw czynnika grzewczego 80/60°C.
- Izolacja (pianka) grubos$¢: 100 mm

Urzadzenie z izolacjg termiczng mozliwg do demontazu.

2.10. Zasobnik CWU

- Zasobnik CWU bez wezownicy, emaliowany, z jedng anodg magnezowa,
- Maksymalne cisnienie pracy zbiornik wody uzytkowej: 10 bar,

- Dopuszczalna temperatura wody uzytkowej: 95 °C,

- Pojemnos¢ zasobnika min. 972 litry,

- Izolacja (pianka) grubos$¢: 100 mm

Urzadzenie z izolacjg termiczng mozliwg do demontazu.

2.11. Izolacje

2.11.1. I1zolacje antykorozyjne

Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do
stosowania wewnatrz pomieszczen, posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty
nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.

2.11.2. Izolacje termiczne
Grubosc i rodzaj izolacji termicznej rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
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Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ I: Wymagania ogdlne

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych w
pojemnikach. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.5. Izolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjnych przechowywaé w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z
dziatajagcg wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatéw fatwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Izolacje instalacji wody lodowej wykonac z kauczuku, paroszczelng o gr. 20mm

Izolacja musi posiada¢ potwierdzone cechy nierozprzestrzeniania ognia i posiadac klase NRO zgodng z
zatgcznikiem do Warunkéw Technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.
Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 5. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

5.2. Montaz rurociaggow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, tgczone bedg przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.
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Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos$¢ dostarczonej armatury.
Sposdb wbudowania armatury musi zapewniac kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na
korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykonac¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw musi by¢é poddana prdbie
szczelnosci. zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty
instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012). Instalacje nalezy dokfadnie
odpowietrzyé.

5.5. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzadzi. taczenie izolacji wykonac z zastosowaniem foli samoprzylepnych bedacych integralng czescig
systemu izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposéb izolowania kolan, tréjnikéw,
armatury zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinkéow
prostych.

5.5.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do Ill stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami
termoodpornymi do 2000 C poprzez pokrycie jedng warstwa farby gruntujacej i dwoma warstwami farby
kryjace;j.

Prace malarski wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.5.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuine
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzadzi. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosSci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania,
jezeli jest wymagane, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru. Mozliwe jest odcinkowe wykonanie izolacji kanatéw przed ich montazem z pozostawieniem
nieizolowanych potaczen kanatowych, ktdore zostang zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci.

Powierzchnia rur powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
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niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Cato$¢
robot przeprowadzié zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 6. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykonaé badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majace na celu:

- umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodéw instalacyjnych,

- wymiary i czystosé bruzd sciennych, zgodnosc¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,

- przy wykonywaniu komér lub studzienek - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i S$cianek,
odwodnienie,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

- badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

- badanie oznakowanie instalacji,

- badanie regulacji instalacji ogrzewczej,

- badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

- sprawdzenie montazu armatury,

- badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej,

- badanie jakos$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji,

- badanie odpowietrzenia instalacji,

- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

- badanie szczelnosci instalacji woda zimng - wykonane zgodnie z ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3
(2012).

- regulacja na zimno i gorgco

- badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco - wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowq. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno- budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préob wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 8. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

7.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatdw, studzienek, komor,

- roboty montazowe wykonania rurociggdéw ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci w/w przewodow.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt
zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce m.in. na
sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),

- sprawdzenie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

- uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.

- protokoty odbioréw instalacji zgodnie z Zatgcznik 1,2,3,4 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omédwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac
za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

7.4. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

- szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i przekrojdw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw i usytuowanie osprzetu (w szczegélnosci
elementéw odcinajgcych i regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia,
etc.),

- rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi
zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikéw,

- liste nastaw wszystkich elementdw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji,

- przedtozenie dziennika budowy dokumentujgcego przebieg zdarzen na budowie.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa:
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m -dla montazu instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen wyposazenia

m2 - dla izolacji rur, malowania rur

m3,m2 m - dla prac ziemnych

inne (tj. odcinek, préba, ztgcze) - zgodnie z przedmiarem robot
Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Czes$¢ | : Wymagania ogdlne
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 9. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, Dz.U. z 2019 r. poz. 695,
Dz.U. z 2019 r. poz. 630, Dz.U. z 2019 r. poz. 51, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 2018 r. poz. 1496,
Dz.U. z 2018 r. poz. 1276, Dz.U. z 2018 r. poz. 352)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 maja
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883) tj. z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) $ tj. z dnia 17
stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

- Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) tj. z dnia 5 marca
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613) tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 196) tj. z dnia 1 lipca
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131) tj. z dnia 16 pazdziernika 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) tj. z dnia 9 listopada 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) tj. z dnia 22
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tj. z dnia 15 pazdziernika 2009 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1380) tj. z
dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) tj. z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 736) t;.
z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r. , poz. 462), tekst
jednolity z dnia 13 wrzesnia 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1065), w
sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
warunkoéw przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz. 836. z pdin.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie urzgdzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002r. Nr 120, poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r. Nr 74 poz. 836)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 202 z 2004r. , poz. 2027)
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

10.2. Normy

PN-90/B-01430: Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-64/B/10400:Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415: Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN- 90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

- PN- 90/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

- PN-B-02421/2000: Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace, jakosci wody

- PN-ISO 7-1:1995: Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznhaczenia.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

- PN-75/M-69014: Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

- PN-70/N-01270.01: Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

- PN-70/N-01270.14: Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

- ZAT/97-01-010:Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu i jego kopolimerow. COBRTI INSTAL 1997

- PN-H-97051:1970:0chrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

10.3. Inne dokumenty

-,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Instalacje sanitarne i przemystowe -
Arkady, Tom 2, (1995),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Wezty
cieptownicze” - ITB, zeszyt E1 (2010),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),

- Karty katalogowe, informacje techniczne, DTR producentéw urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Koscielny



