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1. Wiadomosci podstawowe

1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Nazwa przedsiewziecia:

"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej
w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — cz¢s¢ hydrotechniczna"

Obiekt:
Remont stawu parkowego

Lokalizacja:
Staw parkowy objety pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim

w Pleszewie na dzialce o nr ewid. 736/7, obreb ewid. 302006 4.0001 Miasto Pleszew,
gmina Pleszew, powiat pleszewski woj. wielkopolskie.

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remont istniejagcego stawu parkowego realizowany
w ranach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz
budowa sieci o$wietleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czgs¢
hydrotechniczna". W zakres planowanych robot obejmuje: odmulenie dna stawu, remont
umocnien skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej posrodku stawu wraz
z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a takze napraw¢ umocnien skarpowych
w rejonie istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej 1 wlotu do kanalizacji ogdlnosptawne;.
Wyzej wymienione roboty naleza do prac zwiazanych z utrzymaniem urzadzenia
wodnego w celu zachowania jego funkcji tj. funkcji malej retencji i nie wymagaja
uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwolenia wodnoprawnego czy pozwolenia lub
zgloszenia na budowe.

Majac na uwadze, ze staw jest urzadzeniem wodnym, a woda w stawie jest woda
w urzadzeniu wodnym, to zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 4) wykonanie urzqdzen wodnych —
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub
likwidacji tych urzqdzen, z wylgczeniem robdt zwigzanych z utrzymaniem urzgdzen wodnych
w celu zachowania ich funkcji.
Art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne mowi, ze utrzymywanie urzadzen wodnych nalezy
do ich wiascicieli 1 polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania
jego funkcji. Wykonanie prac zwigzanych z remontem stawu w Parku Miejskim w Pleszewie
nalezy rozumie¢ jako roboty utrzymaniowe. Zgodnie z ustawg Prawo wodne, utrzymywanie
wod ma na celu zapewnienie dziatania urzqdzen wodnych, w szczegolnosci ich
odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego i nie powinno uniemozliwiaé osiggniecia
celow srodowiskowych. Powyzsze roboty utrzymaniowe realizowane bedq poprzez:

1) wykaszanie roslin z dna oraz brzegow;

2) usuwanie roslin ptywajgcych i korzenigcych si¢ w dnie;

3) usuwanie drzew i krzewow porastajqcych dno oraz brzegi;

4) usuwanie przeszkod naturalnych oraz wynikajgcych z dziatalnosci cztowieka;

5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie oraz ich zabudowe biologiczng,

6) udraznianie przez usuwanie zatorow utrudniajgcych swobodny przephw wod oraz

usuwanie namutow i rumoszu,
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7) remont lub konserwacje stanowigcych wtasnos¢ witasciciela wod;
a) ubezpieczen w obrebie urzqgdzen wodnych,
b) budowli regulacyjnych;
8) rozbiorke lub modyfikacje tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrow lub nor innych
zwierzqt w brzegach.

Glownym celem przedsiewziecia jest przywrocenie pierwotnych parametréw stawu, poprawa
warunkow wodnych, jak réwniez poprawa funkcji estetycznych stawu zlokalizowanego
w glownym miejscu spotkan i rekreacji mieszkancoéw jakim jest Park Miejski w Pleszewie.

Woda w istniejacym stawie w mys$l art. 21, 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, nie jest srodladowa woda ptynaca ani $srodladowa woda stojaca, nie koliduje rowniez
ze s$rddladowymi wodami powierzchniowymi ptynacymi, stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu
Panstwa ani z istniejagcymi 1 planowanymi do wykonania urzagdzeniami melioracji wodnych.

Zakres planowanych rob6t obejmuje:

— odpompowanie wody ze stawu wraz z odlowem ryb i przeniesieniem ryb do
tymczasowych basenow,

— wykonanie tymczasowe]j instalacji odwadniajacej w dnie stawu (pompa + studzienka)
do odprowadzania wdod opadowych oraz wod z lokalnych saczen

— wykoszenie skarp stawu oraz skarp 1 korony wyspy zlokalizowanej posrodku stawu,

— roboty geodezyjne,

— lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu,

— uzupelnienie ubytkdw gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp
1 dogeszczeniem,

— remont umocnien skarpowych stawu i wyspy,

— remont umocnien skarpowych w rejonie wlotu 1 wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm
1 DN 200 mm),

— roboty wykonczeniu (plantowanie terenu wokoél stawu wraz z humusowaniem
1 obsiewem mieszankg traw),

- oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenow do stawu.

Planowane dziatania zwigzane z remontem stawu wchodzace w zakres przedsigwzigcia pn.
"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej, w ramach
zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czes¢ hydrotechniczna", zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839] nie kwalifikuja
sie do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Zatem dla wskazanego zakresu prac nie jest wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowane dziatania nie beda mialy wptywu na ryzyko
uniemozliwienia osiggnigcia celow srodowiskowych.

Teren przedsiewziecia usytuowany jest poza formami ochrony przyrody wymienionymi
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.

poz. 142).
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1.3. Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
uchwata Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 wrze$nia 2018 r.
1 oznaczony w MPZP jest jako ZP — tereny zieleni urzqdzonej. Planowane roboty remontowe
stawu parkowego nie naruszaja zapiséw MPZP oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

1.4. Nazwa i adres Inwestora

Miasto 1 Gmina Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowania

Firma KOJA Piotr Kocinski z siedziba przy ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
Projektant

mgr inz. Damian Franczak

upr. nr: WKP/0210/Z00K/06 specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana

1.6. Materialy do opracowania projektu

1.6.1. Materiaty geodezyjne

Pomiar geodezyjny oraz mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 wykonana zostata
przez firm¢ GEO-LIT Przemystaw Przerywacz ul. Litewska 68/8, 51-354 Wroctaw, marzec
2022 1.

1.6.2. Rozpoznanie geotechniczne

Rozpoznanie geotechniczne do celow projektowych wykonane zostalo przez firme
»Inzynieria Wielkopolska™ sp. z 0.0. sp. komandytowa ul. Jozefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104
Poznan (geolog uprawniony mgr inz. Bartosz Braminski - upr. geolog. MS VII/1622).

1.6.3. Przepisy, materiaty wykorzystane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.]

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.],

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609]

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. 22021 r. Nr 202 poz. 2454]

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

KOJA Piotr Kocinski str. 6



""Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej, w ramach zadania
pn. Dokumentacja techniczna park — czesé hydrotechniczna'
PROJEKT TECHNICZNY

— Europejskie normy w zakresie budownictwa,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967],

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839],

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2022 r. poz. 916],

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko [t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.],

— Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
[tj. Dz. U. 2 2020 p0z.293 ze zm.],

— Mapa do celow projektowych opracowana przez firm¢ GEO-LIT, identyfikator
GK.6640.1.460.2022, marzec 2022 r.

— Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanego
pomostu, dziatka 736/7 Pleszew - ,,Inzynieria Wielkopolska” sp. z 0.0. sp. komandytowa
ul. J6zefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104 Poznan, czerwiec 2022 r.

— Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja obiektu.

2.Dane ogdilne

2.1. Lokalizacja obiektu

Staw parkowy objety pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim
w Pleszewie w rejonie ulic: Ogrodowej i Slowackiego, na dzialce o nr ewid. 736/7, obreb
ewid. 302006 _4.0001 Miasto Pleszew.

2.2. Podstawowe parametry techniczne stawu

Podstawowe parametry techniczne stawu:

— powierzchnia stawu (po gorze skarpy) —1450,0 m*

— dlugos¢ —ok. 50,0 m

— szeroko$¢ —0k. 30,0 +40,0 m

— nachylenie skarp —ok. 1:2

— glebokosé —o0k.2,0m

— poziom wody w stawie - 119,40 m n.p.m.

—  pojemno$¢ (przy rzednej 119,40 m n.p.m.) —850,0 m?

— rzgdna dna — 118,40 +~ 118,60 m n.p.m.

2.3. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Staw parkowy jest obiektem matej retencji wodnej 1 stanowi integralng czes¢ Parku
Miejskiego w Pleszewie, ktory jest glownym miejscem spotkan mieszkancow miasta.
Projektowane roboty budowlane polega¢ beda na remoncie oraz konserwacji istniejacego
stawu, a forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Po wykonaniu
projektowanych robot, teren =zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany
1 przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkowania.
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2.4. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu, ustalono na podstawie aktualnych wypisOw z rejestru gruntow
pozyskanych z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty
Pleszewskiego oraz mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej. Stan prawny nieruchomosci
na ktdrej usytuowany jest staw objety remontem zestawiono w Tab. 1.

Tab. 1: Wykaz dzialek objetych przedsiewzi¢ciem

Nr dzialki Wiadciciel/Zarzadca
Adres
pow. pleszewski, gm. Pleszew, m. Pleszew, obreb ewid. 302006 _4.0001.AR 20
Wiasnosé
736/7 Miasto Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Staw w Parku Miejskim w Pleszewie, jest stawem ziemnym kopanym o powierzchni
catkowitej F = 1 450,0 m? (po gorze skarpy), z pochyleniem skarp ok. 1: 2. Obiekt
o dhugosci okoto 50,0 m, i szeroko$¢ od 30,0 do 40,0 m. W centralnej czgsci stawu
zlokalizowana jest wyspa z domkiem dla kaczek, ktorej powierzchnia wynosi ok. F = 25 m?.
Wyspa umocniona jest brukiem, a na wyspe prowadza schody wykonane z bruku
kamiennego. Zwierciadto wody w stawie ksztattuje si¢ na poziomie 119,40 m n.p.m. co daje
glebokos¢ srednig wody w stawie okoto 1,0 m.

Skarpy stawu oraz wyspy w wielu miejscach uszkodzone i rozmyte (szczegdlnie w czgséci
potocnej), z widocznymi pozostatosciami umocnien w formie ptotkéw faszynowych oraz
narzutow kamiennych. Dno stawu pokryte lokalnie warstwa namutu o grubosci
ok. 10 - 20 cm.

Staw Parkowy zasilany jest gtéwnie wodami opadowymi i roztopowymi wprowadzanymi
wlotem DN 250 mm zlokalizowanym w pdlnocno — wschodniej czesSci obiektu,
pochodzacymi z terenu Szkoly Podstawowej nr 2 im. Krélowej Jadwigi w Pleszewie oraz w
niewielkiej ilosci wodami gruntowymi. Rzedna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m.
Nadmiar wody ze stawu odprowadzany jest natomiast do kanalizacji ogdlnosptawnej
istniejgcym wlotem o srednicy DN 200 mm usytuowanym w zachodniej czesci stawu. Rzedna
dna wlotu na poziomie 119,40 m n.p.m.

4. Warunki geotechniczne

4.1. Kategoria geotechniczna

Z uwagi na fakt, ze przedsigwziecie dotyczy remontu istniejgcego obiektu budowlanego
jakim jest staw ziemny, nie ustala si¢ kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

4.2. Warunki geotechniczne

Dla potrzeb dokumentacji projektowej zostalty wykonane w czerwcu 2022 r. badania
geotechniczne terenu w rejonie stawu i opracowana na ich podstawie opinia geotechniczna

KOJA Piotr Kocinski str. 8



""Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej, w ramach zadania
pn. Dokumentacja techniczna park — cz¢sé hydrotechniczna”
PROJEKT TECHNICZNY

przez firme¢ ,,Inzynieria Wielkopolska™ sp. z 0.0. sp. komandytowa z Poznania. W celu
rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych w rejonie stawu wykonano:
e 2 otwory geotechniczne do glgbokosci maksymalnej Hmax = 5,0 m p.p.t. (catkowity
metraz wiercen - 10 mb) — otwory badawcze nr 1 i nr 2
e terenowe badania makroskopowe gruntu,
e pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
Lokalizacje otworow geotechnicznych wniesiono na Projekt zagospodarowania terenu

(rys. 2).

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w podtozu wydzielono dwie serie
litologiczno - stratygraficzne. W obrgbie serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rdznigce si¢
rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznos$cia).

Seria I - holocenskie antropologiczne grunty nasypowe wyksztalcone jako nasypy
niekontrolowane zbudowane gtownie 2z piasku drobnego humusowego lokalnie
przewarstwionego namutem piaszczystym. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe
geotechniczng:

I-Mg

nN; [PdH, //Nmp]

Seria II - ily neogenskie, lokalnie z domieszka humusu oraz przewarstwieniami piasku
drobnego. W obrebie tej serii wyr6zniono dwie warstwy geotechniczne:

IIa1 - orCl, fsa twardoplastyczne Ic= 0,95 [-]/ 1.=0,05 [-]
J+H; //Pd

IIa2 - CL, fsa twardoplastyczne/zwigzte  Ic~= 1,00 [-] / I.=0,00 [-]
J; //Pd

4.3. Warunki wodne

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jedynie w postaci sgczen
z piaszczystych przewarstwien osadow spoistych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
si¢ na glebokosci 1,6 + 1,7 m p.p.t. tj. w przedziale rzednych 118,26 ~ 118,30 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono wczesniej systematycznych obserwacji i
pomiaréw wody gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielko$ci wahan
zwierciadla wody gruntowej, a jej poziom jest §cisle zwigzany z poziomem wody w stawie
parkowym projektowanym do remontu.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Przedmiotem przedsiewzigcia jest remont istniejgcego stawu parkowego realizowany
w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie
oraz budowa sieci o$wietleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park —
cz¢$¢ hydrotechniczna". W zakres planowanych robot obejmuje: odmulenie dna stawu,
remont umocnien skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej posrodku stawy wraz
z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a takze napraw¢ umocnien skarpowych
w rejonie istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej 1 wlotu do kanalizacji ogdlnosptawne;.
Realizacja projektowanych prac remontowych bedzie stuzyla przywrdceniu pierwotnych
parametrow stawu, poprawie warunkow wodnych poprzez zwigkszeniu mozliwosci
retencyjnych obiektu stawowego, a takze nadaniu urzadzeniu wodnemu odpowiednich
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walorow estetycznych, szczegodlnie ze jest on waznym elementem rekreacyjnym Parku
Miejskiego w Pleszewie

Maksymalny poziom zwierciadla wody w stawie wynosi 119,40 m n.p.m., i limitowany
jest rzedna dna istniejacego wlotu kanalizacji ogoélnosplawnej DN 200 mm
(119,40 m n.p.m.), ktorym to wlotem odprowadzany jest nadmiar wody ze stawu. W celu
prawidlowego rozwoju zaprojektowanych ekologicznych systemow ochrony skarp stawu
i skarp wyspy, maksymalny poziom wody w stawie powinien by¢ utrzymywany w jak
najdluzszym okresie.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w_Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB), oraz zgodnie
z warunkami podanymi przez producentdw wyrobdw. Szczegdlowy zakres prac okresla
przedmiar robot.

5.1. Przygotowanie terenu robot

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe stawu przewiduje si¢ wykona¢ w technologii ,na sucho" przy
catkowitym wypompowaniu wody z urzadzenia wodnego oraz prowadzeniu odwodnienia
podczas realizacji prac. Wode ze stawu oraz wod¢ z odwodnienia wykopu nalezy
wypompowaé do istniejacej kanalizacji deszczowej, poprzez istniejacy wlot o $rednicy
DN 200 mm zlokalizowany po zachodniej stronie stawu 1 dalej do kanalizacji deszczowe;j
koD 800 mm, ktorej trasa przebiega wzdhuz stawu.

W trakcie odpompowywania wody ze stawu [ok. 850 m?] nalezy prowadzi¢ odtéw ryb
(w razie ich wystepowania) z jednoczesnym ich przenoszeniem do specjalnych
tymczasowych basendw ustawionych w poblizu stawu. Pozyskanie tymczasowych basenow
lezy w gestii Wykonawcy robdt. Po obnizeniu zwierciadtlo wody stawie, ryby samoczynnie
przemieszcza si¢ do miejsc najwiekszego zagtebienia, skad nalezy je odtowic.

Po odpompowaniu wody ze stawu nalezy wykosi¢ skarpy stawu oraz wykonaé
tymczasowy zjazd do stawu, w celu umozliwienia wywozu gruntu z odmulenia oraz
prowadzanie prac ziemnych 1 umocnieniowych. Korong¢ zjazdu umocni¢ ptytami zelbetowymi
drogowymi o wymiarach 300 x100 x15 cm.

Po przeprowadzeniu robo6t remontowych, staw bedzie napetniat si¢ w sposdb samoczynny
zasadniczo wodami opadowymi i1 roztopowymi oraz czgsciowo woda gruntowa. To z jaka
predkoscia staw bedzie napeinial si¢ woda, uzaleznione jest od wystepujacych warunkow
atmosferycznych. Dlatego tez zaleca si¢ wykonanie i1 zakofczenie prac remontowych stawu
bezposrednio przed okresem jesiennym, w ktorym prawdopodobienstwo wystgpowania
opadéw atmosferycznych jest wicksze i obiekt w miare szybko moglby wypethi¢ si¢ woda.
Nalezy wziag¢ pod uwage sytuacje, iz w okresach suchych przy braku opadow, czas
napetniania stawu bedzie znacznie dtuzszy.

Po wykonanych robotach oraz napelnieniu stawu ryby nalezy ponownie przenies¢ z
tymczasowych basenow do stawu.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe na obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych [tj. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.].
Zutylizowanie odpadow z rozbidrek lezy w gestii Wykonawcy robot. Wykopy po rozbidrkach
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zasypa¢ gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum Is = 0,96 wg Proctora.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z bezwzglednym zachowaniem
przepisow BHP oraz wymogow zawartych w SST 1. Teren po rozbidrce splantowac.

5.1.3. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robot po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majac na uwadze charakter robot orz miejsce robot (park). Teren pod
zaplecze budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do ziemi zanieczyszczen,
a po zakonczeniu prac nalezy zrekultywowaé. Zaplecze socjalne na placu budowy musi
uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska.

5.1.4. Drogi technologiczne

Do prowadzenia prac zwigzanych z remontem stawu przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejgcej sieci drog gminnych oraz alejek parkowych, ktore to alejki po wykonaniu robot
zostang przebudowane w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego w Pleszewie (odrgbny
projekt). Projekt nie przewiduje ulozenia dodatkowych drog technologicznych
(tymczasowych), jedynie umocnienie tymczasowego zjazdu do stawu (na czas prowadzenia
prac) ptytami zelbetowymi drogowymi, pelnymi o wymiarach 300 x 100 x 15 cm. Lokalizacje
zjazdu okresli Wykonawca robot po konsultacji z inspektorem nadzoru, w zalezno$ci od
mozliwosci technologicznych i uktadu komunikacyjnego w parku.

Przewidywany odzysk ptyt drogowych z umocnienia zjazdu wynosi:
-z tytulu jednorazowej rozbiorki — 85 %,
- warto$ciowy po okresie uzytkowania — 81 %.
Dhugos¢ umocnienia tymczasowego zjazdu okresla przedmiar robot.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne w stawie prowadzi¢ po odpompowaniu wody oraz wykonaniu tymczasowej
instalacji odwadniajagcej w dnie stawu (pompa + studzienka) do odprowadzania wod
opadowych oraz wod z lokalnych sgczen. Roboty ziemnej przewiduje si¢ wykonaé
mechaniczne przy uzyciu koparek na materacach. W celu umozliwienia wjazdu sprzgtem
mechanicznym do stawu oraz wywozu gruntu z odmulenia, prowadzania prac ziemnych
1 umocnieniowych, przewiduje si¢ wykona¢ tymczasowy zjazd uformowany z gruntu
mineralnego, a koron¢ zjazdu umocni¢ ptytami zelbetowymi drogowymi o wymiarach
300 x100 x15 cm Wjazd koparek bezposrednio do stawu mozliwy jest w dwoch
lokalizacjach: pierwsza z nich znajduje si¢ od strony ul. Ogrodowej, druga od strony boiska
przy szkole podstawowej. Wybodr lokalizacji lezy w gestii Wykonawcy robot. W obu
lokalizacjach szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na usytuowanie latarni parkowych oraz
zadrzewien.

Projektuje si¢ lokalne odmulenie stawu do poziomu 118,40 m n.p.m. w celu przywrdcenia
pierwotnej rzgdnej dna oraz wyprofilowanie skarp stawu 1 wyspy do pochylenia 1:2. Ubytki
w skarpach uzupei¢ gruntem mineralnym (zakup + dowdéz) 1 dogesci¢ do Ip > 0,50.

Wyspe zlokalizowang posrodku stawu, odtworzy¢ zgodnie z ksztattem wskazanym w PZT
(rys. 2), z nachyleniem skarp 1:2. Skarpy wyspy po uformowaniu, doggsci¢ do Ip > 0,50.
Projektowana rzedna korony wyspy na poziomie 120,00 m n.p.m.

Urobek z odmulenia stawu przewiduje si¢ wywiez poza teren robot na odlegtos¢ do 20 km.
Wydobyty z dna stawu urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow [Dz. U. z 2020 r. poz. 10] jako odpad
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o kodzie 17 05 06 (urobek z poglebienia). Ww. odpad Wykonawca jest zobowigzany

zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.:

— przekaza¢ do przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie na przetworzenie i sktadowanie
ww. odpadu lub

— przekaza¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedacej przedsigbiorcg do
wykorzystania na potrzeby wlasne do utwardzenia powierzchni, badz wykorzystaé
rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gleboka orke 1 obsiew z zachowaniem
przepisow prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilos¢ odpadéow do
przyjecia wynosi 0,2 Mg na 1 m?, utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsigbiorcami
moga podda¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
[Dz. U. 2016 poz. 93].

Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument $wiadczacy o przyjeciu

urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.

Wykonawca robot na biezaco bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne 1 wewngtrzne

stuzace do przewozu sprzetu, urobku i transportu materialow, atakze nie dopusci do

uszkodzenia 1 zanieczyszczenia istniejacych chodnikow 1 $ciezek pieszo-rowerowych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury pieszej, rowerowej lub drogowej Wykonawca

zobowigzany jest, na wlasny koszt, odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami

wiasciwych norm europejskich dotyczacych robot ziemnych.

5.3. Remont umocnien skarpowych

5.3.1. Umocnienia skarpowe stawu i wyspy

Istniejace umocnienia skarpowe stawu i wyspy wykonane z bruku na betonie oraz schody
z bruku na wyspie, z uwagi na zly stan techniczny przewiduje si¢ rozebra¢ a w ich miejscu
wykona¢ (odtworzy¢) nowe umocnienia. Zaprojektowano odtworzenie umocnien skarpowych
w dwoch rodzajach (typach):
— Typ I - umocnienie stopy skarpy narzutem kamiennym granitowym o frakcji
5+15 cm 1 grubosci warstwy 20 cm, w pasie o szerokosci b = 2,0 m,
ukladanym na geowldkninie filtracyjno - separacyjnej. Powyzej faszyna
wegetacyjna o Srednicy @ 30 cm podparta i przymocowana kotkami
drewnianymi o $rednicy ® 4 — 6 cm 1 dlugosci 1 = 1,0 m w rozstawie co
0,50 m. Faszyna wegetacyjna na poziomie 119,50 m n.p.m. Powyzej faszyny
pas darning z rolki na skarpie o szer. 80 cm, oraz humusowanie grub. 10 cm
wraz z obsiewem mieszanka traw - rys. 4.
— Typ II - umocnienie stopy skarpy narzutem kamiennym granitowym o frakcji
5+15 cm 1 grubosci warstwy 20 cm, w pasie o szerokosci b = 2,0 m,
uktadanym na geowldkninie filtracyjno - separacyjnej. Powyzej faszyna
wegetacyjna o Srednicy @ 30 cm podparta 1 przymocowana kotkami
drewnianymi o $rednicy ® 4 — 6 cm i dlugosci 1 = 1,0 m w rozstawie co
0,50 m. Faszyna wegetacyjna na poziomie 119,50 m n.p.m. Powyzej faszyny
pas maty kokosowej wegetacyjnej na skarpie o szer. ok. 1,75 m (do gory
skarpy) utozony na humusie grub. 10 cm - rys. 5.
Lokalizacj¢ poszczeg6lnych rodzajow umocnien na skarpach stawu oraz wyspy pokazano na
rys. 2 - projekt zagospodarowania terenu. Szczegdtowy zakres prac okresla przedmiar robot.
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5.3.2. Umocnienia skarpowe w rejonie wlotu i wylotu

Istniejgce umocnienia skarpowe w rejonie wylotu 1 wlotu kanalizacyjnego do stawu
projektuje si¢ w cato$ci odtworzy¢ (naprawi¢) w formie bruku kamiennego (kamien
granitowy) o grubosci 15 cm, utozonego na warstwie betonu grubosci 10 cm (beton klasy
C 12/15 wg Pn-EN-206-1) i podpartego palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy
® 4 +~ 6 cm i dlugosci L = 100 cm. Catkowita grubo§¢ warstwy bruku na betonie - 25 cm.
Bruk po wykonaniu zaspoinowaé¢ zaprawg cementowa. Szczegdtowy zakres prac okresla
przedmiar robot.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Zakres prac wykonczeniowych na obiekcie obejmuje:
- oczyszczenie terenu z odpadow budowlanych.
- planowanie terenu wokot stawu w pasie o szerokosci ok,. b= 10,0 m,
- humusowanie grub. 5 cm 1 obsiew mieszankg traw.

6. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie

Teren przedsiewziecia zasadniczo jest wolny od infrastruktury podziemnej jak
1 nadziemnej. Jedynie bezposrednio do stawu wprowadzone dwa wyloty kanalizacyjne:
— wylot DN 250 mm zlokalizowany w poétnocno — wschodniej czesci obiektu
wprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z terenu Szkoty Podstawowej nr 2
im. Krolowej Jadwigi w Pleszewie Rz¢dna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m.
— wlot DN 200 mm usytuowanym w zachodniej czgsci stawu, ktéry odprowadza
nadmiar wody ze stawu do kanalizacji ogolnosptawnej. Rzedna dna wlotu na poziomie
119,40 m n.p.m.
Projekt nie przewiduje przebudowy czy remontu ww. wylotow, jedynie naprawg¢ umocnien
skarpowych w rejonie urzadzen. Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejacych urzadzen
nalezy wykonywac¢ z duzg ostroznos$cig przy zachowaniu przepisow BHP oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb wlasciciela urzadzenia. Uktad komunikacyjny na terenie po wykonaniu
robot, pozostanie bez zmian.

7. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

7.1. Wytyczne do wykonania robét

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe przedsigwzigcie
nie kwalifikuje si¢ do opracowania ,planu bioz”. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot 1 przy zachowaniu przepisow BHP.

Wytyczne do realizacji robot:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione

na projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta,
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- w celu zapewnienia wlasciwe] jakos$ci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami
wlasciwych norm europejskich dotyczacych robdt ziemnych. oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2. Przewidywana kolejnos¢ wykonania robo6t

Przewidywana technologia i kolejno$¢ wykonania robot:
— odpompowanie wody ze stawu wraz z odlowem ryb i przeniesieniem ryb do
tymczasowych basenow,
— wykonanie tymczasowej instalacji odwadniajacej w dnie stawu (pompa + studzienka)
do odprowadzania wod opadowych oraz wod z lokalnych saczen
— wykoszenie skarp stawu oraz skarp 1 korony wyspy zlokalizowanej posrodku stawu,
— roboty geodezyjne,
— lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu,
— uzupetnienie ubytkdw gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp
1 dogeszczeniem,
— remont umocnien skarpowych stawu 1 wyspy
— remont umocnien skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm
1 DN 200 mm),
— roboty wykonczeniu (plantowanie terenu wokdét stawu wraz z humusowaniem
1 obsiewem mieszankg traw)
- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.
- przeniesienie ryb z tymczasowych basenow do stawu,
Remont stawu przewiduje si¢ wykona¢ w jednym etapie.

7.3. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéw ochrony
Srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac si¢ do przepisOw 1 normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.
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""Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej, w ramach zadania
pn. Dokumentacja techniczna park — cz¢sé hydrotechniczna”
PROJEKT TECHNICZNY

Przy prowadzeniu rob6t sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwaza¢, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg¢ 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

2. Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Szczegbly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentéw materiatéw 1 urzadzen.

4. W celu zapewnienia wlasciwe] jako$ci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

5. Bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych,
— normy europejskie,
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j,
— warunki techniczne producentoéw i dostawcoOw materiatow budowlano instalacyjnych.

9. Uzgodnienia

Uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji sg w posiadaniu Inwestora.
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® POLSKA

L1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-47H-FJI-UMD *

Pan Damian Jézef Franczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0083/07
adres zamieszkania ul. Naramowicka 47A/40, 61-622 Poznanh
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



M7 WIELKOPOLSKA
Lo OKREGOWA

WAINNE  IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-206/2006 Poznafi, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Jozef Franczak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 wrzesnia 1969 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0210/Z0O0K/06

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

{
]

Sklad orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj /)
Wi/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ Y N 2
Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiskic...... {1 £ ...

Ny

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............[... /(L1




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Jozef Franczak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zaKkresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m?
oraz:
1) o wysokos$ci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m;
2) posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym,;
3) przy rozpietosci elementdow konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej

W/w ograniczenia zgodnie z § 17 ust.3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. nie dotycza obiektow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji
wodnych.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

PRZEVYODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okggowej Izby InZynierdw Budownictwa

WL

e - gL Y L
dr iz, \Daniel Poulicki

Otrzymuja:
1. Pan Damian Jozef Franczak
61-634 Poznan os. Pod Lipami 6/68
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMNETACJA TECHNICZNA PARK
- CZESC HYDROTECHNICZNA

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomigdzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Damian Franczak
WKP/0210/ZO0K/06

PROJEKTOWANIE

OPRACOWANIE mgr inz. Mikotaj Franczak

BRANZA

HYDROTECHNICZNA

| OBIEKT
] PARK MIEJSKI - CZESC HYDROTECHNICZNA

NAZWA RYSUNKU
MAPA POGLADOWA
| FazaPROEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
PT 052022 | 1:10000 | H1
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~ 1 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA

Nazwa/imi¢ i nazwiska wykonawcy oraz data i podpis osoby

reprezentujqce] wykonawce

Imig i nazwisko nr uprawnien oraz data i podpis geodety

uprawnionego ktdry opracowat mape

OSWIADCZENIE

Niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu techniczneqo,

ktory uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgfoszenia prac: GK.6640.1.460.2022

Organ, kidry otrzymat zgfoszenie: Starosta Pleszewski

Numer i data pozytywnego protokofu weryfikacj
Imie i nazwisko, nr upr. zawod. kierownika prac geodezyjnych:

Krzysztof Gawenda, nr upr 20117

~
(Y

PN. DOKUMNETACJA TECHNICZNA PARK
- CZESC HYDROTECHNICZNA

Pl _ przekroje poprzeczne stawu,
] -powierzchnia zwierciadta wody,
- mata wegetacyjna

- narzut kamienny,

- umocnienia biologiczne.

LOKALIZACJA
PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza

Legenda: ,
) dz. nr. 73714, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
[ IR S o przekroje OZNACZENIA:
° > kosze na $mieci, fawki .1 , . ZESPOL PROJEKTOWY
- owOr geotechniczny,
X rzeiby, gfozy PROJEKTOWANIE mgr inz. Damian Franczak @
= - dziatka objeta inwestycja, WKPI02107200106
— 736/7 . . . OPRACOWANIE mgr inz. Mikotaj Franczak ( },‘ xoly
o —~"— - granice i numery dziafek,

BRANZA | IYDROTECHNICZNA

OBIEKT

PARK MIEJSKI - CZESC HYDROTECHNICZNA

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PT 05.2022 1:500 H2




PRZEKROJ NR 1
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istn. wyspa alejka parkowa
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PRZEKROJ NR 3
Py = 3,55 m*
Py = 0,71 m?
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NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE POPRZECZNE STAWU

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PT 05.2022 10 H3




PRZEKROJ PODLUZNY I-I
SKALA 1:50

humusowanie i obsiew gr. war. 10 cm

RAOANTNANIN

darnina z rolki na skarpie szer. 80 cm

faszyna wegetacyjna o §r. @30 cm

19,80

4
‘ / > g narzut kamienny bazaltowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm

/ eowtoknina filtracyjno-separacyjna
119,50 g Y] paracy] |
8p . o Poz.zw. wody = 119,40 m n.p.m. |
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- : 118,40
pal drewniany o dt. L=1,0 m i ér. @4+6 cm |
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WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
pal drewniany o dt. L=1,0 m i $§r. @4+6 cm
- whijany co 0,5 m
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humusowanie i obsiew gr. war. 10 cmw

darnina z rolki na skarpie szer. 80 cm

narzut kamienny bazaltowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm

geowldknina filtracyjno-separacyjna

faszyna wegetacyjna o $r. ©30 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
SKALA 1:50

1:2

= |
p 50, s0
¥ 100 ¥

humusowanie i obsiew gr. war. 10 cm

darnina z rolki na skarpie szer. 80 cm

faszyna wegetacyjna o $r. @30 cm

narzut kamienny bazaltowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm

geowloknina filtracyjno-separacyjna

pal drewniany o dl. L=1,0 m i $§r. ©@4+6 cm

- whijany co 0,5 m
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PRZEKROJ PODLUZNY I-1
SKALA 1:50

mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)

- mocowana szpilkami drewnianymi o dt. L=0,4 m i §r. @3+5 cm, 6 szt./m? =

faszyna wegetacyjna o §r. @30 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1

SKALA 1:50

\ 4 .,
7 > g narzut kamienny bazaltowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm
5 ( ’119 50 geowldknina filtracyjno-separacyjna |
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o Poz.zw. wody = 119,40 m n.p.m. |
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mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)

narzut kamienny granitowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm
geowloknina filtracyjno-separacyjna

faszyna wegetacyjna o §r. @30 cm

- mocowana szpilkami drewnianymi o dt. L=0,4 m i ér. @3=5 cm, 6 szt./m°

mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)

- mocowana szpilkami drewnianymi o dt. L=0,4 m i ér. @3+5 cm, 6 szt./m?

faszyna wegetacyjna o $r. @30 cm

narzut kamienny granitowy - @5+10 cm, gr. war. 20 cm

geowloknina filtracyjno-separacyjna

pal drewniany o di. L=1,0 m i $r. @4+6 cm

- whijany co 0,5 m
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