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1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania

Nazwa przedsiewziecia:

""Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oSwietleniowej
w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — cze¢s¢ hydrotechniczna"

Obiekt:
Remont stawu parkowego

Lokalizacja:
Staw parkowy objety pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim

w Pleszewie na dzialce o nr ewid. 736/7, obrgb ewid. 302006_4.0001 Miasto Pleszew,
gmina Pleszew, powiat pleszewski woj. wielkopolskie.

Nazwa i adres inwestora:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji zadania pn. " "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci
oswietleniowej, w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czesé
hydrotechniczna.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla Robot
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:

SST 1 - Roboty przygotowawcze, pomiarowe 1 rozbidrkowe
SST 2 - Roboty ziemne

SST 3 - Umocnienia kamienne

SST 4 - Geowtokniny

SST 5 - Ekologiczne systemy ochrony brzegow

SST 6 - Paliki i szpilki drewniane

SST7 - Obsiew, humusowanie i darniowanie

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont istniejacego stawu parkowego realizowany
w ranach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz
budowa sieci o$§wietleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czgs§¢
hydrotechniczna”. W zakres planowanych robot obejmuje: odmulenie dna stawu, remont
umocnien skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej posrodku stawu wraz
z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a takze naprawe¢ umocnien skarpowych
w rejonie istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej 1 wlotu do kanalizacji ogdlnosptawne;.

Zakres planowanych robot obejmuje:
- odpompowanie wody ze stawu wraz z odlowem ryb 1 przeniesieniem ryb do
tymczasowych basenow,
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- wykonanie tymczasowej instalacji odwadniajacej w dnie stawu (pompa + studzienka)
do odprowadzania wod opadowych oraz wod z lokalnych sgczen

- wykoszenie skarp stawu oraz skarp i1 korony wyspy zlokalizowanej posrodku stawu,

- roboty geodezyjne,

- lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu,

- uzupetnienie ubytkow gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp
1 doggszczeniem,

- remont umocnien skarpowych stawu i wyspy,

- remont umocnien skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm
i DN 200 mm),

- roboty wykonczeniu (plantowanie terenu wokot stawu wraz z humusowaniem
1 obsiewem mieszanka traw),

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenow do stawu.

Glownym celem przedsiewziecia jest przywrocenie pierwotnych parametréw stawu, poprawa
warunkow wodnych, jak rowniez poprawa funkcji estetycznych stawu zlokalizowanego
w glownym miejscu spotkan i rekreacji mieszkancoéw jakim jest Park Miejski w Pleszewie.

1.4. Kolejnosé wykonywania robot budowlanych

Przewidywana technologia i kolejno$¢ wykonania robot:
- odpompowanie wody ze stawu wraz z odlowem ryb i przeniesieniem ryb do
tymczasowych basenow,
- wykonanie tymczasowej instalacji odwadniajgcej w dnie stawu (pompa + studzienka)
do odprowadzania wdd opadowych oraz wod z lokalnych saczen
- wykoszenie skarp stawu oraz skarp 1 korony wyspy zlokalizowanej posrodku stawu,
- roboty geodezyjne,
- lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu,
- uzupehienie ubytkow gruntu w skarpach stawu 1 wyspy wraz wyprofilowanie skarp
1 dogeszczeniem,
- remont umocnien skarpowych stawu 1 wyspy
- remont umocnien skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm
i DN 200 mm),
- roboty wykonczeniu (plantowanie terenu wokot stawu wraz z humusowaniem
1 obsiewem mieszankg traw)
- oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu po wykonaniu robot budowlanych.
- przeniesienie ryb z tymczasowych basenéw do stawu,
Remont stawu przewiduje si¢ wykona¢ w jednym etapie.

1.5. Informacja o terenie budowy

Staw w Parku Miejskim w Pleszewie, jest stawem ziemnym kopanym o powierzchni
catkowitej F = 1 450,0 m? (po gorze skarpy), z pochyleniem skarp ok. 1: 2. Obiekt
o dlugosci okoto 50,0 m, 1 szerokos¢ od 30,0 do 40,0 m. W centralnej czgsci stawu
zlokalizowana jest wyspa z domkiem dla kaczek, ktorej powierzchnia wynosi ok. F = 25 m?,
Wyspa umocniona jest brukiem, a na wyspe prowadzg schody wykonane z bruku
kamiennego. Zwierciadto wody w stawie ksztaltuje si¢ na poziomie 119,40 m n.p.m. co daje
glebokos¢ srednig wody w stawie okoto 1,0 m.

Skarpy stawu oraz wyspy w wielu miejscach uszkodzone i rozmyte (szczegodlnie w czgséci
potnocnej), z widocznymi pozostato§ciami umocnien w formie ptotkdw faszynowych oraz
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narzutow kamiennych. Dno stawu pokryte lokalnie warstwg namutu o grubos$ci
ok. 10 - 20 cm.

Staw Parkowy zasilany jest gtéwnie wodami opadowymi i roztopowymi wprowadzanymi
wlotem DN 250 mm zlokalizowanym w poéinocno — wschodniej czegsSci obiektu,
pochodzacymi z terenu Szkoty Podstawowej nr 2 im. Krélowej Jadwigi w Pleszewie oraz w
niewielkiej ilo$ci wodami gruntowymi. Rzedna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m.
Nadmiar wody ze stawu odprowadzany jest natomiast do kanalizacji ogo6lnosptawnej
istniejgcym wlotem o srednicy DN 200 mm usytuowanym w zachodniej czegsci stawu. Rzedna
dna wlotu na poziomie 119,40 m n.p.m.

1.6. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektow

Podstawowe parametry techniczne stawu:

— powierzchnia stawu (po gorze skarpy) —1450,0 m?

— dhugosc¢ —0k.50,0m

— szeroko$¢ —0k. 30,0 +40,0 m

— nachylenie skarp —ok. 1:2

— glebokosc —0k.2,0m

— poziom wody w stawie —119,40 m n.p.m.

—  pojemno$¢ (przy rzednej 119,40 m n.p.m.) —850,0 m®

— rzedna dna — 118,40 + 118,60 m n.p.m.

1.7. Rozbiérki obiektow

Roboty rozbidorkowe na obiekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych [tj. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.].
Zutylizowanie odpadow z rozbiorek lezy w gestii Wykonawcy robot. Wykopy po rozbiorkach
zasypa¢ gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum Is = 0,96 wg Proctora.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z bezwzglegdnym zachowaniem
przepisow BHP oraz wymogow zawartych w SST 1. Teren po rozbiorce splantowac.

1.8. Infrastruktura naziemna i podziemna

Teren przedsiewziecia zasadniczo jest wolny od infrastruktury podziemnej jak
I nadziemnej. Jedynie bezposrednio do stawu wprowadzone dwa wyloty kanalizacyjne:
— wylot DN 250 mm zlokalizowany w poéinocno — wschodniej czeSci obiektu
wprowadzajacy wody opadowe 1 roztopowe z terenu Szkolty Podstawowej nr 2
im. Krolowej Jadwigi w Pleszewie Rz¢dna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m.
— wlot DN 200 mm usytuowanym w zachodniej czeSci stawu, ktory odprowadza
nadmiar wody ze stawu do kanalizacji ogdlnosptawnej. Rzedna dna wlotu na poziomie
119,40 m n.p.m.
Projekt nie przewiduje przebudowy czy remontu ww. wylotow, jedynie naprawg¢ umocnien
skarpowych w rejonie urzadzen.

1.9. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Lokalizacje zaplecza budowy ustali Wykonawca robot po konsultacji z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, majac na uwadze charakter robdt orz miejsce robot (park). Teren pod
zaplecze budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do ziemi zanieczyszczen,
a po zakonczeniu prac nalezy zrekultywowaé. Zaplecze socjalne na placu budowy musi
uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca robot na biezaco bedzie utrzymywal w czystoSci drogi publiczne
i wewnetrzne sluzace do przewozu sprzetu, namuléw i transportu materialéw, a takze
nie dopusci do uszkodzenia i zanieczyszczenia istniejacych chodnikow i Sciezek pieszo-
rowerowych. W przypadku uszkodzenia infrastruktury pieszej, rowerowej lub drogowej
Wykonawca zobowiazany jest, na wlasny koszt, odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem. W zalezno$ci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.10. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
1 wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych
I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca odpowiada materialnie za uszkodzenia
obiektow na terenie budowy, spowodowane jego dziataniami przy realizacji robot.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow..
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1.11. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac si¢ do przepisow 1 normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6ét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekoéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwos$cia powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropa naftowa.

Teren inwestycji usytuowany jest poza formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
W zasiggu oddzialywania urzadzenia wodnego rowniez one nie wystepuja.

Przy rozwigzaniach technicznych kierowano si¢ zasada maksymalnej ochrony elementoéw
srodowiska naturalnego 1 ograniczenia do minimum nieodwracalnych i niekorzystnych zmian
w $rodowisku. Zastosowane materialy oraz technologie umozliwiaja szybki przebieg
procesOw naturalnej sukcesji 1 unaturalnienia terenu robot.

Projektowane roboty begda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w S$rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska naturalnego
i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, nie zostang zaktocone naturalne procesy ksztattujace srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprzetu spetniajgcego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegolnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu.

Realizacja robot zostanie przeprowadzona w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla
srodowiska (szybkie 1 sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu spetniajacego
wymagane normy), co w mozliwie najwigkszym stopniu ograniczy nieunikniong emisj¢
ciepta, halasu 1 spalin, majaca miejsce jedynie podczas realizacji prac sprzg¢tem
mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materiatow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowiacych zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska naturalnego
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posrednio i bezposrednio w obrebie przedmiotowe] inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie bedg wprowadza¢ do niego szkodliwych elementow lub substancji.
Wykonawca robot nie dopusci rowniez do uszkodzenia zieleni urzadzonej stosujac
odpowiednie zabezpieczenia.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie ,JInformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
[Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401]
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan wynikajacych z w/w rozporzadzen nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca robdt ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich i odpowiednio oznakowaé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez swoich
pracownikow.

1.13. Warunki wynikajace z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robdt. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.
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1.15. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z
terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem i przewozem gruntu i
gruzu nalezy na biezaco usuwac z jezdni.

1.16. Nazwy i kody: grup robét, klas robot o kategorii robot

Planowane prace zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow inzynierii
wodnej” dla ktéorych kod CPV wg Wspodlnego Stownika Zamowien wynosi: 45240000-1,
grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robot 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii
wodnej.

1.17. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych
poruszaja si¢ srodki transportowe i sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

e Budowa — wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajaca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych, rysunki
| opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metodg montazu takze dziennik montazu.

e Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robdt budowlanych dla ktéorych wymagane jest pozwolenie na budowe. Sklada sig
W szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
I informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia robot. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czesciami dokumentacji powykonawczej s3: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoty badaf, atesty, certyfikaty jako$ci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy 1 urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoty z prob,
rozruchow i szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

str. 10



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana
w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowigzkoéw wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkow w art. 22 i 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona 1 upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja, jakos$cig, terminami
i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢dgca autorem dokumentacji
projektowey.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane, jak rdwniez tworzywa sztuczne
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360 z p6zn. zm.]. W zakresie materialdw budowlanych spelniajace wymagania
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881]

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna — eclement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w prowadzeniu prac budowlanych,

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoOw
owyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr koncowy”. Na
odbiorze czesciowym obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoS$ci, polegajacych na
protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
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po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terendow
przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.

e Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
| zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdot budowlanych, okre$lony na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

e Aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyroéb budowlany jest stosowany.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sag w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

o Atest — §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo — badawcze.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

e Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.

e Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru rob6ot, wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym
integralna catos¢.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczagce wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu robdt moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdblowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Normami Europejskiemi.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
Z inspektorem nadzoru sposéb i1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materialu zawarte w dokumentacji
projektowej 1 SST stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznos$ci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystapi, nalezy przez to rozumiec,
ze towarzysza im stowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby
0 parametrach rownowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢
I wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materialbw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty
| urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek 1 badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego wilasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
W sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materialow z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwo$ci przewidzianych do uzycia materialow i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w SST, nie zostang one przyjete do wbudowania.
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2.4. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych jezeli:

e oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zalgcznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawianych materiatow i1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatfow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow,
urzadzen i ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
roOwnowazny, inny wyrob spelniajagcy wymogi techniczne 1 jakosciowe oraz posiadajacy
wlasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej, z preferencja
parametréw korzystniejszych speiniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne
I techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt wskazania pochodzenia wyrobdéw stuza okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonaweca, ktory powola si¢ na rozwigzania
réwnowazne do opisywanych jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzgt niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatow. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce¢ powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami 1 rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu popetnionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
I kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejacg sieé reperéw
panstwowych, ktérych pozyskanie lezy w gestii Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu
I innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia Inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi
geodezyjnej budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodete. Budowa musi
podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy
udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich w zaleznos$ci od potrzeb.
Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbedne do§wiadczenie.

5.1.1. Wymagania ogolne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy budowa¢ w sposob
okre$lony w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e Dbezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie

nosno$ci  konstrukcji przez =zalozony okres czasu, ograniczenie powstania
I rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania sig
ognia na sgsiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich
ratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

e Dbezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkéw jak: posliznigcia, upadki zderzenia, porazenia pradem
elektrycznym obrazenia w wyniku usterki urzadzen,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze
srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci
czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

5.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji przedsiewziecia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnos$ci spetni¢ nizej wymienione wymagania:
e wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych, zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym (kierownika
budowy),

e w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnos$ci: ,,Sanepidu”
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego.

e wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz
W czasie realizacji przedsiewziecia nalezy niezwlocznie 1 na biezagco wyjasniaé z jej
autorami,

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu s3g dozwolone jedynie
za zgoda Zamawiajacego, Inspektora nadzoru 1 Projektanta.

5.2. Wykonanie robot

1. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, specyfikacja technicznag wykonania
1 odbioru robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

2. Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem
w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Szczegoély nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi i
Europejskimi  normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi,
warunkami technicznymi oraz wymogami producentéw materiatow i urzadzen.

4, W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegad

odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i1 odbioru robot i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Bezwzglednie przestrzegaé obowiazujacych przepisow BHP.

6. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

o

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie obiektu (np. gory skarpy stawu) przez uprawnionego geodete, ktory wyniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez
pomocg Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu projektowanych robot
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodetg.
W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez Wykonawce, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, roéwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow na swoj koszt.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materialow
1 elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materiatéw i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest
zobowiagzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materialow oraz = robot
z czestotliwo$cig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzgt badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajag wymagania norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczna (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
I ktore spetniaja wymogi ST). W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.3. Pobieranie préobek

Probki do badan begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktére watpliwo$¢ co do
jakos$ci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane
i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialdow u zZrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawcge do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, a
sposoOb przez niego zaakceptowany.

6.6. Dokumentacja budowy

Protokoét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
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projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz

Z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

— pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych,

— w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

— operaty geodezyjne,

— ksigzke obmiardéw robot,

— w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robdot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdéw. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru roboét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do

Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robot nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku ustalenia

W umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot w danym obiekcie wg Wspolnego Stownika
Zamowien.

Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie 1 zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudows obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot). Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
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porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawaé w [m], objetosci w [m?], powierzchni [m?] a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugosci, objgtosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno§¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robdt. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét wymagaja
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robot:

—  jednostka obmiarowg wykopow jest 1 metr szescienny [m®],

— jednostka obmiarowa nasypow jest 1 metr szescienny [m°],

—  jednostka obmiarowg pomiaréw powierzchniowych jest 1 metr kwadratowy [m?],

— jednostkg obmiarowg pomiaréw liniowych jest 1 Kilometr [km],

— jednostka obmiarowa podloza betonowego jest 1 metr szescienny [m®] wykonanych
konstrukcji betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie,

— jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 metr szescienny [m?] kamienia,

— jednostka obmiarowa umocnien betonowych, humusowania i darniowania jest 1 metr
kwadratowy [m?],

— jednostka obmiarowa utozenia geowtokniny jest 1 metr kwadratowy [m?],

— jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 metr [m], 1 metr kwadratowy [m?] lub 1 metr
szescienny [m®] wykonanego ubezpieczenia. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian w terenie zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— jednostkg obmiarowa zagospodarowania terenu jest 1 hektar [ha].
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8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystqpujq nastgpujace rodzaje odbiorow:
odbior czesciowy,
— odbior etapowy,
— odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,
— odbidr po okresie rekojmi,
— odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Roboty do
odbioru czeSciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Odbiér robot czesciowych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Protokoty z tych odbiorow,
w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbioréw koncowych. W poszczegdlnych odbiorach cze$ciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore stanowig catosé
technologiczna.
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci
robot, ktore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych rob6t zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
W obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
protok6t odbioru robdot budowlanych, zawierajacy w szczegolnosci wykaz ewentualnych wad
1 usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegblowe regulaminy organizacyjne Zamawiajgcego.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
— umowy,
— protokotu odbioru koncowego,
— dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuni¢cie wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,
— dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
ich usunigcia,
— innych dokumentéw niezbgdnych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbior ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rgkojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.
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8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
Z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét,

— wyniki badan kontrolnych 1 laboratoryjnych

— protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

— aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i1 przekazania tych robot wiascicielom
instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspoltrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

— dokumentacje wbijania $cianki szczelnej, pali itp.,

— karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Catos¢ materiatdéw ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej

za zgodno$¢ z oryginalem oraz w thumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartosci przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa lub kwota
oferowanej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci wymagania
i badania sktadajgcej si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST lub
w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okres$lonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokolu odbioru robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujga postanowienia zawarte
W umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej
I koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

1. Projekt techniczny "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci
o$wietleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park — czgséc
hydrotechniczna” Obiekt: Remont stawu parkowego — firma KOJA Piotr Kocinski
z siedziba przy ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce

2. Przedmiar robot.

10.2. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.),

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 poz. 1226),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. Nr 86 p0z.579),

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNiL, 1994 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL,1996 .,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 81, poz. 462 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072),

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
22019 r. poz. 1396),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach — tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajéw oraz
stezen substancji, ktore powodujq, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55 poz. 498),

— Europejskie Normy w zakresie budownictwa.
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