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1. Wiadomości podstawowe 

1.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

Nazwa przedsięwzięcia: 

 

"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej 

w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część hydrotechniczna" 

 

Obiekt: 

Remont stawu parkowego 

 

Lokalizacja: 

Staw parkowy objęty pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim  

w Pleszewie  na działce o nr ewid. 736/7,  obręb ewid. 302006_4.0001 Miasto Pleszew, 

gmina Pleszew, powiat pleszewski woj. wielkopolskie. 

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji 

      Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont istniejącego stawu parkowego realizowany  

w ranach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz 

budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część 

hydrotechniczna". W zakres planowanych robót obejmuje: odmulenie dna stawu, remont 

umocnień skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu wraz  

z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a także naprawę umocnień skarpowych  

w rejonie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej i wlotu do kanalizacji ogólnospławnej. 

Wyżej wymienione roboty należą do prac związanych z utrzymaniem urządzenia 

wodnego w celu zachowania jego funkcji tj. funkcji małej retencji i nie wymagają 

uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwolenia wodnoprawnego czy pozwolenia lub 

zgłoszenia na budowę. 

      Mając na uwadze, że staw jest urządzeniem wodnym, a woda w stawie jest wodą 

w urządzeniu wodnym, to zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne 

 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 4) wykonanie urządzeń wodnych – 

stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub 

likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych 

w celu zachowania ich funkcji. 

Art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne mówi, że utrzymywanie urządzeń wodnych należy  

do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania 

jego funkcji. Wykonanie prac związanych z remontem stawu w  Parku Miejskim w Pleszewie 

należy rozumieć jako roboty utrzymaniowe. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, utrzymywanie 

wód ma na celu zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich 

odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego i nie powinno uniemożliwiać osiągnięcia 

celów środowiskowych. Powyższe roboty utrzymaniowe realizowane będą poprzez: 

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów; 

2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie; 

3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi; 

4) usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; 

5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie oraz ich zabudowę biologiczną; 

6) udrażnianie przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz 

usuwanie namułów i rumoszu; 
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7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód; 

a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych, 

b) budowli regulacyjnych; 

8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych 

zwierząt w brzegach. 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnych parametrów stawu, poprawa 

warunków wodnych, jak również poprawa funkcji estetycznych stawu zlokalizowanego  

w głównym miejscu spotkań i rekreacji mieszkańców jakim jest Park Miejski w Pleszewie. 

 

Woda w istniejącym stawie w myśl art. 21, 22 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne, nie jest śródlądową wodą płynącą ani śródlądową wodą stojącą, nie koliduje również 

ze śródlądowymi wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa ani z istniejącymi i planowanymi do wykonania urządzeniami melioracji wodnych. 

 

Zakres planowanych robót obejmuje: 

− odpompowanie wody ze stawu wraz z odłowem ryb i przeniesieniem ryb do 

tymczasowych basenów, 

− wykonanie tymczasowej instalacji odwadniającej w dnie stawu (pompa + studzienka) 

do odprowadzania wód opadowych oraz wód z lokalnych sączeń 

− wykoszenie skarp stawu oraz skarp i korony wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu, 

− roboty geodezyjne,  

− lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu, 

− uzupełnienie ubytków gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp  

i dogęszczeniem, 

− remont umocnień skarpowych stawu i wyspy, 

− remont umocnień skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm 

i DN 200 mm), 

− roboty wykończeniu (plantowanie terenu wokół stawu wraz z humusowaniem  

i obsiewem mieszanką traw),  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenów do stawu. 

 

Planowane działania związane z remontem stawu wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. 

"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej, w ramach 

zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część hydrotechniczna", zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839] nie kwalifikują 

się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Zatem dla wskazanego zakresu prac nie jest wymagana decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane działania nie będą miały wpływu na ryzyko 

uniemożliwienia osiągnięcia celów środowiskowych. 

 

Teren przedsięwzięcia usytuowany jest poza formami ochrony przyrody wymienionymi 

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 142).  



"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej, w ramach zadania  

pn. Dokumentacja techniczna park – część hydrotechniczna" 

PROJEKT TECHNICZNY 

 

        KOJA Piotr Kociński           str. 6 

1.3. Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

      Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 

uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r.   

i oznaczony w MPZP jest jako ZP – tereny zieleni urządzonej. Planowane roboty remontowe 

stawu parkowego nie naruszają zapisów MPZP oraz istniejącego zagospodarowania terenu.  

1.4. Nazwa i adres Inwestora 

Miasto i Gmina Pleszew 

ul. Rynek, 63-300 Pleszew 

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowania 

Firma KOJA Piotr Kociński z siedzibą przy ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce  

Projektant  

mgr inż. Damian Franczak 

upr. nr: WKP/0210/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

    Pomiar geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w skali 1: 500  wykonana została 

przez firmę GEO-LIT Przemysław Przerywacz ul. Litewska 68/8, 51-354 Wrocław, marzec 

2022 r.  

1.6.2. Rozpoznanie geotechniczne 

      Rozpoznanie geotechniczne do celów projektowych wykonane zostało przez firmę 

„Inżynieria Wielkopolska” sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Józefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104 

Poznań (geolog uprawniony mgr inż. Bartosz Bramiński  - upr. geolog. MŚ VII/1622). 

1.6.3. Przepisy, materiały wykorzystane 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.], 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  [Dz. U. z 2020 r. poz. 1609] 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego              

[Dz. U. z 2021 r. Nr 202 poz. 2454]     

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. Nr 86 poz.579], 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463] 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]  
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− Europejskie normy w zakresie budownictwa, 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967], 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839], 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2022 r. poz. 916], 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1973), 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.],      

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                 

[t.j. Dz. U. z 2020 poz.293 ze zm.], 

− Mapa do celów projektowych opracowana przez firmę GEO-LIT, identyfikator 

GK.6640.1.460.2022, marzec 2022 r. 

− Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanego 

pomostu, działka 736/7 Pleszew - „Inżynieria Wielkopolska” sp. z o.o. sp. komandytowa 

ul. Józefa Hallera 6-8 lok. 221, 60-104 Poznań, czerwiec 2022 r. 

− Wizja lokalna w terenie  wraz z inwentaryzacją obiektu. 

2. Dane ogólne 

2.1. Lokalizacja obiektu 

  Staw parkowy objęty pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim  

w Pleszewie w rejonie ulic:  Ogrodowej i  Słowackiego,  na działce o nr ewid. 736/7,  obręb 

ewid. 302006_4.0001 Miasto Pleszew. 

2.2. Podstawowe parametry techniczne stawu 

Podstawowe parametry techniczne stawu: 

− powierzchnia stawu (po górze skarpy)   – 1 450,0 m2 

− długość       – ok. 50,0 m 

− szerokość       – ok. 30,0 ÷ 40,0 m 

− nachylenie skarp      – ok. 1:2 

− głębokość       – ok. 2,0 m 

− poziom wody w stawie     – 119,40 m n.p.m.  

− pojemność (przy rzędnej 119,40 m n.p.m.) – 850,0 m3  

− rzędna dna      – 118,40 ÷ 118,60 m n.p.m. 

2.3. Przeznaczenie i funkcja obiektu 

    Staw parkowy jest obiektem małej retencji wodnej i stanowi integralną część Parku 

Miejskiego w Pleszewie, który jest głównym miejscem spotkań mieszkańców miasta. 

Projektowane roboty budowlane polegać będą na remoncie oraz konserwacji istniejącego 

stawu, a forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaje bez zmian. Po wykonaniu 

projektowanych robót, teren zajęty pod ich wykonanie zostanie uporządkowany  

i przywrócony do stanu pierwotnego użytkowania. 
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2.4. Stan prawny terenu 

   Stan prawny terenu, ustalono na podstawie aktualnych wypisów z rejestru gruntów 

pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosty 

Pleszewskiego oraz mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej. Stan prawny nieruchomości 

na której usytuowany jest staw objęty remontem zestawiono w Tab. 1. 

 
Tab. 1: Wykaz działek objętych przedsięwzięciem 
 

Nr działki 
Właściciel/Zarządca 

Adres 

pow. pleszewski, gm. Pleszew, m. Pleszew, obręb ewid.  302006_4.0001.AR_20 

736/7 

Własność 

Miasto Pleszew 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

      Staw w Parku Miejskim w Pleszewie, jest stawem ziemnym kopanym o powierzchni 

całkowitej F = 1 450,0 m2 (po górze skarpy), z pochyleniem skarp ok. 1: 2. Obiekt  

o  długości około 50,0 m, i szerokość od 30,0 do 40,0 m. W centralnej części stawu 

zlokalizowana  jest wyspa z domkiem dla kaczek, której powierzchnia wynosi ok. F  =  25 m2. 

Wyspa umocniona jest brukiem, a na wyspę prowadzą schody wykonane z bruku 

kamiennego. Zwierciadło wody w stawie kształtuje się na poziomie 119,40 m n.p.m. co daje 

głębokość średnią wody w stawie  około 1,0 m. 

    Skarpy stawu oraz wyspy w wielu miejscach uszkodzone i rozmyte (szczególnie w części 

północnej), z widocznymi pozostałościami umocnień w formie płotków faszynowych oraz 

narzutów kamiennych. Dno stawu pokryte lokalnie warstwą namułu o grubości  

ok. 10 - 20 cm. 

    Staw Parkowy zasilany jest głównie wodami opadowymi i roztopowymi wprowadzanymi 

wlotem DN 250 mm zlokalizowanym w północno – wschodniej części obiektu, 

pochodzącymi z terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie oraz w 

niewielkiej ilości wodami gruntowymi. Rzędna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m. 

Nadmiar wody ze stawu odprowadzany jest natomiast do kanalizacji ogólnospławnej 

istniejącym wlotem o średnicy DN 200 mm usytuowanym w zachodniej części stawu. Rzędna 

dna wlotu na poziomie 119,40 m n.p.m. 

4. Warunki geotechniczne 

4.1. Kategoria geotechniczna 

     Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie dotyczy remontu istniejącego obiektu budowlanego 

jakim jest staw ziemny, nie ustala się kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

4.2. Warunki geotechniczne 

     Dla potrzeb dokumentacji projektowej zostały wykonane w czerwcu 2022 r. badania 

geotechniczne terenu w rejonie stawu i opracowana na ich podstawie opinia geotechniczna 
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przez firmę „Inżynieria Wielkopolska” sp. z o.o. sp. komandytowa z Poznania. W celu 

rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w rejonie stawu wykonano: 

• 2 otwory geotechniczne do głębokości maksymalnej Hmax = 5,0 m p.p.t. (całkowity 

metraż wierceń - 10 mb) – otwory badawcze nr 1 i nr 2  

• terenowe badania makroskopowe gruntu, 

• pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Lokalizację otworów geotechnicznych wniesiono na Projekt zagospodarowania terenu  

(rys. 2). 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych w podłożu wydzielono dwie serie 

litologiczno - stratygraficzne. W obrębie serii wyodrębniono warstwy gruntowe różniące się 

rodzajem (litologią) oraz stanem (zagęszczeniem i plastycznością). 

 

Seria I - holoceńskie antropologiczne grunty nasypowe wykształcone jako nasypy 

niekontrolowane zbudowane głównie z piasku drobnego humusowego lokalnie 

przewarstwionego namułem piaszczystym. W obrębie tej serii wyróżniono jedną warstwę 

geotechniczną: 

   I - Mg 

      nN; [PdH, //Nmp] 

 

Seria II - iły neogeńskie, lokalnie z domieszką humusu oraz przewarstwieniami piasku 

drobnego. W obrębie tej serii wyróżniono dwie warstwy geotechniczne: 

 IIA1 - orCl, fsa  twardoplastyczne  IC ≈ 0,95 [-] / IL≈0,05 [-] 

           J+H; //Pd 

 IIA2 - Cl, fsa  twardoplastyczne/zwięzłe IC ≈ 1,00 [-] / IL≈0,00 [-] 

           J; //Pd 

4.3. Warunki wodne 

     Na badanym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej jedynie w postaci sączeń 

z piaszczystych przewarstwień osadów spoistych. Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało 

się na głębokości 1,6 ÷ 1,7 m p.p.t. tj. w przedziale rzędnych 118,26 ÷ 118,30 m n.p.m.  

     Na analizowanym terenie nie prowadzono wcześniej systematycznych obserwacji i 

pomiarów wody gruntowej, dlatego też nie jest możliwe dokładne określenie wielkości wahań 

zwierciadła wody gruntowej, a jej poziom jest ściśle związany z poziomem wody w stawie 

parkowym projektowanym do remontu. 

5. Projektowane rozwiązania techniczne 

        Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont istniejącego stawu parkowego realizowany  

w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie 

oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – 

część hydrotechniczna". W zakres planowanych robót obejmuje: odmulenie dna stawu, 

remont umocnień skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej pośrodku stawy wraz  

z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a także naprawę umocnień skarpowych  

w rejonie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej i wlotu do kanalizacji ogólnospławnej. 

   Realizacja projektowanych prac remontowych będzie służyła przywróceniu pierwotnych 

parametrów stawu, poprawie warunków wodnych poprzez zwiększeniu możliwości 

retencyjnych obiektu stawowego, a także nadaniu urządzeniu wodnemu odpowiednich 
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walorów estetycznych, szczególnie że jest on ważnym elementem rekreacyjnym Parku 

Miejskiego w Pleszewie 

    Maksymalny poziom zwierciadła wody w stawie wynosi 119,40 m n.p.m., i limitowany 

jest rzędną dna istniejącego wlotu kanalizacji ogólnospławnej DN 200 mm  

(119,40 m n.p.m.), którym to wlotem odprowadzany jest nadmiar wody ze stawu. W celu 

prawidłowego rozwoju zaprojektowanych ekologicznych systemów ochrony skarp stawu  

i skarp wyspy, maksymalny poziom wody w stawie powinien być utrzymywany w jak 

najdłuższym okresie. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), oraz zgodnie  

z warunkami podanymi przez producentów wyrobów. Szczegółowy zakres prac określa 

przedmiar robót. 

5.1. Przygotowanie terenu robót 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

      Roboty remontowe stawu przewiduje się wykonać w technologii „na sucho" przy 

całkowitym wypompowaniu wody z urządzenia wodnego oraz prowadzeniu odwodnienia 

podczas realizacji prac. Wodę ze stawu oraz wodę z odwodnienia wykopu należy 

wypompować do istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez istniejący wlot o średnicy  

DN 200 mm zlokalizowany po zachodniej stronie stawu i dalej do kanalizacji deszczowej 

koD 800 mm, której trasa przebiega wzdłuż stawu.  

   W trakcie odpompowywania wody ze stawu [ok. 850 m3] należy prowadzić odłów ryb  

(w razie ich występowania) z jednoczesnym ich przenoszeniem do specjalnych 

tymczasowych basenów ustawionych w pobliżu stawu. Pozyskanie tymczasowych basenów 

leży w gestii Wykonawcy robót. Po obniżeniu zwierciadło wody stawie, ryby samoczynnie 

przemieszczą się do miejsc największego zagłębienia, skąd należy je odłowić.  

      Po odpompowaniu wody ze stawu należy wykosić skarpy stawu oraz wykonać 

tymczasowy zjazd do stawu, w celu umożliwienia wywozu gruntu z odmulenia oraz 

prowadzanie prac ziemnych i umocnieniowych. Koronę zjazdu umocnić płytami żelbetowymi 

drogowymi o wymiarach 300 x100 x15 cm.  

     Po przeprowadzeniu robót remontowych, staw będzie napełniał się w sposób samoczynny 

zasadniczo wodami opadowymi i roztopowymi  oraz częściowo wodą gruntową. To z jaką 

prędkością staw będzie napełniał się wodą, uzależnione jest od występujących warunków 

atmosferycznych. Dlatego też zaleca się wykonanie i zakończenie prac remontowych stawu 

bezpośrednio przed okresem jesiennym, w którym prawdopodobieństwo występowania 

opadów atmosferycznych jest większe i obiekt w miarę szybko mógłby wypełnić się wodą.  

Należy wziąć pod uwagę sytuacje, iż w okresach suchych przy braku opadów, czas 

napełniania stawu będzie znacznie dłuższy. 

Po wykonanych robotach oraz napełnieniu stawu ryby należy ponownie przenieść z 

tymczasowych basenów  do stawu. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe 

    Roboty rozbiórkowe na obiekcie należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych [t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.]. 

Zutylizowanie odpadów z rozbiórek leży w gestii Wykonawcy robót. Wykopy po rozbiórkach 
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zasypać gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum IS = 0,96 wg Proctora. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić mechanicznie lub ręcznie z bezwzględnym zachowaniem 

przepisów BHP oraz wymogów zawartych w SST 1. Teren po rozbiórce splantować. 

5.1.3. Zaplecze budowy 

Lokalizację zaplecza budowy ustali Wykonawca robót po konsultacji z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego, mając na uwadze charakter robót orz miejsce robót (park). Teren pod 

zaplecze budowy należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ziemi zanieczyszczeń,  

a po zakończeniu prac należy zrekultywować. Zaplecze socjalne na placu budowy musi 

uwzględniać wymogi ochrony środowiska.  

5.1.4. Drogi technologiczne 

Do prowadzenia prac związanych z remontem stawu przewiduje się wykorzystanie 

istniejącej sieci dróg gminnych oraz alejek parkowych, które to alejki po wykonaniu robót 

zostaną przebudowane w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego w Pleszewie (odrębny 

projekt). Projekt nie przewiduje ułożenia dodatkowych dróg technologicznych 

(tymczasowych), jedynie umocnienie tymczasowego zjazdu do stawu (na czas prowadzenia 

prac) płytami żelbetowymi drogowymi, pełnymi o wymiarach 300 x 100 x 15 cm. Lokalizację 

zjazdu określi Wykonawca robót po konsultacji z inspektorem nadzoru, w zależności od 

możliwości technologicznych i układu komunikacyjnego w parku. 

Przewidywany odzysk płyt drogowych z umocnienia zjazdu wynosi: 

- z tytułu jednorazowej rozbiórki – 85 %, 

- wartościowy po okresie użytkowania – 81 %. 

Długość umocnienia tymczasowego zjazdu określa przedmiar robót. 

5.2. Roboty ziemne 

   Roboty ziemne w stawie prowadzić po odpompowaniu wody oraz wykonaniu tymczasowej 

instalacji odwadniającej w dnie stawu (pompa + studzienka) do odprowadzania wód 

opadowych oraz wód z lokalnych sączeń. Roboty ziemnej przewiduje się wykonać 

mechaniczne przy użyciu koparek na materacach. W celu umożliwienia wjazdu sprzętem 

mechanicznym do stawu oraz wywozu gruntu z odmulenia, prowadzania prac ziemnych  

i umocnieniowych, przewiduje się wykonać tymczasowy zjazd uformowany z gruntu 

mineralnego, a koronę zjazdu umocnić płytami żelbetowymi drogowymi o wymiarach  

300 x100 x15 cm Wjazd koparek bezpośrednio do stawu możliwy jest w dwóch 

lokalizacjach: pierwsza z nich znajduje się od strony ul. Ogrodowej, druga od strony boiska 

przy szkole podstawowej. Wybór lokalizacji leży w gestii Wykonawcy robót. W obu 

lokalizacjach szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie latarni parkowych oraz 

zadrzewień. 

      Projektuje się lokalne odmulenie stawu do poziomu 118,40 m n.p.m. w celu przywrócenia 

pierwotnej rzędnej dna oraz wyprofilowanie skarp stawu i wyspy do pochylenia 1:2. Ubytki  

w skarpach uzupełnić gruntem mineralnym (zakup + dowóz) i dogęścić do ID ≥ 0,50. 

Wyspę zlokalizowaną pośrodku stawu, odtworzyć zgodnie z kształtem wskazanym w PZT  

(rys. 2), z nachyleniem skarp 1:2. Skarpy wyspy po uformowaniu, dogęścić do ID ≥ 0,50. 

Projektowana rzędna korony wyspy na poziomie 120,00 m n.p.m.  

Urobek z odmulenia stawu  przewiduje się wywieź poza teren robót na odległość do 20 km. 

Wydobyty z dna stawu urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. z 2020 r. poz. 10] jako odpad  
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o kodzie 17 05 06 (urobek z pogłębienia). Ww. odpad Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: 

− przekazać do przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na przetworzenie i składowanie 

ww. odpadu lub 

− przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą do 

wykorzystania na potrzeby własne do utwardzenia powierzchni, bądź wykorzystać 

rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez głęboką orkę i obsiew z zachowaniem 

przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks.  ilość odpadów do 

przyjęcia wynosi  0,2 Mg na 1 m2, utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

[Dz. U. 2016 poz. 93]. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument świadczący o przyjęciu 

urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.  

Wykonawca robót na bieżąco będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne i wewnętrzne 

służące do przewozu sprzętu, urobku i transportu materiałów, a także nie dopuści do 

uszkodzenia i zanieczyszczenia istniejących chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.  

W przypadku uszkodzenia infrastruktury pieszej, rowerowej lub drogowej Wykonawca 

zobowiązany jest, na własny koszt, odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i  postanowieniami 

właściwych norm europejskich dotyczących robót ziemnych.  

5.3. Remont umocnień skarpowych 

5.3.1. Umocnienia skarpowe stawu i wyspy  

    Istniejące umocnienia skarpowe stawu i wyspy wykonane z bruku na betonie oraz schody 

 z bruku na wyspie, z uwagi na zły stan techniczny przewiduje się rozebrać a w ich miejscu 

wykonać (odtworzyć) nowe umocnienia. Zaprojektowano odtworzenie umocnień skarpowych 

w dwóch rodzajach (typach): 

− Typ I - umocnienie stopy skarpy narzutem kamiennym granitowym o frakcji  

5÷15 cm i grubości warstwy 20 cm, w pasie o szerokości b = 2,0 m, 

układanym na geowłókninie filtracyjno - separacyjnej. Powyżej faszyna 

wegetacyjna o średnicy Φ 30 cm podparta i przymocowana kołkami 

drewnianymi o średnicy Φ 4 – 6 cm i długości l = 1,0 m w rozstawie co  

0,50 m. Faszyna wegetacyjna na poziomie 119,50 m n.p.m. Powyżej faszyny   

pas darniną z rolki na skarpie o szer. 80 cm, oraz humusowanie grub. 10 cm 

wraz z obsiewem mieszanką traw - rys. 4. 

− Typ II - umocnienie stopy skarpy narzutem kamiennym granitowym o frakcji  

5÷15 cm i grubości warstwy 20 cm, w pasie o szerokości b = 2,0 m, 

układanym na geowłókninie filtracyjno - separacyjnej. Powyżej faszyna 

wegetacyjna o średnicy Φ 30 cm podparta i przymocowana kołkami 

drewnianymi o średnicy Φ 4 – 6 cm i długości l = 1,0 m w rozstawie co  

0,50 m. Faszyna wegetacyjna na poziomie 119,50 m n.p.m. Powyżej faszyny   

pas maty kokosowej wegetacyjnej na skarpie o szer. ok. 1,75 m (do góry 

skarpy) ułożony na humusie grub. 10 cm - rys. 5. 

Lokalizację poszczególnych rodzajów umocnień na skarpach stawu oraz wyspy pokazano na 

rys. 2  - projekt zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót. 
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5.3.2. Umocnienia skarpowe w rejonie wlotu i wylotu   

    Istniejące umocnienia skarpowe w rejonie wylotu i wlotu kanalizacyjnego do stawu 

projektuje się w całości odtworzyć (naprawić) w formie bruku kamiennego (kamień 

granitowy) o grubości 15 cm, ułożonego na warstwie betonu grubości 10 cm (beton klasy 

 C 12/15 wg Pn-EN-206-1) i podpartego  palisadą z kołków  drewnianych o średnicy  

Φ 4 ÷ 6 cm i długości L = 100 cm. Całkowita grubość warstwy bruku na betonie -  25 cm. 

Bruk po wykonaniu zaspoinować  zaprawą cementową. Szczegółowy zakres prac określa 

przedmiar robót. 

5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres prac wykończeniowych na obiekcie obejmuje: 

- oczyszczenie terenu z odpadów budowlanych.  

- planowanie terenu wokół stawu w pasie o szerokości ok,. b = 10,0 m, 

- humusowanie grub. 5 cm i obsiew mieszanką traw. 

6. Infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie 

      Teren przedsięwzięcia zasadniczo jest wolny od infrastruktury podziemnej jak  

i nadziemnej. Jedynie bezpośrednio do stawu wprowadzone dwa wyloty kanalizacyjne:  

− wylot DN 250 mm zlokalizowany w północno – wschodniej części obiektu 

wprowadzający wody opadowe i roztopowe z terenu Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Królowej Jadwigi w Pleszewie Rzędna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m. 

− wlot DN 200 mm usytuowanym w zachodniej części stawu, który odprowadza 

nadmiar wody ze stawu do kanalizacji ogólnospławnej. Rzędna dna wlotu na poziomie 

119,40 m n.p.m. 

Projekt nie przewiduje przebudowy czy remontu ww. wylotów, jedynie naprawę umocnień 

skarpowych w rejonie urządzeń. Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejących urządzeń 

należy wykonywać z dużą ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod nadzorem 

odpowiednich służb właściciela urządzenia. Układ komunikacyjny na terenie po wykonaniu 

robót, pozostanie bez zmian. 

7. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

7.1. Wytyczne do wykonania robót 

     Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe przedsięwzięcie   

nie kwalifikuje się do opracowania „planu bioz”. Wszystkie prace należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót i przy zachowaniu przepisów BHP.  

Wytyczne do realizacji robót:   

- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi,  

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione  

na projekt zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora 

nadzoru oraz Projektanta, 
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- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami 

właściwych norm europejskich dotyczących robót ziemnych. oraz zgodnie z wymogami 

zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7.2. Przewidywana kolejność wykonania robót 

Przewidywana technologia i kolejność wykonania robót: 

− odpompowanie wody ze stawu wraz z odłowem ryb i przeniesieniem ryb do 

tymczasowych basenów, 

− wykonanie tymczasowej instalacji odwadniającej w dnie stawu (pompa + studzienka) 

do odprowadzania wód opadowych oraz wód z lokalnych sączeń 

− wykoszenie skarp stawu oraz skarp i korony wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu, 

− roboty geodezyjne,  

− lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu, 

− uzupełnienie ubytków gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp  

i dogęszczeniem, 

− remont umocnień skarpowych stawu i wyspy 

− remont umocnień skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm 

i DN 200 mm), 

− roboty wykończeniu (plantowanie terenu wokół stawu wraz z humusowaniem  

i obsiewem mieszanką traw)  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenów do stawu, 

Remont stawu przewiduje się wykonać w jednym etapie.  

7.3. Wytyczne realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aspektów ochrony 
środowiska 

 

      Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
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Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 

doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową.  

7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie  

w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

8. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

2. Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem  

w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

4. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 

− normy europejskie, 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej, 

− warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

9. Uzgodnienia 

Uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji są w posiadaniu Inwestora. 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Pan Damian Józef Franczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0083/07
adres zamieszkania   ul. Naramowicka 47A/40, 61-622 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-47H-FJI-UMD *
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- proj. remont umocnień - bruk na betonie

Istn. wylot kanalizacji kd250 mm
- rz. d. wl. 119,46 m n.p.m.
- proj. remont umocnień - bruk na betonie

Proj. pomost wg odrębnego opracowania

Proj. lokalne odmulenie stawu
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118,40

118,40

118,40

rz. zw. wody = 119,40
pow. stawu = 1450 m2 

pow. zw. wody = 1170 m2 

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
POWIAT PLESZEWSKI

GMINA PLESZEW
OBRĘB MIASTO PLESZEW

Proj. lokalne odmulenie stawu

1:2

1:2

1:
2

1:2

1:
2

Proj. odtworzenie skarp
oraz remont umocnień brzegowych
- początek umocnień Typ II
- koniec umocnień Typ I

2

1

OZNACZENIA:

- owór geotechniczny,

- działka objęta inwestycją,

- granice i numery działek,

- przekroje poprzeczne stawu,

- powierzchnia zwierciadła wody,

- mata wegetacyjna

- narzut kamienny,

- umocnienia biologiczne.
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H4
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narzut kamienny bazaltowy - Ø5÷10 cm, gr. war. 20 cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna

pal drewniany o dł. L=1,0 m i śr. Ø4÷6 cm
- wbijany co 0,5 m

faszyna wegetacyjna o śr. Ø30 cm

mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)
- mocowana szpilkami drewnianymi o dł. L=0,4 m i śr. Ø3÷5 cm, 6 szt./m2 

pal drewniany o dł. L=1,0 m i śr. Ø4÷6 cm
- wbijany co 0,5 m

faszyna wegetacyjna o śr. Ø30 cm

narzut kamienny granitowy - Ø5÷10 cm, gr. war. 20 cm
geowłóknina filtracyjno-separacyjna

mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)
- mocowana szpilkami drewnianymi o dł. L=0,4 m i śr. Ø3÷5 cm, 6 szt./m2 

geowłóknina filtracyjno-separacyjna
narzut kamienny granitowy - Ø5÷10 cm, gr. war. 20 cm

faszyna wegetacyjna o śr. Ø30 cm

mata kokosowa wegetacyjna szer. 1,75 m (1,0 m + 0,75 m)
- mocowana szpilkami drewnianymi o dł. L=0,4 m i śr. Ø3÷5 cm, 6 szt./m2 

1
1

1
1

pal drewniany o dł. L=1,0 m i śr. Ø4÷6 cm
- wbijany co 0,5 m
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I
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I-I
SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1
SKALA 1:50

118,40

11
8,

40

118,40

1:2

1:2

1:
2

poz. zw. wody = 119,40 m n.p.m.

humusowanie i obsiew gr. war. 10 cm

75

75
150

KOJA Piotr Kociński
ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail:  piotr.kocinski1989@gmail.com

OBIEKT

NAZWA RYSUNKU

PRACOWNIA

INWESTOR

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiędzy ul. Ogrodową, ul. Słowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obręb miasto Pleszew, arkusz 20

MIASTO I GMINA

PLESZEW

mgr inż. Damian Franczak
WKP/0210/ZOOK/06

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMNETACJA TECHNICZNA PARK
- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

PROJEKTOWANIE

HYDROTECHNICZNA

05.2022

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

DATA SKALA NR RYSUNKU

LOKALIZACJA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PT
FAZA PROJEKTU

BRANŻA

1:50

mgr inż. Mikołaj FranczakOPRACOWANIE

PARK MIEJSKI - CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

PRZEKRÓJ NORMALNY UMOCNIEŃ - TYP II

H5


