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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania 

Nazwa przedsięwzięcia: 

 

"Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej 

w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część hydrotechniczna" 

 

Obiekt: 

Remont stawu parkowego 

 

Lokalizacja: 

Staw parkowy objęty pracami remontowymi zlokalizowany jest w Parku Miejskim  

w Pleszewie  na działce o nr ewid. 736/7,  obręb ewid. 302006_4.0001 Miasto Pleszew, 

gmina Pleszew, powiat pleszewski woj. wielkopolskie. 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Miasto i Gmina Pleszew 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

1.2. Przedmiot ST 

    Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji zadania pn. " "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci 

oświetleniowej, w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część 

hydrotechniczna". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla Robót 

objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

SST 1 - Roboty przygotowawcze, pomiarowe  i rozbiórkowe 

SST 2 - Roboty ziemne 

SST 3 - Umocnienia kamienne  

SST 4 - Geowłókniny 

SST 5 - Ekologiczne systemy ochrony brzegów 

SST 6 - Paliki i szpilki drewniane  

SST7 - Obsiew, humusowanie i darniowanie  

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont istniejącego stawu parkowego realizowany  

w ranach zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz 

budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część 

hydrotechniczna". W zakres planowanych robót obejmuje: odmulenie dna stawu, remont 

umocnień skarp stawu oraz skarp wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu wraz  

z wyprofilowaniem skarp do pochylenia 1: 2, a także naprawę umocnień skarpowych  

w rejonie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej i wlotu do kanalizacji ogólnospławnej. 

 

Zakres planowanych robót obejmuje: 

− odpompowanie wody ze stawu wraz z odłowem ryb i przeniesieniem ryb do 

tymczasowych basenów, 
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− wykonanie tymczasowej instalacji odwadniającej w dnie stawu (pompa + studzienka) 

do odprowadzania wód opadowych oraz wód z lokalnych sączeń 

− wykoszenie skarp stawu oraz skarp i korony wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu, 

− roboty geodezyjne,  

− lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu, 

− uzupełnienie ubytków gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp  

i dogęszczeniem, 

− remont umocnień skarpowych stawu i wyspy, 

− remont umocnień skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm 

i DN 200 mm), 

− roboty wykończeniu (plantowanie terenu wokół stawu wraz z humusowaniem  

i obsiewem mieszanką traw),  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenów do stawu. 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnych parametrów stawu, poprawa 

warunków wodnych, jak również poprawa funkcji estetycznych stawu zlokalizowanego  

w głównym miejscu spotkań i rekreacji mieszkańców jakim jest Park Miejski w Pleszewie. 

1.4. Kolejność wykonywania robót budowlanych 

Przewidywana technologia i kolejność wykonania robót: 

− odpompowanie wody ze stawu wraz z odłowem ryb i przeniesieniem ryb do 

tymczasowych basenów, 

− wykonanie tymczasowej instalacji odwadniającej w dnie stawu (pompa + studzienka) 

do odprowadzania wód opadowych oraz wód z lokalnych sączeń 

− wykoszenie skarp stawu oraz skarp i korony wyspy zlokalizowanej pośrodku stawu, 

− roboty geodezyjne,  

− lokalne odmulenie i wyprofilowanie dna stawu, 

− uzupełnienie ubytków gruntu w skarpach stawu i wyspy wraz wyprofilowanie skarp  

i dogęszczeniem, 

− remont umocnień skarpowych stawu i wyspy 

− remont umocnień skarpowych w rejonie wlotu i wylotu kanalizacyjnego (DN 250 mm 

i DN 200 mm), 

− roboty wykończeniu (plantowanie terenu wokół stawu wraz z humusowaniem  

i obsiewem mieszanką traw)  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych. 

- przeniesienie ryb z tymczasowych basenów do stawu, 

Remont stawu przewiduje się wykonać w jednym etapie.  

1.5. Informacja o terenie budowy 

      Staw w Parku Miejskim w Pleszewie, jest stawem ziemnym kopanym o powierzchni 

całkowitej F = 1 450,0 m2 (po górze skarpy), z pochyleniem skarp ok. 1: 2. Obiekt  

o  długości około 50,0 m, i szerokość od 30,0 do 40,0 m. W centralnej części stawu 

zlokalizowana  jest wyspa z domkiem dla kaczek, której powierzchnia wynosi ok. F  =  25 m2. 

Wyspa umocniona jest brukiem, a na wyspę prowadzą schody wykonane z bruku 

kamiennego. Zwierciadło wody w stawie kształtuje się na poziomie 119,40 m n.p.m. co daje 

głębokość średnią wody w stawie  około 1,0 m. 

    Skarpy stawu oraz wyspy w wielu miejscach uszkodzone i rozmyte (szczególnie w części 

północnej), z widocznymi pozostałościami umocnień w formie płotków faszynowych oraz 
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narzutów kamiennych. Dno stawu pokryte lokalnie warstwą namułu o grubości  

ok. 10 - 20 cm. 

    Staw Parkowy zasilany jest głównie wodami opadowymi i roztopowymi wprowadzanymi 

wlotem DN 250 mm zlokalizowanym w północno – wschodniej części obiektu, 

pochodzącymi z terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie oraz w 

niewielkiej ilości wodami gruntowymi. Rzędna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m. 

Nadmiar wody ze stawu odprowadzany jest natomiast do kanalizacji ogólnospławnej 

istniejącym wlotem o średnicy DN 200 mm usytuowanym w zachodniej części stawu. Rzędna 

dna wlotu na poziomie 119,40 m n.p.m. 

1.6. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektów 

Podstawowe parametry techniczne stawu: 

− powierzchnia stawu (po górze skarpy)   – 1 450,0 m2 

− długość       – ok. 50,0 m 

− szerokość       – ok. 30,0 ÷ 40,0 m 

− nachylenie skarp      – ok. 1:2 

− głębokość       – ok. 2,0 m 

− poziom wody w stawie     – 119,40 m n.p.m.  

− pojemność (przy rzędnej 119,40 m n.p.m.) – 850,0 m3  

− rzędna dna      – 118,40 ÷ 118,60 m n.p.m. 

1.7. Rozbiórki obiektów 

     Roboty rozbiórkowe na obiekcie należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych [t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.]. 

Zutylizowanie odpadów z rozbiórek leży w gestii Wykonawcy robót. Wykopy po rozbiórkach 

zasypać gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum IS = 0,96 wg Proctora. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić mechanicznie lub ręcznie z bezwzględnym zachowaniem 

przepisów BHP oraz wymogów zawartych w SST 1. Teren po rozbiórce splantować. 

1.8. Infrastruktura naziemna i podziemna 

      Teren przedsięwzięcia zasadniczo jest wolny od infrastruktury podziemnej jak  

i nadziemnej. Jedynie bezpośrednio do stawu wprowadzone dwa wyloty kanalizacyjne:  

− wylot DN 250 mm zlokalizowany w północno – wschodniej części obiektu 

wprowadzający wody opadowe i roztopowe z terenu Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Królowej Jadwigi w Pleszewie Rzędna dna wylotu na poziomie 119,46 m n.p.m. 

− wlot DN 200 mm usytuowanym w zachodniej części stawu, który odprowadza 

nadmiar wody ze stawu do kanalizacji ogólnospławnej. Rzędna dna wlotu na poziomie 

119,40 m n.p.m. 

Projekt nie przewiduje przebudowy czy remontu ww. wylotów, jedynie naprawę umocnień 

skarpowych w rejonie urządzeń.  

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Lokalizację zaplecza budowy ustali Wykonawca robót po konsultacji z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego, mając na uwadze charakter robót orz miejsce robót (park). Teren pod 

zaplecze budowy należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ziemi zanieczyszczeń,  

a po zakończeniu prac należy zrekultywować. Zaplecze socjalne na placu budowy musi 

uwzględniać wymogi ochrony środowiska.  
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca robót na bieżąco będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne 

i wewnętrzne służące do przewozu sprzętu, namułów i transportu materiałów, a także 

nie dopuści do uszkodzenia i zanieczyszczenia istniejących chodników i ścieżek pieszo-

rowerowych. W przypadku uszkodzenia infrastruktury pieszej, rowerowej lub drogowej 

Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  

do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem. W zależności 

od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

    Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów  

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia  

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru  

i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. Wykonawca odpowiada materialnie za uszkodzenia 

obiektów na terenie budowy, spowodowane jego działaniami przy realizacji robót.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.. 
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1.11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

      Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 

doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową.  

 

Teren inwestycji usytuowany jest poza formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).  

W zasięgu oddziaływania urządzenia wodnego również one nie występują.  

Przy rozwiązaniach technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów 

środowiska naturalnego i ograniczenia do minimum nieodwracalnych i niekorzystnych zmian 

w środowisku. Zastosowane materiały oraz technologie umożliwiają szybki przebieg 

procesów naturalnej sukcesji i unaturalnienia terenu robót.  

Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach 

technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska naturalnego 

i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem negatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, nie zostaną zakłócone naturalne procesy kształtujące środowisko 

przyrodnicze, dlatego też nie przewiduje się zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze 

inwestycji. 

Wykorzystanie sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i środowiska gruntowego elementami obcymi dla środowiska 

pochodzącymi z pracy sprzętu.   

Realizacja robót zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 

środowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu spełniającego 

wymagane normy), co w możliwie największym stopniu ograniczy nieuniknioną emisję 

ciepła, hałasu i spalin, mającą miejsce jedynie podczas realizacji prac sprzętem 

mechanicznym.  

Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 

środowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodno-

melioracyjnym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego 



 

str. 9 

 

pośrednio i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwiązania 

techniczne nie będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub substancji. 

Wykonawca robót nie dopuści również do uszkodzenia zieleni urządzonej stosując 

odpowiednie zabezpieczenia. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                           

[Dz. U.  z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] 

oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań wynikających z w/w rozporządzeń nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez swoich 

pracowników.   

1.13. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

Do wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót. Na 

wykonawcy spoczywa obowiązek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i zatwierdzenia we właściwych organach. 

1.14. Ogrodzenie placu budowy 

Z uwagi na charakter prac nie przewiduje się ogrodzenia placu budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 
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1.15. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z 

terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane z wywozem i przewozem gruntu i 

gruzu należy na bieżąco usuwać z jezdni.     

1.16. Nazwy i kody: grup robót, klas robót o kategorii robót 

Planowane prace zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów inżynierii 

wodnej” dla których kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień wynosi: 45240000-1, 

grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24, kategoria robót 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii 

wodnej. 

1.17. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione 

poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 

poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

• Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu. 

• Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się 

w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 

i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku prowadzenia robót.  Dokumentacja ta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 

częściami dokumentacji powykonawczej są: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, 

gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz protokoły z prób, 

rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.     

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 
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• Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach 

władających siecią.  

• Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana 

w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw 

i obowiązków wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane 

• Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 

umocowana do realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 

wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie 

budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami 

i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

• Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 

wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360 z późn. zm.]. W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,              

poz. 881]   

• Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w prowadzeniu prac budowlanych, 

• Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

• Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

• Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

• Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na 

odbiorze częściowym obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie 

jak przy odbiorze końcowym. 

• Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,  

ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
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po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

• Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

• Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  

• Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo – badawcze. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

• Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 

lub importera, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 

z zasadniczymi wymaganiami WE.  

• Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].  

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralna całość.   

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

     Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy 

Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Normami Europejskiemi. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. 
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    Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni 

z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także 

o aprobatach technicznych. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji 

projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 

sugestii konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy przez to rozumieć, 

że towarzyszą im słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby 

o parametrach równoważnych lub lepszych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami  SST. Jest on upoważniony do 

pobierania próbek i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki 

tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymogami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w SST, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
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2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

• oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

• albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

• albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. 

Przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawianych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST i dokumentacji projektowej.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

   Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń i ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej 

równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 

właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją 

parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne 

i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 

określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie 

gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę 

powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP 

oraz przepisami o ruchu drogowym.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 

z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

i kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny być oparte o istniejącą sieć reperów 

państwowych, których pozyskanie leży w gestii Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu 

i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także 

w normach. Polecenia Inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż 

w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi 

geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru 
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inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  Budowa musi 

podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokołem, przy 

udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich w zależności od potrzeb. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.1.1.  Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 

    Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy budować w sposób 

określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać zachowanie 

nośności konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie powstania 

i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania się 

ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich 

ratowania w inny sposób, bezpieczeństwo ekip ratowniczych, 

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków jak: pośliźnięcia, upadki zderzenia, porażenia prądem 

elektrycznym obrażenia w wyniku usterki urządzeń, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia ludzi a także 

środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, obecności 

cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

• wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 

budowy), 

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 

warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności: „Sanepidu” 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego. 

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz 

w czasie realizacji przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej 

autorami, 

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie 

za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.    

5.2. Wykonanie robót 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

2. Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem  

w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 
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3. Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi i 

Europejskimi  normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branżowymi, 

warunkami technicznymi oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

4. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

6. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie obiektu (np. góry skarpy stawu) przez uprawnionego geodetę, który wyniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu projektowanych robót 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę.  

W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów  

i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek  

i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 

     Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy 

przeprowadzić zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po 

wykonaniu przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

i które spełniają wymogi ST). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.3. Pobieranie próbek 

  Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które wątpliwość co do 

jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane 

i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego SST, można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wykonawca będzie 

przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

    Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, a 

sposób przez niego zaakceptowany. 

6.6. Dokumentacja budowy 

   Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
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projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz 

z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 

– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

– dziennik budowy, 

– protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

– w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

– operaty geodezyjne, 

– książkę obmiarów robót, 

– w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, 

– certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru 

oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie 

oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do 

Książki obmiaru. Książkę obmiaru robót należy prowadzić również w przypadku ustalenia 

w umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.      

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika 

Zamówień. 

   Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie  

z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudową obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót). Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 
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porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

    Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawać w [m], objętości w [m3], powierzchni [m2] a urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

     Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

      Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

– jednostką obmiarową wykopów jest 1 metr sześcienny [m3], 

– jednostką obmiarową nasypów jest 1 metr sześcienny [m3], 

– jednostką obmiarową pomiarów powierzchniowych jest 1 metr kwadratowy [m2], 

– jednostką obmiarową pomiarów liniowych jest 1 kilometr [km], 

– jednostką obmiarową podłoża betonowego jest 1 metr sześcienny [m3] wykonanych 

konstrukcji betonowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

– jednostka obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 metr sześcienny [m3] kamienia, 

– jednostką obmiarową umocnień betonowych, humusowania i darniowania jest 1 metr 

kwadratowy [m2], 

– jednostką obmiarową ułożenia geowłókniny jest 1 metr kwadratowy [m2], 

– jednostką obmiarową ubezpieczeń jest 1 metr [m], 1 metr kwadratowy [m2] lub 1 metr 

sześcienny [m3] wykonanego ubezpieczenia. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian w terenie zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

– jednostką obmiarową zagospodarowania terenu jest 1 hektar [ha]. 
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8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

– odbiór częściowy, 

– odbiór etapowy, 

– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

– odbiór końcowy, 

– odbiór po okresie rękojmi, 

– odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Protokoły z tych odbiorów, 

w końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbiorów końcowych. W poszczególnych odbiorach częściowych 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 

końcowym.   

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy: Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporządza 

protokół odbioru robót budowlanych, zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad 

i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy komisji odbioru określa umowa lub 

szczegółowe regulaminy organizacyjne Zamawiającego. 

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

– umowy, 

– protokołu odbioru końcowego, 

– dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego, 

– dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

ich usunięcia, 

– innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych 

w okresie gwarancji. 
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8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

    Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 

– dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

– recepty i ustalenia technologiczne, 

– dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

– wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych  

– protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

– aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

– program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

– dokumentacje wbijania ścianki szczelnej, pali itp., 

– karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza 

winna zawierać szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być 

przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota 

oferowanej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania  

i badania składającej się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub 

w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 

realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte 

w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej 

i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy.   
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10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 

1. Projekt techniczny "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci 

oświetleniowej w ramach zadania pn. Dokumentacja techniczna park – część 

hydrotechniczna" Obiekt: Remont stawu parkowego – firma KOJA Piotr Kociński  

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce 

2. Przedmiar robót.   

10.2. Przepisy związane 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.), 

− Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 poz. 1226), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579), 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej 

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOŚZNiL, 1994 r., 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOŚZNiL,1996 r., 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst 

jednolity Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach – tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz 

stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55 poz. 498), 

− Europejskie  Normy w zakresie budownictwa. 


