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ZALACZNIK NR 1 DO SWzZ

numer postepowania: DOD/DID/2025/001

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych

decyzji administracyjnych dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — Etap Il oraz Nabrzeza

Administracyjnego”.

Wspolny stownik zamdwien (CPV):

71000000-8
45000000-7
45100000-8
45200000-9

45240000-1
45241000-8
45241600-4
45243600-8
45245000-6
45500000-2

45316100-6
45231000-5

45234000-6
45233000-9

45232221-7
45330000-9
45232310-8

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Budowa obiektow inzynierii wodnej

Budowa portéw

Instalowanie o$wietlenia portowego

Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robdt z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowe;j

Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdw transportu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Podstacje transformatorowe

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Il. Cel zaméwienia

Celem zamowienia jest wielobranzowa dokumentacja projektowa, pozyskanie decyzji administracyjnych

umozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych oraz przebudowa Nabrzeza Weglowego i Nabrzeza

Administracyjnego wraz z zapleczem i bocznicg kolejowa.
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Lokalizacja przedsiewziecia

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego zlokalizowany jest w wojewddztwie
pomorskim, w gminie M. Gdansk - w granicach portu morskiego w Gdansku, w obszarze dziatek ewidencyjnych:

Lp. Nr dziatki Obreb Identyfikator

1. 11/4 0072 226101_1.0072.11/4
2. 1/2 0072 226101_1.0072.1/2
3. 10/2 0072 226101_1.0072.10/2
4, 44/3 0072 226101_1.0072.44/3
5. 41/2 0073 226101_1.0073.41/2

Dodatkowo, w przypadku prawdopodobnej koniecznosci regulacji i stabilizacji toréw kolejowych na styku
z infrastrukturg kolejowg PKP PLK S.A., ten zakres bedzie znajdowat sie na dziatce 53/2 obreb 0072.

Obszar lgdowy przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego objety jest zapisami miejscowego
planu Uchwata o numerze LIII/1627/2002 Rady miasta Gdarsk z dnia 26 wrze$nie 2002 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przerébka w miescie Gdansku
w szczegolnosci kartg terenu o numerze 1301 oraz 1303.

Obszar wodny to jest dziatka wodna 11/4 o numerze ewidencyjnym 226101_1.0072.11/4, stanowigca obszar
wewnetrznych wéd morskich, nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dziatka
ta objeta jest projektem planu zagospodarowania przestrzennego akwendw Portu morskiego Gdarsk (Projekt
Planu wersja v.3), a w szczegdlnosci zapisami karty akwenu GDA.11.Fp.

Zakres rzeczowy

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robdt
budowlanych opisanych w przedmiotowym OPZ z zatacznikami wraz z uzyskaniem dla tej dokumentac;ji
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnieri,, dopuszczen, warunkdéw, decyzji i pozwolen niezbednych
do realizacji inwestycji;

b) wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w w/w
pkt a) oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy, wszelkich
czynnosci wymaganych prawem pozwalajgcych na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

¢) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

d) pozyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wykonanych w ramach zadania obiektéw
i infrastruktur.

Wytyczne Zamawiajacego

Szczegotowe wytyczne Zamawiajgcego znajdujg sie w zatgcznikach nr 1 — 4 do niniejszego OPZ.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1. Wielobranzowy Projekt Budowlany w catos$ci zostanie wykonany w uktadzie odniesienia wysokosciowego
PL-EVRF2007-NH.

2. Branza energetyczna

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

o)

p)

Wszystkie Kable SN, o ktédrych mowa w Koncepcji i PFU nalezy zaprojektowaé typu 3x XRUHAKXS
1x240/50 mma2.

W zakresie prac Wykonawcy jest uruchomienie transmisji zdalnego odczytu licznikéw i przekazanie kart
pierwszego odczytu do Zamawiajgcego.

Przy uktadach poétposrednich wykonaé protokoty poprawnosci montazu wraz z wykresami wskazowymi.
W zakresie prac Wykonawcy jest dostarczenie 1 kpl. Certyfikowanego przez UDT/TDT wdzka
do opuszczania i podnoszenia korony masztéw oswietleniowych.

W nowych stacjach transformatorowych T-51 i T-52 nalezy zaprojektowaé po dwa transformatory
olejowe o mocy 1000 kVA kazdy.

W stacji T-51 nalezy pozostawi¢ miejsce na dobudowanie dodatkowej sekcji rozdzielnicy nn 0,4kV.

Przy stacji T-51 nalezy pozostawic rezerwe miejsca na dobudowanie 3-ciej komory z transformatorem
1000kVA i nalezy przystosowa¢ odpowiednio urzadzenia i budynek stacji.

Wykonawca wykona oznakowanie studni kablowych w sposdb czytelny, trwaty i odporny na warunki
srodowiskowe - sposdéb i technologie oznakowania uzgodnié z Zamawiajacym.

Przy wszystkich projektowanych gniazdach wtyczkowych nalezy wykona¢ montowane w podtozu
uchwyty do przytaczanych wtyczek, ktérych zadaniem bedzie przejecie obcigzen mechanicznych od kabli
urzadzen przetadunkowych.

Gniazda wtyczkowe, montowane majg by¢ w wykonaniu z powtoka galwaniczng zabezpieczajaca
od agresywnych warunkow srodowiskowych.

W projektowanym kanale technologicznym instalacji elektrycznej w nabrzezu kable nalezy uktadaé
w rurach ostonowych RHDPE z wypetnieniem piaskiem przestrzeni pomiedzy rurami.

Podczas projektowania Wykonawca uwzgledni wymagania dot. budowy stacji transformatorowych
stanowigce zatacznik nr 6, szczegdlnie w zakresie parametrow technicznych komar transformatorowych
i rozdzielnicy nN 2500 A.

Podczas projektowania Wykonawca uwzgledni wymagania, okreslone w Zatgczniku nr 7, dot. budowy
rozdzielnic nN terenowych opisanych w PFU oraz w Koncepcji jako rozdzielnice nN nowe i istniejgce
do odtworzenia.

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w czynnych obiektach elektroenergetycznych. Roboty beda
wykonywane w poblizu elementéw obwoddw znajdujgcych sie pod napieciem w wyznaczonych
przez Zamawiajgcego terminach i kolejnosci. W szczegdlnych sytuacjach nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z przetgczeniami w sieci w tygodniu od poniedziatku do pigtku od godz.
18.00 do 06.00 lub w sobote lub inne dni ustawowo wolne od pracy. Z uwagi na zapewnienie ciggtosci
zasilania, wytgczenia poszczegdlnych elementow sieci zwigzanych z wykonaniem robdt nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilanie w energie elektryczng odbiorow
przytaczonych za posrednictwem sieci objetej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.
Zdemontowane rozdzielnice, transformatory i kable bedg podlegaty ocenie zamawiajacego. Elementy
zakwalifikowane jako nieprzydatne beda podlegaty utylizacji przez Wykonawce i na jego koszt.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kwotg uzyskang przez niego za przekazane do zagospodarowania
odpady metali.
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q) Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wybudowania dodatkowej linii kablowej nN typu 2xYAKXS
4x240 mm2 relacji od rozdzielnicy nN stacji T-51 do rozdzielnicy nN stacji T-52 oraz dodatkowo
na odcinku dtugosci 400 m. Catos¢ nalezy utozy¢ w planowanej kanalizacji kablowej. Planowane odcinki
linii nalezy wiaczy¢ przelotowo w 4 szt. rozdzielnic typu ZK-4 zlokalizowane przy projektowanych
masztach oswietleniowych i wyposazonych w roztgczniki bezpiecznikowe 630 A, obudowa i fundament
rozdzielnic zgodnie ze standardami Zamawiajgcego.

Powyzej podane wytyczne sg obligatoryjne, zastepuja i uzupetniajg dane podane w udostepnionych
Wykonawcy dokumentach, w tym nie wymienionych powyzej.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy zlecit wykonanie
dwuwariantowego projektu koncepcyjnego. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zadanie zgodnie
z wariantem drugim projektu koncepcyjnego.

VI.  Zakres uzgodnien:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym, dzierzawcg terenu
spotka Port Gdanski Eksploatacja S.A. oraz Uniwersytetem Morskim.

2. W zwigzku z potgczeniem ujetych w przedmiocie zaméwienia toréw kolejowych z torami narodowego
zarzadcy infrastruktury kolejowej, nalezy odpowiedni zakres dokumentacji oraz prowadzonych prac uzgodnic¢
z PKP PLK S.A.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i uzgodni¢ w dzierzawcga terenu (Port Gdanski Eksploatacja S.A.)
projekt tymczasowej organizacji ruchu.

VII.  Naktad dokumentacji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w formie papierowej, w terminach okreslonych w umowie:

—  kompletny projekt budowlany — 2 egz.

— projekty wykonawcze — 2 egz.

— pozostate projekty, mapy, sprawozdania z badan, sondaze, rysunki i inne opracowania wykonane
i pozyskane przez Wykonawce na rzecz przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a wykonane przed
data wydania pozwolenia na budowe — 1 egz.

— pozyskane przez Wykonawce decyzje administracyjne, postanowienia, zgody i uzgodnienia pozyskane
przez Wykonawce — 1 egz.

Roéwnoczesnie z przekazaniem ww. dokumentéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu skany tychze
w formacie pdf, w tym projekt budowlany bedacy zatgcznikiem do pozwolenia na budowe. Ponadto Wykonawca
przekaze wersje elektroniczne ww. projektdw, map i rysunkéow w formatach odpowiednio doc i dwg.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce zgodnie
z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zatgcznikiem nr 3 do OPZ.

VIIl.  Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia i obowigzki Wykonawcy

1. W ramach ceny umownej, nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazac sie niezbedne dla
zaprojektowania, pozyskania decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie budowy, prawidtowego wykonania roboét
budowlanych i rozpoczecia uzytkowania Robdét wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia. Sktad
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dokumentéw powinien swa zawartoscia obejmowaé wszelkie aspekty przedmiotu zamodwienia

i odpowiada¢ wymaganiom powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w randze ustaw

i rozporzgdzen oraz obowigzujgcych normom i innych wiasciwych przepiséw wynikajgcych z aktéw

normatywnych witasciwych ze wzgledu na charakter przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i uzgodnienia go z Kapitanatem Portu Gdansk,

wystawienia/zdemontowania tablicy informacyjnej budowy, wystawienia/zdemontowania ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace BIOZ, wystawienia/zdemontowania tablic o zakazie cumowania lub innych
wymaganych przepisami prawa.

Przed przekazaniem terenu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego:

a) Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowany na podstawie tabeli elementow,

b)  Plan BIOZ uzgodniony z KPG,

c) Oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych (z kopig uprawnien, aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej) o podjeciu obowigzkdw kierownika na przedmiotowej budowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw BHP i p. poz.

Prace bedg realizowane na terenach portowych co wymaga dostosowania sie do przepiséw obowigzujgcych

na terenie portu.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas realizacji prac decyzji

i pozwolen na prowadzenie prac nurkowych na terenach portu gdanskiego.

W celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony witascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci

sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym przy wspdtudziale prawnych wiascicieli

nieruchomosci oraz w konsultacji z Zamawiajacym:

a) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektéw budowlanych bedacych
w oddziatywaniu i sgsiedztwie budowy polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
terenu i obiektdw. Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu (w 1 egz. papierowym
i 1 egz. elektronicznym) w terminie do 14 dni od przejecia terenu budowy;

b) zatozenia plomb, szkietek kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach gdzie wystepujg
zarysowania badz uszkodzenia, opracowanie operatu z pomiaru rys i uszkodzen przed rozpoczeciem
robot wykonywanych ciezkim sprzetem (pograzanie Scianek, wykonywanie pali itp.);

c) wykonania inwentaryzacji jak réwniez zatozenia reperéw geodezyjnych na kazdym budynku lub
obiekcie bedagcym w bezposrednim (minimum 80,0 m) oddziatywaniu z inwestycjg; nalezy przyjac
minimum 2 repery geodezyjne na kazdy budynek lub obiekt;

Do okreslenia bezpiecznych pozioméw wibracji Zamawiajgcy rekomenduje norme DIN 4150 i kategorie jak

dla zabytkow.

Zamowienie nalezy zrealizowac z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan, w sposéb niedoprowadzajacy

do uszkodzenia istniejacej infrastruktury, do ktérej dowigzana bedzie infrastruktura wykonana w ramach

zadania.

Przed przekazaniem terenu Wykonawcy, celem realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca wystapi

do Zamawiajgcego o wskazanie materiatéw rozbidrkowych do odzysku. Wykonawca odzyska te materiaty

i ztozy je we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu, na terenie Portu. Demontaz, transport i ztozenie

przedmiotowych materiatdw ma odby¢ sie bez jakiegokolwiek ich uszkodzenia i umozliwi¢ ich ponowne

wbudowanie oraz bezpieczne uzytkowanie.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

a)  Wykonania robét przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, pod kierownictwem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w tym oddelegowanie do bezposredniego zarzadzania
kontraktem i objecia kierownictwa o0sOb posiadajgcych doswiadczenie zawodowe zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w ofercie przez caty okres trwania inwestycji;
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b) Zapewnienia codziennej obecnosci kierownika budowy na budowie oraz kierownika robét danej
branzy w czasie robot branzowych. W przypadku wystgpienia potrzeby zmiany kierownika budowy lub
kierownika rob6t Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego.

c) Posiadania oraz przedstawiania na wezwanie Zamawiajgcego stosownych i aktualnych na czas
realizacji robdt decyzji i pozwolent na prowadzenie prac na terenie Portu Gdansk, w tym pozwolenia
na odktad urobku z robét czerpalnych na klapowisko. Bezposredni Wykonawca robot podwodnych
powinien posiada¢ zezwolenie Urzedu Morskiego w Gdyni na prowadzenie takich prac na akwenach
Portu Gdansk.

d) Prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania i zarejestrowania kolejnych jego toméw (Zamawiajacy
przekaze | tom dziennika budowy). Prowadzenie dziennikdw wykonywania pali i pograzania scianek,
wraz z dokumentowaniem wszystkich parametréw technicznych wykonywania tych robét,
w szczegollnosci parametrow umozliwiajgcych ocene poprawnosci wykonania robdt, zapewnienia
nosnosci i weryfikacji przemieszczen.

e) Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb postronnych oraz zapewnienie dozoru terenu
budowy, w tym jego odpowiednie ogrodzenie zgodnie z przepisami prawa.

f)  Zabezpieczenia i oczyszczenia wéd i dna w sgsiedztwie nabrzeza (w sgsiedztwie prowadzonych robaot)
od skutkéw wynikajgcych z dziatan Wykonawcy, w szczegdlnosci uszkodzen, zanieczyszczen itp.

g)  Wykonywania robét budowlanych tylko w porze dziennej, tj. w godzinach: 6:00 — 22:00.

h)  Wykonawca roboét bedzie ponosit odpowiedzialno$é cywilng wobec 0sdb trzecich za wszelkie zdarzenia
wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamowienia.

i)  Odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie budowy w czasie jej trwania.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do jego

wykonania w okresie, w ktdrym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie

budowy, naprawi on szkode na swdj koszt. Dotyczy to takze szkdd powstatych przez osoby trzecie, ktére
dziatajac na zlecenie Wykonawcy spowodowaty powstanie szkody na terenie budowy a takie w jego
sgsiedztwie.

W programie okreslono dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza sie

koniecznosci uzyskania innych wymaganych prawem pozwolen, decyzji i uzgodnien wymaganych

odrebnymi przepisami prawa, ktére Wykonawca winien jest uzyskaé¢ w trakcie realizacji inwestycji, a nie
wymienionych w programie funkcjonalno-uzytkowym, z uwagi na fakt, iz w okreslonych procedurach
postepowan administracyjnych jest mozliwos¢ interpretacji przepisdw poprzez organy wydajgce,

w nastepstwie ktorej, przewidywana sciezka postepowania administracyjnego moze miec inny przebieg i,

w ciggu ktérego moga by¢ wymagane inne dokumenty i opracowania niz wskazane, ktére Wykonawca

zobowigzany jest wykonac na swéj koszt w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu kwoty, jakg uzyska za przekazane

do zagospodarowania odpady metali, powstatych w wyniku rozbiérek.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie szkoleri Personelu Zamawiajagcego w zakresie

eksploatacji i konserwacji zamontowanych systeméw, urzadzen i aparatéw przed przejeciem robét przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania budowy, do zapewnienia ciggtosci komunikacyjnej

(tj. ruchu samochodowego portowego oraz ruchu kolejowego), wszelkie czasowe wytgczenia z ruchu musza

by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, dzierzawcga terenu (Port Gdanski Eksploatacja S.A.). Wszelkie koszty

Zwigzane z czasowymi wytgczeniami z ruchu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu technologicznego odwodnienia na czas budowy

wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odprowadzenia

wod opadowych oraz wéd gruntowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
nawodnieniem. W przypadku zaniedban lub niedopatrzen, jezeli grunt ulegnie nawodnieniu, Wykonawca
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ma obowigzek usuniecia takiego gruntu i zastgpienia go gruntem przydatnym do budowy. W przypadku
wykonywania wykopdéw ponizej zwierciadta wod gruntowych, Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania projektu szczegétowej technologii odwodnienia wykopu, uwzgledniajagcego lokalne
uwarunkowania terenowe.

Przed przystagpieniem do Robét, Wykonawca zobowigzany jest m.in. do wskazania lokalizacji oraz
zorganizowania zaplecza budowy na placu budowy lub w bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca ponosi
koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatéw
i parkowania sprzetu. Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje zaplecze socjalno-
techniczne wraz z zasilaniem w energie elektryczng, wode, odprowadzenie $ciekéw itp. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzgdku, przestrzegania przepisow
bhp i p.poz., ochrony znajdujacych sie terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu,
zabezpieczenia mienia przed kradziezg oraz do likwidacji zaplecza i uporzgdkowania terenu po wykonaniu
robdt. Jezeli zaplecze budowy zorganizowane bedzie poza placem budowy wszelkie koszty zwigzane
z zajeciem nieruchomosci ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci
zasilanie Terenu Budowy w wode i energie elektryczna. ,0gdlne zasady dostawy i rozliczed nosnikéw -
energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania $ciekéw oraz ustug teleinformatycznych”
z sieci wtasnosci Zamawiajgcego znajdujg sie na stronie internetowej: http://www.portgdansk.pl/o-

porcie/zasady-dostawy-i-rozliczen. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem na terenie zaplecza budowy

pomieszczenia przeznaczonego dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego (wyposazonego w dwa stanowiska
pracy, z dostepem do drukarki i skanera lub urzgdzenia wielofunkcyjnego oraz Wi-Fi) i zapewnienia ustugi
sprzatania i utrzymania tego pomieszczenia w czystosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wewnetrznych uregulowan dot. terendéw zamknietych
ZMPG SA — , Instrukcji ruchu osobowego, materiatowego oraz pojazdéw na terenach portowych Zarzadu
Morskiego Portu Gdansk SA” znajdujgcej sie na stronie internetowej: http://www.portgdansk.pl/o-

porcie/przepustki.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i oznakowania terenu budowy, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty ziemne ze szczegdlng starannoscig, traktujac jako czynne
wszystkie napotkane a niezinwentaryzowane sieci, urzadzenia i elementy infrastruktury. Odpowiedzialnos$¢
za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac ponosi Wykonawca. Dotyczy to zaréwno
kosztéw usuniecia awarii, jak i kosztow odszkodowan na rzecz klientéow i kontrahentow, np. za przerwy
w dostawie tgcznosci lub w swiadczeniu innych ustug.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy
Harmonogram roboét, uzgodniony z dzierzawca terenu (Port Gdanski Eksploatacja S.A.) oraz harmonogram
finansowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca zobowigzany jest m.in. do opracowania programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami.

Dla tymczasowej organizacji ruchu kolejowego, Wykonawca opracuje i uzgodni z zainteresowanymi
stronami (miedzy innymi: PKP PLK, Port Gdanski Eksploatacja), Regulaminy Tymczasowe prowadzenia ruchu
kolejowego dla kolejnych faz robét torowych.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego wywozu z terenu budowy materiatdw rozbidérkowych
i nadmiaru ziemi pochodzacej z wykopow. Niedopuszczalne jest magazynowania powyzszych materiatow
na terenie budowy.

Wykonawca w terminie 3 tygodni od podpisania umowy winien wykona¢ inwentaryzacje zasilania
kontrahentéw ze stacji T-50, T-51 i T-52 i musi utrzymaé ich zasilanie i wszystkich elementéow sieci
elektroenergetycznej (bedacych w zakresie lub na terenie zadania) przez okres budowy z zachowaniem ich
mocy przytgczeniowych. W razie potrzeby do zadan Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie zasilania
rezerwowego przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym linii kablowych , rozdzielnic
i stacji transformatorowych.
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Wszelkie odtgczenia, likwidacje i demontaze sieci kablowych mozna wykonaé tylko po dopuszczeniu do prac
przez stuzby eksploatacyjne Zarzgdu Morskiego Portu Gdansk S.A. — tel. catodobowy 58 737 7663.
Odtaczenia nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z Zarzagdem Morskiego Portu Gdansk S.A.

Rozwigzania techniczne dot. budowy i wyposazenia gniazd diwigowych nalezy zaktualizowaé
o doswiadczenia eksploatacyjne spotki Port Gdanski Eksploatacja S.A. na terenie Nabrzeza Oliwskiego —
celem jest unikniecie zgtoszen reklamacyjnych zwigzanych z ich eksploatacjg. Zalecane sg konsultacje w tej
sprawie z uzytkownikami gniazd przy udziale Zamawiajacego.

Po wykonanych robotach Wykonawca zaktualizuje schematy rozdzielnic i projekty wykonawcze
uwzgledniajac wszystkie zmiany.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia muszg by¢ nowe i dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. i nie
mogg by¢ prototypami.

Wykonawca winien uzyskaé¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itd. dla budowli i urzadzen kolejowych
zezwalajgce na eksploatacje, w tym zapewni¢, o ile jest wymagane w mysl obowigzujgcej Ustawy
o Transporcie Kolejowym, certyfikacje kazdego podsystemu objetego opracowaniem, zgodnie z zapisami
odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspélnocie
Europejskiej. Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatéw (elementéw) zaliczanych
do sktadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania, wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana zostata deklaracja
WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania. Wykonawca jest zobowigzany podjgé wspodtprace
z jednostka notyfikowang na samym poczatku procesu. Doktadny zakres weryfikacji, wynikajacy z zakresu
robdot w danym podsystemie, zostanie ustalony miedzy Wykonawcg a jednostkg notyfikowang zaraz
po podjeciu wspdétpracy miedzy ww. i bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego. W przypadku gdy bedzie
wymagana procedura weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca winien poinformowa¢ Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego (dalej UTK) o podpisaniu umowy z jednostka notyfikowang, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa. W sytuacji, gdy zajdzie konieczno$¢ uzyskac certyfikat posredni dla
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac¢ w/w certyfikat. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dla kazdego podsystemu objetego opracowaniem odpowiednie deklaracje weryfikacji WE
oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz z odpowiednimi kocowymi certyfikatami
weryfikacji WE wydanymi przez jednostke notyfikowang. Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu
oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej. Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji WE podsystemu/ow z wymaganiami zasadniczymi zostaty sporzadzone w jezyku polskim.
W przypadku dokumentéw sporzgdzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument
sporzadzony w jezyku polskim. Niezwtocznie po podpisaniu Umowy z Zamawiajacym, Wykonawca wystapi
do Prezesa UTK w imieniu Zamawiajgcego, o ile takie wystgpienie jest wymagane, o wydanie decyzji
o koniecznosci uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu/6w objetych
opracowaniem. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa UTK o koniecznosci uzyskania
zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji kazdego podsystemu strukturalnego objetego
opracowaniem, Wykonawca jest zobowigzany, po zakonczeniu procesu certyfikacji, uzyskaé takie
zezwolenie(-a) w imieniu Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca sporzadzi instrukcje uzytkowania Nabrzeza Weglowego oraz Administracyjnego i przekaze
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.
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32. Zamawiajacy informuje, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatek
nr 1/2, 10/2, 44/3 obreb 0072. Dla pozostatych dziatek Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, pozyska
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

33. W przypadku objecia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych zrédet
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania tych
obowigzkow wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez Zamawiajgcego, ktére
beda dotyczyty takze Wykonawcy. Zamawiajgcy w takim wypadku przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres
tych obowigzkéw wynikajgcych z umowy grantowej (o dofinansowanie). W przypadku objecia Przedmiotu
Umowy wspotfinansowaniem przez Unie Europejska zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest wspotpracowacé z Zamawiajgcym (w razie koniecznosci takze z wszelkimi organami Unii
Europejskiej) przy przygotowywaniu dla organéw Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujacych
i kontrolujacych Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentdéw, raportéw, zestawien i sprawozdan
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze do realizowania obowigzkéw, w tym informacyjnych,
wynikajacych z powszechnych przepiséw, w tym przepiséw Unii Europejskiej oraz uzywania
w korespondencji oraz w dokumentach funkcjonujacych w inwestycji obowigzkowo oznakowania dla
danego instrumentu finansowego wedtug obowigzujgcych wytycznych z zakresu oznaczania dziatan

zwigzanych z projektem, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

IX.  Zafaczniki
1. Program funkcjonalno-uzytkowy z zatgcznikami.
2. Wypisy z rejestru gruntow.
3. Dokumentacja powykonawcza — wytyczne.
4. Tymczasowa organizacja ruchu — wytyczne.
5. Plan sytuacyjny.
6. Standardowe dane wyjsciowe do projektowania i budowy stacji i rozdzielnic SN 15kV.
7. Standardowe wytyczne wykonania i montazu rozdzielnicy nN 0,4 kV.
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