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1. Część ogólna 

 

1.1. Inwestor 

Inwestorem wymiany monitoringu wizyjnego na terenie zespołu boisk sportowych "MOJE 

BOISKO ORLIK 2012" w Nowym Aleksandrowie jest Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 

16-002 Dobrzyniewo Duże. 

 

1.2. Zakres robót 

• Budowa rurociągu kablowego 2-otw.      - 64 m 

• Budowa rurociągu kablowego 1-otw.      - 72 m 

• Budowa kabli F/UTP w rurociągu kablowym     - 268 m 

• Instalacja kabli F/UTP w słupach i budynku     - 70 m 

• Budowa słupów teletechnicznych      - 2 szt. 

• Montaż kamer STVD na słupach      - 6 szt. 

• Montaż urządzeń STVD w szafie RACK      - 1 kpl. 

• Demontaż kamer STVD na słupach      - 4 szt. 

• Demontaż urządzeń STVD w szafie RACK     - 1 kpl. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora 

• Podkład geodezyjny 

• Inwentaryzacja urządzeń istniejących 

• Aktualne przepisy i normy  
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2. Zakres i sposób prowadzenia robót. 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejącego systemu monitorowania wizyjnego  
na terenie zespołu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Nowym Aleksandrowie 

związana z modernizacją kompleksu. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Istniejący na terenie zespołu boisk ORLIK w Nowym Aleksandrowie system monitorowania 
wizyjnego wymaga modernizacji. Z uwagi na przestarzałą technologię obecnych urządzeń, planuje 
się ich całkowity demontaż i zastąpienie nowoczesnymi rozwiązaniami. W celu rozszerzenia obszaru 

monitorowanego, przewiduje się również instalację dodatkowych kamer w obrębie parkingu. 
Projektowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 192/2, na której zlokalizowany jest zespół 
boisk. 

 

2.3. Informacje o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko, przy budowie infrastruktury 

STVD zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. Nie przewiduje się wycinki 
drzew. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 604) projektowane urządzenia zaliczone są do 
infrastruktury o nieznacznym oddziaływaniu na środowisko. Budowa infrastruktury STVD nie jest 

przedsięwzięciem mogącym zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z 2022 r. poz. 1071, z 2023 r. poz. 

1724). 

 

2.4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury STVD zamyka się w granicach działki  

nr geod. 192/2 przy ul. Pogodnej 127 w Nowym Aleksandrowie i nie zmieni zagospodarowania 

działek sąsiednich. 

 

2.5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

System telewizji dozorowej na terenie zespołu boisk ORLIK w Nowym Aleksandrowie należy 
wykonać w oparciu o sieciowy rejestrator cyfrowy DH NVR5216-EI, przeznaczony do monitoringu 

wizyjnego opartego o maks. 16 kamer IP, oraz cyfrowe kamery IP 5Mpx typu IPC-HFW5541T-ASE-

0360B-S3.  

Rejestrator należy zamontować w istniejącej szafie wiszącej 19”/6U zlokalizowanej  
w pomieszczeniu administracyjnym. Szczegóły montażu przedstawiono na rys. 3. Kamery należy 
zamontować na istniejących słupach oświetleniowych oraz projektowanych słupach typu 
SO5/3/F160, z użyciem puszek montażowych typu DH PFA130-E oraz uchwytów do montażu kamer 
na słupach typu DH PFA152-E, w sposób zapewniający objęcie obserwacją całego terenu kompleksu. 

Podłączenie kamer wykonać przewodami F/UTP 4×2×0,5 kat. 5e układanymi w rurociągach 
z rur RHDPE32/2,0. Zasilanie kamer wykonać w oparciu o porty PoE switcha typu xPoE-10-20A-OF 

zainstalowanego w szafie PD. Switch, zasilacz buforowy typu AUPS-70-240-OF, moduł do zasilania 
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rejestratora typu AVC-30-120-OF oraz przetwornicę typu ASUC-100-480-OF zamontować  
na dedykowanej półce RACK z otworowaniem typu ADD-RACK1PU1. Pod półką (lub za) umieścić 
akumulatory zasilacza buforowego. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 4. 

Rozmieszczenie elementów systemu telewizji dozorowej na terenie obiektu przedstawiono 
na rys. 1. Zasięgi obserwacji i rozpoznawania kamer pokazano na rys. 2. 
 

2.6. Elementy systemu 

W ramach systemu telewizji dozorowej w budynku nr 5 zastosowane będą: 
• 16 kanałowy rejestrator cyfrowy DH NVR5216-EI zainstalowany w szafie STVD: 

− wejścia wideo: 16x kanałów IP 

− wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD) 
− maks. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx 

− maks. bitrate: 200Mbps/ 384Mbps (wej.), 200Mbps/ 384Mbps (zapis), 200Mbps/ 

384Mbps (wyj.)  

− format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

− interfejs: 1x RS485, 1x RS232 

− wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) 
− interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps 

− obsługa dysków: 2x HDD Sata (maks. 32TB) 
− wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (4 kan.) lub wykrywanie twarzy / 

rozpoznawanie twarzy (2 kan.), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (8 kan.) 
− SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów 

− AcuPick – wyszukiwanie osób/pojazdów w dowolnym miejscu i czasie 

− zarządzanie biblioteką wizerunków (20 baz, do 20000 zdjęć) 
− zasilanie: DC 12V 4A 

− pobór mocy: ≤10W (bez HDD), 
− wymiary: 375 x 284,4 x 56 mm - obudowa 1U 

• 6 kamer tubowych IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 IP 5Mpx na słupach: 
− przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance, HD CMOS 

− rozdzielczość: 2960x1668 (5Mpx) @ 25/30kl/s 

− interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af / ePoE 

− kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG 

− czułość: 0,0009lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.) 
− obiektyw: 3,6 mm 

− oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 80m) 
− AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, LDC, RoI, E-defog 

− funkcje AI: ochrona perymetryczna, zliczanie osób, wykrywanie twarzy (6 atrybutów 
twarzy), monitorowanie przedmiotu, wykrywanie dźwięku, AI SSA, mapa ciepła, 
metadane wideo, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 

− SMD 3,0 - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów 

− AcuPick - technologia szybkiego odnajdywania celów w materiałach wideo 

− Deeplight - technologia AI wyraźnego obrazu w środowiskach o słabym oświetleniu lub 
w nocy 

− AI-Powered Image - technologia poprawy jakości obrazu w różnych środowiskach 

− wbudowany mikrofon  
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− obudowa: klasa szczelności IP67 

− zasilanie: 12 VDC lub PoE (802.3af)/ePoE 

• dysk twardy HDD Seagate ST8000VE0004 o pojemności 8TB, 3.5”, interfejs SATA 6 Gb/s,  
256 MB pamięci podręcznej, zamontowany w obudowie rejestratora. 

 

2.7. Czas przechowywania danych 

Do obliczeń czasu przechowywania danych (przed nadpisaniem) przyjęto: 
• liczba kamer: 

− 6 kamer tubowych Dahua IPC-HFW5541T-ASE 

− rozdzielczość nagrywania: 5 Mpx (2560 x 1920 pikseli) 
• kodek kompresji wideo: 

− H.265 

− średni bitrate dla H.265 i 5 Mpx: 3 Mbps na kamerę 

• dodatkowy bitrate dla dźwięku (kompresja AAC): 64kbps 

• dodatkowy bitrate dla AI: 128kbps 

• nagrywanie ciągłe (24/7), 
• pojemność dysku: 8 TB = 8 000 GB. 

 

Zużycie danych: 
• obraz: 

− bitrate dla 6 kamer: 3Mbps × 6kamer = 18Mbps 

− zużycie danych na godzinę: 18Mbps ÷ 8 × 3600s = 8100MB/h ≈ 8,1GB/h 

− zużycie danych na dobę: 8,1GB/h × 24h = 194,4GB/dzień 

• dźwięk: 
• dodatkowy bitrate dla 6 kamer: 64kbps × 6kamer = 384kbps 

− zużycie danych na godzinę: 384kbps ÷ 8 × 3600s = 172,8MB/h ≈ 0,173GB/h 

− zużycie danych na dobę: 0,173GB/h × 24h ≈ 4,2GB/dzień 

• AI: 

− dodatkowy bitrate dla 6 kamer: 128kbps × 6kamer = 768kbps 

− zużycie danych na godzinę: 768kbps ÷ 8 × 3600s = 345,6MB/h ≈ 0,346GB/h 

− zużycie danych na dobę: 0,346GB/h × 24h ≈ 8,3GB/dzień 

• Całkowite dzienne zużycie: 194,4GB + 4,2GB + 8,3GB = 206,9GB 

• Maksymalny czas przechowywania: 8000GB ÷ 206,9GB ≈ 38,7 dni 
 

2.8. Czas podtrzymania zasilania 

Do obliczeń czasu podtrzymania zasilania przyjęto: 
• pobór mocy przez kamery: 

− maksymalny pobór mocy jednej kamery przy zasilaniu PoE: 9,8W 

− dla 6 kamer: 6 × 9,8W = 58,8W 

• pobór mocy przez rejestrator: 
− pobór mocy NVR bez HDD: ≤ 10W 

− pobór mocy dysku Seagate ST8000VE0004: 9,0W (maksymalnie) 
− całkowity pobór mocy NVR: 10W + 9W = 19W 

• całkowity pobór mocy przez system: 58,8W + 19W = 77,8W 

• łączna pojemność akumulatorów: 2 × 18Ah = 36Ah 
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• napięcie odcięcia przy rozładowaniu akumulatorów: 21.6V 

• średni prąd rozładowywania akumulatorów: (77,8W/24V + 77,8W/21,6V)/2 = 3,42A 

• sprawność układu zasilającego: 85% 

 

Czas pracy: 

• czas rozładowania akumulatorów:  
− wg danych katalogowych 4h przy prądzie 3,51A i 3h przy prądzie 4,34A 

− średni prąd rozładowywania akumulatorów z uwzględnieniem sprawności układu 
zasilającego: 3,42A/0,85 = 4,02A 

− interpolowany czas rozładowania akumulatorów przy prądzie 4,02A ≈ 3,373h 

• czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 3 godz. 22 min. 

 

2.9. Roboty zewnętrzne.  
Od pomieszczenia administracyjnego z szafą STVD do słupów przewidzianych do montażu 

kamer należy ułożyć zewnętrzne kable F/UTP kat. 5e. Kable należy wciągnąć do projektowanych 
rurociągów kablowych z rur RHDPE 32/2,0 układanych w ziemi na głębokości 0,7 m. Nad 

rurociągami, w połowie głębokości ich posadowienia, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze 
pomarańczowym. Odcinki rur należy układać ręcznie w uprzednio przygotowanym rowie 
wąskoprzestrzennym. Przejścia pod wjazdami wykonać w rurach RHDPE 50/4,4 układanych metodą 
przecisku. 

Do wykonywania wykopów stosować koparki łyżkowe. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań  
z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Zbliżenia  
i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu wykonywać wg normy zakładowej  
ZN-OPL-004/15 oraz Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

Rury rurociągów kablowych należy wprowadzić do pomieszczenia administracyjnego 
poprzez projektowane otwory w podłodze. Wewnątrz budynku, od miejsca wejścia kablowego  
do szafy STVD, kable prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym typu WDK60150RW. 

Projektowane słupy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu 
D16/120. Do istniejących i projektowanych słupów oświetleniowych wprowadzić rury rurociągu 
poprzez dedykowane otwory w fundamentach.  

Wykonać uziemienie słupów - preferowane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
uziemiającej. Projektowane uziomy szpilkowe zastosować w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne  
do osiągnięcia wymaganej rezystancji uziemienia. 

Kable F/UTP należy wciągnąć projektowanych rurociągów. Zaciągane kable nie mogą być 
poddane nadmiernym siłom rozciągającym i zgięciom o zbyt małym promieniu. Dopuszczalny 
promień gięcia jest określony przez producenta kabla. Kable należy zaciągać ręcznie. Dopuszczalna 
siła z jaką można zaciągać kabel, powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ 
kabla. Kable zakończyć złączami RJ45 w projektowanych puszkach przyłączeniowych kamer oraz  
w szafie STVD.  

Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Budowę rurociągu 
należy prowadzić zgodnie z normą ZN-OPL-014/23. Trasy projektowanych urządzeń 
teletechnicznych zaznaczono na rysunku 1 w skali 1:500 kolorem pomarańczowym. 
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2.10. Konfiguracja i uruchomienie 

Po zakończeniu montażu urządzeń, system należy skonfigurować zgodnie z wymaganiami 
użytkownika i zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami producenta. Każde urządzenie należy 
przetestować pod kątem poprawnego działania: 

• test kamer: 

− sprawdzenie jakości obrazu i dźwięku z każdej kamery, w dzień i w nocy (funkcja trybu 
nocnego IR), 

− przegląd nagrań testowych pod kątem działania kompresji oraz funkcji AI, 
• test rejestratora: 

− weryfikacja poprawności nagrywania, zapisywania i odtwarzania materiałów, 
− symulacja alarmów perymetrycznych i analiza ich skuteczności. 

 

2.11. Szkolenie użytkowników 

Właściciela systemu oraz upoważnione osoby należy przeszkolić w zakresie: 
• omówienia interfejsu rejestratora i aplikacji mobilnej, 
• wyszukiwania nagrań na podstawie daty, godziny, lub zdarzeń, 
• korzystanie z funkcji AI, 

• zarządzanie alarmami, 

• backupu i zarządzania pamięcią, 
• zdalnego dostępu, 
• podstawowej konserwacji. 

 

2.12. Uwagi końcowe. 
Wszystkie materiały instalacyjne muszą mieć stosowne aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczeń do stosowania, które należy dołączyć do projektu powykonawczego, być używane 
zgodnie z normami i z dobrze pojętą „sztuką budowlaną”. 

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną 
wszystkich urządzeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się  
z producentem lub dystrybutorem urządzeń.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia tras 
projektowanych urządzeń w terenie, a po ich wykonaniu należy opracować geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna muszą być wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 

Odstępstwa od projektu należy konsultować z osobą odpowiedzialną za nadzór inwestorski 
lub nadzór autorski. 

Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. 
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą. 
 

 

 

Projektant: ……………………..………………………....       
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3. Załączniki 
1. Zaświadczenie o przynależności do POIIB  

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 

3. Oświadczenie projektanta 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5. Przebieg trasowy urządzeń   – rysunek nr 1 

6. Zasięgi obserwacji kamer   – rysunek nr 2 

7. Szafa STVD     – rysunek nr 3 

8. Schemat instalacji STVD  – rysunek nr 4 

9. Rzut pomieszczenia z szafą STVD – rysunek nr 5 

10. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-03 roku przez:

Pan Robert Gałczyński o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0145/04

adres zamieszkania Juchnowiec Dolny 3 L, 16-061 Juchnowiec Kościelny

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

PDL-ZYE-GJ7-EZ9 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Andrzej Falkowski 
Date: 2025.01.03 11:51:10 CET 
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Oświadczenie projektanta 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ oświadczam, że  

 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH 

"MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO  
WYMIANA MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

ADRES BUDOWY: Zespół boisk sportowych 

ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo 

dz. nr geod.: 192/2 

obręb ewidencyjny: 0014 Nowe Aleksandrowo 

jednostka ewidencyjna: gm. Dobrzyniewo Duże 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Autor projektu:………………..……… 

 



 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

NAZWA ZADANIA: REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOLU BOISK 

SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU 

SANITARNO-SZATNIOWEGO  

 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA: WYMIANA MONITORINGU WIZYJNEGO  

 

 

 

  

ADRES BUDOWY:   Zespół boisk sportowych  
ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo 

dz. nr geod.: 192/2 

obręb ewidencyjny: 0014 Nowe Aleksandrowo 

jednostka ewidencyjna: gm. Dobrzyniewo Duże 

  

 

     

INWESTOR: Gmina Dobrzyniewo Duże 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

 

 

 

AUTOR PROJEKTU:  mgr inż. Robert Gałczyński 
upr.  DTT-TU/2124/01/U 
(specjalności instalacyjne w telekomunikacji  
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Białystok 09.04.2025 



 

1. Zakres robót: 
1.1. Budowa rurociągu kablowego. 

1.2. Budowa słupów teletechnicznych. 

1.3. Budowa kabli telekomunikacyjnych. 

1.4. Montaż urządzeń na słupach. 
 

2. Istniejące obiekty budowlane: 
2.1. Infrastruktura podziemna. 

2.2. Infrastruktura naziemna. 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

3.1. Istniejąca i projektowana infrastruktura podziemna. 

3.2. Istniejąca i projektowana infrastruktura naziemna. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

4.1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas wykonywania prac w pobliżu czynnych linii 
energetycznych. 

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej podczas wykonywania wykopów. 

4.3. Ryzyko upadku z wysokości podczas prac na słupach. 
 

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
5.1 Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót. 

5.2 Sprawdzić wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz ich stan techniczny. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

6.1 Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych wykonywać bez sprzętu ciężkiego,  
z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela. 

6.2 Prace w strefie linii energetycznych prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

6.3 Bezwzględnie przestrzegać zasad BHP oraz przepisów dotyczących specjalistycznych 
uprawnień pracowniczych, atestów sprzętu i maszyn, certyfikatów czy instrukcji obsługi 
maszyn. 

 

 

 

 

Sporządził: ……………………..………………………....   

 

 

 



HDPE50/4
l=9,0m przecisk

HDPE50/4
l=6,0m przecisk

LEGENDA:

- proj. kable F/UTP kat. 5e
  w rurociągu kablowym z rur HDPE32/2,0

- proj. rura osłonowa typu HDPE50/4,4

ST

ST

ST - proj. słup teletechniczny

- proj. kamera STVD nr K1

10 Ohm

10 Ohm

K1

K3
K4

K6

K1

K2
K5

- proj. profil rurociągu kablowego,
  2 x rura RHDPE32/2,0

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

NR RYS.: 1

PRZEBIEG TRASOWY URZĄDZEŃ

TEMAT:

ADRES:

Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

STADIUM: PBWDATA: 09.04.2025

Współpraca:
mgr inż. Kacper Gołębiewski

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SKALA: 1:500
Telekomunikacja:
mgr inż. Robert Gałczyński
upr. nr DTT-TU/2124/01/U



HDPE50/4
l=9,0m przecisk

HDPE50/4
l=6,0m przecisk

LEGENDA:

- proj. kable F/UTP kat. 5e
  w rurociągu kablowym z rur HDPE32/2,0

- proj. rura osłonowa typu HDPE50/4,4

ST

ST

ST - proj. słup teletechniczny

- proj. kamera STVD nr K1

- zasięg obserwacji kamery,
  ogniskowa obiektywu 3.6 mm

- zasięg rozpoznawania kamery,
  ogniskowa obiektywu 3.6 mm

3.
6

3.
6

10 Ohm

10 Ohm

3.6

K3

3.6

K4

3.6

K6

3.6

K1

3.6

K2

3.6

K5

K1

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

NR RYS.: 2

ZASIĘGI OBSERWACJI KAMER

TEMAT:

ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

Współpraca:
mgr inż. Kacper Gołębiewski

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SKALA: 1:500
Telekomunikacja:
mgr inż. Robert Gałczyński
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

STADIUM: PBWDATA: 09.04.2025



1

ISTNIEJĄCA SZAFA STVD
19" 6U 600x400

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

3

1  ‐  Rejestrator sieciowy AI 16xIP

4

5

2  ‐  Switch PoE 8P+2G, zasilacz buforowy, przetwornica 48V

3  ‐  Akumulator 12V 18Ah

4  ‐  Półka RACK 19" 1U 300 mm

5  ‐  Półka RACK 19" 1U 200mm z otworowaniem

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

NR RYS.: 3

SZAFA STVD

TEMAT:

ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

Współpraca:
mgr inż. Kacper Gołębiewski

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SKALA: 1:50
Telekomunikacja:
mgr inż. Robert Gałczyński
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

STADIUM: PBWDATA: 09.04.2025



switch PoE
xPoE-10-20A-OF

8P+2G

rejestrator
DH NVR5216-EI

16xIP

przetwornica 48V
ASUC-100-480-OF

moduł zasilania
NVR 12V

AVC-30-120-OF

zasilacz buforowy
24V 3A 72W

AUPS-70-240-OF

akumulator
12V 18Ah

akumulator
12V 18Ah

K6

K5

K4 K3

K2

K1

6 x F/UTP kat. 5e

SCHEMAT INSTALACJI STVD

K1 ÷ K6  ‐  kamery tubowe na słupach oświetleniowych

szafa RACK 19" 6U

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

NR RYS.: 4

SCHEMAT INSTALACJI STVD

TEMAT:

ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

Współpraca:
mgr inż. Kacper Gołębiewski

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SKALA:
Telekomunikacja:
mgr inż. Robert Gałczyński
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

STADIUM: PBWDATA: 09.04.2025



proj. wejście
rurociągu STVD

proj. kanał kablowy
60x150

RZUT POMIESZCZENIA Z SZAFĄ STVD

istn. szafa RACK
STVD

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

NR RYS.: 5

RZUT POMIESZCZENIA Z SZAFĄ STVD

TEMAT:

ADRES: ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo

Współpraca:
mgr inż. Kacper Gołębiewski

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SKALA:
Telekomunikacja:
mgr inż. Robert Gałczyński
upr. nr DTT-TU/2124/01/U

Modernizacja zespołu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" w miejscowości Nowe Aleksandrowo.
Wymiana monitoringu wizyjnego.

STADIUM: PBWDATA: 09.04.2025



Zestawienie podstawowych materiałów.

Lp. Materiał Ilość J.m.

1
IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 kamera tubowa IP 5Mpx DAHUA WizMind 

S S3 Series AI-Powered Deeplight AcuPick
6 szt.

2 DH PFA152-E uchwyt do montażu kamer na słupie lub latarni 6 szt.

3 DH PFA130 puszka przyłączeniowa do kamer tubowych i kopułkowych 6 szt.

4 DH NVR5216-EI rejestrator IP AI DAHUA WizSense NVR5-EI Series 1 kpl.

5 Dysk HDD 8TB ST8000VE0004 SEAGATE 1 szt.

6 Półka RACK 19" 1U 300 mm 1 szt.

7 ADD-RACK1PU1 półka do szafy RACK 19" 1U 200mm z otworowaniem 1 szt.

8 AUPS-70-240-OF zasilacz buforowy SMPS 24V 3A 72W 1 szt.

9 AVC-30-120-OF moduł do zasilania rejestratora 12V 1 szt.

10 ASUC-100-480-OF przetwornica podnosząca napięcie do 48V 1 szt.

11 xPoE-10-20A-OF switch PoE 10 portowy 8P+2G 1 szt.

12 Akumulator 12V 18Ah 2 szt.

13 Kabel zewnętrzny żelowany F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e 382 m

14 Rura RHDPE 32/2,0 210 m

15 Rura RHDPE 50/4,4 15 m

16 Słup oświetleniowy 5m SO5/3/F160 2 szt.

17 Prefabrykowany fundament betonowy D16/120 2 szt.

18 Uziom szpilkowy 2 kpl.

19 Kanał instalacyjny typ WDK60150RW 4 m

20 Narożnik płaski typ WDK HF60150RW 2 szt.

21 Narożnik wewnętrzny typ WDK HI60150RW 1 szt.


