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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Wspólnej w Opolu strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Element OGÓLNE

1.1 Koszty organizacji i zabezpieczenia zaplecza i placu budowy ryczałt 1,0

1.2 Pełna obsługa geodezyjna  i geologiczna robót budowlanych ryczałt 1,0

1.3 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opinia techniczna z inspekcji kamerą VHS sieci 
rurociagów grawitacyjnych - w formie papierowej i CD ryczałt 1,0

1.4 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i CD ryczałt 1,0

1.5 Nadzory branżowe ( Tauron Dystrybucja,WIK, MZD) szt 3

2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty 
przemysłowe, lotniska ha 0,5

2.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Zdjecie humusu z terenu placu i 4714,0

zjazdu.Warstwa około 35cm. 4 714,000000

RAZEM: 4 714,000000 m2 4 714,0

2.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości dodatkowo 20cm m2 4 714,0

2.4 KNR 201/212/7 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Z uwagi na brak miejsca na działce (96,5+660)*1,1

wywiezienie humusu na działkę

sąsiednią -ilość niezbęda do realizacji

inwestycji  ukształtowanie terenów

zielonych i ich humusowanie 832,150000

RAZEM: 832,150000 m3 832,2

2.5 KNR 201/212/7 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Pozostała ilość gruntu do wywozu na (4714*0,35)-832,2

składowisko 10km/1stronę 817,700000

RAZEM: 817,700000 m3 817,7

2.6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t - dalsze 9km m3 817,7

2.7 Koszty przyjecia na składowisko

Wyliczenie ilości robót:

817,7*1,7 1 390,090000

RAZEM: 1 390,090000 t 1 390,1

2.8 KNR 201/129/6 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie 
płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Droga tymczasowa z płyt betonowych o 82*3

wymiarach 3x1,5m L=82,0mb 246,000000

RAZEM: 246,000000 m2 246,0

2.9 KNR 201/129/10 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie 
płyt pełnych o powierzchni ponad 3˙m2 m2 246,0

2.10 KNR 201/129/11 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, utrzymanie 
nawierzchni w ciągu 1˙miesiąca m2 246,0


