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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamoéwienia
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zamawiajgcy:

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa Kzn - Warmia | Mazury Sp. Z O.0O.
Miejsce realizaciji:

Dz. nr ewid. 204/40, obr. 0001 Orzysz, 12-250 Orzysz

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Orzyszu przy ul. Etckiej. Projektowany
budynek pozwoli na utworzenie nowych lokali mieszkalnych.

Budynek niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 33 st. Budynek zaprojektowano jako 4
kondygnacyjny, 2-klatkowy. Na parterze projektuje sie 8 ( po 4 lokali mieszkalnych na klatke ). W obszarze parteru mozemy
wyrézni¢ 3 mieszkania dostosowane do zamieszkania przez osoby niepetnosprawne, 1 mieszkanie przystosowane dla
rodziny wielodzietnej oraz 2 mieszkania 3-pokojowe z aneksem kuchennym i 1 mieszkanie 2-pokojowe z aneksem
kuchennym. Natomiast na kazdym pietrze projektuje sie 10 (po 5 lokali mieszkalnych na klatke na kazdym pietrze) lokali
mieszkalnych gdzie mozna wyrézni¢ 8 lokali 3-pokojowych z aneksem kuchennym i 2 lokale 2-pokojowe z aneksem
kuchennym.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanie hydroizolacji

- murowanie $cian nadziemnych

- wykonanie $cian, stropéw, stupow, podciggow (konstrukcje zelbetowe)
- roboty pokrywcze dachowe

- roboty wykonczeniowe (stolarka, tynki, posadzki)

- roboty elewacyjne

- montaz wyposazenia

- budowa nawierzchni utwardzonych drogowych i pieszych
- zagospodarowanie terenu

1.2 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace to prace, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, bedace kosztem Wykonawcy :

. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilo$¢ i wielko$¢ powinny

by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéow pracy oraz warunkéw w
jakich ta praca jest wykonywana.
. Obstuga geodezyjna,

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
. Usuniecie gruzu i odpadéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania
. Przeprowadzenie prac odbiorowych

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, bedgce kosztem Wykonawcy :

- Montaz i demontaz rusztowan

- Montaz i demontaz drég tymczasowych

1.3 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac
budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wtasnos$ci i porzgdku publicznego.

1.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i teren
bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili konncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i

wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania

budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

1.8 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i

uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze teren

drdg i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robo6t a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0s6b
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jesli w
skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na
wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.10 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot, kategorie robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudéw z ptyt g-k

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kiadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.11 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot. bierze udziat w odbiorach czgsciowych , zanikajgcych i odbiorze obiektu.

h). Krajowa Ocena Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

i). Certyfikat zgodnosSci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

j). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

l). Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe -—skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

n). Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robo6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem

0). Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

p). Odbidér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe osob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

q). Przedmiar robét — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na potrzeby
zamowien publicznych.). Grupy, klasy, kategorie robot: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST1.0 ROBOTY ZIEMNE

2 ST 2.0 BETON KONSTRUKCYJNY
3 ST3.0 ZBROJENIE

4 ST 4.0 ROBOTY MUROWE

5 ST 5.0 IZOLACJE

6 ST 6.0 TYNKI

7 ST7.0 OKELADZINY SCIENNE

8 ST 8.0 STOLARKA

9 ST9.0 POSADZKI
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10 ST 10.0 ROBOTY MALARSKIE

11 ST 11.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

12 ST 12.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

13 ST 13.0 ROBOTY ELEWACYJNE

14 ST 14.0 KONSTRUKCJE STALOWE

15 ST 15.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16 ST 16.0 WYPOSAZENIE

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne produktéw nie sa obowigzujace, a charakteryzuja jedynie
parametry techniczne produktu ( stuza jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu).

Przy wykonywaniu robdt mozna stosowac wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu prowadzone
roboty szczegotowych informacji na temat materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w
zakresie: zrédta pozyskania materiatu, posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych posiadania przez
materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Normg, inne
prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe. Dostawe materiatdbw i wyrobéw
na teren budowy wykonawca moze realizowaé po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie
wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajgcego W przypadku stosowania materiatdbw pochodzenia miejscowego
wykonawca przedstawi nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na Kkorzystanie z tego
zrodta. Kierownik budowy po zaakceptowaniu  dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skifadowaniem i kontrolg
jakosci materiatléw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Z przepisu tego wynikajg trzy podstawowe wymagania, dotyczagce mozliwosci zastosowania danego wyrobu budowlanego
przy wykonywaniu robot budowlanych:

- wlasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011
@),

- wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych lub ich udostepniania na rynku krajowym reguluja:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 (1), ktére jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach czionkowskich,
okreslajgce tzw. Europejski system wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych (z
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE),

- ustawa o wyrobach budowlanych (3), ktéra m.in. ustala tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub udostepniania
wyroboéw budowlanych na rynku krajowym (z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i znakiem budowlanym),

- w odniesieniu do wyrobéw budowlanych legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w Turcji
— art. 5 ust. 3 ww. ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzadzenie (UE) 2019/515 (3) bezposrednio stosowane we
wszystkich panstwach cztonkowskich.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych
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zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

5.1. Przed rozpoczegciem robot wykonawca opracuje:

. harmonogram robét rzeczowo-finansowy,

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy *harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetarg.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowacé Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentoéw i elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajgc z odpowiednim
wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru.
Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita kontrole jako$ci na placu budowy
przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w
normach i wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Okres wstrzymania rob6t w tym wypadku
traktowany bedzie jako op6znienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét -Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby - Funkcje Kierownika
robo6t budowlanych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych wymagan zwigzanych z
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wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ
samorzadu zawodowego. Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wymaga: a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci, b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; do kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o
wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiow
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci, b)
odbycia trzyletniej praktyki na budowie. Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewniaé
wymagania réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagacé bedzie ze strony
Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjg projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikaciji w
zakresie wszystkich branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego,
warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te¢ odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy
Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i sztukg
budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie

Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
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dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora daty
zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét, wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu
robét,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorow Nadzoru do
ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Obmiar robét wylicza
sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych” zawartych w kazdym z
rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez
$redni przekroj. m® — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m?®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioér robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze konncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér koncowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,
. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
. zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
«  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
» date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi i gwarancji
Nalezy podaé¢, ze pod koniec okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

. umowy o wykonaniu robot budowlanych,

. protokotu odbioru koncowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

. innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.7 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce
dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru Ilub komisje odbioru)
protokotéw odbioru - czesciowego lub koncowego.

9.2 Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w
poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie
czynno$ci, jedli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub
instalacyjnego s zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww.
koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4 Uznaje sig, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie terenu
budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty
uwzglednione w cenach jednostkowych robo6t podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a) SIWZ

b) umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

c) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania d). normy

e) deklaracje wtasciwosci uzytkowych

f) krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych

g) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe
przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia:

1.

© 0N GaA®D

e ol
ok~ wbdhpko

.
o

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (z.U.2021.1129)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.2289).

Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U.2021.222).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U.2015.1483).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2021.222).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021, poz. 1686)
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