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ST-T-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z montazem wezla cieplnego i sieci cieptownicze;..

1.2 . Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. Specyfikacja
techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdélowych specyfikacji technicznych,
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot,
zwigzanych z zadaniem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.3.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywaniarobot.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.3.3. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatagcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.4. Laboratortum - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng, jakosci
materialow oraz robot.

1.3.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.3.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotemrobot.

1.3.9. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.10. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢



konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.3.11. Inzynier / Inspektor nadzoru/ — osoba reprezentujaca Zamawiajacego, posiadajgca
odpowiednie pelnomocnictwa Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
1 komplet ST..

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Szczegdtowych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywacé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petlni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach



okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wiagczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wodystojacej],

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drégdojazdowych,

b. $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimiprzepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie



1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inwestora 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przydokonywaniu napraw.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i zamawiania materialdw 1 odpowiednie
$wiadectwa. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetlniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatobw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a.  Inwestor bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Inwestor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem



typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie jako$ci wykonania robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajacego, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Wykonawca powinien powiadomié
Zamawiajacego o wystgpieniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych natychmiast po
zaistnieniu takiej koniecznosci. Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robdt jako dodatkowe.
Zamawiajacy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robot dodatkowych zleci je
Wykonawcy, lub innemu wykonawcy, albo wykona je sam.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A czg$¢ ogbdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobot,

— bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robdt, system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

B, czg$¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow, sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposoéb 1 procedure pomiardow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementowrobot,

— sposob postepowania z materialami 1 robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
1 jako$ci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,



laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ichinspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak



najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot
z dokumentacjg projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

b, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogiST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacjiprojektowe;,

— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementowrobot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbioroéw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciaggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b. protokoly przekazania terenu budowy,
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c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowycywilno-prawne,
d protokoty odbioru robot,

e. protokoty z narad iustalen,

£ korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgedg wpisane
do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhlugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne §wiadectwa ich legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
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obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a. odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowicze¢sciowemu,
c. odbiorowiostatecznemu,
d.

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.
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8.4.2.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacjiumowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajagce lub zamienne),
recepty 1 ustaleniatechnologiczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne zST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z ST,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalagczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojeniaterenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostatecznyrobot™.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
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roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaty:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny 1ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[E—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994

r. w sprawie Dziennika Budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz.
29).
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ST-T-01 ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST-T-01

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka 1 demontazem, podczas prac
montazowych.

1.2. Zakres robot objetych ST-T-01

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania 1 odbioru czgsciowego
oraz koncowego robot rozbidrkowych 1 demontazowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W specyfikacji technicznej przyjeto okreslenia i terminy zgodne z Polskimi Normami,
polskimi aktami prawnymi oraz innymi obowigzujacymi przepisami

1.4. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty rozbiorkowe 1 demontazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
budowlanym uwzgledniajagcym wymagania przepisOw bhp. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie

1 uzgodnione z autorem projektu i1 s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace materialow okreslono w Warunkach Ogolnych
pkt.2.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogo6lnych
pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogolnych
pkt.4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogoblne zasady prowadzenia robdt podano w Wymaganiach og6lnych pkt. 5.
5.2 Prawidlowos¢ i dokladnos$¢ wykonania robot

Zasady ogolne, ktore nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu robot demontazowych
1 rozbiérkowych:
a  przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych,
do wykonania prac rozbidrkowych nalezy uzywac¢ narz¢dzirgcznych,
c. zdemontowane elementy oraz gruz nalezy skladowa¢ w wyznaczonym miejscu
(kontenerze), a nastgpnie posortowac 1 wywiez¢ (wysypisko $mieci, sktadnica ztomu),
d po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren, uzupeli¢ ewentualne ubytki
w posadzkach 1 $cianach.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Warunkach og6lnych pkt.6.
6.2. Kontrola wykonania
Sprawdzenie wykonania rozbiorek oraz demontazu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
— sprawdzenie wygladu powierzchni $cian 1 podidog w miejscach dokonanych rozbiorek
1 demontazy,

— sprawdzenie prawidlowosci wyrownania powierzchni $cian i sufitow w miejscu
rozebranych $cianek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiach og6lnych pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi prac rozbidrkowych i demontazowych sa; m, m*>, m®, sztuka
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy 1 specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno
z badan da wynik ujemny, nalezy je uzna¢ za niezgodne z normg 1 w takim wypadku nalezy je
poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.
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ST-T-02 - MONTAZ WEZLA CIEPLNEGO

1 WSTEP.

1.1 Przedmiot ST-T-02

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen i zabudowg instalacji, podczas
prac budowlanych w wezle cieptowniczym..

1.2 Zakres robot objetych ST-T-02

Zakresem robot objeto prace, prowadzone podczas montazu wezla cieplnego, w
pomieszczeniach Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego, 220301 1 Czluchow 0027
Czluchow 1281/1, 751/42.

1.3 Definicje.

131 Wezel cieplowniczy - Zespot urzadzen stuzacych do przekazywania ciepla,
przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru 1 regulacji tych
parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych
wielkos$ci, zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia 1
temperatury.

Wezet cieplowniczy moze znajdowac si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci.

132 Wezel cieplowniczy wodny - Wezet cieplowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym
przed 1 po przetworzeniu parametrow jest woda.

133 Wezel cieplowniczy indywidualny - Wezet cieplowniczy zasilajacy bezposrednio czg$¢
wewnetrzng instalacji ogrzewczej zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

134 Wezel cieplowniczy grupowy - Wezet cieplowniczy zasilajacy instalacje ogrzewcze w
wiecej niz jednym budynku.

135 Wezel cieplowniczy wymiennikowy - Wezet cieplowniczy, w ktorym przetwarzanie
parametréw czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.

136 Wezel cieplowniczy wodny bezposredni - Wezet cieptowniczy, w ktorym woda
sieciowa 1 woda instalacyjna nie s3 oddzielone przepong. Wezet cieplowniczy
bezposredni moze by¢:

® mieszajacy (strumienicowy, hydroelewatorowy), w ktérym nastepuje przetworzenie
temperatury, lub temperatury i ci§nienia wody,

¢ redukcyjny, w ktérym nastepuje wytacznie obnizenie cisnienia wody,

e przeplywowy, w ktorym przetwarzanie parametrOw nie nastepuje, przy zachowaniu
pozostatych cech wezta cieptlowniczego.

137 Wezel cieplowniczy jednostopniowy szeregowy - Wezet cieplowniczy wymiennikowy
do zasilania instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym,
do przewodu sieci cieplowniczej zasilajagcego wymiennik ciepta instalacji ogrzewczej,
wilaczone sg przewody zasilania 1 powrotu wymiennika ciepta do podgrzewania wody
wodociggowe;.

138 Wezel cieplowniczy jednostopniowy rownolegly - Wezet cieptowniczy wymiennikowy
do zasilania instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym
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wymienniki ciepla instalacji ogrzewczej 1 do podgrzewania wody wodociggowe;]
wiaczone sg do sieci cieptowniczej rownolegle.

139 Wezel cieplowniczy dwustopniowy szeregowy - Wezel cieplowniczy wymiennikowy

do zasilania instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym
wymiennik ciepta do podgrzewania wody wodociggowej jest dwustopniowy. Przewody
zasilania 1 powrotu wymiennika drugiego stopnia wlaczone sg do przewodu sieci
cieptowniczej zasilajacego wymiennik ciepla instalacji ogrzewcze;.
Wymiennik pierwszego stopnia wilaczony jest szeregowo do przewodu sieci
cieplowniczej, powrotnego z wymiennika ciepla instalacji ogrzewcze;. Woda
wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez wymiennik pierwszego
1 drugiego stopnia.

1310 Wezel cieplowniczy dwustopniowy szeregowo-rownolegly - Wezet cieplowniczy
wymiennikowy do zasilania instalacji ogrzewczej 1 podgrzewania wody wodociggowe;.
W wezle tym wymiennik ciepla do podgrzewania wody wodociggowej jest
dwustopniowy. Wymiennik drugiego stopnia wiaczony jest do sieci cieplownicze]
rownolegle z wymiennikiem instalacji ogrzewczej. Przewody zasilania 1 powrotu
wymiennika pierwszego stopnia wigczone s3 do przewodu sieci cieptowniczej
powrotnego z wymiennika ciepta instalacji ogrzewczej, za (zgodnie z ruchem wody
sieciowej) wigczeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennika drugiego stopnia.
Woda wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez wymiennik
pierwszego 1 drugiego stopnia.

13.11 Woda sieciowa — Woda wypetniajagca sie¢ cieptowniczg dostarczajaca dla wody
instalacyjnej cieplo poprzez przetwarzanie parametrow w wezlecieptowniczym.

13.12 Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature. zamarzania wody, napeiniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

1313 Czes¢ wewnetrzna instalacji - Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym
budynku.

1314 Czes¢ zewnetrzna instalacji - Cze$¢ instalacji ogrzewcze] znajdujaca si¢ poza
ogrzewanym budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy zrédlo ciepta (wezet
cieplowniczy) znajduje si¢ poza tym budynkiem 1 nie ma przetwarzania parametrow
czynnika grzejnego pomi¢dzy tym zrodlem i czg¢$cig wewnetrznginstalacii.

13.15 Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie
pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

13.16 Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

13.17 Cisnienie probne, probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie Jej szczelnosci.

13.18 PN (zamiast okreslenia' ciSnienie nominalne" uzywane jest oznaczenie "PN'') -
Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celow informacyjnych, dotyczace potaczenia
charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci skltadowych systemu
rurociggowego. Sktada si¢ ono z liter PN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba.

13.19 Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci§nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

1320 Temperatura robocza, trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura
pracy instalacji przewidziana w dokumentacji r. projektowej, ktora dla zachowania
zakladanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1321 DN (wymiar nominalny) - Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru cz¢$ci sktadowych
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1322

instalacji rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada si¢ ono
z liter DN, po ktorych nastepuje bezwymiarowa liczba calkowita, ktora jest posrednio
zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub S$rednicy zewnetrzne; koncowek
przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiadaé
wyrob lub proces jego wytwarzania w zakresie jakos$ci, parametrow technicznych,
bezpieczenstwa i wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan 1
metodologii badan, opakowania, znakowania 1 oznaczania wyrobu.

2. MATERIALY

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wlasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji;

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace
istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa;

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych
wedhug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiamipodstawowymi;

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztukibudowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby

budowlane, wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi
przepisami 1 normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane to Inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych do przechowywania ww. o$wiadczenia oraz do
udostegpniania przedstawicielom uprawnionych organow.

W weztach cieplowniczych nalezy stosowac rurociggi metalowe z tym, ze:

w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg przedmiotowe;]
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244,

w obiegach wody instalacji ogrzewczej nalezy stosowacé rury stalowe bez szwu lub
stalowe przewodowe ze szwem wg ww. norm, rury miedziane wg normy PN-EN 1057,
w obiegach cieplej wody uzytkowej nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane wg PN-
H-74200, rury ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 lub rury miedziane wg
normy PN-EN 1057.
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Ponadto:

w wezlach cieptowniczych nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta ze stali odpornych na
korozj¢ oraz z miedzi lub jej stopéw jesli parametry robocze na to zezwalaja;

dopuszcza si¢ w wezlach instalacji ogrzewczych stosowanie przeptywowych
wymiennikoOw ciepta ze stali weglowych zabezpieczonych przedkorozja;

dopuszcza si¢ w weztach wody cieptej stosowanie zasobnikow ciepltej wody oraz
wymiennikow ciepta pojemnosciowych (podgrzewaczy) wykonanych ze stali
weglowych zabezpieczonych przed korozjg powlokami malarskimi lub emalierskimi,
ktore sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng.

Dobdér materiatow dla wezta cieptowniczego oraz dopuszczalnos¢ taczenia 1 kontaktuze

soba roéznorodnych materiatdw w poszczegdlnych obiegach funkcjonalnych wezta powinien
uwzglednia¢ kryteria w tym zakresie zawarte w wymaganiach ogdlnych ST.

3. SPRZET

pkt.3.

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzegtu okreslono w Warunkach Ogo6lnych

4. TRANSPORT

pkt.4.

Ogoblne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogo6lnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne.

Wezel cieplny powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostat

zabudowany, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony$rodowiska,
ochrony przed halasem idrganiami,

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Wezel cieplny powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we

wymagan ustawy Prawo budowlane.

Ponadto

L

wezel cieplny powinien by¢ wykonany, przy uwzglednieniu przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jego prawidlowego uzytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tego wezla oraz
we wlasciwym zakresie, zgodnie z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych;

wezet cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcag ciepta
1 zatwierdzong dokumentacjg techniczng;

materialy 1 urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej 1 majace z nig

22



10.

11

kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny
dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna;

pomieszczenie wezla ciepta oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423;

gdy transport wezla kompaktowego, zasobnika wody cieptej lub innych elementéw
wyposazenia ze wzgledu ma mase lub gabaryty jest niemozliwy istniejgcymi ciggami
komunikacyjnymi, nalezy przewidzie¢ w przegrodzie zewn¢trznej pomieszczenia wezla
specjalny luk montazowy;

przewody doprowadzajace 1 powrotne czynnika grzejnego do wezta cieptowniczego jak
rowniez przewody doprowadzajace czynnik ogrzewany z wezta do instalacji
ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody cieptej i ciepta technologicznego) powinny
by¢ wyposazone w armature odcinajaca;

zaleca si¢, zeby armatura odcinajaca wezet od zrodia ciepta 1 instalacji odbiorczych
znajdowata si¢ w pomieszczeniu wezla;

zabezpieczenie, przy uzyciu zaworOw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w weztach cieptowniczych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-
B-02440 przy ich usytuowaniu:

e w bezposrednich wezlach cieplowniczych instalacji ogrzewczych wodnych z
redukcja parametrow temperaturowych 1 ci$nieniowych (wezty strumienicowe,
hydroelewatorowe,i zmieszania pompowego) - na przewodzie zasilajacym za
urzadzeniem redukcji parametrow czynnika grzejnego, a w wezlach zmieszania
pompowego takze na przewodzie powrotnym wezta,

e w wymiennikowych wezlach cieplowniczych ogrzewczych wodnych, przy
zabezpieczeniu instalacji odbiorcze] naczyniem wzbiorczym przeponowym - na
wylocie wody ogrzewanej z wymiennika ciepta przed armaturg odcinajaca.
W przypadku baterii wymiennikow potaczonych wspdlnym kolektorem lecz
wyposazonych indywidualnie w armatur¢ odcinajacg, kazdy z wymiennikow
powinien by¢ zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa umiejscowionym mi¢dzy
armaturg odcinajacg wymiennik,

e w weztach cieplowniczych wody cieplej, zawdr bezpieczenstwa powinien by¢
usytuowany na doptywie zimnej wody miedzy wymiennikiem (podgrzewaczem)
1 zaworem zwrotnym.

e w weztach z zasobnikiem wody cieptej nalezy zastosowac:

0 albo drugi zawor bezpieczenstwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody
cieptej,

[ albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemnosci uktadu wody
cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpieczenstwa na dopltywie wody zimnej
miedzy podgrzewaczem i1 zaworem zwrotnym.

nastawa zaworow bezpieczenstwa w wezle cieplowniczym powinna by¢ o 10% wyzsza
od ci$nienia roboczego przewidzianego dokumentacja techniczng w danym punkcie
usytuowania;

w przypadku zabezpieczenia instalacji 1 wymiennika instalacji ogrzewczej naczyniem
wzbilorczym otwartym, rurociagi przelewowy 1 sygnalizacyjny powinny byc¢
odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu wezta cieplowniczego. Nad zlew powinny
by¢ takze odprowadzone przewody odpowietrzajace z instalacji centralnego ogrzewania
odpowietrzanych centralnie;

rurociagi spustowe od zawordOw bezpieczenstwa oraz od zaworéw spustowych nalezy
wyprowadzi¢ nad podlogowg kratke Scieckowa, specjalng studzienke lub zlew jesli jest
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on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociaggow;

wezel cieplny nalezy wyposazy¢ w cieplomierz (uklad pomiarowo rozliczeniowy),
zliczajacy catkowitg 1lo$¢ ciepla pobierang przez wezet z sieci cieplowniczej. Natomiast,
w weztach wielofunkcyjnych dla rozdziatu ilo$ci ciepta na poszczegolne funkcje wezta,
wyposazenie w zakresie cieplomierzy moze by¢rozszerzone;

jezeli przeptyw wody przez przeptywomierz cieplomierza dopuszczalny jest tylko
w jednym kierunku, nalezy za tym elementem zastosowac¢ zawoOrzwrotny;

filtr siatkowy nalezy takze stosowal przed przeptywomierzem cieplomierza
z mechanicznym elementem pomiarowym,;

wezetl cieplny wody cieptej powinien by¢ wyposazony w wodomierz na dopltywie wody
zimnej do wymiennika wody ciepte;j;

w wezle cieplnym, oprocz wyposazenia w odmulniki zgodnie z normg przedmiotowa
PN-B-02423, na kazdym odgalezieniu wezta na ktorym znajduje si¢ armatura
regulacyjna sterowana automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki
co najmniej 96 oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga
inaczej;

powierzchnie zewnetrzne rurociggéw 1 urzadzen wezla cieplnego, wykonane ze stali
nieodpornych na korozje, wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi
czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materialow malarskich ogolnego zastosowania
odpornych na maksymalng temperatur¢ zabezpieczanych powierzchni, zgodng
z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe
(warstwa gruntowa 1 nawierzchniowa) o grubosci calkowitej 80 - 120 um. Starannos$¢
wykonania powloki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannosci
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070;

rurociagi 1 urzadzenia wezla cieplowniczego o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociggi wody zimnej w obrebie wezla powinny by¢ izolowane cieplnie. Izolacja
cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym wezta 1 odpowiadad
wymaganiom normy przedmiotowej PN- B-02421. Izolacja cieplng nie nalezy pokrywac
tych fragmentow poszczegdlnych urzadzen wezta, na ktorych znajduje si¢ firmowe
znakowanie (tabliczka znamionowa), ktore powinno by¢ czytelne bez naruszania
izolacji;

zaleca si¢ stosowanie w wezle cieplowniczym instalacji ogrzewczej zbiornika
bezci$nieniowego wody uzdatnionej do uzupetiania ztadu tej instalacji. Pojemno$¢
zbiornika powinna odpowiada¢ pojemnosci catkowitej instalacji lub pojemnosci
najwickszej sekcji instalacji odcinanej armaturg na glownych rozdzielaczach
(kolektorach) usytuowanych w wezle cieptowniczym;

wezel cieplny zasilajacy instalacj¢ odbiorcza, o odpornosci termicznej mniejszej od
maksymalnej temperatury jaka moze wystgpi¢ w przypadkach awaryjnych, powinien
by¢ wyposazony w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziatanie powinno
w sposob trwaly powodowac odciecie przeptywu czynnika grzejnego do czasu
interwencji 1 usunigcia przyczyny takiego stanu przez obshuge wezla;

w przypadku limitowania przeplywu czynnika grzejnego w rozliczeniach za cieplo,
wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w automatyczny uktad regulacji przeptywu
czynnika grzejnego z ogranicznikiem przeptywu o konstrukcji umozliwiajacejzatozenie
plomby po zadaniu nastawy obliczeniowej;

wezet cieplny instalacji ogrzewcze] powinien by¢ wyposazony w uktad automatyczne;j
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regulacji temperatury wody zasilajacej instalacje ogrzewcza w funkcji temperatury
zewngetrznej. Konstrukcja uktadu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z sitownikiem)
powinna umozliwia¢ reczne ustawienie zaworu w dowolnym polozeniu w przypadku
zaniku zasilania lub awarii;

23, wezet cieplny wody cieptej powinien by¢ wyposazony w uktad automatycznej regulacji
temperatury cieptej wody uzytkowej (stalowartosciowy). Konstrukcja uktadu
regulacyjnego powinna by¢ wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng w przypadku
zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamknigcie zaworu).

5.2 Zasady montazu rurociagow i podstawowych urzadzen.

Urzadzenia

Podstawowe urzadzenia wezla cieplowniczego powinny by¢ rozmieszczone
w pomieszczeniu wezta zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego wezta dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli
wiaze si¢ to z optymalizacja, zwarto$cig, likwidacja kolizji rurociggéow itp. Zmiany w tym
zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta wezla.

Urzadzenia wezta cieplnego powinny by¢ ustawione w wezle w potozeniu wymaganym
przez DTR producentow poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej
regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepta, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki,
zasobniki itp. powinny by¢ montowane w wezle z uwzglednieniem tatwego dostepu 1 obstugi
w tym zakresie.

Rurociagi

Rurociggi w wezle cieplowniczym nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie
wezta na wspornikach umieszczonych w $cianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja
Sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociagi nalezy mocowac na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podiodze
pomieszczenia wezla. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnia¢ stato$¢ polozenia
rurociggow wezta.

Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze wezta nalezy
mocowa¢ takze urzadzenia wezla, jak: wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy
bezdtawnicowe 1 inne, ktérych masa 1 wymiary gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci z ich
montazem i1 demontazem jak réwniez moga powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociggdéw na
ktorych sg zamontowane. Dla zapewnienia prawidlowego dziatania i zabezpieczenia przed
deformacja, odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy takze stosowa¢ w poblizu potaczen
elastycznych elementéw czy rurociggdw w wezle (kompensatory wydtuzen termicznych,
elastyczne amortyzatory drgan itp.).

Rurocigg powrotny wezla cieptowniczego powinien znajdowac si¢ nie nizej niz 30 cm
nad podlogg. Odlegtos¢ miedzy przewodem zasilajacym i powrotnym wezta nie powinna by¢
mniejsza niz 60 cm. Odleglos¢ tych przewoddw od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.

Rurociggi w weztach cieplnych, na ktérych znajduje si¢ strumienica powinny by¢
prowadzone poziomo na dhugosci 2,5-3,0 m. Wszystkie inne rurociggi powinny by¢
prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje si¢ armatura
spustowa.

Wszystkie podstawowe urzadzenia wezla powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob
rozlaczny, umozliwiajacy fatwy demontaz 1 wymiane poszczegdlnych elementow wezla bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie armatury odcinajace;]
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faczonej z rurociggami przez spawanie. Potaczenia spawane rurociggow 1 ksztaltek powinny
by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania, zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty ztagczy spawanych potaczen kréécow
1 odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ faczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242.

Elementy rurowe weztéw prefabrykowanych (kompaktowych), taczace poszczegolne
urzadzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej 1 ogrzewanej do instalacji ogrzewczej,
powinny by¢ wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych
przewodowych, w ktorych metoda spawania umieszczono wszelkie niezbedne odgalezienia,
krocéee 1 kolnierze przylaczne, kro¢ce pomiarowe itp. W obiegach wody cieptej, elementy
wykonywane w takiej technologii, powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze
stali odpornej na korozj¢. Jezeli obiegi wody cieptej wykonywane sa przy uzyciu
ocynkowanych rur stalowych 1 gwintowanych tacznikdéw z zeliwa ciggliwego, nalezy dazy¢ do
stosowania mozliwie najmniejszej ilosci polaczen gwintowanych.

Jako$¢ pofaczen spawanych rurociagdw, ksztaltek, kroccéw 1 odgalezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztagczy spawanych, okreslanych przedmiotowa
normg PN-M-69775.

Rurociggi wezlow cieplnych wykonane z miedzi powinny by¢ taczone zgodnie
z ogolnymi wymaganiami niniejszych warunkow tj. przez lutowanie lub polgczeniami
zaciskowymi.

Pompy

Pompy wirowe fundamentowe powinny by¢ mocowane do fundamentoéw przy uzyciu
amortyzatoréw drgan przystosowanych do typu 1 wielkosci pompy. Pompy powinny by¢
montowane mi¢dzy armaturg odcinajaca, a w przypadku rownolegltego taczenia pomp, na
przewodzie ttocznym miedzy pompa 1 armaturg odcinajacg nalezy montowa¢ zawoOr zwrotny.
Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw
w osi rurociggu tak, aby o$ silnika byla w polozeniu poziomym natomiast elektryczna
skrzynka przylaczeniowa pompy nie powinna znajdowac si¢ pod silnikiem. W przypadku gdy
konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien
znajdowac si¢ nad pompa.

Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢
mocowane do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Podigczenia
kroécow tlocznych pomp wirowych do rurociggdéw powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
elastycznych tgcznikow amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych
o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujacych
cyklicznie (przetaczanych automatycznie), zaleca si¢ stosowanie tacznikow amortyzacyjnych
takze na kro¢cach ssawnych.

Armatura

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcja montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi
nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod
zaworem). Nie nalezy montowac aparatury 1 armatury regulacyjnej i pomiarowej pod
rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu
wylotow kroccoOw spustowych wody z rurociaggow wezla, zaworow bezpieczenstwa itp.
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5.3 Zasady montazu prefabrykowanego wezla cieplnego (kompaktowego).

Przed montazem prefabrykowanego wezta cieplnego (kompaktowego) nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny pomieszczenia wezla. Wezet prefabrykowany powinien
zosta¢ dostarczony przez producenta z protokdtem odbioru czesciowego.

W przypadku koniecznosci czg¢Sciowego demontazu wezla podczas transportu do
pomieszczenia wezla, po ponownym jego montazu w pomieszczeniu wezla nalezy wykonac
czgsciowy jego odbior w zakresie szczelnos$ci w stanie zimnym.

5.4 Zasady montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych.

Montaz urzadzen do pomiaru iloSci ciepta (cieplomierzy), oraz innych urzadzen
pomiarowych stuzacych do rozliczen za ciepto 1 wode wodociggowa zuzyte do przygotowania
cieplej wody, powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla
okreslonej doktadnosci pomiarow szczegdlnej uwagi wymaga miejsce 1 sposdOb montazu
czujnikoOw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkdéw rurociggow
przytaczanych przed 1 za urzadzeniem pomiarowym przeptywu, jesli takie s3 wymagane
przez producenta urzadzen.

Pomiar temperatury w wezle cieplnym powinien by¢ prowadzony w nastepujacych
punktach:

e na wejsciu 1 wyjsciu czynnika grzejnego do 1z wezla,

e na wejsciu 1 wyjsciu czynnika ogrzewanego do 1z wezta oraz instalacji
ogrzewczych,

¢ na zasobnikach wody cieptej w 1/4 1 3/4 wysokoscizbiornika,

e wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegoInych urzadzen wezta nastepuje
zmiana parametrow temperaturowych.

Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych wezta nalezy
stosowac:

— szklane termometry przemystowe odpowiadajagce wymaganiom przedmiotowej normy
PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-6612215-01),

— termometry bimetaliczne ze skalg kotowg 1 dziatka elementarng o wartosci jednego
stopnia Celsjusza,

— termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi
odpowiadajace normom przedmiotowym PN-M-53852 1 PN- M-53820.

Pomiar ci$nienia (oraz rdéznicy ci$nienia) w wezle cieptowniczym powinien by¢

prowadzony w nastepujacych punktach:
e na wejsciu 1 wyjsciu czynnika grzejnego do wezla,

na wejsciu 1 wyjsciu czynnika ogrzewanego z wezla do instalacjiodbiorczych,
na kroccach (kolektorach) ssawnych 1 tlocznych pomp cyrkulacyjnych,
na zasobnikach ciepfa,
wszedzie tam gdzie nast¢puje funkcjonalna zmiana parametréw ciSnieniowych
w wezle.

Do pomiaru ci$nienia w odpowiednich punktach pomiarowych wezta cieptowniczego
nalezy stosowac:

— cisnieniomierze wskazowkowe (manometry) o klasie dokladnosci pomiarow 1,5
odpowiadajace normie przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny byc¢
wyposazone w armatur¢ odpowietrzajaco-spustowg (kurki) zgodng z normg
przedmiotowa PN-M-42303. Kro¢ce przylaczne cisnieniomierzy w punktach
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pomiarowych o podwyzszonej temperaturze powinny by¢ zasyfonowane;
— elektryczne ( elektroniczne) przetworniki ci$nienia.

Zaleca si¢ stosowanie miernikow rdznicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych
w punktach pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu
o wskazania ciSnieniomierzy jak: krocce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory
zasilania instalacji odbiorczych itp.

Ci$nieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajacych instalacje
ogrzewcze oraz za urzadzeniami redukcji cisnienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na
skali oznaczong czerwong kreskg warto$¢ dopuszczalnego ciSnienia w tym punkcie
pomiarowym.

W przypadku stosowania centralnych pomiar6w temperatury i ci$nienia (takze rdznicy
ci$nienia), przy uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przeno$nego miernika
elektrycznego tych parametrow z przelacznikiem odczytu poszczegdlnych wartosci
mierzonych, nalezy oprocz pomiardw centralnych stosowac stacjonarne termometry
1 manometry na przewodach wejsciowych 1 wyjsciowych (do instalacji odbiorczych) wezta
cieplnego oraz w punktach redukcji ci$nienia.

5.5 Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o srednicy wewngtrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
e co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki
1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym, niedzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej Scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajacy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci Il 1 wodoszczelnosci.

Przejs$cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

5.6 Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi ikonserwacji.

Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt
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zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

5.7 1zolacja cieplna.

Przewody wezta cieplnego powinny by¢ izolowane termicznie. Dopuszcza si¢ nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow, jezeli z projektu technicznego tego wezla wynika
wymaganie nie izolowania okreslonych przewodow. Armatura wezla cieptowniczego powinna
by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tego wezta.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna,jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajagcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym wezla cieptowniczego.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powlokgantykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
1 zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8 Oznaczanie.

Przewody, armatura 1 urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej 1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania, podanymi w instrukcji obstugi wezla cieplowniczego. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostgpu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementoéw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach og6lnych pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego wezta
cieplnego. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogo6lnych pkt.7.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, w tym np.:
— dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
— do ogoblnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos$¢ armatury taczonej na gwint
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1 facznikow,
— dhugos¢ zwezki (redukceji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior czesciowy wezla cieplowniczego.

Odbior techniczny, czgsciowy, wezta cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy
1 urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym koncowym
(tzw. prace zanikajace). Odbioru nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ np. w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

e wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez $ciany 1 stropy - umiejscowienie
1 wymiary otworu;

e wykonanie kanatow w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewodow -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 $cian, spadek,odwodnienie;

e wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonaniedna
1 $cian, osadzenie stopni wtazowych 1 drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru czesciowego wezta, nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania
wezla cieplnego. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidlowego wykonania wezla cieplowniczego, w protokdle nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego wezla cieplnego.

8.2 Odbior koncowy wezla cieplowniczego.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle cieplnym, facznie zwykonaniem
izolacji cieplnej;

— instalacje wyptukano, napelniono wodg i odpowietrzono;

— dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;

— zakonczono uruchamianie wezta cieplnego, obejmujagce w szczegodlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na goragco w ruchu cigglym, podczas ktorych zrédio ciepta
bezposrednio zasilajace wezet cieptlowniczy zapewniatlo uzyskanie zalozonych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ci$nienie
dyspozycyjne),

— dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego.

Przy odbiorze koncowym wezta cieplnego nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
a. projekt techniczny powykonawczy wezla cieplowniczego (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
c. potwierdzenie zgodnosci wykonania wezla cieplowniczego z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1przepisami;
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d. obmiary powykonawcze;

e. protokoty odbiorow technicznych cz¢sciowych;

f  protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano wezet cieplowniczy;

h. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozorutechnicznego;

. g

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
J-  instrukcje obstugi wezla cieptowniczego.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
— sprawdzi¢ protokoty odbiorow czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
— uruchomi¢ instalacj¢ wezta cieplowniczego, sprawdzi¢ osigganie zakladanych
parametrow.

Odbiodr techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem wezla cieplnego do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezla do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W przypadku ponownego odbioru nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy wezta nie ulegly destrukeji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr
74/99 poz. 836);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywuna
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spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i1 Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003 r.);

— [9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714) (1vchodzi w zycie od dnia 10.11.20031.).
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ST-T-03 — INSTALACJA AKPiA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznej AKPiA.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, elektryczne dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na
celu wykonanie:

— wykonanie nowej projektowanej tablicy rozdzielczej

— budowa tablicy rozdzielczej

— wykonanie instalacji o§wietlenia i gniazd wtykowych 230 V
— instalacji przeciwprzepigciowej

— 1instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci, wymagan i sposobu wykonania
oraz odbioru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji j.w. 1 obejmuja:

wymagania wykonawcze,
wymagania materiatlowe,
technologi¢ montazu,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzor 1 odbiory.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne pkt. 1.4

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazde;j
pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm 1 instrukcji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy z ich stosowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania og6lne pkt. 1.5.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu 1 materialdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

Nazwy i kody CPV
Grupy robot, klasy lub kategorie robdt objete opracowaniem:
— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacje robot elektrycznych stanowig:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003

r. Nr 120, poz. 1133) dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami.

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
zastosowanych wyrobow budowlanych zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Do robdt zwigzanych z wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ materialow
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatdow
powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie
materiaty, ktore zostaly dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in. :

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanym normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich
Sposdéb transportu 1 skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami podanymi przez
producenta.
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2.2 Rodzaje materialow
Do wykonania instalacji elektrycznych przewidziano:

-przewody kabelkowe typu YDY, YLY oraz instalacyjne typu DY 1 DYd o przekrojach jak w dokumentacji
-rurki instalacyjne typu RVKL i RB

-osprzet w wykonaniu zwyktym i hermetycznym wg dokumentacji

-szafki rozdzielcze

-aparaturg rozdzielczg, modutowa i typach jak w dokumentacji projektowe;j

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére speiniajg te warunki sg:
A Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji.

Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
roOwniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami 1 obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materialow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nie odpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére: nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta w wyniku, czego nastgpila zmiana wlasno$ci materiatu.

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilajagco — sterownicze
automatyki, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie¢ watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. SPRZET I NARZEDZIA

Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne zastosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci i wytrzymatosci.

Stosowany przy robotach elektrycznych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta.

Uzywany na budowie sprzet do robot elektrycznych mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu jego stanu technicznego dzialania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla
sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne pkt 4

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialow musza byé sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania wynikajagce z obowigzujacych w
Polsce przepisOw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materialdbw w ,warunkach gwarantujacych
ich przew0z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdé6w bezpieczenstwa pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Opis prac instalacyjno-elektrycznych

Do prac zwigzanych z wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia 1 gniazd wtykowych zasilania
wentylatorow kanatowych, pogrzewaczy wody 1 platformy dla 0séb niepelnosprawnych. zalicza sie:
e budowe tras przewodow instalacji elektrycznej uktadanie przewodow

e budowe punktow oswietleniowych

e budowe tacznikdéw, gniazd,

e zakonczenie przewodow w oprawach oswietleniowych 1 osprzecie polaczeniowym
e zabudowe projektowanej tablicy rozdzielczej

e uzupeknienie o konieczng aparature istniejacych tablic rozdzielczych

e wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej tablice rozdzielcza

e prace wykonczeniowe.

5.2 Budowa tras przewodow instalacji elektrycznej

Trasy przewodow instalacji elektrycznej nalezy zbudowaé¢ zgodnie z sytuacja pokazana na
rysunkach nr 2. W tym przypadku trasy beda wykonane w istniejacych tynkach oraz w budowanych
Sciankach dziatowych. W istn. tynku jak rowniez w budowanych $cianach nalezy wykona¢ konieczne
bruzdy w nich zamocowac¢ rurki instalacyjne RVKL 15 dla instalacji o$wietleniowej oraz rurki RVKL 18
dla instalacji gniazd wtykowych. Rurki do podioza mocowa¢ stosujagc klej budowlany lub gips
szybkowigzacy. W miejscach gdzie przewidywane jest instalowanie osprzetu instalacji elektrycznej
zabudowa¢ puszki koncowe a w miejscach rozgalezien instalacji puszki rozgalezne. Puszki rozgalezne
instalowa¢ poza pomieszczeniami tazienkowymi 1 wc. Na zalomach tras przewodow rurki nalezy zginaé
rurki przy zachowaniu minimalnego promienia gigcia wynikajacego z kart katalogowych zastosowanych
przewodow.
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Po wykonaniu ww. czynno$ci uzupehi¢ tynki na $Scianach otynkowanych a na $cianach dobudowanych
tynki bedg wykonane w zakresie ogdlnobudowlanym. Nalezy dopilnowaé zabezpieczenia wnetrza puszek
na czas wykonywania tynkow.

Przy budowie tras pod potrzeby przedmiotowych instalacji nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2000 dotyczace rownoleglego prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji wod.-
kan., gaz zachowujac odpowiednie odleglosci.

5.3 Ukladanie przewodow

Przy wcigganiu (ukladaniu) przewodéw do rurek instalacyjnych nalezy stosowaé si¢ do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sily wciagania, itp.) 1 przy zastosowaniu podczas
czynnoS$ci przeciggania przewodow tzw. ,pilota”, sposob odpowiadajacy odpornosci konstrukcji przewodu
na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego $ciskania
przewodu, deptania po przewodach ulozonych na podlodze oraz zatamywania przewodu. Przy odwijaniu
przewodu z bgbna badz wycigganiu z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggnigcia oraz
zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezty ani supty. Polaczenia przewodéw w puszkach
rozgaleznych nalezy te polaczenia wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich ponowne, bezpieczne rozlagczanie
w szczegllnosci przy pracach serwisowych instalacji. W puszkach jw. zachowa¢ rezerwe przewodu na
okoliczno$¢ ewentualnego ponownego rozilgczania 1 wigzacego si¢ z tym uszkodzenia mechanicznego.
Zgodnie z normg nalezy instalacje wykona¢ stosujac odpowiednie kolory przynalezne poszczegdlnym
zylom przewodu (obwodu) np. kolor niebieski przewdd neutralny N, kolor z6tto-zielony przewdd ochronny
PE. Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie instalacji odgromowej z uwagi na prace wykonywane
na wysokos$ci. Zwody na dachu mocowaé w sposob trwaty na uchwytach dystansowych zakotwionych na
kominie, przewody odprowadzajace wykona¢ w rurkach RB pod tynkiem elewacji.

5.4 Budowa punktow oswietleniowych

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie, w miejscach pokazanych na rys. nr 2 i 3, nalezy
przygotowa¢ miejsce dla zabudowy opraw oswietleniowych zgodnie z instrukcjag montazu oprawy m.in.
zainstalowa¢ kotki rozporowe, wyrowna¢ podloze, zabezpieczy¢ przewody przylaczeniowe (zaizolowaé
koncowki zyt) itp. Oprawe instalowa¢ po wykonaniu i zakonczeniu robot ogélnobudowlanych.

5.5 Budowa lacznikow, gniazd

Punkty dostepu do instalacji elektrycznej moga przybiera¢ rézne formy: facznikdéw 1 gniazd
podtynkowych, acznikéw 1 gniazd natynkowych,. W kazdym przypadku doprowadzenie przewodéw do
WWw. osprzetu wigze si¢ z pozostawieniem zapasu przewodu w obrgbie tacznika, gniazda itp. badz tuz za
nim w sytuacjach, kiedy gabaryty elementu wyposazenia instalacyjnego nie pozwalaja na zorganizowanie
zapasu. Powyzsze wigze si¢ z zastosowaniem odpowiedniej gltebokosci puszki koncowej (przytaczeniowe;j).
Instalacja musi uwzglednia¢ tatwy dostep uzytkownikéw do tacznikow, gniazd i1 pozostatego osprzetu.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki a gniazda na wys. 0,9 (lazienki) 0,3 m pozostate
pomieszczenia oraz wg indywidualnych wymogow (pogrzewacze wody). W tazienkach instalowac osprzet
zgodnie z wymaganiami oraz z podzialem na strefy wynikajacymi z ze szczegdlowych przepiséw
zabudowy instalacji 1 urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach z wannami 1 basenami natryskowymi.
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym powinny by¢ zainstalowane tak, aby ten (styk)
wystepowal u gory. Przewody (L 1 N) do gniazd wtykowych powinny zosta¢ podtaczone w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.6 Zakonczenie przewodow w oprawach oswietleniowych i osprzecie polaczeniowym

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzgtu polaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej przewodu. Do polaczenia koncowek przewodu w osprzecie
przylaczeniowym nalezy stosowac¢ odpowiednie narz¢dzia przygotowane do konkretnego rodzaju przewodu
(elektrycznego, komputerowego, telefonicznego). Na rynku istnieja rdézne narzedzia do zlaczy. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié, jakie ztacza zawiera osprzet przytaczeniowy i dobra¢ odpowiednie
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narzedzie. Nalezy tez zwroci¢ uwage na stopien zuzycia noza / nozyczek tngcych oraz na nastawe sprezyny
dociskajacej. W wigkszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW
(mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wigksza sita docisku) moze spowodowac
zniszczenie ziacza.

5.7 Zabudowa dodatkowej aparatury na projektowanej tablicy rozdzielczej

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy na istniejgcych tablicach rozdzielczych zabudowad
konieczng aparature faczeniowg dla dodatkowych obwoddéw wyprowadzonych z danej tablicy.

5.8 Zabudowa projektowanej tablicy rozdzielczej

Miejsce dotychczasowych tablic rozdzielczych nalezy zabudowaé tablice projektowane. Miejsce
pod tablice nalezy uprzednio przysposobi¢ do ww. czynno$ci m.in. sprawdzi¢ czy w tym miejscu nie
przebiegaja istniejgce instalacje elektryczne lub pozostate. Po stwierdzeniu braku istniejacych instalacji
nalezy wyku¢ wneke o wymiarach jak pokazano na rys. nr 1 wnegke wyprawi¢ 1 zamontowac szafke
rozdzielcza. Do tablicy wprowadzi¢ 1 zakonczy¢ linie wlz oraz zabudowa¢ aparatur¢ modutows.

Od tablicy nalezy rozpocza¢ wyprowadzanie obwodow odbiorczych zgodnie z przedmiotowsg
dokumentacja.

5.9 Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ montaz opraw, facznikdw, gniazd oraz osprzetu
instalacyjnego, uzupehienie pokryw (dekli) na puszkach rozgaleznych, wykonanie opisow Nalezy
oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 1 eksploatacji nowej
instalacji. Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne 1 widoczne. Wykona¢ pomiary opornosci izolacji,
pomiary oporno$ci uziemienia oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Ten wymog (pomiary) jest koniecznym 1 podstawowym skladnikiem odbioru i1 dopuszczenia do
eksploatacji wykonanej instalacji w zakresie projektu pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
pomiarow

Po zakonczeniu prac instalacyjno-elektrycznych nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajacg nastepujace elementy:

e podstawa opracowania

e informacje o inwestorze, inwestorze zastgpczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

e opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / Ilos¢

e schemat potaczen elementdéw instalacji
e podklady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

Nalezy podkreslié, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzaé si¢ z
rzeczywistoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja i z
ewentualnymi zapisami os6b uprawnionych w dzienniku budowy. Kontrolowana jest rowniez jakos¢
wykonania prac elektrycznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot.
Oproécz kontroli jakosciowej robdt nalezy sprawdzi¢ rowniez ilosciowe wykonanie robo6t elektrycznych.

Kontroli podlega jakos$¢ dostarczanych i uzytych materiatow.
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Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i1 inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnos$nych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez producenta.

c.  Proby wykonywane w czasie budowy
Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci 1 cigglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob
1 pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

d. Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci 1 zgodnosci instalacji z
projektem, wilasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie
takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

e®

Proby montazowe po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
cigglosci polaczen obwodow,

rezystancji uziomu,
rezystancji izolacji,

ochrony przez zastosowanie przegrdd 1 obudow wykonanych podczas montazu,

A

skutecznos$ci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

gl

Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikow prob pomontazowych wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Z uwagi na fakt, ze roboty elektryczne sg pracami, ktore w gldwnej mierze naleza do ,,ulegajacych
zakryciu” obmiar tych robdt nalezy dokonac przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2 Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wg zasad jak przy odbiorze
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ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3  Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior stateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresli¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg (powykonawczg) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot

— dziennik budowy 1 ksigzek obmiarow zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow
1 wyrobéw budowlanych

— protokoty odbioréw czesciowych

— nstrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6 SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt 5
SST oraz dokona¢ oceny wizualnej

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia
A Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki r ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).
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3.

Normy

A

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych 1 terendw.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow

sluzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stafe.
Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 62305— Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-8/2009— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wngtrzach.

PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe.
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23.

24.

25.

26.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 1: Specyfikacja
1 zapewnienie jakoS$ci.

PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢$¢ 2: Planowanie
1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie polaczen wyréwnawczych iuziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

27.N SEP-E-004:2004 — Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.
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ST-T-04 — INSTALACJA SIECI CIEPLNEJ

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymogi dotyczace wykonania 1 odbioru
budowy sieci cieplowniczej z przytaczem cieptowniczym.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Zaprojektowano przylacze sieci cieplnej, z rur preizolowanych stalowych o standardowe;j
grubosci izolacji termicznej, w systemie rur pojedynczych, z instalacjg alarmowa
impulsowg produkcji Logstor, o srednicy Dn50/125. Wraz z rurami, na ich poziomie
uktada¢ kabel do wizualizacji pracy wezta, zgodnie z wytycznymi w warunkach
przytaczenia, w rurach ostonowych z PE. Na taczeniach rur stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla preizolowanych sieci cieplnych.

Wilaczenie przylacza do istn. sieci cieplnej z rur preizolowanych Dn80/16050/125, za
posrednictwem trojnika rownoleglego. Bezposrednio za wiaczeniem montowac zawory
odcinajace preizolowane Dn50/125, w obudowie w postaci studni z kregu betonowego z
wlazem zeliwnym cigzkim.

Przewody oktada¢ ze spadkiem w kierunku wezta, Odpowietrzenie przytacza do sieci
zasilajace;.

Instalacje alarmowag proj. przytacza polaczy¢ z istniejacg instalacjg alarmowa, szczegotly
uzgodni¢ z Dostawcg Ciepla.

1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania, zgodno$¢ wykonania z
otrzymang dokumentacja, wytycznymi producenta materiatdw instalacyjnych, niniejszymi
warunkami, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. 4

2. Dokumentacja.
Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji regulowane sg trescig zlecenia oraz odrgbnymi

przepisami. Podstawowymi rysunkami dokumentacji sa: Plan trasy sieci i przylaczy oraz
profile. Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ korekcyjnych zmian
konstrukcyjnych 1 budowlanych. Zastgpienie przyktadowych materia-tow pomocniczych
lub innych elementéw materialami o podobnych wtasciwosciach t.j. charakterystyk
technicznych.

Wprowadzone zmiany 1 odstepstwa nie moga spowodowac pogorszenia parametrow
przylaczy t.j.:

- wytrzymato$ci mechanicznej

- wzrostu oporu przeptywu

Wszystkie zmiany 1 odstepstwa muszg by¢ akceptowane przez Inwestora i projektanta.

3. Nadzor.
Nadzoér budowlany beda petnié:

Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze stro-ny
Wykonawcy ponoszacy ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. Wszystkie
pobyty Inspektorow na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy ktérym dysponuje kierownik budowy.
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4. Materialy.

Przy wykonywaniu sieci 1 przyltaczy cieplowniczych nalezy zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4.1 Rurociagi 1 armatura.

- Rura preiz. z bariera antydyf.(conti)12m
- Kolana prefabrykowane 2,5D

- Odgatezienie prefabr. Rownolegte

- Zawor odcinajacy prefabrykowany;

- Pierécienie uszczelniajace

4.2 Sktadowanie 1 przechowywanie materialow.

Materialy do wykonania sieci 1 przylaczy cieplowniczych beda sktadowane zgod-nie z
wymogami producenta.

5. Sprzet.

Podstawowym sprzetem do wykonywania prac bgdzie
- samochod dostawczy 0.9 t

- samochod cigzarowy 5 t

- koparka 0,25 m3

- spawarka

- zestaw acetylenowo — tlenowy

- elektronarzedzia

- gigtarka mechaniczna

6. Transport i skladowanie.
Transport rur i materiatdw na plac budowy zapewnia wykonawca robot. Do

podnoszenia rur nie wolno stosowac lin stalowych ani fancuchow. Nalezy stosowac pasy
parciane o szerokosci minimum 100 mm. Rury uktada¢ na rownej powierzchni lub na
podkiadkach. Nalepki na rurach /oznakowania/ winny znajdowac si¢ po jednej stronie.
Uwaga: przy zakupie pianki sprawdzi¢ termin wazno$ci i1 przedziat temperatur przy
ktorych pianka moze by¢ uzyta. 7

7. Wykonanie robdt.
7.1. Rozpoczecie prac.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor przekaze wykonawcy teren budowy. Czynnosci te
zostang zapisane w dzienniku budowy. Pracownicy zostang przeszkoleni na temat
wykonywanych prac oraz charakter obiektu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z protokdtem
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere-nu.
Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie majg przywréci¢ teren do stanu przed
robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych pro-wadzi¢ w
istniejgcej technologii.

Termin 1 sposob prowadzenia robdt nalezy uzgodni¢ z zarzadcg terenu
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8. Wyszczegolnienie robot.
8.1 Roboty ziemne .
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug rysunkow rzutu trasy 1 profilu przytacza

cieplnego. Przylacze nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na zatgczo-nym
rysunku i schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku
nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rure
zewngtrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-8mm (dopuszczalna jest za-wartos¢
15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie dla
umozliwienia wykonania przewidywanych w przysztosci odgalezien 1 podigczen. Nalezy
bezwzglednie zachowac podane na rysunku wymiary mi¢dzy ru-rociggami i $cianami
wykopu w celu zapewnienia dost¢pu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i
odgalezien. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ systemem recznym.

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci potgczen 1 ich szczelno$ci nalezy je
przysypac¢ 10 cm warstwa piasku 1 zagescic , a nastgpnie zasypac ziemig do poziomu
istniejacego terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.”, BN-83/8836-06 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.” BN-66/8973-01 ,,Sieci cieplne zewngtrzne”.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-68/B-
06050 1 punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemig bez zanieczyszczen, nie-
zamarzni¢ta, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla da-nej
metody zageszczania. Zasypywanie wykopdéw w miejscach przej$¢ siecig ciepng przez
ulice nalezy wykona¢ piaskiem z dokltadnym zageszczeniem uktadanych warstw.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ zgodnie z normg PN-75/B-96015 ,,.Drogowe i
lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”, w gérnej warstwie do gigbokosci 20
cm -203%, do glebokosci 50 cm -100%.

8.2 Roboty montazowe.
Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe ( $rednice 76,1/140 1 powyzej) 1 gazowe
($rednice - 60,3/125 1 nizsze) spoinami klasy III. Do spawania tukowego nalezy sto-sowac
elektrody ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego nalezy 8

stosowac druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. niemieckiej) lub AGA H44 (prod.
szwedzkiej). Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakos$ci
przez wykonanie préby matoda ultradzwickowa zgodnie z wymogami eksploatatora sieci
oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na ci$nienie ppr=2,4 MPa. Przy ukladaniu
rurociggdw nalezy wykona¢ badania metodg ultra-dzwickowa 100% polaczen spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci rur mozna przystapi¢ do zaktadania muf
zgodnie poradnikami producenta rur. Przejscia rur preizolowanych przez Sciany
murowane 1 betonowe zabezpieczy¢ pierscieniami uszczelniajagcymi gumowymi.

Rury preizolowane sa wyposazone w przewody stluzace do zainstalowania systemu
alarmowego, umozliwiajacego ciggly nadzor nad rurociggiem. Przewody systemu
alarmowego nalezy laczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku oraz wg
instrukceji ,,Poradnika Technicznego”. System alarmowy zaprojektowano jako pomiar
indywidualny.
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9. Odbiory.

Nalezy wykonywa¢ odbiory robot zanikowych t.j.: czyszczenie rur, malowanie rur,
zageszezenie podioza, sprawdzenia instalacji alarmowej, sprawdzenia spawow. Kierownik
budowy powiadamia Inwestora o odbiorze przejsciowym minimum na dwa dni przed jego
terminem. Termin odbioru koncowego nalezy poda¢ minimum tydzien przed odbiorem.

Do odbiory koncowego nalezy dostarczyc¢:

- dokumentacj¢ powykonawczg jezeli byty zmiany,

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- $wiadectwa badan ultradzwigckowych spawow,

- $wiadectwo badan zageszczenia gruntow,

- protokot prob na ci$nienie 1 na gorgco,

- $wiadectwo dopuszczeniowe do sprzedazy na terenie Polski materiatlow uzytych do budowy
sieci 1 przylaczy.

10. Normy i warunki techniczne.

10.1. Normy

— PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

— Roboty ziemne. - PN-B-02421;2000

— Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury 1 urza-dzen.
Wymagania i1 badania przy odbiorze. - PN-M-34031/A1

— Rurociagi pary 1 wody goracej. Ogdlne wymagania 1 badania. - PN-B-10405;1999
— Sieci cieplownicze. Wymagania i1 badania przy odbiorze - COBR - INSTAL ze-szyt 4

10.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP, podczas
wykonywania robdt budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP, pod-czas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych dla robo6t ziemnych i drogowych,

— Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemyshu
Materiatow Budowlanych w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinna odpowiadac
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

— Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.
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