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CZESC OPISOWA

1.

DANE WSTEPNE

1.1.

Podstawa formalna opracowania

1.2.

Podstawe opracowania stanowi Umowa nr WRI.7031.47.2024 z dnia 24.07.2024 r. wraz z
aneksem nr 1 z dnia 22.08.2024 i aneksem nr 2 z dnia 12.12.2024r. zawarta pomiedzy:
Zamawiajagcym: Gming Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16, NIP 534-24-06-015,

a podmiotem Pracownig Budownictwa Ogodlnego Dawid Szymczyk, ul. Klinkierowa 8/68, 02-237
Warszawa, NIP: 823-164-85-09.

Przedmiot i cel opracowania

1.3.

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek Urzedu Stanu Cywilnego
zlokalizowany przy Placu Jana Pawta Il nr 1 w Pruszkowie.

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy wraz z projektem polegajgcym na wykonaniu prac
budowlano-konserwatorskich.

Przyczyng zlecenia jest niezadowalajacy stan techniczny remontowanych elementéw.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]

(2]
(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]
(9]
[10]
[11]

Dokumentacja archiwalna:

Projekt Budowlany Wykonawczy Modernizacji Budynku Urzedu Stanu Cywilnego w Pruszkowie,
wykonany przez mgr inz. Arch. Urszule Minkowska (upr. bud nr 2317/63).

Literatura fachowa oraz obowigzujgce akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t. j. z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1225 t . z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju . ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”
Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami.

Dariusz Btaszczyk, historyk sztuki z wyksztatcenia (Historia Sztuki UW - praca magisterska ,Juliusz
Zérawski - niespetnione dzieto, pod kierunkiem prof. T.S. Jaroszewskiego). Autor ksiazki ,Juliusz
Z6rawski - przerwane dzieto modernizmu”, Wyd. Salix alba, Warszawa 2010

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemoéw oraz poszczegbdlinych materiatdéw budowlanych uzytych
W opracowaniu.

Przeglad budowlany, Zeszyt 7, Warszawa 25 lipca 1939.

Zrédta internetowe

https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_ 14 EN.328545/1
https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14 EN.328552/1
http://dulag121.pl/pruskovianaa/palacyk-potulickich
https://wpr24.pl/park-potulickich-palacyk-na-dawnych-fotografiach-cz-3/?galeria=4
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https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.328545/1
https://zabytek.pl/pl/obiekty/pruszkow-palacyk/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.328552/1
http://dulag121.pl/pruskovianaa/palacyk-potulickich/
https://wpr24.pl/park-potulickich-palacyk-na-dawnych-fotografiach-cz-3/?galeria=4

1.4.

Lokalizacja obiektu

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU PRZY PLACU JANA PAWLA Il 1 NA PLANIE MIASTA PRUSZKOW

Skwer im. Zespolu
“Tanca Ludowego,
"Pruszkowiacy’

=/

P Jdna Pawta
S

Wyciag z mapy- zrédto : Zdjecie lotnicze - Zrodto:

"pruszkowskie.e-mapa.net" "pruszkowskie.e-mapa.net"
1.5. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i podstawowe obliczenia statyczne
Projektuje sie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich. Szczegdtowy opis wykonania ww. prac
przedstawiono w dalszej czeSci opracowania.
1.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy. Brak zmian w sposobie uzytkowania budynku. Opinia
geotechniczna nie wymagana.
1.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy. Projektuje sie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich nie powodujgcych zmiany
uktadu obcigzen na tawy fundamentowe budynku. Badania geotechniczne nie wymagane.
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1.8.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy. Projektowany zakres prac nie przewiduje jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych.

1.9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Projektuje sie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich. Szczegbtowy opis wykonania ww. prac
przedstawiono w dalszej czeSci opracowania.
1.10. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia techniczno-instalacyjnego
Nie dotyczy. Projektowany zakres prac nie przewiduje jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w
elementy wyposazenia techniczno-instalacyjnego.
1.11. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi
Nie dotyczy. Projektowany zakres prac nie przewiduje jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w
spos6b powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi.
1.12. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy. Projektowany zakres prac nie przewiduje jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w
sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
LP Przeznaczenie obiektu budynek wielorodzinny
1. Kubatura 1573 mé
a) zabudowy 346 m2
2. Powierzchnia: b) catkowita 459 m2
c) komunikacji bd
3. wysokosé bd
4. dtugosé 21,51 m
5. szeroko$é 12,54 m
6. Liczba kondygnacji naziemnych 2
7. pozioméw podziemnych 1
8. Warunki usytuowania zabudowa miejska
9 Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
' maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej -
10,Zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
11, Klasa odpornosci pozarowej C
12, Urzadzenia przeciwpozarowe -
13, Drogi pozarowe -
14, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -
15. Inne wazne dane -
1.14. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy. Projektowany zakres prac nie przewiduje jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w
charakterystyke energetyczng budynku.
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2.

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

2.1.

Zakres projektowania robét budowlanych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Uwaga:

Wszystkie nazwy handlowe uzywane sa tylko jako wyznacznik jakosci i dopuszcza sie wykorzystanie
materiatéw innego producenta o nie gorszych parametrach.

Uwaga:

Przewiduje sie wykonanie prac budowlano-konserwatorskich tj. remont podestu oraz schodéow
zewnetrznych, stupéw konstrukcyjnych, a takze balkonu i tarasu.

Ze wzgledu na historyczny charakter przedmiotowego budynku, prace renowacyjne zaprojektowano
z wykorzystaniem specjalistycznych, wysokojakoSciowych materiatow odpowiednich dla obiektow
zabytkowych.

Wszelkie zmiany materiatowe muszg byé kazdorazowo akceptowane przez Projektanta, Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) i potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy.

Z uwagi na wymagana szczegbdlng doktadnosé niezbedna przy realizacji rob6t remontowych, wskazane
prace powinny byé wykonywane przez wykwalifikowane brygady robocze, pod nadzorem osdb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Planowane prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
zopisem oraz dokumentacjg rysunkowg, a wszelkie watpliwoSci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy.

Wyznaczenie stref niebezpiecznych, zabezpieczenie dostepu na teren budowy przed dostepem oséb

postronnych

Wygrodzenie terenu budowy

a Montaz podkonstrukcji tymczasowej (wg schematu 1).

a Wykonanie oraz montaz na podkonstrukcji sitodruku przedstawiajacego wizualizacje
remontowanego obiektu.
Uwaga: Wykonawca powinien wykona¢ projekt wizualizacji i przedstawi¢ go do akceptac;i
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Wykonanie tymczasowego chodnika zapewniajacego funkcjonowanie obiektu na czas remontu
(wg schematu 1.)

a Korytowanie nawierzchni, celem usuniecia gruntu organicznego. Grunt rodzimy przewidzie¢ do
sktadowania poza placem budowy.

Wykonanie podsypki zwirowej. Grubos¢ zaleznie od potrzeb - (min 15¢cm).

Wykonanie podsypki piaskowej (ok 2cm)

Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50cm.

Po zakonczeniu prac rozbiérka tymczasowego chodnika, oraz otworzenie terendw zielonych.

000D
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Schemat 1. Lokalizacja wykonania podkonstrukcji z sitodrukiem oraz chodnika tymczasowego

O chodnik

f\ tymczasowy
v

podkonstrukcja z
sitodrukiem

VAR

Wyciag z mapy- zrédto:
"pruszkowski.e-mapa.net"

Remont wejScia gtbwnego (podest, schody zewnetrzne oraz stupy konstrukcyjne)

Prace przygotowawcze

Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania ptyt z piaskowca;
Demontaz oraz pozostawienie do renowacji oraz ponownego wykorzystania kratki stalowej;
Zbicie tynkéw z powierzchni stupow;

Odkopanie konstrukcji podestu, schodoéw oraz stupéw konstrukcyjnych wraz z fundamentami.

000D

Wykonanie tymczasowego podparcia balkonu znajdujgcego sie nad wejsciem do budynku

a Rozbiérka ok. 2m szerokosci kostki brukowej przed schodami do budynku.

a Wykonanie (od strony parku) tymczasowej podwaliny z ptyt ,monowskich” na podktadzie z
betonu C8/10.

a Wykonanie (od sony budynku) tymczasowej podwaliny z belki zelbetowej na podkfadzie z
betonu C8/10.

a Wykonanie tymczasowej konstrukcji stalowej z ksztattownikéw HEB180 wg dokumentaciji
rysunkowe;.

a Styk belki z ptytg balkonowg nalezy podklinowaé ,na sztywno” za pomocg blach stalowych.

Prace rozbiérkowe

a Rozbiérka konstrukcyjnych elementéw murowanych podestu, schoddéw oraz stupdéw
konstrukcyjnych wraz z fundamentami.

Uwaga:

Podczas wykonywania rozbiorki nalezy dokonywaé weryfikacji elementow murowanych pod katem
mozliwosci ich ponownego wykorzystania (na etapie projektowym zaktada sie mozliwoS¢ ponownego
wykorzystania cegiet pozostatych z rozbiorki stupéw konstrukcyjnych znajdujacych sie na wysokosSci
powyzej 1m).

Stupy przemurowywaé pojedynczo. Stanowczo zabrania sie wykonania jednoczesnej rozbiorki
wszystkich stupéw “na raz”.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych stupéw nalezy dokonaé rozbiorki warstw wykonczeniowych
balkonu powyzej, celem zminimalizowania jego cigzaru.
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Prace ziemne, fundamentowe oraz murarskie

]

a

Wyréwnanie wstepne podioza gruntowego poprzez wykonanie warstwy z betonu
podktadowego (C8/10);

Wykonanie murowanych fundamentéw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej klasy
min. 20 na zaprawie cem-wap klasy M5;

Zabezpieczenie przeciwwodne stép fundamentowych poprzez wykonanie tynkéw ,cem-wap”
oraz wykonanie izolacji bezszwowej z masy typu KMB (np. Remmers MB 2K)

Zasypanie przestrzeni miedzy fundamentami przy pomocy zasypki zwirowej zageszczanej
warstwowo;

Wykonanie murowanej konstrukcji podestu oraz schodéw w sposdb odtworzeniowy przy uzyciu
cegly petnej klasy min. 20 na zaprawie cem-wap.

Wykonanie murowanej konstrukcji stupdw w sposéb odtworzeniowy przy uzyciu cegly petnej
klasy min. 20 (oraz materiatéw pozostatych z rozbiérki) na zaprawie cem-wap. Podstawy oraz
glowice stupbéw przewiduje sie do konserwacji i ponownego wykorzystania.

Renowacja ptyt z piaskowca

a
]

ooo

Oczyszczenie mechaniczne piyt z pozostatosci istniejgcej zaprawy;

Oczyszczenie chemiczne z istniejgcych osadow i nalotu weglanu wapnia (kompresy chemiczne
np. Remmers Entsalzungskompresse). Uwaga. Prob czyszczenia nalezy dokonywaé na matych
powierzchniach w mato eksponowanych miejscach. Ostatecznego doboru preparatu dokonaé
na etapie prac wykonawczych na podstawie préb czyszczenia.

Rektyfikacja ptyt z wykruszonymi krawedziami;

Flekowanie uszkodzonych ptyt.

Impregnacja hydrofobowa ptyt z piaskowca (np. przy uzyciu Remmers Funcosil AG). Uwaga.
Prob czyszczenia nalezy dokonywaé na matych powierzchniach w mato eksponowanych
miejscach. Ostatecznego doboru preparatu dokonaé na etapie prac wykonawczych na
podstawie prob czyszczenia.

Renowacja kratki stalowej

a
a

Oczyszczenie istniejacej kratki stalowej metoda piaskowania do klasy czystosci ST2.
Dwukrotne malowanie elementu farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym, z efektem
~miotkowym”. Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres
Ldtugi” (H>15lat).

Wykorczenie powierzchni podestu oraz schodéw

]

a

Wykonanie podlewki wyrownawczo-spadkowej z zaprawy cementowej gr 10cm, zbrojonej
siatkg #8 w rozstawie 15x15cm.

Wykonanie warstwy izolacji podptytkowej (np. Sopro DSF 423) z uzyciem tasm
uszczelniajacych (np. DBF638 oraz FDB524);

Utozenie warstwy ptyt z piaskowca z fuga w kolorze piaskowca (np. Sopro TNF684) szerokosci
5mm. Piyty przyklejaé przy uzyciu elastycznej zaprawy klejowej, odpowiedniej do klejenia ptyt z
piaskowca (nie pozostawiajgcy przebarwien np. Sopro FF455).

Zabezpieczenie naroznikdéw wklestych za pomoca uszczelniacza poliuretanowego (np. Sopro
Marmor Silicon).

Wykonczenie powierzchni stupéw konstrukcyjnych

a

Wykonanie obrzutki azurowej za pomoca podkiadowej zaprawy tynkarskiej (np. BOLIX
Kamienica Z-PT). Odpowiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do
stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokryé obrzutkg w okoto 50%. GruboSé warstwy
powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm.

Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego (np. BOLIX Kamienica T-WL), zatartego na ostro. GruboSé jednej warstwy
powinna wynosi¢ 10+20mm. Natozong warstwe nalezy dodatkowo przeciagnaé grzebieniem
tynkarskim

w kierunku poziomym, w celu zwiekszenia przyczepnosci pod wykonanie kolejnej warstwy.
Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego
tynku mineralnego barwionego w masie (np. BOLIX Kamienica T-GD) o uziarnieniu 3mm.
Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.
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Remont balkonu nad wejSciem gidwnym
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

a
a

a

Zabezpieczenie drzwi tarasowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia roboét folig.
Demontaz istniejgcej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem przeprowadzenia
renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie Slusarskim.

Rozbiorka i utylizacja istniejacych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej
(oktadzina ceramiczna, szlichta spadkowa, warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy
zauwazy¢ iz warstwy balkonowe nalezy rozbiera¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, tak
aby nie naruszyé konstrukcji ptyty stropowe;j.

Wykonczenie gérnej powierzchni ptyty balkonowej

a

Wykonanie warstwy wyrownawczo-spadkowej (np. Ceresit CN 82) na warstwie kontaktowej
(np. Ceresit CC 81) ze spadkiem min 1,5% w kierunku ,,od budynku”.

Uwagi:

Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykona¢ pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrobki blacharskie;j.

]

Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych aluminiowych obrébek blacharskich
(np. RENOPLAST W20R), z uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi
dla wody opadowe;j.

Zagruntowanie podtoza przy pomocy gruntu dedykowanego do zastosowanej membrany EPDM
(np. RESITRIX FG35).

Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM (np. EPDM
RESITRIX SK W Full Bond).

Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm,
kolorystycznie nawigzujacych do piyt piaskowca z wejscia gtéwnego (np. Libet Evo_2/e, seria
Quarziti 2.0, kolor Mountains). Wsporniki uktada¢ na wspornikach regulowanych ustawianych
na gumowych antyposlizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikow skrajnego rzedu
okapowego - ostatni rzad nalezy trwale spigé€ z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika,
badz profilu CD stosowanego przy zabudowach g-k).

Remont gzymsu okapowego, a takze spod6w ptyty balkonowej

]

Ocena stanu technicznego istniejacych wypraw tynkarskich. NienoSne powierzchnie
przewidzie¢ do skucia i uzupetnienia wg nastepujgcej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej (np. BOLIX

Kamienica Z-PT). Odpowiednio przygotowana i oczyszczona powierzchnie nalezy zwilzy¢é do
stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutkg w okoto 50%. GruboS¢ warstwy
powinna wynosié maksymalnie 5mm.

- Uzupetnienie i wyrbwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku

wyrownawczego (np. BOLIX Kamienica T-WL), zatartego na ostro. GruboS¢ jednej warstwy
powinna wynosi¢ 10+20mm.

Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza (zaprawg tynkarska np. BOLIX T-GD).
Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku cienkowarstwowego
gr. ok 12mm (np. BOLIX T-ND).

Uwagi:

Obszary szczegblnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie
podtynkowej siatki z wiokna szklanego w zaprawe.
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Renowacja balustrad stalowych

Qa Demontaz istniejgcych balustrad. Celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym warsztacie
Slusarskim.

a Oczyszczenie balustrad z wczesniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do
stopnia czystosSci Sa2.

Qa Przeglad balustrad. W razie koniecznoSci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili
stalowych.

a Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéw balustrad balkonowych celem
podniesienia balustrady do 1,Am - patrz dokumentacja rysunkowa. Elementy projektowane
balustrad wykonac z tej samej stali z ktérej wykonane sa balustrady (przyjeto stal S235JR).

a Ocynkowanie balustrady.

a Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,miotkowym” (np.
HAMMERITE). Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres
Ldtugi” (H>15lat).

Qa Zakotwienie balustrad przy pomocy kotew wklejanych.

Remont tarasu nad werandg
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

a Zabezpieczenie drzwi balkonowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.

a Demontaz istniejgcej balustrady balkonowej wykonanej ze stali, celem renowacji w
wyspecjalizowanym zaktadzie Slusarskim.

a Rozbidrka i utylizacja betonowych stupkéw balustradowych, celem bezinwazyjnego demontazu
balustrad - patrz punkt powyze;.

a Rozbiorka i utylizacja istniejacych warstw balkonowych do powierzchni ptyty stropowej

(szlichta spadkowa oraz warstwa izolacji bitumicznej). W tym miejscu nalezy zauwazy¢ iz
warstwy balkonowe nalezy rozbieraé z zachowaniem szczegblnej ostroznosci, tak aby nie
naruszy¢ konstrukcji ptyty stropowej.

Wykonczenie powierzchni gornej pityty tarasowej

a Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej (np. Ceresit CN 82) na warstwie kontaktowej
(np. Ceresit CC 81) ze spadkiem min 1,5% w kierunku ,,od budynku”.

Uwagi:

Wzdtuz krawedzi ptyty balkonowej wykonaé pocienienie warstwy spadkowej w wymiarze ok. 5mm pod
zamocowanie obrobki blacharskiej.

a Zamocowanie na krawedzi ptyty balkonowej systemowych aluminiowych obrébek blacharskich
(np. RENOPLAST W20R), z uchwytem dla ptytek czotowych. Obrébki z otworami odptywowymi
dla wody opadowej.

Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujacym do pap (np. Bauder Burkolit Plus).

Utozenie warstwy zgrzewalnej papy paroizolacyjnej (np. Bauder EVA 35).

Utozenie warstwy maty drenazowej (np. Tegola QDrain ZW 8 14P).

Przyklejenie izolacji termicznej z ptyt PIR gr. 5 cm z warstwa foli aluminiowej (np. BauderPIR FA

TE). Izolacje termiczng klei¢ punktowo do podtoza przy pomocy pianek/pianoklei dedykowanych

do klejenia ptyt PIR (np. np. Bauder Schaumkleber).

Uwaga: Ostateczng grubos$¢ izolacji termicznej ustali€ na placu budowy, po rozmierzeniu

niwelacyjnym warstw posadzkowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dokonania

zmian w obrebie grubosci ocieplania.

a Zagruntowanie podtoza przy pomocy preparatu gruntujacego (np. RESITRIX FG35).

a Wykonanie warstwy hydroizolacji z samoprzylepnej membrany izolacyjnej EPDM (np. EPDM
RESITRIX SK W Full Bond), zgrzewanej na zaktadach goracym powietrzem.

a Utozenie nawierzchni wentylowanej z gresu porcelanowego o wymiarach 60x60cm,
kolorystycznie nawigzujgcych do piyt piaskowca z wejScia giéwnego. Wsporniki uktadaé na
wspornikach regulowanych ustawianych na gumowych antyposlizgowych podstawach.

Uwaga: W razie potrzeby - w celu zapewnienia stabilnoSci wspornikow skrajnego rzedu
okapowego - ostatni rzgd nalezy trwale spia¢ z przedostatnim (np. przy pomocy ptaskownika,
badz profilu CD stosowanego przy zabudowach g-k).

oo0Oo
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Remont gzymsu okapowego tarasu

]

Ocena stanu technicznego istniejacych wypraw tynkarskich. NienoSne powierzchnie
przewidzie¢ do skucia i uzupetnienia wg nastepujgcej technologii.

- Wykonanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej (np. BOLIX
Kamienica Z-PT). Odpowiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzy¢ do
stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokry¢ obrzutka w okoto 50%. GruboSé warstwy
powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm.

- Uzupetnienie i wyrbwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego (np. BOLIX Kamienica T-WL), zatartego na ostro. Grubos¢ jednej warstwy
powinna wynosi¢ 10+20mm.

Catopowierzchniowe zagruntowanie podtoza (zaprawg tynkarska np. BOLIX T-GD).

Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy tynku cienkowarstwowego

gr. ok 12mm (np. BOLIX T-ND).

Uwagi:

Obszary szczegblnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie
podtynkowej siatki z wiokna szklanego w zaprawe.

Renowacja balustrad stalowych

a Demontaz istniejacych balustrad stalowych. Celem poddania renowacji w wyspecjalizowanym
warsztacie Slusarskim.

a Oczyszczenie balustrad z wezesniejszych warstw malarskich i miejsc wystepowania korozji do
stopnia czystosci Sa2.

a Przeglad balustrad. W razie koniecznoSci wymiana uszkodzonych/skorodowanych profili
stalowych.

a Wykonanie oraz montaz projektowanych elementéow balustrad balkonowych, celem
podwyzszenia do 1,1m. Elementy projektowane balustrad wykona¢ z tej samej stali z ktorej
wykonane sg balustrady (przyjeto stal S235JR).

a Ocynkowanie balustrady.

a Dwukrotne malowanie balustrady farbg w kolorze czarnym z efektem ,miotkowym” (np.
HAMMERITE). Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C3 (Srodowisko miejskie) na okres
Ldiugi” (H>15lat).

Wykonanie betonowych stupkéw balustradowych

a Wykonanie zbrojenia pionowego: 4prety #12 wklejane w konstrukcje. Gtebokos¢ wklejenia
min 15cm. Prety wkleja¢ w istniejgcg konstrukcje przy pomocy zywicy polimerowej do muru;

a Wykonanie zbrojenia poprzecznego ze strzemion #6 w rozstawie co 15¢cm;

a Montaz odrestaurowanych balustrad stalowych. Balustrady nalezy trwale dospawaé do
konstrukgcji zbrojenia murkow zelbetowych.

a Wykonanie szalunkéw oraz obetonowanie stupkéw przy pomocy betonu C20/25.;

a Zabetonowanie balustrad stalowych w stupkach;

a Wykonanie obrzutki azurowej za pomocg podktadowej zaprawy tynkarskiej (np. BOLIX
Kamienica Z-PT). Odpowiednio przygotowang i oczyszczong powierzchnie nalezy zwilzyé do
stanu matowo wilgotnego, a nastepnie pokryé obrzutka w okoto 50%. GruboSé warstwy
powinna wynosi¢ maksymalnie 5mm.

a Uzupetnienie i wyréwnanie warstw tynkarskich przy pomocy mineralnego, lekkiego tynku
wyréwnawczego (np. BOLIX Kamienica T-WL), zatartego na ostro. GruboS¢é jednej warstwy
powinna wynosi¢ 10+20mm. Natozong warstwe nalezy dodatkowo przeciggnaé grzebieniem
tynkarskim
w kierunku poziomym, w celu zwiekszenia przyczepno$ci pod wykonaniem kolejnej warstwy.

Uwagi:

Obszary szczegblnie narazone na powstawanie uszkodzen nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenie
podtynkowej siatki z widkna szklanego w zaprawe.

]

Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicajgcej warstwy grubowarstwowego, hydrofobowego
tynku mineralnego barwionego w masie (np. BOLIX Kamienica T-GD) o uziarnieniu 3mm.
Grubosé warstwy powinna wynosi¢ 15+25mm. Kolorystyka NCS S 0502-Y - odtworzeniowo.

Strona 11




Renowacja istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej

a Demontaz istniejgcych skrzydet stolarki okiennej oraz drzwiowej w celu wykonania prac
renowacyjnych. Ponizej przedstawiono prawidtowg kolejnosé dziatan renowacyjnych:
o wymiana pojedynczych zbutwiatych profili;
przeszlifowanie powtoki malarskiej;
szpachlowanie istniejacych ubytkow;
przeszlifowanie miejsc uzupetnien;
gruntowanie i dwukrotne malowanie oscieznic na biato - odtworzeniowo;
uzupetnienie kitéw szklarskich;
regulacje zawiasow;

O O O O O O

Uwaga:
Na kazdym etapie prac nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzna.
W razie koniecznosci uszkodzone elementy okien uzupetnié, bgdz wykonaé odtworzeniowo.

Dokfadny zakres prac renowacyjnych dotyczacych stolarki okiennej opisano w czeSci zatgcznikow
projektu budowlanego w programie prac konserwatorskich.
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Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie przewidzianych prac. Pracownicy powinni
posiadaé stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymagang doktadno$¢ prac remontowych zaleca
sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisow zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Warunki ppoz.

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t remontowych powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga byé spetnione
w przypadku prowadzenia robdt przez wykonawce posiadajacego doswiadczenie w zakresie
wykonywania wyzej opisanych prac remontowych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét, wszystkie
prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objgé nastepujace etapy robot:

Prace przygotowawcze;

Remont wejscia gtéwnego;

Remont balkonu nad wejSciem gtéwnym;

Remont tarasu nad werandg;

Renowacja istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

Odbidr techniczny czeSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaly wykonane
zgodnie z technologia wykonywania robét.

Odbioru powinien dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagaja zgody
Autora Projektu, Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).
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Oswiadczenia projektanta

WARSZAWA 08-01-2025

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane

Jako projektant oswiadczam ze:

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU
POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
W BUDYNKU URZEDU STANU CYWILNEGO ZLOKALIZOWANYM
PRZY PLACU JANA PAWALA Il NR 1 W PRUSZKOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

ROLA PROJEKTANTA IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT GLOWNY | mgr inz. Dawid Szymczyk konstrukcja MAZ/0419/PWBKb/17
PROJEKTANT . .
SPRAWDZAJACY dr inz. Radostaw Sekunda konstrukcja 155/2002

PODPIS PROJEKTANTA GLOWNEGO

PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Strona 14




Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego

9.

EMINUMOpNE
oAzl Agz) famoStugo s wRunig 2 w5 JEnpeiucy gy jd-Sioqud-meve evanuvmopng mossuizul Agz Feosiod @uons
Eu euanpemsez odzulioeyyiiam nuswnu bxowed ez Jzpmesds PUZOW NILEIIPEMSED [ s yoduep £l .
1
| i
\ 1
\ 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
\ 1
\ 1
| 1
| 1
L e e e L 1
| 1
i wajeuighio z 9soupogz ez !
1

|||||||||||||||||||||||||||||||||| |

Touwsssid (LI} M WAUCZOLZ 10N WRNRBZTPEIMSED 2 37 01 359 [3uzy 0} M SUO20[Z 1OM BNRTIPENED T §

i w
03 awsznedo | BuDucyaie pesod M I|om BILUSZIPEIMSD AURToR EZuElsAM Bumesd Dsouuhny Awsoy [BuDiwolye@ BIUEMOYIEZ 0O T §
"IN (8L "WE T AUpOST

“empIumopng moaaiudzu) Agz) lrmodano lepamoze Apey Aobkziupomazlg ‘sin uewoy

czamud nyjod SO-TT-FZOZ NMUp Mo meyydusd oSsuemoduyliemy ofsuzesm fooweod Azd wAuemoyuiazm
whuziuonyze wasidpod wAuzdaidzag sucziedo | AUZNUOIYI|R FUBMOISUITAM OISO IIUITIPEIMSET

"TE-ZT-STOZ OP TO-TO-SZOZ PO auzem 353l 1UBZIpEIMSEZ BZS[3ILIN
[aumAs psoujeizpaimodpo po a1uszaaidzagn
auelewdm epeisod | emioiumopng motaiuAzul Agz) BmoB3a30 [appamozep wauozs 153l

I =!./=37551 ez S3.1pe

LT/2250/08/Zv¥N WAUIAOUBPIM3 BZI3LUNU © YAZIWAZS QMY Ued

+ MN-ZVD-d18-ZvIN
“wAulfoeguisam szEwnu o
SlU3ZIpelmsey7

YMLDINMOONE

=

MOYIINAZNI [=
<
N

v 8 1 |
¥AS10d4d @

IANE

$S00¢] [018)] JO)ZSAZIY “Zul J3w

O \% ...... BYsANY) Budaj ‘Zur 13w

....................................................... -mzpeu ‘Joxd ‘epoy| zsniuaSnyg Zur ‘qey ap

Koeynijemy] istwoy] lamoddnQ Lokleyazio peps

“eruazodiop [l Kjep po
p {1 dMUIULA) M emlotumopng molatuizu] £qz) omo3dn0 Pryamozepy ulloeyyemyy
stwoy  fomo3dy0 woampupaisod BZ  QIMBZSIBA\ M BAOIUMOPNE  MOQIdIUAZU]
Aqzy Bojsjod Lulkoeyyiemy siwoy bmolery) op amejompo Azngs 1zKsap (ozslouu po

AMUIZINOY

*1[zK29p 21001MpO
'U ouRZEYSM [yoAue[mopnq uatumerdn youepeu sanjez ‘1{z£59p eiuatupesezn po dis afnddispo
edy ¢ § £01 "Me ameispod eu ‘Auons eruepbz 10$0[Rd M WIIUAIUPA[FZMN Z nyzbIMzZ M

HINFINAVSVZN

uaZITURIZ0 Z3q
fougimopng-oulfoynisuoy wsouelrads m
TWAUR|MOPN] IWEIOGO.T BIUBMOIINY I Bruemopyafoad op
LY/GIEMA/61$0/ZVIN Aulfouapias sownu
ANVIAMOANG VINTINMAVIIN

alnwAzyo
WISB[POJ IMO[0NOS M NYOX 686] BIUpNI3 G| wIup “an
NAZOWAZS pime(] Zul 13w ueg

wAumAiAzod wanjiuim z suejmopnq erusrumerdn eu nuiwezsa niuszofz
od zeio o3omopomez eruemolodAzid arsanjez m npjunrem suowpads Apeisoz 9z ‘niuseisn
od ‘(8,71 zod 'n'zq) ompumopnq m YoAuzoruyodl ioyuny yoAuppizpoures aimerds m
"1 $[0Z BIUSIZIM [ erup Z nfomzoy I Ampynnserjuy ensiur eazpeziodzor | sn g 1o §
ze10 (067 "zod “1 9107 Z "N :"upal 15)2)) suemopnq omel] I p66[ eodi] £ eup z Amejsn g
Pid st p1Me ‘prg “pIsnogl e g Pd op L g ‘T sn ‘g - 1 d [ IS gl Me T (STLT
zod “I 9107 Z "'z :'upal 15Y9)) BMIOTUMOPNG MOIIIUAZUI ZBIO MOPAIYDIE YIAMOPOMEZ
yoepeziowes o ‘1 000z ewpnid ¢p eup z Ameisn g pd [iasn pz we ameispod eN

VIZADdAd

M/LUSEE/TEIL-TEIL/ZVIN e "udAs
vuffoeyuremy efsiwoy emoddnQ

“1 L10T BOMIIZD ()€ BIUD ‘BMEZSIEMN BMJIUMOPNG MOINUAZU] BGZ] BMOSINQ BHIAMOZEN

YMLOINMOONE %
MOYIINAZNI

v 8 z 1 RN\
YMO93¥N0
YXOIIMOZYI +

Strona 15



EMINUMODNG
moszuhzu Agzi famoStugo femosepn weunig 2 S dbnpyeiwoy gn) jd-Siorqud sae ermaumopna mossuizul Agz [ssiod swons
U eluzpemsez ofsulioeyyaam ruswnu kxowod ez Jzpmesds BUZOW NIUSTIPEWMSEZ WAZsRUW M yoduep osoumesdod Bhesuliam o

B0 2L TTY (TV) *%) & 00T 00 19 (Z1) 91 o LT wMoprswy ‘(0 ‘Moxesy 981 TE

e g
BMBZSIBA\ OT6-00 ‘ZY/RE BZINIY N

AMUZSIBA M OFouBMOpng niozpeN phzin Aumor) 'z

RMRZSIRA pop-10 O/8 0BaJlop ‘N epunyag megsopey zul 13w ueg 'L

Az G

“Teuwmsd a1uucy M WALOZOR 1|0M WRILSTPEIASD 2 UZEMOUMOI 153] [BUZIIL0O3|Z MU0 M U0 IOM SIUSTIPEMSD T §

“wAuD U wandpod wivemoyIEmy

08 sweznedo | BuDuonyae Delsod mojom ewEpEIMSD SUszoR ETuRlsAm Bumesd psouuAzy Aoy fsuziuonsEle Buemoyzez og T §
TN 8L HET AUP0ET

“upuazodiop [af Kwp po wp'p wrelTon m odapisjodojepy Apomafosn
wamdmupazsod BZ ‘Zp/R¢ BZONIY N ‘OMBZSIEM M OFoummopng niozpeN Biomadsu)
ofaumopy op susompo wuasaum omerd nuwg Azngs fezsfa zKap pO

“eMIIUMOPNG Mosiuizu) Agz) RmoEamo lRepamozely Apey AOBIIUPOMIZI ‘SN UBLIOY

szand nmyod QT-TT-¥20Z niup m meyyiuso ofsuemoyyesmy oSasuzem foowod Azid  whAuemoyylazm Huwmopng-oulinmygsuoy psouubads s

whuznuonyzz wasidpod whuzisdzizg suoinedo | JNUZNUOIYIR SURMOISUIEAM 0jRIS0Z IIUSTIPRIMSET yazy q | ofoud op

ANVIAMOANE VINHINMVALN

Aopuqaza], m 1 g£61 Biudiars g7 BIUP NMUAUOZPOIN
"TE-ZT-5Z0T 0P T0-T0-SZOT po auzem 153l aluazopeimsez azsBILIN 08aMOPU] RAIDJUMOPNG Fu} ABUI ~ VANNDIAS LHOMEISOPEY N

faupmds psoujerzpamodpo po alusziaidzagn

Mepru
auedewdm epeisod | empdiumopng molaiudzul Agz) [BmoBa0 Braimozey wapuozy 153l
1 ‘bulfonunuezdsg kisiwoy
| :
- IN BlUEAZSILIE 53IpE pazid ofouozom ‘suspmopnq eruommerdn su numuezis z Ausdo lumbilzod ammspod
Z0/9.£5/08/Zv W wWAulAauapima 3Zi2WnuU 0 YANNH3S XINIWOG MYISOavy ued wu 2o hmopomez dydppead 1 oowoapmzeda sunBuwdsn (okobluzpioims moruownyop

ammspod wu - wpunyeg umesopey ‘zup idw eueg nysoum  nuoznedzor od
Cwz uzod 2 1201 'zod 86 IN T 000Z % "N AT @) ipal) ofaullonnsiunupn
wuemoddisod syapoy "1 0961 woauazd p[ wmp z Amsn [ § pOT ° nyzmz m (‘mz
uzod z 9z11 zod 001 IN T 000Z Z ‘1) ‘21 984 Arjoupal) sunmopng omeid I pe61
wodyy £ wup z Asersa z pid 1 0 pr we 1 7 ogd 10 g1 uR amerspod BN

= dlE-ST4-TNP-ZVIN

JwhAulfoeguilEm sTEwWnU o
BIUSTIPRIMSEZ TOOT/SST P IN
HOANVIMOUNY NAINMYHA( [INVAVYN O vIizZADaa
12007 winuezpzed 1 Bup ‘moyury /e IEIL X ay
DIS10dOIVIA VaomMalom
YMLIINMOONE %
MOHIINAZNI %
v 49 7 |

YHS10d

Strona 16



CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkéw

Lp. NUMER RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
1 1482-PT-K-USC-KO1 -stan isl,x?ejjé;(i:? ;g:)?'gr;itowany 1:50
A eE——— o g i g
3 1482-PT-K-USC-KO3 -stan istniej;ci/r?zrojektowany 1:50
I — e oe
s | samzrrusonos e
6 1482-PT-K-USC-KO6 et o bt 1:50
7 1482-PT-K-USC-KO7 Detal B1i B2 1:5
8 1482-PT-K-USC-KO8 Detal B3 1:5
9 1482-PT-K-USC-K09 Detal T1i T2 1:5
10 1482-PT-K-USC-K10 Detal T3 1:5
11 1482-PT-K-USC-K11 Detal P1 1:5
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