



Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin



ZZDW – 6.3812.14.1.2025.8.3.2

Koszalin, dnia 20.02.2025 r.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 124 m. Cedynia ul. Czycibora**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

- 1) § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 umowy, które otrzymują brzmienie:
 - „1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji,”;
 - „3. Za wykonanie robót nieobjętych dokumentacją bez zachowania procedury określonej w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.”;
- 2) § 8 ust. 2 pkt 2) umowy, który otrzymuje brzmienie:
 - „2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji,”;
- 3) projekt umowy poprzez usunięcie § 8 ust. 2 pkt 4) umowy;
- 4) § 12 ust. 7 umowy, który otrzymuje brzmienie:
 - „7. Inżynier Projektu ma prawo polecić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych w SST, to Inżynier Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST.”

5) § 17 ust. 1 pkt 5) umowy, który otrzymuje brzmienie:

„5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, niniejszą umową i wskazaniem Przedstawiciela Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do należytego wykonania umowy,”.

Zmieniony projekt umowy w załączeniu.

Powyższe zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

p.o. Dyrektora

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Załącznik:

Projekt umowy – po zmianie