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Rypin, 15 kwietnia 2025 roku 
 
ZP.271.3.9.2025 
ZP.271.3.10.2025 
ZP.271.3.12.2025 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 
na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno – 
Przedszkolnych w Rypinie    

 Numer postępowania ZP.271.3.2025 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ  
Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) wyjaśniam treść zapytań, 
które wpłynęły 11 i 14 kwietnia 2025 roku i zmieniam treść SWZ w następujący sposób.  
 
Pytanie 1 
Prosimy o podanie wysokości pomieszczeń do sufitu podwieszanego i do stropu właściwego dla części 
nr 4. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
Wysokości poszczególnych kondygnacji  mierzone od istniejącej posadzki do stropu właściwego podane 
są na rysunkach rzutów kondygnacji PB instalacji c.o. i wynoszą odpowiednio:  
- piwnice  wys. H = 2,88 m, tylko w pom. 0.21, 0.36, 0.37, 0.40 (szatnie) wys. H = 2,49 m, 
- parter wys. H = 3,51 m i H = 3,58 m wg. oznaczenia na rysunku, 
- I piętro wys. H = 3,55 m i H = 3,62 m wg. oznaczenia na rysunku, tylko pom. nr 220 (sala 

gimnastyczna)  H = 5,40 m, 
- II piętro wys. H = 3,55 m i H = 3,62 m wg. oznaczenia na rysunku 
Odległość montażu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach oznaczonych znakiem „x” w kolumnie 
„sufit podwieszany” pliku „Tabela pomieszczeń SP1 – malowanie i okładziny” mierzona od stropu 
kondygnacji wynosi 25 cm.  
 
Pytanie 2 
Ze względu na występujące rozbieżności w przedmiarach, proszę o podanie ilości obudów miejscowych 
instalacji na sufitach dla części nr 4. 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Należy przyjąć obudowę z płyt G-K „pod sufitem”, projektowanej instalacji sanitarnej Ø 110                                         
w kondygnacji piwnic w pom. nr  0.31 i 0.38. na łącznej długości l = 25,0 m. W pozostałych 
pomieszczeniach Zamawiający nie przewiduje miejscowych zabudów instalacji na sufitach.                                       
W pomieszczeniach, w których przewidziany jest sufit podwieszany instalacje należy prowadzić                               
w przestrzeni pomiędzy nim a stropem. 
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Pytanie 3 
W § 12 ust. 1 pkt 5) Projektowanych Postanowień Umowy (dalej: „PPU”), Zamawiający wskazał, że „Jeżeli 
w trakcie odbioru zostaną stwierdzone niedoróbki, wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia”.  
Zamawiający nie zastosował jednak rozgraniczenia na wady istotne i nieistotne, stanowiącego 
standardową praktykę kontraktową. Czy istnieje zatem możliwość zastąpienia aktualnej treści pkt 5), 
treścią:  
„5) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia niedoróbek, usterek lub wad nadających się 
do usunięcia, Zamawiający:  
a) jeżeli nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) – może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad i wyznaczyć termin ich usunięcia technicznie i/lub organizacyjnie uzasadniony,  
b) jeżeli nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady nieistotne) – odbierze przedmiot 
umowy, wyznaczając termin ich usunięcia technicznie i/lub organizacyjnie uzasadniony”? 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 4 
Czy istnieje możliwość dodania w treści § 13 ust. 3 PPU, kary umownej, analogicznej do tej   z § 13 ust. 2 
pkt 3) PPU, tj.: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1”?  
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.  
 
Pytanie 5 
W § 13 ust. 4 PPU, Zamawiający wskazał, że „Łączna wysokość kar umownych wskazanych w treści § 13 
ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 niniejszej umowy nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia umownego brutto”.  
Po pierwsze, Zamawiający wybiórczo potraktował postanowienie umowne dot. łącznej wysokości kar 
umownych, wyliczając poszczególne kary – tymczasem łączna wysokość kar umownych powinna 
dotyczyć wszystkich kar, jakie mogą być naliczone Stronie.  
Czy istnieje więc możliwość, posłużenia się sformułowaniem użytym w art. 436 pkt 3) p.z.p., tj.: „Łączna 
maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć (…)”?  
Po drugie, Krajowa Izba odwoławcza w wyroku z dnia 22 sierpnia 2023 r. (sygn. akt 2327/23) wskazała, 
że „zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą KIO, łączna maksymalna dopuszczalna wartość kar umownych, 
których mogą dochodzić strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego, waha się w granicach od 
10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy”.  
Czy istnieje zatem możliwość zastąpienia wartości 60% wynagrodzenia umownego brutto, wartością 
30% wynagrodzenia umownego brutto? 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
W załączniku Nr 7a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 13 ust. 4  Zamawiający określił, 
iż łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 
W załączniku Nr 7b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
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„Łączna wysokość kar umownych wskazanych w treści § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 niniejszej umowy nie 
może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto”. 
 
Pytanie 6 
W § 14 ust. 1 pkt 2) lit. c) PPU, Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, 
jeżeli: „Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizuje przedmiot umowy z takim opóźnieniem, że 
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym (…)”.  
Zgodnie z treścią art. 433 pkt 1) p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
„odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 
zakresem zamówienia”.  
Czy istnieje zatem możliwość zastąpienia fragmentu „opóźnia się” sformułowaniem „pozostaje w 
zwłoce”, a także zastąpienia fragmentu „z takim opóźnieniem” sformułowaniem „pozostając w takiej 
zwłoce”? 
 
Odpowiedź na pytanie 6 
Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie. W § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c) PPU Zamawiający nie 
określił odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie. Powyższe postanowienie określa wyłącznie 
okoliczność, w której Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego. 
 
Pytanie 7 
W § 14 ust. 1 pkt 2) lit. e) PPU, Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy: 
„bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy 
w terminie wskazanym § 4 z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 13”.  
Czy istnieje możliwość zastąpienia ww. treści lit. e), treścią: „w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w 
zwłoce z realizacją przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni roboczych w stosunku do terminu 
wskazanego w § 4, z zachowaniem naliczenia kar umownych określonych w § 13”? 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o podanie wysokości pomieszczeń do sufitu podwieszanego i do stropu właściwego dla części 
nr 5. 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Wysokości poszczególnych kondygnacji  mierzone od istniejącej posadzki do stropu właściwego 
wskazane są na rysunkach rzutów kondygnacji inwentaryzacji SP 3 załączonej do SWZ i wynoszą 
odpowiednio:  
- piwnice wys. H = 2,40 m,  
- parter wys. H = 3,30 m i H = 7,10 m (do podciągów), H= 8,50 m (do kalenicy) w pom. nr 92 Sala 

gimnastyczna 
- I piętro wys. H = 3,20 m,  
- II piętro wys. H = 3,20 m 
Odległość montażu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach sanitarnych mierzona od stropu 
kondygnacji wynosi 25 cm.  
 
Pytanie 9 
Prosimy o załączenie zestawienia projektowanej stolarki dla części nr 5. 
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Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający nie posiada zestawienia projektowanej stolarki. W zakresie zamówienia występuje 
wyłącznie wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sanitarnych objętych wymianą okładzin ścian 
z płytek, które oznaczone są w załączniku nr 2 do wyjaśnień z dnia 4 kwietnia 2025 roku  i została opisana 
w PT dział 5.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE poz. 5.1 ZAKRES PRAC pkt 5 oraz poz. 5.2 pkt 1 . Ilość drzwi - 
66 szt. szerokość skrzydła „90” 
 
Pytanie 10 
Prosimy o załączenie do dokumentacji przekrojów/elewacji pokazujących wysokości istniejących okien 
dla części nr 5. 
 
Odpowiedź na pytanie 10 
Zamawiający nie posiada przekrojów i rysunków elewacji. Szerokości otworów okiennych wskazane są 
w inwentaryzacji obiektu.  
Wysokość typowych otworów okiennych wynoszą odpowiednio: 
- kondygnacja piwnic (szatnie) h = 55 cm,  
- parter, I i II piętro sanitariaty oraz parter zaplecze sanitarno-szatniowe przy sali gimnastycznej                    

h = 86 cm,  
- parter sala gimnastyczna h = 270 cm,  
- parter, I i II piętro pozostała stolarka okienna h = 205 cm.  
Zamawiający w dniu 9 kwietnia 2025 roku umożliwił Wykonawcom uczestniczenie w wizji lokalnej na 
terenie obiektu, której celem było zapoznanie się z obiektem.   
 
 
 
 
 
 

 


