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W związku z prowadzonym postępowaniem o nazwie : 

Nadzór nad wykonaniem zadań – Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 
120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – 
Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka, Przebudowa przepustu 
(betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 
Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Zamawiający – na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) dokonał zmiany 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i Umowy 

Opis zmian:

SWZ  - jest -  ust 4.1 Planowany okres realizacji zamówienia -3 miesiące 
SWZ  - zmieniono na  - Ust. 4.1 Planowany okres realizacji zamówienia -6 miesięcy 

SWZ  - jest -  Ust. 9.1 lit.  j)

j) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust. 
1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), i)art. 109 ust. 1 pkt 7 
PZP 

SWZ  - zmieniono na: 
 Ust. 9.1 lit.  j) – zmieniono numerację ppkt, dodano art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
j) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do 
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 



zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi 
wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 
1 pkt 6 PZP,  e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków 
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP

SWZ Rozdział 14 -  jest 
14.1  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga na stronie dotyczącej 
odpowiedniego postępowania do dnia 03-01-2022, do godz. 10:00.

14.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 03-01-2022 o godz. 10:05 – za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga

SWZ Rozdział 14  zmieniono na 

14.1  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga na stronie dotyczącej 
odpowiedniego  postępowania do dnia 10-01-2022, do godz. 10:00.

14.2 Otwarcie ofert nastąpi dnia 10-01-2022 o godz. 10:05 – za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga

SWZ rozdział 12 jest 
12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert  tj. do dnia 02-04-2022r.

SWZ rozdział 12 zmieniono na  
12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert  tj. do dnia 09-04-2022r.

UMOWA jest - §  3  Termin wykonania umowy, pkt 1 Planowany okres realizacji 
zamówienia - 3 miesiące

UMOWA zmieniono na  - §  3  Termin wykonania umowy, pkt 1 Planowany okres 
realizacji zamówienia - 6 miesięcy

Tomasz Smędra
Nadleśniczy
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