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WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

Opracowanie:

CZESC 1 - 03.01. Rozbudowa magazynu biogazu
sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu, fgczacej instalacje fermentacyjne z
magazynem i zespotem kogeneracyjnym.

NR SPECYFIKACJI TYTUL SPECYFIKACJI NR STRONY
ST-01.00. Roboty budowlane 2-63
ST-01.01. | Roboty ziemne 2-11
ST-01.02. | Obstuga geodezyjna 12-18
ST-01.03. | Beton w konstrukcjach zelbetowych 19-33
ST-01.04. | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 34-42
ST-01.05. Montaz i zabezpieczenie elementow 43-51
stalowych
ST-01.06. Zabezple’:czenle antykorozyjne 52.56
elementow betonowych
ST-01.07. | Konstrukcje nawierzchni drogowych 57-63
ST-02.00. Urzadzenia i instalacje technologiczne 64-81
ST-02.01. | Sieci technologiczne miedzyobiektowe 82-92
ST-03.00. Zasilanie w c!eplo modutéw 93-110
podgrzewu biogazu
ST-04.00. Instalacje elektryczne oraz AKPIiA 111-136
Opracowanie: CZESC 2 - 03.02. Budowa instalacji hydrolizy osadéw i
bioodpadow w celu zwiekszenia produktywnosci biogazu
wraz z rozbudowg wezta kofermentacji.
NR SPECYFIKACJI TYTUL SPECYFIKACJI NR STRONY
ST-01.00. Roboty budowlane 2-125
ST-01.01. | Roboty ziemne 2-13
ST-01.02. | Obstuga geodezyjna 14-20
ST-01.03. | Beton w konstrukcjach zelbetowych 21-35
ST-01.04. | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 36-44
ST-01.05. Montaz i zabezpieczenie elementow 45-53
stalowych
ST-01.06. Zabezpn?czenle antykorozyjne 54.59
elementoéw betonowych
ST-01.07. | Konstrukcje nawierzchni drogowych 60-66
ST-01.08. | Rusztowania 67-73
ST-01.09. | Roboty murowe 74-83
ST-01.10. | Roboty pokrywcze i blacharskie 84-89
ST-01.11. | Stolarka i slusarka 90-96
ST-01.12. | Roboty pokrywcze z papy 97-107
ST-02.00. Urzadzenia i instalacje technologiczne 108-134
ST-02.01. | Sieci technologiczne miedzyobiektowe 135-145
ST-03.00. Z.aS|Ian|e w ciepto wymlel?nlkow 146-159
ciepla na potrzeby hydrolizy
ST-04.00. Instalacje elektryczne oraz AKPIiA 160-186

Opracowanie:

CZESC 3 - 03.03. Budowa magazynu ciepta na potrzeby
bilansowania wtasnych zrédet wytwérczych wraz z
niezbedna infrastrukturg i przebudowg wezta cieplnego.

NR SPECYFIKACJI

TYTUL SPECYFIKACJI

NR STRONY

ST-01.00.

Roboty budowlane

2-66
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ST-01.01. | Roboty ziemne 2-13
ST-01.02. | Obstuga geodezyjna 14-20
ST-01.03. | Beton w konstrukcjach zelbetowych 21-35
ST-01.04. | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 36-44
ST-01.05. gggtxé;abezpleczenle elementéw 45-53
ST-01.07. | Konstrukcje nawierzchni drogowej 60-66
ST-02.00. Magazyn ciepta - instalacje grzewcze 67-89
ST-03.00. Instalacje elektryczne oraz AKPiA 90-115
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zamowienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekéw w Stupsku, poprzez:

CZESC 1 - Rozbudowa magazynu biogazu sprzezonego z zespolem kogeneracyjnym,
rozbudowa instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem
kogeneracyjnym.

CZESC 2 - Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwigekszenia
produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji.

CZESC 3 - Budowa magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrédet wytwérczych
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa wezla cieplnego.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie
do:

sposobu wykonania robot budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

oceny prawidtowos$ci wykonania robét budowlanych,

wskazania parametrow rownowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatdéw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbiéor dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy dla kazdej Czesci zamdwienia, oznaczone kolejno
ST-00, ST-01....
W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w ST-00
‘Wymagania ogoélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdinych rodzajow robdt,
podane w  pozostatych specyfikacjach ~ zwanych ~ wymaganiami szczego6towymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamoéwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i sposob wykonania robdét, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane standardy
wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegotowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektéw wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zakresu roboét
znajduje sie w poszczegolnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Umowy.

Inzynier / Inzynier Kontraktu — wskazany upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry
zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robd6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$c¢ robot okreslong w Tabeli Elementéw Skonczonych, lub dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy - odbior polegajgcy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczace materiatow i urzgdzen. Przedmiar
Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét..
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetenciji jak np. konserwator zabytkéw, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy — ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. Zamawiajacy jest jednoczes$nie Inwestorem w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Dziatanie inwestycyjne w oczyszczalni Sciekdw w Stupsku, bedgce przedmiotem niniejszego
postepowania, ma na celu zwiekszyC iloS¢ produkowanej energii w postaci energii chemiczne;j
(biogaz) oraz energii cieplnej oraz zoptymalizowa¢ jej wykorzystanie na potrzeby auto konsumpcji.
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest:
- Rozbudowa zdolnosci magazynowania energii chemicznej (w biogazie) co pozwoli na prace
szczytowg stacjg agregatow kogeneracyjnych.
- Rozbudowa instalacji biogazu na oczyszczalni do zwiekszonych w wyniku pracy szczytowej
agregatow przeptywow biogazu.
- Wprowadzenie mozliwosci magazynowania energii cieplnej w celu efektywnego wykorzystania
nadwyzek powstajgcych w zrédtach wytworczych.
- Wprowadzenie w uktad technologiczny oczyszczalni nowego zbiornika pozwalajgcego na:

e prowadzenie hydrolizy enzymatycznej wstepnej osadow,

e zmagazynowanie osadow, wstepnego, nadmiernego oraz z reaktora naprzemiennej

aktywnej adsorpcji, w celu ich usrednienia,
e odgazowanie osadow przefermentowanych.
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1.4.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia realizowany jest w trzech czesciach:
Czesé¢ 1 - Rozbudowa magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowa instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem
kogeneracyjnym, obejmuje w szczegoélnosci:

e Zbiornik biogazu- OB.01
Funkcjg tego obiektu jest zapewnienie rezerwy magazynowej biogazu w okresach gdy
zapotrzebowanie na biogaz jest mniejsze od wydajnosci produkcji biogazu w procesach fermentac;ji.
Zbiornik lokalizuje sie w sasiedztwie istniejgcego. Zbiornik posadowiony na ptycie fundamentowej
zelbetowej. Zbiornik o konstrukcji dwupowtokowe;j.

. pojemnos$¢ min. 2700 m3, max. do 3000 m?3,
. wysokos¢ zabudowy — max. do 14 m,
. powierzchnia zabudowy — 248 m?

Wyposazenie zbiornika, usytuowane na ptycie fundamentowej razem ze zbiornikiem: wentylatory
powietrza, przepustnica regulacyjna, oraz w sgsiedztwie, na oddzielnym fundamencie bezpiecznik
cieczcowy oraz maszty odgromowe, posadowione na systemowych, prefabrykowanych
fundamentach betonowych.
o Wezel podnoszenia cisnienia biogazu - OB.02
Jest to obiekt istniejgcy zlokalizowany w poblizu istniejgcego zbiornika biogazu, podlegajgcy
projektowanej rozbudowie. Rozbudowa polega na zainstalowaniu dodatkowej, trzeciej dmuchawy
biogazu. Dla urzgdzenia projektuje sie przedtuzenie zadaszenia — wiaty oraz wykonanie cokotu- ptyty
fundamentowej zelbetowe;.

wymiary proj. ptyty fundamentowej — 1,85 m x 3,0 m,
powierzchnia zabudowy po rozbudowie — 17,55 m2
wydajnos¢ projektowanej dmuchawy - 450 m%/h,
wydajno$¢ wezta po rozbudowie — 900 m%h
wysokos¢ zabudowy — max. 3,0 m,

e Osuszacze biogazu-schtadzanie- OB.03
Projektowane urzgdzenie schtadzajgce o wydajnosci 300 m?/h, analogiczne do istniejgcej jednostki
schtadzajgcej biogaz.
Urzadzenia planuje sie posadowié¢ na istniejgcej ptycie betonowej, w sgsiedztwie istniejgcej jednostki
oraz istniejgcego zespotu odsiarczalnikéw biogazu. Nie nastgpi wiec zwiekszenie istniejgcej
powierzchni zabudowy.

. wysokos¢ projektowanego urzgdzenia max do 1,50 m,

. wymiary ramy w rzucie max. do 2,5x2 m,
. wydajnos¢ projektowanego urzgdzenia max. 300 m¥/h,

. catkowita po rozbudowie max. 600 m3/h.

e Osuszacze biogazu -podgrzewanie- OB.04
Pod dwa planowane, potgczone réwnolegle urzgdzenie (wymienniki podgrzewajgce biogaz).
Projektuje sie cokoty-ptyty fundamentowe zelbetowe.

. Dtugo$é, szerokosc 1,95m x 1,25 m,
. powierzchnia zabudowy — 4,87 m?,

. wydajnos$¢ max. 2 x 450 m3h,

. wysokos¢ zabudowy max. 1,6 m.

o Filtr siloksanow -OB.05
Filtr siloksanéw to gotowe urzgdzenie - zbiornik prefabrykowany dostarczony przez producenta.
Zlokalizowany bedzie przy istniejgcym filtrze siloksandw. Projektuje sie pod urzgdzenie cokot
fundamentowy zelbetowy

. Dtugos$é, szerokosc 24mx1,6m,
. powierzchnia zabudowy 3,84 m?,

. wysokos¢ — 55m

. wydajnos¢ projektowanego urzgdzenia max. 450 m3/h,

. wydajnos¢ wezta po rozbudowie max. 900 m¥/h.

e Zewnetrzna podziemna instalacja biogazowa
Projektuje sie budowe nowych podziemnych przewoddw instalacji biogazu o wiekszych srednicach,
zastepujgcych istniejace. Istniejgce przewody biogazy na trasie od zrodta wytwarzania, czyli komér
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ZKF do istniejgcego zbiornika magazynujgcego biogaz — DN-160 mm/ DN- 200 mm, zastepujg nowe
o srednicy 250 mm.
Istniejgce przewody biogazu na trasie od istniejgcego zbiornika biogazu do budynku kottowni i
agregatow kogeneracyjnych o srednicy DN-250 mm, zastepujg nowe o $rednicy 300 mm.
Projektuje sie tez nowe odcinki zewnetrznej instalacji biogazu ze zbiornika hydrolizy oraz do i od
projektowanego zbiornika biogazu.
Przewody podziemne z rur PEHD. Trasy zgodnie z czescig graficzng PZT. Catkowita dtugosc¢ proj.
podziemnej instalacji biogazu — 481,4 m.
e Zewnetrzna podziemna instalacja kondensatéw z biogazu
Projektuje sie budowe instalacji odprowadzajgcych, grawitacyjnie, kondensat z proj. odwadniaczy
na instalacji biogazu do kanalizacji. Przewody podziemne DN-50 z rur PEHD. Trasy zgodnie z
czescig graficzng PZT. Catkowita dlugosc¢ projektowanej podziemnej instalacji kondensatu — 66 m.
e Zewnetrzna podziemna instalacja wodociggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejgcej zewnetrznej podziemnej instalacji zaktadowej do
zbiornika hydrolizy enzymatycznej.
Przewdd podziemny, DN-25 mm z rur PEHD, | = 11 m. Trasa zgodnie z czescig graficzng PZT.
e Zewnetrzna podziemna instalacja kanalizacyjna
Projektuje sie odprowadzenie sciekéw z posadzki projektowanego budynku maszynowni hydrolizy
do istniejgcej zakladowej instalacji kanalizacyjnej, odprowadzajgcej $cieki do ciggu
technologicznego oczyszczalni. Przewdd podziemny, DN-160 mm z rur PVC, | = 16 m. Trasa
zgodnie z czescig graficzng PZT.

Czes¢ 2 - Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwiekszenia

produktywnosci biogazu wraz z rozbudowga wezta kofermentacji, obejmuje w szczegolnosci:
e Zbiornik hydrolizy enzymatycznej- OB.06

Zbiornik zamkniety, w ksztatcie walca, o srednicy wewnetrznej 10,9 m, izolowany termicznie, z

dachem w formie scietego stozka. Wyposazony w mieszadta boczne, ujecie biogazu z awaryjnym

wytapywaniem piany, armature zabezpieczajgcg i pomiarowg oraz dojscie do aparatury w postaci

schoddéw. Pod zbiornik projektuje sie ptyte fundamentowg zelbetowa.

. wysokos¢ zbiornika do konstrukcji pomostu obstugowego na stropie zbiornika
hydrolizy 12,9 m,

. pojemnos$¢ czynna zbiornika 1026 m3

. ptyta fundamentowa zelbetowa o $rednicy 11,9 m

. powierzchnia zabudowy 98,47 m2.

¢ Budynek maszynowni zbiornika hydrolizy enzymatycznej -OB.07

Projektuje sie budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Budynek —
tgcznik pomiedzy projektowanym zbiornikiem hydrolizy enzymatycznej, istniejgcymi zamknigtymi
komorami fermentacyjnymi a istniejgcym budynkiem maszynowni tych komér. W budynku
zlokalizowane bedg urzadzenia — pompy operacyjne i wymienniki ciepta.

Ukfad konstrukcyjny obiektu stanowig ptyta fundamentowa, zelbetowe stupy, podciggi stropodach.
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych 24cm ocieplone styropianem gr 10cm
Sciana wewnetrzna i attykowa murowana z bloczkéw betonowych na zaprawie systemowe;.

Dach ptaski pokryty systemem pap termozgrzewalnych SBS -NRO. Zaprojektowane pomieszczenie
po powierzchni 103.96m? nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi.
Maszynownie procesu hydrolizy przebiegajgcego w projektowanym zbiorniku lokalizuje sie w
projektowanym fgczniku.

- wysokosc¢ do $cianki attykowej max. 5,9 m npt
- powierzchnia zabudowy — 108,20 m?
- kubatura — 605 m?
e Separator substratéw dowozonych -Ob.08
Separator to urzgdzenie w obudowie kontenerowej dostarczonej przez producenta. Pod kontener z

urzadzeniem projektuje sie pityte fundamentowg o wymiarach 5.64x2.4m. Pomieszczenie w

kontenerze to pomieszczenie technologiczne nie bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi.

Czes¢ 3 - Budowa magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrédet wytwoérczych
wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowga wezla cieplnego, obejmuje w szczegélnosci:
e Zbiornik — magazyn ciepta OB.09
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Zbiornik zamkniety, w ksztatcie walca, o srednicy wewnetrznej 8.5m, izolowany termicznie.
Projektuje sie budowe zbiornika w postaci naziemnego, systemowego zbiornika konstrukcji
stalowej, posadowionego na projektowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej. Zbiornik zamkniety,
w ksztalcie walca, o $rednicy wewnetrznej 8,5 m, izolowany termicznie. Srednica zewnetrzna
zbiornika — 9 m. Zbiornik posadowiony na ptycie fundamentowej, zelbetowej o srednicy 9,3 m
- wysokos$c¢ zbiornika — 26,06 m
- pojemno$¢ czynna — 1366 m®
- powierzchnia zabudowy — 67,93 m?

e Zewnetrzna instalacja cieplna
Projektuje sie przewody ciepta z istniejgcego wezta cieplnego do projektowanego zbiornika
magazynujgcego ciepto, podziemne, z rur preizolowanych 2 x DN100/200 mm. Trasa dtugosci 37
m, z projektowana studzienka spustu do istniejgcej kanalizacji zaktadowej. Doprowadzenie ciepta
do urzadzenia osuszania biogazu poprzez jego podgrzewanie za pomocg instalacji napowietrznej
glikolu, przewodami o $rednicy DN-40 mm.

Wymagany zakres obowigzkoéw Wykonawcy obejmuje w szczegoélnosci:

Realizacje zakresu robot w poszczegoélnych Czesciach zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe
nr 40/2025 z dnia 27.02.2025 r znak B.6740.247.2024 KL. Pozwolenie na budowe zostato wydane
w oparciu o zatgczony do SWZ projekt budowlany wspdélny dla trzech Czesci zamoéwienia,
zawierajgcy:

01. Projekt budowalny

Nazwa zadania w PB:
Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni Sciekdw w Stupsku poprzez:

= Rozbudowe magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowe
instalacji biogazu taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem
kogeneracyjnym

= Budowe instalacji hydrolizy osadoéw i bioodpaddéw w celu zwiekszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowg wezta kofermentacii,

= Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytworczych wraz
niezbedng infrastrukturg i przebudowe wezta cieplnego

01.01. PZT

01.02. PAB

» Wykonawca kazdej z Czesci zamoéwienia zobowigzany jest:

o zapewnié kierownika budowy dla realizowanego zakresu robét.

o uzyskac pozwolenie na uzytkowanie dla realizowanej Cze$ci zamowienia.

o przeprowadzié Proby konncowe i uruchomienie instalacji, w celu potwierdzenia
osiggniecia wymagan technologicznych, zawartych w dokumentacji
projektowej.

o przeprowadzié szkolenie personelu Zamawiajgcego,

o opracowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg, prawa autorskie do
wykonanego przez niego oprogramowania na rzecz Zamawiajacego,

» Wykonawca realizujagc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja
uzgadniajagcych oraz warunkujacych, wyszczegélnionych w Dokumentacji
Projektowej.

> Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy obowigzek spelnienia warunkéw
prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien
i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw
koniecznych do ich zrealizowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR i poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru.
Montaz elementéow instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw lub
urzgdzen — w przypadku przewidzianym Umowag — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wielkosci okreslone w
dokumentac;ji technicznej i w STWIOR sg uwazane za wartosci docelowe. Zastosowane urzgdzenia
automatyki wymagajgce integracji z istniejgcym systemem SCADA muszg by¢é w petni zgodne z
posiadanymi obecnie przez Zamawiajgcego urzgdzeniami i aplikacjami w warstwie sprzetowej jak i
programowej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z przywotanymi w Dokumentacji
Projektowej lub STWIOR Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalaciji.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowang inwestycjg obejmuje dziatki nr 7/9 obr. 2 jedn. ewid. 226301 1 w Stupsku.
Teren przeznaczony na inwestycje stanowi cze$¢ istniejgcej w Stupsku przy ul. Sportowej 73
oczyszczalni $ciekow.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegodtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktéra stanowi integralng czes$ci SWZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaly opisane i przedstawione w
poszczegolnych ST lub dotgczone do SWZ.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera zatgczona do SWZ dokumentacja projektowa
obejmujgca Projekty Techniczne i Wykonawcze, zgodnie z ponizszym wykazem.

01.03. Projekty Techniczne
Czesé 1
01.03.01. Rozbudowa magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowa
instalacji biogazu tgczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym
01.03.01.01. Technologia i instalacje zewnetrzne biogazu i kondensatu
01.03.01.02. Instalacje cieplne — zasilanie w ciepto modutéw podgrzewu biogazu
01.03.01.03. Konstrukcje
01.03.01.04. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA
Czes¢ 2
01.03.02. Budowa instalacji hydrolizy osaddow i bioodpaddéw w celu zwiekszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowg wezta kofermentac;i,
01.03.02.01. Technologia i inst. zew. wod. kan.
01.03.02.02. Architektura i Konstrukcje
01.03.02.03. Instalacje cieplne
01.03.02.04. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA
01.03.02.05_Modernizacja instalacji recyrkulacji osadow w MKF
Czesc¢ 3
01.03.03.01. Budowa magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrédet
wytwérczych wraz niezbedng infrastrukturg i przebudowg wezta cieplnego
01.03.03.02. Technologia cieplna
01.03.03.03. Konstrukcje
01.03.03.04. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

02. Projekty Wykonawcze

Czesé 1

02.01. Rozbudowa magazynu biogazu sprzezonego z zespotem kogeneracyjnym, rozbudowa
instalacji biogazu tgczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym
02.01.01. Technologia i instalacje zewnetrzne biogazu i kondensatu

02.01.02. Instalacje cieplne — zasilanie w ciepto modutéw podgrzewu biogazu

02.01.03. Konstrukcje

02.01.04. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

Czes¢ 2
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02.02. Budowa instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadéw w celu zwiekszenia produktywnosci
biogazu wraz z rozbudowg wezta kofermentacii,

02.02.01. Technologia i inst. zewn. wod. kan.

02.02.02. Architektura i konstrukcje

02.02.03. Instalacje cieplne

02.02.04. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

Czesé 3

02.03. Budowa magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wlasnych zrodet wytwoérczych wraz
niezbedng infrastrukturg i przebudowg wezia cieplnego

02.03.01. Technologia cieplna

02.03.02. Konstrukcje

02.03.03. Instalacje elektroenergetyczne i AKPIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdbw oraz wykonawstwa robot z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy obiektéw Zamawiajacego.

Wszelkie wytaczenia i przelagczenia sieci muszg by¢ uzgodnione z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem z Dzialem Eksploatacji Spétki Wodociagi Stupsk.

Przed wejsciem na teren nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed
robotami i sporzadzi¢ protokét przejecia terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego, czego potwierdzeniem musi by¢ protokét przejecia terenu
przez jego witasciciela.

1.4.4. Rodzaj robo6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okres$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robébt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy

Teren budowy stanowi dziatka Inwestora dz. nr 7/9, ktéra obecnie stanowi czes¢ oczyszczalni
Sciekow. Dziatka nie jest utwardzona, catoS¢ powierzchni stanowi powierzchnia biologicznie czynna.
Dla obszaru inwestycji obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia
23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Przy oczyszczalni I" w Stupsku:

Elementy uzbrojenia terenu:

- Sie¢ teletechniczna podziemna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna
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- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ sanitarna
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu
lub pomieszczeh.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
- organizacji i wykonywania robét budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdinie obowigzujgcych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowac niezbedne zaplecze
budowy.
Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest
do zapewnienia dojazdu i doj$cia do obiektéw i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiérki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalno$ci w otoczeniu Terenu
Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do niezbednych do wykonania rob6t medidw.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego plac budowy, po spetnieniu wszystkich wymaganych
umowg warunkow.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy w
postepowaniu przetargowym. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy wtasciwe czesci i w
odpowiedniej iloci oraz formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem terenu przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe (kopie),
dzienniki budowy (oryginaty) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za przejete
tereny.
Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robot bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowe
2. Dziennik Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowac jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wcze$niej niz po przekazaniu wymaganych w
Umowie ubezpieczen i zapisu stanu terenu budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas wizji lokalnej.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego
dziataniem lub zaniechaniem, powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
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czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robot, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

W wynagrodzeniu Wykonawcy wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
i pomiaru wszelkich czynnikow i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczeh itp. po zakonczeniu robét budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢ uwzglednione rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz
koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzadzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostaty zatgczone
w wers;ji elektronicznej w dokumentacji postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest
wykona¢ na wtasne potrzeby niezbedng ilos¢ duplikatow.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat do realizacji robdt, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentoéw do
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ztozenia wniosku o zakonczenie robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:
— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
— projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami,
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikoéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robaot.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robaot.
Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catoéci wykonanych Robdt, przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaC wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xIs, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

e kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdét, z wykazem

zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegdélnymi

pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowang we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do
zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami
pomiarow powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektroniczne;.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w
formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztow wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

e oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

v' zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
o Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych

podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznos¢ ich
uzyskania opinie ekspertéw, dla catego zakresu Robot wraz z zestawieniem.

e zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz

przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,

¢ protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, préb szczelnosci, itd.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Préb Koncowych, o ile byty wymagane.
¢ wykaz zamontowanych urzadzen i wbudowanych materiatéw z wyszczegdlnionym zakresem
wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektow
(opracowanym wspolnie z Zamawiajgcym) z wartosciami, do przyjecia obiektow na majatek
Spotki (OT),
¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji,
¢ dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich istotnych
elementéw ulegajgcych zakryciu opisanych numeracjg wg PB na no$niku CD/DVD.
e Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):
a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci,
c) sSwiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byly wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarow z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzen i podaniem wymaganej ilosci i terminow/okresow dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Konhcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
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tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgacego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem waod i gruntu paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwércg
odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);
- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiIL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczadé:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie nalezy zabezpieczy¢
drzewa rosngce w zakresie inwestycji, szczegolnie w sgsiedztwie wszystkich prac mogacych
potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.

Sposob zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.
Rodzaje materiatow.
Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania rob6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
e deski,
e sznur konopny lub drut stalowy,
¢ maty stomiane, tkanina jutowa, widknina,
e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew).
Przy zabezpieczeniu drzew, krzewow oraz grup drzew i krzewdéw w czasie robot poprzez
wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki
¢ siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,
e gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.
Zabezpieczenie drzew i krzewow.
a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé¢ nastepujace
czynnosci:
e Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wiékning.
e Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
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najwiekszg powierzchnig do pnia.

e Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokoséci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw.

o Dolna czesc¢ deski powinna byc¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stoma, ostaniajgce nabiegi przed
otarciami. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

o Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

o Korzenie, ktére zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewa¢ je wodg (w zaleznos$ci od pogody).

o Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat.

e Po wycieciu korzeni pod scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznos$ci od
warunkéw atmosferycznych.

o Whytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie
zostaly uszkodzone podczas ruchu.

o WytyczyC miejsca skladowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

e Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas
prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za
pomocg ogrodzen.

Rys. Wielko$c¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana
Jjako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac w
zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systeméw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédfo: Suchocka M. 2016.
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Rys. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokét grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédio: Suchocka M. 2016.
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Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Powinno zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng si¢ jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.
Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego
zniszczenia wygrodzenia.

Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie
betonowej.

Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczgca
jej zakresu. Formg edukaciji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na
temat tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.
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Rys. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédfo: Suchocka M. 2016.
Drogi tymczasowe
Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac¢ wszelkga komunikacje (nawet pieszg)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sg wiec drogi
tymczasowe. Szlaki komunikacyjne mogg zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze zostac przykryta sklejkg o grubosci 2 cm,
drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roziozenie ciezaru
punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtbwnymi korzeniami, na
ktorych wspierane sg piyty.
Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2m od obrysu korony drzewa.
Do obowigzkow wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew,
oraz w odlegtoéci min. 2 m od obrysu koron:

e nie byty sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

e nie byty sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.
Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.
Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na $ciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposoéb
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu
systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie krotki. Korzenie w czasie robét ziemnych powinny by¢
starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym
terminem dla wykonania wykopodw jest wiosna, ewentualnie jesien.
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowacé obszar odstonietych, przycietych ostrym
sekatorem lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos¢é minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢
surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozyc
siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczyé matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop
nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej.
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Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku, zrédto: Suchocka M. 2016.
Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetié ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu
unikniecia zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana
ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaé
wymieszany z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku,
przekompostowany obornik lub substrat glebowy.

W upalny dziehn nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego
ciecia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowa¢ patogeny w koronach i w razie
potrzeby usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.
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Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc
koryta pod nawierzchnie, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajgce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest rowniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajgcej wykop wskazane jest dodanie
sktadnikdw poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozow,
dopoki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarowno odkryte korzenie jak i sam ekran
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korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.!
Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa
tkanka (zywa),
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
W przypadku ran powstatych w sposdb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajgce pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczy¢
je przez:
e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej potokragtym szerokim dtutem, poszarpanej tkanki
i nadanie ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakonczeniami. Pozwala to na docieranie
asymilatow i wody z solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa
zablizniajgcego powierzchnie ubytku wygtadzong wczesniej za pomocg dtutowania;
e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co
zabezpieczy krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia.
Nigdy nie naktadamy preparatéw na stare rany;
e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiatloszczelng folig
moze stymulowac rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.
Wytyczne i zalecenia.
Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego scidtki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];
— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
— Cieniowanie korony;
— Ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem;
— Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.
Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala
na ochrone duzej czesci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a
nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajg sie korzenie, zaleca sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej
metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w
wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym nalezy wykonac ciecia
korzeni.
Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wlasciwe miejsce sktadowania.
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i
rozwigzania przyjazne s$rodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnos¢ sieci,
zapobiegajgce skutkom awarii i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen
gleby i woéd gruntowych.
Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe;.
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni.

17Zrédto: Suchocka M. 2016.
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Przed przystapieniem do prac nalezy upewni¢ sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan
ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare upfywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogg ulec zmianie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji Robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja
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odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do—akeeptacfi Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robot
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(c) oswiadczenie kierownikow robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wlasciwym organom peing
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robo6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robo6t skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczes$niej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia roboét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pftatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Harmonogram winien:

e zawieraC podziat wykonania robdt, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem
planowanego postepu robo6t w okresie nie wigkszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram Robot dostarczony byt w formie elektronicznej do edycij,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robét

lub w przypadku zmiany terminu wykonania robo6t do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robot i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
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gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materialowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robdt muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materiatdw i urzadzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw/urzadzen z
wymaganiami Umowy. Dopuszcza sie prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentow.

3. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

4. Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢é do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatow
i urzgdzen do dokumentacji powykonawczej,

5. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez

Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

9. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

10. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow i urzgdzen zgodnych z Umowa i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

11. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

12. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

13. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegotowych.

© N
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14. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdw lub urzgdzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzace od konkretnych producentéow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzadzen réwnowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

16. Zadne materiaty i urzadzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekciji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zaptaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wilasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

2.5. Zagospodarowanie odpadow

1. Wykonawca jest wytworcg odpaddéw powstatych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie:
robét budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami
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zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach z p6z. zm.

2. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit wtasciwg gospodarke odpadami. Kazdy
rodzaj odpadu musi by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce
wiasciwe pozwolenia zezwolenia w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do okazania
upowaznionym organom kontroli dowodéw przekazania odpadéw do unieszkodliwienia lub
do odzysku.

3. Wykonawca do wniosku o dokonanie odbioru koncowego dotgczy kopie kart przekazania
odpaddéw (ze wskazaniem na rodzaj odpadu, ilos¢, date oraz o$wiadczenie o dalszym
sposobie zagospodarowania wytworzonych odpadow) wytworzonych przy robotach
budowlanych na terenie oczyszczalni Sciekow w Stupsku przy ul. Sportowej 73.

Obowigzek ten wynika z wymagan dotyczacych prac wykonywanych wytgcznie na terenie
instalacji oczyszczalni sciekow w Stupsku, jako instalacji objetej szczegélnym nadzorem
Srodowiskowym.

4. Odpady powstate podczas budowy, remontéw czy rozbiérek muszg by¢ dzielone na co
najmniej szes¢ podstawowych frakcji: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips,
odpady mineralne, w tym beton, cegty, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie.

5. Odpady budowlane i rozbiérkowe nalezy segregowac u zrédta ich powstawania na powyzsze
frakcje z mozliwoscig zlecenia tego obowigzku uprawnionemu przedsiebiorcy na podstawie
pisemnej umowy.

6. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

c. Magazynowanie odpadéw przez ich wytwérce - Wykonawce, odbywaé sie bedzie na
terenie, na ktéorym prowadzone bedg prace w ramach $wiadczenia ustugi z
zachowaniem ponizszych warunkow:

d. odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytworcy odpadéw-Wykonawcy,

e. pojemniki Wykonawcy bedg wiasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich,

f.  magazynowanie odpadoéw odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w czasie Swiadczenia
ustugi do czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z
koordynatorem nadzoru nad realizacjg inwestyciji.

7. Odpady, ktére powstang w toku prac objetych umowg, bedg transportowane i
zagospodarowane przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnosc.

8. Za niezapewnienie wysegregowania odpadow budowlanych i rozbiérkowych, wbrew
obowigzujgcym przepisom, wytworcy odpadow i nastepnemu ich posiadaczowi grozi kara
pieniezna w wysokosci od 1 tys. do 1 min zt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robot obiekty, urzadzenia, itp., ktoére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiaréw
powykonawczych, przy realizacji robo6t.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzic¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe
5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robot, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,

Do odbioréw robot zanikowych, odbioréow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
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wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddéw
podziemnych,

sporzadzenie operatow bedgcych podstawg do obmiarow robdt,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktore nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okre$lenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,
robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen, lecz za zgoda
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaC 2z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczy¢ zmiany materiatbw, sposobu wykonania
okreslonych robot, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznos$ci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;
wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

° Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatéw lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakosé. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robdét.
o Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy/robét stanowigcego personel Wykonawcy.

. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedag
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
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wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa [o ile beda
dotyczyty Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

° Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

° Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robdét,

— dokumenty zapewnienia jako$ci,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie,
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— opinie ekspertow i konsultantow,

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta,

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

° Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzenh

6.3.5.1. Rysunki robocze
° O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowaé rysunki robocze
o Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu i
szczegotowych specyfikaciji technicznych.
. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym
w umowie.
. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

. Obmiar Robdt bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robot
dodatkowych lub zamiennych.

. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT
. Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
o Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
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Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

° Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy

c) Odbior techniczny

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Odbior koncowy robét

8.1.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczna, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
dotyczagcych jakosci wbudowanych materiatow, wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiaréw
powykonawczych, przy realizacji robot.

10. Ponadto Wykonawca dla robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowg

11.

(po wykonaniu robét przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegdélnych
elementéw robdt, jak np. nr odcinkéw, nr weztéw, nr obiektow, itp. Dokumentacja z
poszczegoélnych zakreséw robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwo$é kontynuowania robét przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

3.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robot wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robot.

Gotowos¢ Robét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczna,
telefonicznie, pisemnie).

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
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9.

10.

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosSci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢é wbudowanych materiatow z zatwierdzonym

Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezagcych rozliczen z Wykonawca. Protokét odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt okreslong w Tabeli

elementow skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v' Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektdw, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekazac¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru czes$ciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Roboét, do czasu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru czesciowego Robdét, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér techniczny

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Odbidr techniczny bedzie prowadzony dla Robét wyszczegoélnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robét, w szczegdlnosci objetych decyzjg
0 pozwoleniu na budowe.

Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie), wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidr prowadzony jest na potrzeby zgtoszenia zakohczenia robot i uzyskania przez Wykonawce

w imieniu Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie zrealizowanych robot u PINB.

Odbidr nie jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o ptatno$¢ posrednig/koncowa.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektdw, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, $rednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektroniczne;j
w wersji plikéw *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robét, do czasu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowaé czesci robdt o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru technicznego Robo6t, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3.1. Proby Koncowe

1.

2.

Przystgpienie do Prob Kohcowych moze nastgpi¢ po dokonaniu Odbioru Technicznego przez
Zamawiajgcego i stwierdzeniu gotowosci Robét do ich przeprowadzenia.

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe dla robdt, opisane w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej oraz dokumentacji projektowej.
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3. Pozytywne wyniki Prob Koncowych sg jednym z warunkéw zgtoszenia Robét do Odbioru
Koncowego.

8.1.4. Pozwolenie na uzytkowanie
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora pozwolenie na uzytkowanie [PnU] dla
wszystkich wykonanych w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentdéw, na podstawie
ktorych wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakorczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdélnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzagdzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowej.

8.1.5. Odbioér koncowy przedmiotu umowy

4. Catkowite zakohczenie przedmiotu umowy moze zostac¢ potwierdzone po wykonaniu wszystkich
robot objetych umowg oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Ilub skutecznym
zawiadomieniu o zakonhczeniu budowy PIINB (potwierdzone brakiem sprzeciwu organu) i
pozytywnych wynikach Prob Koncowych.

5. Gotowos$¢ do Odbioru Koncowego i przekazania przedmiotu umowy bedzie zgtoszona przez
Wykonawce do Zamawiajgcego na pismie.

6. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawcza, zgodng
Z wymaganiami pkt. 1.5.3.

7. Nie ztozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do Odbioru Kohicowego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

9. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

10. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

11. Komisja odbierajgca przedmiotu umowy wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robét objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwa¢ czynnosci odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robét, stwierdzajac, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

13. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, po usunieciu
wskazanych niezgodnosci.

14. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwos¢
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robdt poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korncowego;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
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Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartosé lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadoéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopow, ewentualnego
odwodnienia wykopow, koszty przywrocenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamoéwienia. Cena
ryczattowa obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ taczng cenag
robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robdt i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktéry bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementéw Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli
wystgpig okolicznosci wykonania robét zamiennych, zaniechania czesci robot, lub roboét, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
,»1abele elementéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Bfad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:
o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,
opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy
obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,
wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budows instalowane,
zawarcia ubezpieczenh odpowiedzialno$ci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,
wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszgcych,
o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatno$ci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen przejsciowych moga
by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Umowa, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresé,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic¢
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Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan
przewidzianych Umowa i odebrane elementy skohczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.

Przez element skonczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich czesci Scisle okreslonych urzgdzen lub systeméw z wymaganymi prébami,
potwierdzajacymi dobrg jakosé wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegolnych odcinkach, wykonanie rurociggéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzgdzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem prob, itp.).

Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli elementéw skohczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skohczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajgca na niego
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementow skohczonych Wykonawca, przedstawi szczegotowe kalkulacje dla
poszczegdélnych elementow. Tabela elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania
rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonnczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji.

Tabela winna zosta¢ opracowana w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegotowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robét ujetych we wnioskach o wydanie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegoétowié¢ Tabele na proshe Zamawiajgcego.
Zweryfikowane ilosci Robot beda przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania pfatnosci za wykonanie robot tymczasowych,
towarzyszgcych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegolnych obiektow lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest o ile stanowig tak zapisy umowy, przekazywaé¢ Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje o postepie Robdt oraz wniosek o ptatnosc
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o
postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym
i bedg przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktdrego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
rozpoczeciu robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do
Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu. Wzér Raportu moze ulec zmianie w trakcie
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Wniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportow
ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robo6t, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowa¢ w
porozumieniu z Wykonawcg spotkania dotyczgce realizacji Umowy, celem dokonania przegladu
postepu robot oraz innych zwigzanych z tym kwestii.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg wymagaé dodatkowych spotkanh poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych
tematow spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Ptatnosci
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Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednig, wystawi
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci mogg mieé wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajacg i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartoéci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

9.2. Koszty dostepu do terenéw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna, geologiczna,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdw, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendéw na czas realizacji robo6t przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspodlne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
— Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
— Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska



