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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Ilekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badZ Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej (SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania
ogllne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegllne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia

branzowych rob6t budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegétowych jako:
ST-00

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zagospodarowania poscaleniowego - ,,Scalenie gruntow wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat

swidnicki” — etap 1. Droga 6
Inwestor: Powiat Swidnicki , ul. Marii Sktodowskiej — Curie 7, 58-100 Swidnica

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw. Zadanie podzielono na dwa etapy realizacyjne. SST branzy

drogowej okreslono w spisie tresci ktére specyfikacje dotycza poszczegdlnych etapow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w

dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbgdnych do

zrealizowania w/w budowy.

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t

podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, chyba,

ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszace — prace niezbgdne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robét

tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete sa w jednostce
poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym platnosci kazdej ze specyfikacji
technicznej szczegétowej, poniewaz w zaleznosci od prowadzonych robét ta sama robota towarzyszaca moze by¢
rozliczona osobno lub uje¢ta w kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej moga
stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbidrkowe moga by¢ ujete w

kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.5. OKreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic si¢ w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentéw okre$lajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki

realizacji rob6t lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajacego 1 Wykonawcy zaakceptowane i
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podpisane przez obie strony. Czgécia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary roboét i
STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, jak rdwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje

obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami - stanowi urzedowy dokument

przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywanych robot.

Inspektor Budowy — osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, pelnigca nadzér inwestorski (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego (art.
251 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych jezeli pojawia si¢ stowo

,Inspektor” lub ,,Inspektor” to nalezy przez to rozumiec ta sama osobe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w §wietle powyzszej definicji to Inspektor Budowy, pelniacy nadzér w

imieniu Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy (przedmiar robdt wg definicji rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego) - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla
ulatwienia dla Zamawiajacego ( dla potrzeb przygotowania oferty) czesto przedklada si¢ przedmiar
z dodatkowymi kolumnami ,.cena i warto§¢” oraz wierszami ,,podsumowanie wartosci” stad forma takiego

przedmiaru przyjmuje nazwy: , kosztorys Slepy” lub bardziej poprawnie ,,formularz lub kosztorys ofertowy”.

Ksigega obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych

zalacznikow; wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, posiadajace kompetencje,
wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng

jakos$ci materialéw oraz robét.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi w czasie realizacji robdt, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajacych jako$¢ wykonanych robdt oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowiacy podstawe do oceny

1 odbioru koncowego.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inspektora, dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przepisy obowigzujace — przepisy aktéw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w

chwili prowadzenia przedsigwzigcia budowlanego.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke¢ i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.
Roboty tymczasowe i towarzyszace — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne(ST) - zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i platnosci za roboty wykonywane w ramach umowy, zwane réwniez Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umow¢ na warunkach okre§lonych w

kontrakcie o wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie rob6t na warunkach okre§lonych w umowie i
wystepujaca jako strona zawartej] umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest réwnoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zastgpczym jezeli taki bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych lub wymaganiach
og6lnych. W przypadku braku definicji w ST, mozna korzystaé z norm badz opracowan wydawnictw

specjalistycznych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonad

dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej rewizji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przeglad istniejacej
infrastruktury podziemnej i naziemnej w obecnosci gestora lub uzytkownika sieci. Dokumentacj¢ z inwentaryzacji
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Zakres rzeczowy inwentaryzacji (réwniez infrastruktury) oraz form¢ w jakiej

winna by¢ wykonana dokumentacja nalezy ustali¢ z Zamawiajacym lub jego nadzorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o
projekt organizacji ruchu na czas robdt uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem), oznakowania
odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu

budowy do odbioru koncowego robdt (facznie z okresem utrzymania robot).

Roboty powinny by¢ wykonane z nalezyta staranno$cia zgodnie z:
- dokumentacja projektowa i ST,
- wiedzg techniczna,
- obowigzujacymi przepisami ( szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego,
- zuzgodnieniami i decyzjami wydanymi do dokumentacji projektowe;j.
1.6.1. Organizacja placu i zaplecza budowy
W niniejszej specyfikacji podano ogélne wymagania dotyczace organizacji i zaplecza budowy. Uszczegdtowienie

wymagan powinno odby¢ si¢ na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
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Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okre§lonym w dokumentach umowy terminie,
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje si¢ u Zamawiajacego) a takze
inne dokumenty niezb¢dne do przystapienia robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Ilo§¢

przekazanej dokumentacji okre§la Zamawiajacy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Teren powinien zosta¢ tak zagospodarowany, aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz aby jego

organizacja nie wplywala niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek zarzadcy drogi, jezeli ten bedzie

ponownie wykorzystany przy realizacji inwestycji np. oznakowanie itp.
Wykonawca oznakuje w razie koniecznosci teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym

bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych terenéw

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcéw, jezeli jest to wskazane w umowie z Zamawiajacym.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do podjgcia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robét,

bezpieczenstwa uczestnikOw ruchu na czas robét.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy stala i dobrg widoczno$¢ tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

W trakcie procedury przetargowej Wykonawca powinien uzyskac szczegétowe wytyczne od Inwestora czy nalezy
zapewni¢ tablice informujace o dotowaniu inwestycji z funduszy europejskich lub innych (wzér i ilo§¢ okresla
Inwestor) oraz wytyczne przygotowania zaplecza budowy dla personelu nadzoru inwestorskiego, jezeli taki bedzie

wymagany.

1.6.2. Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni, organizacja ruchu na czas
trwania budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego

w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogélnodostgpnego ruchu drogowego w obrebie placu budowy

zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastgpczego (ORZ).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji ewentualnych
tymczasowych objazdéw i przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajacym oraz z Zarzadzajacych
Ruchem.
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1.6.3. Obsluga geodezyjna

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspéirzgdnych punktéw gtéwnych trasy, reperéw czy pozioma osnowe
geodezyjna w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacj¢ punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego roboét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca na wilasny koszt poczyni czynnosci wynikajace
7 przepisOw prawa o odtworzeniu znakéw geodezyjnych.

Wykonawca zapewni biezaca obstuge geodezyjna lacznie z geodezyjng inwentaryzacja wszystkich robot.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym)
z prac geodezyjnych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych. W przypadku wystgpowania réznic w pomiarach (wykonanych przez Zamawiajacego
i Wykonawce), Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajacemu.
Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonala te pomiary, chyba, Ze strony zadecyduja
inaczej.

Pomiary geodezyjne sieci musza by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

Jezeli prace budowlane bedg wymagaty demontazu stupkéw wyznaczajacych pas drogowy (zétte stupki z napisem
"Pas drogowy"), Wykonawca zobowigzany jest do ponownego montazu stupkéw w miejscach poprzednich
a jezeli dotychczasowy pas ulegt zmianie po przebudowie, to montaz nalezy wykona¢ w nowej lokalizacji, wedtug
stosowanych standardéw

W przypadku koniecznosci odtworzenia lub zastabilizowania/oznaczenia punktu referencyjnego, nalezy
postepowac réwniez wg wytycznych Zarzadcy Drogi.

Powyzsze czynnosci, jezeli nie stanowia odrebnych pozycji rozliczeniowych w ofercie, nalezy uwzgledni¢
w koszcie prac geodezyjnych odtworzenia/ wyznaczenia trasy, o ktérych mowa w ST-01.

1.6.4. Dokumentacja powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot,
dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t zajdzie konieczno$¢ uzupelnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacj¢ i odpowiednie ST
na wlasny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedlozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczgciem rob6t powinny by¢ wykonane opracowania:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jako$ci robot,
— ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstgpczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona przed
rozpoczgciem rob6t lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,
— projekty lub rysunki technologiczne jezeli specyfika robét tego wymaga,
— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajace z konieczno$ci wykonania,

- opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli sg
wymagane.

Informacja o tym, ktére opracowania powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t, powinny znalez¢ si¢
w SIWZ i opisie przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane.
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W przypadku dokumentacji powykonawczej w dalszej cze$ci niniejszego opracowania okreslono standardowe
dokumenty przeznaczone do odbioru, z zastrzezeniem, ze lista moze zosta¢ zmieniona lub uzupelniona przez
Zamawiajacego, w trakcie postgpowania przetargowego.

1.6.5. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowia

czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach badz nieokre$lenia w umowie waznosci poszczegdlnych dokumentéw,
obowiazuje kolejno$¢ ustalona w Akcie Umowy lub Szczegétowych Warunkach Kontaktu. W przypadku braku

danych ustala si¢ nastepujaca kolejno$¢ wazno$ci dokumentow:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg
2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar robot .

Przedmiar musi mie¢ wprowadzone ewentualne korekty arytmetyczne lub uzupetnienia rzeczowe wprowadzane
na etapie postgpowania przetargowego w wyniku zapytan oferentéw.

Uwaga:

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowiqzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami,
a wszelkie niescistoSci miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed
rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie mogq wpltyngé na roszczenia

w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w

przewazajacej mierze w poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnigta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Budowy moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak w przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajaca to takie materiaty

muszg by¢ zastagpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakoficzenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na placu budowy i wokdét niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajacych ze skazenia,

hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetnic¢ nastgpujace warunki:
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a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby
nie powodowatly zniszczefi w §rodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca,

c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
i sktadowaniem materialéw w strefie ochrony drzew,

d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

- bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.
Kary za zniszczony drzewostan obcigzaja Wykonawcg.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

Jezeli roboty i ruch budowlany odbywa si¢ w sasiedztwie drzew, wykonawca zobowiazany jest nie dopuszczaé
do zageszczenia gruntu w strefie ochrony drzew (stref¢ wyznacza rzut korony na powierzchni¢ + 1m), poprzez
stosowanie specjalnych mat odciazajagcych lub wykonania Sciétkowania gr. 30cm z kory. Po zakonczonych
robotach nalezy usung¢ zabezpieczenia a ziemi¢ w razie koniecznosci spulchni¢ i uzupehi¢. Wszelkie wykopy

w strefie korzeni nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu typu Air spade

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowac
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostgpem o0s6éb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatéw

wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwo$¢
po zakonczeniu rob6t zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
wymagan (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda Zamawiajacego 1 Inspektora
Budowy, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatéw wydang przez wiasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materialy pochodzace z rozbiérki nienadajace si¢ do
ponownego wbudowania lub odzysku oraz z rob6t ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpadéw

na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizacji.
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Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci

w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z przepisami).

1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub otworzy uszkodzona wlasno$¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytulu zniszczen

i uszkodzen. Stan naprawionej wlasno$ci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen potwierdzen
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen
w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen (zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem narady

koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) i Inspektora Budowy.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci
nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ w dostawie mediéw badZz w odprowadzeniu Sciekéw na odcinku przebudowywanym.
W przypadku koniecznos$ci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego wilasnoscia Zamawiajacego gdy
administratorzy wniosa o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen
obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy iinne elementy Zeliwne,
ktére nie beda wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie wtascicielom sieci badz

zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwlocznie poinformowac
Inspektora i odpowiednie wladze oraz wspdtpracowaé z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odkladu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu rob6t
uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot w sposdb ustalony z wilascicielem dziatki

na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na czynnej sieci wodociaggowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwej
jednostki zarzadzajacej siecig. Zamiar wylaczenia wodociggu powinien by¢ zgloszony pisemnie wedlug
obowigzujacego w jednostce wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wytaczenia,

chyba ze jednostka wskaze inny termin zalatwienia sprawy.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wilasciciela badz

uzytkownika sieci.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wtazéw bgdacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni — w

przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wlazéw nalezy uzna¢ ze roboty te

12



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - ,,Scalenie
gruntow wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki” — etap 1. Droga 6

ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw $cieralnych nawierzchni. W tym celu zaleca si¢ dokonanie

inwentaryzacji wlazéw i skrzynek na etapie zamdéwienia publicznego.

Zamawiajacy moze zadecydowaé o ryczaltowym rozliczeniu pozycji dot. Regulacji, ale kwesti¢ t¢ nalezy

rozstrzygnaé przed rozpoczg¢ciem rob6t budowlanych.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow

Wykonawca musi stosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz
niezbgdne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inspektora o fakcie
uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu

z zarzadca uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym 1i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt

zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet 1 odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo os6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrgbnej zaptacie i musza by¢

uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ).

1.6.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatow i
urzadzen uzywanych do prowadzenia robét od daty rozpoczecia rob6t do ich zakonczenia i odbioru koncowego.
W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajacym
stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku

Inspektor ma prawo wstrzymac roboty.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
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Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia rob6t

przez uzytkownikéw, wiascicieli sieci badz dystrybutoréw medidw.

1.6.14. Stosowanie norm i zbioré6w przepiséw prawnych
Normy nie sa aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powolane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba, ze zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza, Ze materialy przeznaczone
do wbudowania moga wykazywac¢ zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu

o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie

aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

Za wyroby budowlane uwaza si¢ te, ktére znalazly si¢ w zalacznikach mandatéw na normy zharmonizowane

i europejskie aprobaty techniczne.

W poszczegblnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,,Przepisy zwiazane” powolano normy w oparciu
o ktére wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy.
Producenci materialéw budowlanych moga oferowa¢ wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w
specyfikacji technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca si¢ stosowanie tylko jednej

wybranej normy.

W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter
uzupelienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materialéw i ich
przechowywania, badz czestotliwos$ci badan i kontroli danego asortymentu robét.

W przypadku braku pelnych wymagan dla materialdéw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z
Inspektorem Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ si¢ normami wycofanymi, jezeli nie sa sprzeczne ze sobg co do

tresci.

W przypadku gdy powolane normy sa normami krajowymi, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia,

Zatozono, ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakofczenia beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie

postanowiono inaczej.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobéw i wykonania robdt nalezy rozwigzad
z Inspektorem Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidlowe wykonanie rob6t zgodne ze sztuka

budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu.
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Dokumenty, jakie powinien posiada¢ wyréb budowlany opisano w dalszej czgséci specyfikacii.

1.6.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatlo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa, a postgpowanie ze znaleziskami o takim charakterze reguluje

cytowana ustawa.

W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz s one zabytkiem, Wykonawca jest
obowiazany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych Srodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko
niezwtocznie nalezy zgtosi¢ (dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Inspektor Budowy, ale strony powinny

ustali¢ migdzy soba) Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach wynikajace ze znaleziska, Inspektor
Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub

wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng umowng (jezeli taka cena podlega negocjacjom).

Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnié przez okres realizacji budowy nadzér
archeologiczny (w razie konieczno$ci réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych

ratowniczych badan archeologicznych.

W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren
przed osobami trzecimi (w miejscu duzego nat¢zenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i

poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwlocznie policj¢ lub patrol saperski.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac si¢ do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych
( Dz.U 7 2000 nr 23,p0z.295 z pozn. zm.).

2. MATERIALY

W przypadku wystapienia w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy
producenta materiatéw montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowac

materiaty lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang spetnione jednocze$nie ponizsze warunki:

— Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego
dang infrastrukturg sieciowg lub droga - Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron
zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje zamienng dokumentacje techniczna,

— Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

— Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okre$lone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : , kazdy wyréb [lub
zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub
ich czesciach , ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczqgcych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony
do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore muszq zostaé

potgczone aby mogly zostaé wigczone w obiektach budowlanych” .

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja jeden z warunkéw:
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a) wyrdéb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska ocena
techniczng, ktéry zostal wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011-
oznakowanie CE takiego wyrobu okreéla zatacznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych.

Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowiazku wystawienia DUW dla wyrobu obj¢tego normg zharmonizowana mozna odstapi¢ przy spelnieniu

warunkéw podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

- wyrob budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamowienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym
w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez
producenta, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane,
zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktore zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sq odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow

budowl 1y h;

- wyrob budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane
zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktore zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sq odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow
budowl[TyTh, lub

- wyrob budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkéw i w
nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wlasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo
chronionych jako czes¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegolnej wartosci architektonicznej
lub historycznej zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

b) wyr6b budowlany nieobjety jest norma zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostala wydana europejska ocena

techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostal oznakowany znakiem B, ktérego wzdr okre$la zatacznik

nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydawat przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodno$ci producenta. Po
1 stycznia 2017 (zmiany do ustawy wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016

wyroby budowlane znakowane znakiem B przechodza podobng procedur¢ jak znakowania znakiem CE, przy

czym:

— aprobata techniczna zostata zastgpiona Krajowa Oceng Techniczng (KOT)
— krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostata zastapiona krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony byl na rynku krajowym
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejSciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na
podstawie dotychczasowych przepiséw, a krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych producent moégt
sporzadza¢ na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci, bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent
mogl tez wykorzystywaé aprobaty techniczne, wydane na podstawie dotychczasowych przepiséw, jako krajowe

oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

Szczegdty dotyczace deklaracji wlasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen
technicznych, jak réwniez przepisy zwiazane z nadzorem rynku, sa okre$lone w przepisach wykonawczych do

ustawy.
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c) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych (tj. norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki
Oceny Technicznej do celéw wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udost¢pniony na
rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub
EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci
umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposdb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Wraz z wyrobem budowanym udostgpnionym na rynku krajowym przekazuje si¢ informacje o jego
wlasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wylaczeniem wyrobéw objetych norma
zharmonizowang i europejska oceng techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczne;j,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata
oSwiadczenie , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.
Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

—  opis rozwigzania konstrukcyjnego,
—  charakterystyke materiatowa,
— informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

—  okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

— instrukcja obstugi i eksploatacji — w miarg potrzeb

Os$wiadczenie, o ktéorym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazw¢ i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe
wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikacj¢ dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z
dokumentacja techniczna oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date

wystawienia o§wiadczenia oraz podpis wydajacego o$wiadczenie.

W Deklaracji wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ si¢ nast¢pujace dane:

nr deklaracji,

— okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostala sporzadzona deklaracja (z podaniem kodéw i numerdéw partii,
serii),

— system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i dat¢ wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktéra
zostala zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktére wyréb spelnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone

zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikacja zharmonizowana,

— wlasciwos$ci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

— w stosownych przypadkach wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub
klasach lub w sposdéb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego

zasadniczych charakterystyk,
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— wlasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiaza si¢ z zamierzonym
zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem przepiséw odnoszacych si¢ do zamierzonego zastosowania(i)

w miejscu, gdzie producent zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie s deklarowane zadne
wlasciwosci uzytkowe, litery NPD (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejska oceng techniczng , wlasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w spos6b opisowy , w odniesieniu do wszystkich

zasadniczych charakterystyk zawartych w odno$nej europejskiej ocenie techniczne;j.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza si¢ kopi¢ deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie
papierowej (na zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w
rozporzadzenia deklaracja moze by¢ udostgpniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub

udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb jest udostgpniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych.

Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nast¢pujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyc¢ informacje zawierajgcq:
1) okr(§IL1il) lildlibe i Ldr( 1 produl 11t lor [1Ldr 1[1ki du produkujq1go wyrob budowl 1y,
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajqcq: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji
tLTALILITT);
3) Lum( ¥ i rok publik! 1ji Pollkilj Normy wyrobu lub [prob(ty t Thl il 111}, [ktorq potwilid 6 o [godl0os¢ wyrobu budowl| 11 go;
4) Lum( i i dlte wylt wil Lilkrjowlj dL kIl ¥ 1ji [god| bs iy
5) (L) jL2U wylikUto [ pLLyfik[1ji ¢ ThLELITTj;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotgczyc informacje na ktorej bedzie:
1)  znak zgodnosci
2)  dwie ostatnie cyfry roku , w ktorym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy
3)  nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujqcy pozwalajqcy okreslic te dane
4)  niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5)  numer referencyjny DUW
6)  numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujqcej (jesli brata udziat)
7)  odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej
8)  zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)
9)  poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych
10) piktogramy i znaki wskazujgce na szczegolne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobow, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np.
badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujq ten sam numer
partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajq zamieszczenie w/w danych, informacje te muszq sie znalez¢ na opakowaniu lub dokumencie
towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku
okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb

umozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez stosujacego ten wyréb.
Kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Budowy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robdt. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca
musi dostarczy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania lub wydobywania materialéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne

probki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta Wykonawca ma obowigzek

przedstawiania do akceptacji Inspektora materiatu z innego Zrédta.

Zatwierdzenie przez Inspektora partii materiatéw z danego Zzrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta

beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane

z dopuszczonego zrddta spetniaja wymagania ST 1 innych przepiséw odrgbnych.

2.2, Pozyskiwanie materiatlow poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do

dostarczenia Inspektorowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych (a zwlaszcza spetnienie
wymagan normowych) materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem

1 dostarczeniem materialow.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu powinny by¢ wykorzystane do

robét lub odwiezione na odktad.

Wywoéz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiez¢ i ponie$¢ koszty sktadowania na sktadowisku zapewnionego

przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy poza wykopami

wyszczegblnionymi w dokumentach umowy badzZ tymi, na ktére Inspektor wyrazit pisemng zgode.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z wymogami normowymi
1 ST) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inspektora

Budowy.

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym
do uksztaltowania otaczajacego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materialéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiazujacymi nadanym

obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na wilasny

koszt.
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Jezeli materialy nie zbadane (nie spetniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inspektora
zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ si¢ z nie przyj¢ciem robét, usuni¢ciem materiatu i niezaptaceniem

za wykonanie tych roboét.

24. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca musi zapewni¢ takie skladowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami ST, a takze byly dostgpne do

kontroli.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materialéw do ich

pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora o rodzaju wybranego
materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagal przeprowadzenia badan,

okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materialéw to o zastosowaniu innych materialéw
niz podanych w dokumentacji decyduje Inspektor w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te muszg jednak
posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetnia¢

wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.6. Materialy pochodzace z rozbiorki

Postgpowanie z materialem z rozbidrki opisano w ST-02.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) uzgodnionym przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowie i
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i

przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i
dzialajace ze szkoda na §rodowisko zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.

Materiaty sypkie b¢da odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem.

Betony, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, musza by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem

(dodatki op6zniajace wigzanie) badz przesuszeniem lub zmarznigciem.
Masy bitumiczne w zalezno$ci od $rodka transportu nalezy przewozi¢ pod plandeka.

Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednia dtugos¢ skrzyni

fadunkowe;j.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z

zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inspektora usunigte z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,

poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
Inspektora na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze

Inspektorowi plan tyczenia z domiarami punktéw giéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inspektor.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robt musza by¢

poprawione przez Wykonawce.

Sprawdzenie przez Inspektora wytyczenia rob6t lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Inspektor w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
rob6t, ocena jakosci materialéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t musza by¢ oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgednia wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe do§wiadczenia, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materialéw dostarczonych na budowg, na niej

produkowanych lub przygotowywanych. Inspektor powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
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wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako§ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i ST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania rob6t) w terminie przez niego

wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robét i przedstawienie go do
aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi:

a) cze$s¢ ogblng opisujaca :
— organizacj¢ wykonania robét i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek

wykonania projektu oznakowania rob6t i organizacji ruchu zastepczego),
— bezpieczenstwo i higiena pracy,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

— wyposazenie w sprz¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametrOw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czgs¢ szczegbtowa opisujaca (dla kazdego asortymentu roboét ):

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cze¢stotliwo§¢ badan, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

— sposéb sktadowania materiatow
Zamawiajacy moze zada¢ uszczegdtowienia w/w czgSci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona

jakos$¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni

system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustala zakres kontroli jaki jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego musi dostarczy¢ Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badaf.

Inspektor powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te s3 tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor moze wstrzymaé natychmiast uzycie badanych
materiatéw do robdt i dopuscié je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbgdnych badan, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane zgodnie z wlasciwymi normami . Kruszywa i grunty nalezy pobiera¢ PN-EN 932-1
oraz PN-EN 932-2.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inspektora, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych
materiatéw, badz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora,

chyba ze w specyfikacjach szczegétowych podano inacze;j.

Prébki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany

przez Inspektora, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inspektora a zgodne z

obowigzujagcymi przepisami.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomié Inspektora o ich rodzaju, miejscu,
co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

musi przedstawié¢ Inspektorowi do akceptacji ich wyniki na pi§mie.

W poszczegblnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czgstotliwo$ci badan i pomiaréw.

Inspektor moze zadecydowacé o przeprowadzeniu wigkszej ilosci badan, jezeli:

— wbudowywany material jest watpliwej jakoSci,

— roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie ulozenia warstw o
zanizonej grubosci, nie mieszczacej si¢ w tolerancji biedu,

— wyniki badan sg rozbiezne.

Inspektor moze zadecydowa¢ o zmniejszeniu czg¢stotliwosci badan i pomiaréw je$li uzna, ze proponowane w
niniejszej ST ilosci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inspektor moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty towarzyszace

lub tymczasowe nie maja wptywu na jako$¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inspektorowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzgdnym w stosunku do ST.
Wyniki badan (kopie) musza by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
W celu kontroli jako$ci materialéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inspektor musi mie¢

zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy rob6t i producenta materiatow.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor ocenia zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST opiera si¢ wytacznie na wlasnych badaniach.

6.7. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jakos$¢ produktu lub zgodno$¢
jego wykonania z obowigzujacymi normami, wystawiany przez instytucj¢ upowazniong do oceny jakos$ci towar6w
lub tez dokument zgodno$ci materiatu z normami lub aprobata wystawiony przez producenta. Sg to deklaracje

wlasciwosci uzytkowych, aprobaty, KOT, certyfikaty np. ZKP, ISO i inne.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace dokument stwierdzajacy ich peilna zgodnos¢ z

warunkami podanymi w SST, a gtéwnie w przepisach obowigzujacych i aktualnych normach.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza mie¢

wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.
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Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli

zostanie stwierdzona ich niezgodno$¢ z ST, to materialy takie lub urzadzenia zostang odrzucone.
Materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowiazujacych podanych w pkt. 10 ST.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie

odpowiada za to Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata
z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwatla technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika

oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— Datg przekazania Wykonawcy placu budowy

— Dat¢ przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci

projektu technicznego

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych i
koncowych

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

— dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inspektorowi

w celu ustosunkowania si¢ do nich.
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Obmiar

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksigga obmiaru.

W zalezno$ci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ r6znym celom — do rozliczen asortymentu rob6t
wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (rozliczenie kosztorysowe) badZz do oszacowania

kosztéw na wlasne potrzeby przez Zamawiajacego/ Wykonawce — przy ryczaltowym rozliczeniu budowy.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym/przedmiarze

i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostgpnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
— Pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego
— Protokoty przekazania placu budowy
— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— Protokotly odbioru rob6t
— Protokoly z narad i ustalen
— Korespondencje¢ na budowie

— Inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed

zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za sobg konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia

go w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego zadania. W zwiazku

z powyzszym W zwigzku z powyzszym obmiar jest pomocniczy.

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$é zazadania dodatkowej zaplaty.

Obmiar rob6t musi okre§la¢ faktyczny, technicznie konieczny oraz uzasadniony zakres wykonywanych rob6t

podczas gdy przedmiar robdt wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na
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etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza si¢ w jednostkach ogdlnie przyjetych

okreslonych w szczegétowych ST.

Jezeli Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania obmiaru rob6t Wykonawca wykona je po powiadomieniu
Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi powiadomic¢
Inspektora co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wtedy wpisane do ksiggi

obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora. Inspektor winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inspektor uzna, ze pomiary zostaly wykonane niedbale, iloSci wydaja si¢ znacznie zawyzone albo
Wykonawca nie zglosi Inspektorowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo zada¢ dodatkowego wykonania obmiaru je$li nie zgadza si¢ z zakwestionowanymi przez

Inspektora ilo§ciami.
Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiggi obmiaru w
formie oddzielnego zatacznika.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowiazuje je§li Zamawiajacy w dokumentach nadrz¢dnych do ST nie

okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow (w przypadku wykonania obmiaru)

Ilo$ci wszelkich materiatéw lub rob6t nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).

Przedmiarowa ilo$¢ rob6t zaokragla si¢ z doktadnosci do petnych jednostek, natomiast obmiarowa do dwdch

miejsc po przecinku, chyba Ze ustalono inaczej z Zamawiajacym.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci nalezy

wykonywaé¢ w poziomie wzdluz linii osiowej.
Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy si¢ rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn dlugosci i $redniej

powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza

si¢ w metrach kwadratowych.

Przedmiaru/obmiaru koryta i podbudowy dokonuje si¢ w metrach kwadratowych (lub w metrach szesciennych
przy zatozonej grubosci) przyjmujac dlugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szeroko$¢ po prostej prostopadiej

do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilo$¢ gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych.

Objetosci przekopéw drogowych oraz innych przekopéw lub wykopéw statych, dla ktérych przewidziano w

projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.
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Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy
objetoscia wykonanego wykopu a obj¢toscig urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu

terenu.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach (zgodnie z

wymaganiami ST).

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub
belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub masg¢, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta (o ile takich tolerancji nie

okreslono w ST lub aktualnych normach). .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji. W czasie
catego okresu trwania robdt muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym (wlasciwe

przechowywanie, obstuga, niedostgpnos¢ dla oséb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania) wymaga wazenia, Wykonawca powinien
zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilo$ci i miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja

wazne Swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr ostateczny,
— odbiér pogwarancyjny
8.2 QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr ten polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie odpowiednich korekt i

poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu rob6t. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cze¢sci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jako$¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli materialy i roboty nie beda spelnia¢ wymagan okreslonych w SST lub w aktualnych normach, Inspektor
moze wyda¢ Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron

kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich wyniki beda pozytywne.

Wykonawca w programie naprawczym jest zobowigzany do dokonania oceny wplywu na trwato$¢ konstrukcji
obiektu, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny umowy poprzez naliczenie
potracen.

Zgode na zastosowanie programu naprawczego wydaje Inspektor.

W przypadku braku zgody Inspektora na zastosowanie programu naprawczego, wszystkie materialy i roboty nie

spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach SST lub normach zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidlowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w
innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty beda ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inspektor ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
Inspektor podejmuje decyzj¢ o dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala

Zamawiajacy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inspektorem Budowy.

Przy ocenie odchylefi i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor réwniez

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czegsci robét.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr ten polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czg¢éci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

84. QOdbioér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia rob6t i kompletno$ci oraz prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z

dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub

robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza si¢ warto§¢ wykonanych rob6t

w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw, dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego (odbiorczego):

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

Os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z wymogami ustawy Prawo Budowlane

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),

5. Dzienniki Budowy,

Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarzadzania
Jakoscia (oryginaty + 1 kopia),

7. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw
handlowych oraz deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania,

8. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarzadzania Jako$cia, zawierajaca
ponizsze zagadnienia:

— okreslenie wymagah i ocena jako$ci poszczegllnych asortymentéw robdt drogowych,

mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,
— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robét,
— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora,

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz
zalaczeniem ich kopii),

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich
kopii),

— odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda
mialy miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

— wskazanie probleméw do rozstrzygnigcia przez Komisje Odbioru Robét, jesli takie wystapia,

— deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych

dostarczonych przez producentéw materiatéw i wyrobow,
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— badah Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inspektora za badania

kontrolne,
— Dbadan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

— zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, Systemow

Zarzadzania Jakoscia,

— plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostale) i schematy obiektéw z zaznaczeniem

rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

— procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu zakladanych

sumarycznych ilo$ci badan,

— wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowal badania w trakcie trwania
Kontraktu,

— wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robdt, ktére realizowaty
badania w trakcie trwania Kontraktu,

— wszystkie inne elementy, zestawienia niezb¢dne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny
jakosci wykonanych Rob6t

Formg i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen (oryginaty + 1 kopia),

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia),

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2
egzemplarze),

12. Plan dziatan ratowniczych (jesli dotyczy)

13. Powykonawcza ewidencja drég (jesli dotyczy)

Powykonawczg ewidencj¢ drogi nalezy opracowa¢ w formie zestawien i wykazéw zgodnie z uzgodnionymi z
Inspektorem wzorami tabel, kierujac si¢ wytycznymi zawartymi w ,,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie
numeracji i ewidencji drég oraz obiektow mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zalacznik do

Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r.

Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel.

Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zalaczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png),

14. Zestawienie $rodkéw trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 32 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzadzeniem zmieniajacym).
Formeg i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem i Kierownikiem Projektu,

15. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzglgdniajacy wszystkie zmiany
w stosunku do zatwierdzonego wczesniej projektu stalej organizacji ruchu. Dla wyzej wymienionego
projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne zatwierdzenie, nast¢pnie przekaze projekt
Zamawiajagcemu. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej

elektronicznej (format dwg).

Nalezy wykona¢ zestawienie przebudowanych urzadzeh z podzialem na branze i gminy.
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach.

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego, za
wyjatkiem pozycji 11, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym
oryginalowi i zapisze na no$niku danych w dwoéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z

Inspektorem.
Pozycja 11 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty
w Cenie Oferty i nie podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robdét w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét. Lub dokona odbioru koficowego z uwagami. Wszystkie zarzadzone przez
Komisj¢ Odbioru Robét roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robét.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwiazku z konieczno$cia usunigcia wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego. Zamawiajacy ma prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.4

9.2 Ustalenia ogélne

9.2.1. Co obejmuje cena

Podstawg platnosci ma by¢ cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca kompleksowe
wykonanie robét pod tzw. ,,klucz”’, przy czym nalezy pamie¢taé, Zze przedmiar jest jedynie dokumentem
pomocniczym do oszacowania kosztow.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu

budowli zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, umowa i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa (lub ryczattowa) obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

32



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - ,,Scalenie

a)

b)

c)

gruntéw wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki” — etap 1. Droga 6

warto$¢ pracy sprzetu (kazdorazowo: dowdz, wywoéz, przewdz, wyladunek na terenie budowy i poza
nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
by¢ poniesione w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty wlasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia,
koszty za zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeniu energii i wody,
budowy drég dojazdowych, itp.), koszty oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt
ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecza budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz
dotyczacych wykonanych rob6t oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty
przegladéw sprzetu, napraw i konserwacji i inne

Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan
og6lnych zawartych w ST-00 a nie wyszczeg6lnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze rob6t
Koszty zwiazane z robotami, koszty rob6t przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja,
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty
odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty skladowania na wysypie
materiatéw z rozbidrki i robdt ziemnych, koszty geodezyjne (inne niz wytyczenie punktéw giéwnych i
reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdéw i przejazdéw innych niz
przewiduje si¢ w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robdt opisano pkt 9.2.2), koszty
opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i powykonawczych (np.
dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania,
aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania budowy lub

przed jej rozpoczeciem) oraz inne

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za

dany element budowli lub caly obiekt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie rob6t objetych dang pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach

umowy.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania

projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrgbnej umowy,

chyba, ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia robdt dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowa winien wykona¢ Projektant za dodatkowa

odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce¢ w porozumieniu z Inspektorem Budowy i po uzyskaniu

akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2. Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdéw i/lub przejazdow

Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdéw lub/i przejazdéw obejmuje:

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

33



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - ,,Scalenie
gruntow wsi Mokrzeszow, gmina Swidnica, powiat swidnicki” — etap 1. Droga 6

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
— usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma
— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej
— przeprowadzenie rob6t w sposéb poldwkowy jezeli jest taka konieczno$é

— aktualizacja projektu przez caly okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wiasciwymi

jednostkami
— powiadamianie wlasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

— wdrozenie postanowien ST-00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.

Powyzsze czynnoSci i materialy zwigzane z organizacja ruchu na czas trwania budowy powinny by¢

wkalkulowane przez wykonawce w cen¢ zakresu robdt inwestycji.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST-19 oraz
ST-20. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST -20 z

wylaczeniem cech wlasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza si¢ zastosowania
oznakowania pogi¢tego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania
do stupkéw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejscach

sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstale z przyczyn zwigzanych z niewlasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb

trzecich) odpowiada Wykonawca.

Na etapie postgpowania przetargowego Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych
powyzej kosztéw i zazadaé odrgbnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowac o niekwalifikowaniu danych

kosztéw do kosztéw rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne:
— Ustawa — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiar6w sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Ustawa o wyrobach budowlanych
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

—  Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych

— Ustawa. o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa o dozorze technicznym

— Ustawa o drogach publicznych

— Ustawa. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci

— Ustawa o odpadach

— Ustawa Prawo zamdwien publicznych

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa Prawo wodne

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i

sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

10.2 Normy

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych.
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ST-01.01 - ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sa

wymagania szczegdtowe zwigzane z wykonaniem robdot pomiarowych sytuacyjno —wysoko$ciowych w ramach

zadania podanego w ST-00,,Wymagania ogdélne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

i jest cze$cig dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej

elementow.

W zakres rob6t pomiarowych wchodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (w
tym reper6éw roboczych)

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperéw,

— wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz elementéw infrastruktury drogowej np.:
chodniki, zjazdy

— wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystepuja (np.
kanalizacja, sieci teletechniczne i energetyczne),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Roboty nie dotycza wytyczenia lub odtworzenia i oznaczenia stupkami betonowymi " Pas drogowy" granic pasa
drogowego, punktow referencyjnych i sporzadzenia dokumentacji powykonawczej opisanych w ST-00 w punkcie
dotyczacym obstugi geodezyjne;j.

14. Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.6

2. MATERIALY

Do oznaczenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, prety stalowe lub rury metalowe o
dlugosci ok. 0,50 m. Do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane dtugosci ok. 0,30 m,
a do utrwalania punktéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowaé bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci
0,04-0,05 m.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wiasciwymi przepisami

prawnymi.
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Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robdt, stosowaé pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy tak dobrad, aby opis roboczy pikietazu trasy byt czytelny z przyleglego

pasa rob6t. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem/ Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— urzadzenia z GPS,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— Hlaty,

— ta$my stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej w standardach geodezyjnych dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardami technicznymi wykonania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do prawidtowej realizacji rob6t.
Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora/Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzér tych oznaczefn powinny by¢ zaakceptowane przez nadzor.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zgtosi prace do wlasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomosci objetych inwestycja.
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Wykonawca uzgodni z organem prowadzacym witasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sposéb odtworzenia zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej,
zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Brakujace, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

5.3. Wyznaczenie punktéw wierzchotkowych, gtéwnych i posrednich oraz reperéw roboczych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu

palikéw drewnianych.

W zalezno$ci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych nie moze

przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze
state punkty wysoko$ciowe przy kazdym ewentualnym obiekcie Inspektorskim, przy uzyciu stupkéw betonowych

osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdluz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw
betonowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢
z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 10 mm/km stosujac niwelacje
podwdjna w stosunku do punktéw szczegdtowej osnowy wysokosSciowej. Repery robocze powinny mieé

dodatkowe oznaczenie okre$lajace nazwe repera i jego rzedng.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét. Osnowe
realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek

punktu osnowy poziomej lub pionowe;j.

54. QOdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz istniejaca osnowe

szczegblowa oraz w razie potrzeby zalozong przez Wykonawce osnowe realizacyjna.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢

wigksze niz Scm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety

okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych

uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.
Do wyznaczenia krawegdzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow giebszych

niz 1 m.
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Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy

drogowej. Odlegloé¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp.
Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inspektorem. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw, wykop6w i konstrukcji nawierzchni o ksztalcie zgodnym z

Dokumentacja Projektowa.

Na etapie wytyczenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia rob6t) punkty
przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni)
na etapie n/w robot tj.:

— pomiar stanu istniejacego nawierzchni,
— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,
— pomiar rz¢dnych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

— pomiar rzgdnych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni, — inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza.
Ilo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inspektor/Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt.6.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy

prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w standardach geodezyjnych o ktérych mowa w pkt 10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00,,Wymaganie ogdlne” pkt. 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka

lub zadania. W zwiazku z powyzszym obmiar stanowi element pomocniczy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy w terenie, a w przypadku odtworzenia

(wyznaczenia) powierzchni — m>.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢

wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do

rzednych niwelety okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre§la¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy niz 10 mm/km stosujac niwelacje podwdjng w stosunku do punktéw szczegdtowej osnowy
wysokosciowej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robot oparte bedzie na zryczaltowanych cenach zawartych w
Kosztorysie ofertowym. Obmiar ma charakter pomocniczy. Wysoko§¢ wynagrodzenia ryczaltowego nie

moze ulec zwiekszeniu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Odtworzenie lub wyznaczenie 1km trasy w terenie obejmuje:

— wytyczenie pasa drogowego istniejacego i projektowanego,

— wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych (reperow),

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych — jesli takie wystgpuja
— wykonanie pomiar6éw biezacych, w miar¢ postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
W przypadku wyznaczenia powierzchni w m? zakres robdt jest analogiczny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).
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ST-01.02 - ZDJECIE WARSTWY URODZAJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiORB) s3 wymagania

szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na zdjgciu humusu w ramach zadania okreslonego
w ST-00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem i sktadowaniem ziemi

urodzajne;j.

14. OKreslenia podstawowe
Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach

dlugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada si¢ z nieroztozonych szczatkéw roslin
oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem,

czasami wytragconymi zwigzkami Zelaza lub rzadko fosforu).
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiaste;j.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci co najmniej 2% cze¢$ci organicznych. Grubos¢
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gltgbokos$ci zalegania. W ramach rob6t objetych niniejszym dokumentem

nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usunigcia ziemi urodzajnej na petna glebokos$¢ jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do
wykonania drogowych rob6t ziemnych oraz sktadowanie jej w celu p6zniejszego wykorzystania przy umocnieniu
skarp, row6w i rekultywacji gruntu przydroznego. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie i r¢cznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje si¢:
koparki, wozidta i samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym dostosowanym do ich gabarytow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
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5.2. Zdjecie humusu
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,

zaktadaniu trawnikéw pod warunkiem, ze bedzie spetniata wymagania, o ktérych mowa w ST-17.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie
z dokumentacja projektowa pod nadzorem Inspektora lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Przed usunigciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejacego.
Termin prac zwigzanych z usuni¢gciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygni¢¢ administracyjnych
wlasciwych organéw. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli
terenu pod katem obecno$ci zwierzat i wskaze konieczno§¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub

naprawczych.

W przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa

od zakazéw w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem sprzetu dostosowanego do powierzchni rob6t i dostgpu.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania) powinna by¢

zgodna z dokumentacja projektowa, wedtug faktycznego stanu zalegania.
Nie wolno dopusci¢ do mieszania si¢ humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknac¢

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowac ewentualng wodg stojaca. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od

odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.3. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia
Humus zdjety z przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, krzewow

nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszaé z torfem (jesli zostal on pozyskany z pasa robdt ziemnych) i
sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m.
Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokos$¢ u podstawy nasypu nie powinna

by¢ wigksza niz 4 m.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materialéw nieorganicznych.

Goérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd opadowych.
Powierzchni¢ pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np.
przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych.

Dodatkowo pryzmy nalezy uformowac¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskoétki
brzegéwki lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inspektorem sposéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu rob6t na gruntach przepuszczalnych.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed

kradzieza.
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Przed ponownym wybudowaniem material musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora lub jego uprawnionego

przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podiozu po odhumusowaniu ulegna degradacji, lub warstwa
humusu zostala usuni¢ta nieodpowiednio lub nie odpowiednio skladowana to Wykonawca ma obowigzek

przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystapienia lggéw jaskotki brzegéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewlasciwe
zabezpieczenie i utrzymanie, konieczno$¢ wstrzymania rob6t z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do

dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

54. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
Nadmiar humusu przechodzi na wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany zagospodarowa¢ humus

zgodnie z obowiazujacym prawem. Jezeli zajdzie potrzeba czasowego haldowania nadmiaru humusu na terenie
inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby haldy byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sasiedztwie

wykopdéw, co moze grozi¢ ich osunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jako$ci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowos$ci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa:

—  Wizualna ocena kompletno$ci usuni¢cia darniny
— Powierzchnia zdjecia humusu i darniny

—  Grubo$¢ zdjetej warstwy humusu i darniny

—  Oczyszczenie humusu z zanieczyszczen

—  Prawidlowos$¢ zhaldowania humusu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymaganie ogélne” pkt. 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka
lub zadania. W zwiazku z powyzszym obmiar stanowi element pomocniczy.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zdjetej warstwy humusowej jest m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inspektor po zgloszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST,
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola

wszystkich rob6t prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robot oparte bedzie na zryczaltowanych cenach zawartych w
Kosztorysie ofertowym. Obmiar ma charakter pomocniczy. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego nie
moze ulec zwi¢kszeniu.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowe;j
specyfikacji, w tym czynnoS$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okre§lonych wymogach formalno-

prawnych.
Zakres rob6t przypadajacy na zdjecie 1m? lub 1m? humusu obejmuje:

— Roboty przygotowawcze

—  Zdjecie darni i utylizacja

—  Zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odklad/sktadowisko w zalezno$ci
czy ziemia bedzie wykorzystana na miejscu, stanowi nadmiar czy jako$ ziemi jest niedostateczna

—  Koszty sktadowania — w przypadku wywozu na sktadowisko

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ST-02 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Ilekro¢ w tek$cie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

badz o ogblnej specyfikacji technicznej nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z rozbidrka elementéw drég w ramach zadania okreslonego w ST-00.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizacji rob6ét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow

drég, w tym urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowania oraz wykonaniem robdt tymczasowych,

towarzyszacych robotom rozbiérkowym, ktére stanowig podstawe do odrgbnej wyceny:

— rozbidrka istniejacej nawierzchni z ttucznia,

— inne wynikajace z przedmiaru rob6t
Nie przewiduje si¢ wykonania frezowania nawierzchni.

W przypadku braku informacji o sposobie postgpowania z materialem porozbiérkowych nalezy stosowa¢ si¢ do

niniejszej specyfikacji.

14. OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Za elementy drég uwaza si¢: chodniki, $ciezki, wyposazenie drég, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym
oznakowanie, elementy malej architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne urzadzenia i elementy, ktére znajduja
si¢ w istniejagcym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod budowe, rozbudowe przebudowe drég a ktére

wymagaja rozbidrki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiat do zasypania ew. rowéw i dotéw po rozbidrkach np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczacej

rob6t ziemnych. Materiat w zalezno$ci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, PN-S-02205 lub

innych wynikajacych z tych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub

inny zaakceptowany przez Inspektora:

— spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiajg warunki terenowe;
— tadowarki, koparki z wlasciwym osprzetem;

— samochody ci¢zarowe;
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— wozidla;

— miloty pneumatyczne i spr¢zarki;

—  frezarki, zrywarki

—  pily mechaniczne;

- plyty, ,,stopy” do zageszczenia

— narzegdzia typu topaty, taczki, grabie, szpadle;
— zawiesia, widly do przewozenia palet, tomys;

— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw i gruzu z rozbiorki
Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone

materialy przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materialu sypkiego) oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ i oznakowac elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza burt¢ samochodu.

W zalezno$ci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga by¢
najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na
sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inspektora) badz bezposrednio moga by¢ wywozone na

sktadowiska.

Miejsce tymczasowego odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku
koniecznosci oszacowania ilo$ci materialu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajacemu) lub znacznych ilosci
materiatu, Wykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inspektorem Budowy. Materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy zabezpieczy¢ i przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozy¢ w

obrgbie rozbidrki w miejscu nie kolidujagcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajagcym osobom trzecim.

Ostatecznie materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ z odkladu poza teren budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach.

Za odzysk materialu uwaza si¢ wykorzystanie materiatu na miejscu badz przy innych inwestycjach
Zamawiajacego realizowanych réwnolegle z przedmiotowym zadaniem lub tez material, ktéry nadaje si¢ do
ponownego wykorzystania ale bedzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiajacego za jaki$ czas.

Materiaty takie (np. bariery , oznakowanie, material kamienny itp.) winny by¢ odwiezione na teren, wskazany
przez przedstawiciela Zamawiajacego po uprzednim oczyszczeniu.

Stopien zuzycia materiatu porozbiérkowego Wykonawca powinien oceni¢ w obecno$ci Zamawiajacego lub jego
nadzoru i na tej podstawie przyja¢ ilos¢ materialu przewiezionego do magazynu Zamawiajacego badz na

sktadowisko w celu utylizacji.

Zaleca si¢ przed rozpoczeciem robét lub w trakcie ich prowadzenia sporzadzenie dokumentacji badz protokotu
obejmujacego migedzy innymi przewidziany odzysk materiatu.

Wyw6z elementdw stalowych, zeliwnych, z metali kolorowych innych:
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— wilazy Zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze lub
elementy z demontazu sieci (jesli takowe wystapia) powinny by¢ ztozone w magazynie wlasciciela
(dysponenta) sieci badz wiasciciela (zarzadcy) materiatu lub obiektu.

— elementy stalowe (np. reklamy, ogrodzenia, stupki) oraz inne — montowane przez osoby prywatne —
przekazane wlascicielowi prywatnemu.

— elementy matej architektury oraz oznakowanie — ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

W przypadku gdy witasciciel do ktérego naleza zdemontowane w/w elementy (materiaty) zrezygnuje badz ich nie
przyjmie, to o dalszym postgpowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inspektor Budowy. Woéwczas
Wykonawca powinien zatozyé¢, ze moze sta¢ si¢ wlascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw
(materiatéw) i to on bedzie odpowiedzialny za wywoz na sktadowisko odpadéw przez siebie wybrane i poniesienie

opfat z tytutu utylizacji i/lub sktadowania.

Jezeli wilasciciel (zarzadca) zdemontowanego materialu jest gotowy do odbioru zdemontowanego
materiatu/elementu, Wykonawca powinien zapewni¢ jego zlozenie na odkladzie, tak aby utatwi¢ dojazd i

zatadunek wtlascicielowi (zarzadcy).

Materiat rozbiérkowy tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z rob6t ziemnych, krawezniki
(nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania) czy inny nie wymieniony powyzej — nalezy uwzgledni¢ wywoz
na miejsce (sktadowisko) wskazane przez Wykonawce i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizacji. O

zmianie sktadowiska odpadéw kazdorazowo nalezy informowa¢ Inspektora budowy.

W przypadku gdy Inspektor Budowy stwierdzi, ze niektére materialy (po przesortowaniu: kostka betonowa, ptytki,
itp.) mogg zosta¢ ponownie uzyte np. przy innych inwestycjach Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przewie$¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora lecz nie dalej niz na odleglo$¢, w ktérej znajduje si¢

sktadowisko odpadéw wskazane przez Wykonawce.

Na czas trwania budowy nalezy zdemontowa¢ skrzynki zawordw sieci (je$li wystapia), przewiez¢ je na teren

zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robot.

W trakcie rob6t moze si¢ okaza¢ konieczny demontaz lub przesunigcie elementéw, ktére utrudniaja badz
uniemozliwiaja bezposrednie wykonanie robét (np. przesuniecie/demontaz reklam, donic). Roboty te stanowia
prace towarzyszace i tymczasowe i nie podlegaja odrgbnej wycenie, chyba ze zostaly wyspecyfikowane w
przedmiarze roboét.

Na czas robét nalezy zdjaé lub zastonié tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadza¢ w dezorientacje

wsrdd uczestnikoéw ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Wymagania ogélne
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw, ktére

utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonanie robot.

W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych bezposrednio na terenach posesji prywatnych, badz ingerujacych
W posesje prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegdélowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania
oraz okre§lenie zakresu wymaganych rozbiérek i demontazy (wskazane jest wykonanie dokumentacji
fotograficznej). Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdélno$ci na teren posesji prywatnych, Wykonawca
winien uzyskaé¢ zgode wiasciciela na wejscie na teren, je$li dziatka nie podlega wywlaszczeniu na podstawie

obowigzujacych aktéw prawnych badz uprawomocnionych decyzji.
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Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecno$¢ Inspektora Budowy oraz wtlasciciela/uzytkownika

poses;ji jesli rozbidrka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbidrek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiggu i wielko$ci rob6t oraz

wskazan Inspektora Budowy, przy czym nalezy zachowa¢ zawsze przepisy BHP.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég i obiektéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegb6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode

odpompowywac ew. zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inspektorem Budowy.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST

dotyczacej wykonania rob6t ziemnych i profilowania koryta.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy:

realizowa¢ roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli zostata
wydana oraz innych dokumentéw bedacych czesciag opracowan projektowych;

—  przestrzegac przepisow BHP, przeszkoli¢ brygade¢ na kazdym stanowisku pracy;

— nie rzuca¢ z géry zadnych materiatéw czy elementow;

— przed rozpoczgciem rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy wytyczy¢ miejsce cigcia warstw
bitumicznych;

— Cigcia wykona¢ na pelng grubo$¢ lub stopniowo kolejne warstwy. Odspojenie warstw wykonaé za
pomocg miotéw pneumatycznych lub przez podwazenie lomem lub wywazakiem. Nie nalezy wyrywac
nawierzchni. Pozostalo$ci po nawierzchni zatladowa¢ i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw, przy czym
rozmiar ptyt bitumicznych nalezy dostosowaé¢ do gabarytéw transportu oraz wymogéw firm
przyjmujacych odpady drogowe;

— teren po rozbidrce uporzadkowac.

5.2 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robot budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstale podczas prowadzenia rozbidrek i jest zobowigzany do
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu/obiektu do stanu nie gorszego niz przed
zniszczeniem. W przypadku zerwania drenazu Wykonawca jest zobowiazany do jego odbudowy do parametrow
zapewniajacych wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pokry¢ koszty budowy badz naprawy ale po uzyskaniu akceptacji

stron zainteresowanych .

5.3. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.
Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony. Wymaga

to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robdt) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokos$ci
zgodnej z przepisami BHP i zabezpieczajacego teren bezposredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju
ciezkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem oséb postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone beda
prace rozbidrkowe, wystarczajace bedzie wygrodzenie terenu rozbidrki wraz ze strefami niebezpiecznymi,
placami zaladunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocg oznakowania i
barier przestawnych oraz taSmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci

ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia moga by¢ wprowadzone na zadanie Inspektora Budowy.
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Podczas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojsciai dojazdy do posesji prywatnych. Przy
robotach sieciowych nalezy zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne o nosnosci dostosowanej do mozliwego
obcigzenia. Oznakowanie za pomoca tasmy i szpilek (lub palikéw) powinno by¢ stosowane wylacznie w
wyjatkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach o§wietlonych, gdzie ruch pieszy jest sporadyczny

lub nie wystepuje w ogdle.

5.4. Rozbiorka nawierzchni /elementéw pasa drogowego
Jezeli przeprowadzenie drég wymaga rozbidrki drogi lub elementu drogi Wykonawca zobowigzany jest do

rozbiérki nawierzchni wraz z wszystkimi elementami (podbudowa, krawezniki, oporniki itp.) i wywozu gruzu z

rozbidrki wraz z utylizacjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, zasypania rowu
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i rob6t

ziemnych.

Na kazdym etapie rob6t rozbidérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektow lub elementéw nalezacych do os6b trzecich. Dla ewentualnych elementdéw przeniesionych nalezy

sprawdzi¢ lokalizacj¢ i poprawno$¢ wbudowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka

lub zadania. W zwiazku z powyZszym obmiar stanowi element pomocniczy.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt w przypadku wykonania obmiaru zwigzanych z rozbiérka elementéw drég

jest:
- dla nawierzchni i podbudéw - metr kwadratowy (m?),
Pozostate jednostki zgodnie z przedmiarem robét.

W przypadku robét dodatkowych polegajacych na rozbiérce nawierzchni lub podbudowy o grubosci wickszej niz
okreslono w przedmiarze, sposéb rozliczenia robdt zostanie ustalony migdzy stronami. Np.

— ustalenie ceny jednostkowej na zasadzie interpolacji pozycji przedmiarowych np. lcm grubosci
rozbieranego elementu

—  okre$lenia $redniej ceny rozbi6rki 1m® nawierzchni podobnej lub tozsamej nawierzchni okre$lonej w
przedmiarze, z zastrzezeniem ze nie moze ona przekracza¢ maksymalnej ceny jednostkowej okres§lonej
przez oferenta w kosztorysie ofertowym.

—  wg kryteriéw ustalonych przez Zamawiajacego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace punktu
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robo6t oparte bedzie na zryczaltowanych cenach zawartych w
Kosztorysie ofertowym. Obmiar ma charakter pomocniczy. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego nie
moze ulec zwigekszeniu.

Roboty rozbiérkowe w jednostce okreslonej w pkt 7.2 obejmuja miedzy innymi:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozbidrka konstrukcji nawierzchni lub elementu drogi/pasa drogowego

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki zgodnie z zatozeniami pkt 4.2 po uprzednim
przesortowaniu i oczyszczeniu i utylizacja,

— wyréwnanie podloza, zageszczenie i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

— oznakowanie i zabezpieczenie robot

— roboty towarzyszace lub tymczasowe, o ktérych mowa ponizej

— badania i kontrola wynikajace z ST

— uporzadkowanie terenu rob6t

Koszt sktadowania lub/i utylizacji jest cze$cia sktadowa pozycji rozbiérka nawierzchni ttuczniowe;..

Do robét towarzyszacych i tymczasowych w zakresie robdt rozbidrkowych niepodlegajacych odrgbnemu
rozliczeniu nalezg: zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw, podwieszenie kabli i rurociggéw, ew. zalozenie oston
na kable w miejscach kolizji tylko jezeli nie stanowig oddzielnej pozycji w przedmiarze, zabezpieczenie zaworéw
sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno—inwentaryzacyjne, przesuni¢cia elementdéw i demontaze tymczasowe,

regulacja wlazéw i skrzynek (pod warunkiem jesli nie stanowia odrgbnej pozycji przedmiarowe;j).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz.U.77.7.30),

— Ustawa o odpadach - stan aktualny
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ST-03.01 - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania: okreslonego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

— robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopéw lub koryta z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyréwnaniem i uzupetnieniem podioza,

- rowéw,

— wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych pod przewody oraz jamiste pod studnie, rgczne
i mechaniczne, z wywozem - przy czym wymagania maja charakter uzupelniajagcy do branzowych
specyfikacji technicznych.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST-00

»Wymagania ogblne” pkt 1.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop niski - wykop, ktérego glebokos¢ jest nizsza niz 1 m (wykopy od 1 do 3m sa wykopami §rednimi)

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogow3.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa .
[=—, gdzie
$ Pds

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie lub podiozu, (g/cm?) okreslona wg BN-

77/8931-12 (metoda do wyboru pierscienia lub cylindra, objetosciomierz piaskowy lub wodny)

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-
B04481:1988 (badanie w aparacie Proctora) stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

w warunkach laboratoryjnych, (g/cm?).

Objetosciomierz piaskowy i wodny stosuje si¢ do wszystkich gruntéw o uziarnieniu dgo < 20 mm, a cylinder
(pierScien) wciskany do gruntéw drobnoziarnistych ( dgo< 2 mm ), gdzie do 0znacza $rednic¢ zastgpcza ziarna,
ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90 % ziarn. Objeto§ciomierza wodnego nie zaleca si¢ stosowaé do

gruntéw $cisliwych.
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg

wzoru:
dgo
U=—, gdzie
dio
deo - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
E .
===, gdzie
Eq

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6éw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Humus
Zdjecie humusu opisano w odrebnej specyfikacji.

2.2, Wykopy (korytowanie)
Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, profilowania i wyréwnania (uzupehienia) podtoza oraz do nasypu.

Powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na skladowisko odpadéw i zutylizowane.

2.3. Grunty i kruszywa do wykonania nasypéw lub uzupelnien nasypow
Opisano w odrebnej specyfikacji.

24. Grunty i kruszywa do zasypu
— grunt wydobyty z wykop6w, niespoisty, oczyszczony z korzeni i kamieni oraz spelniajacy warunki

zZwigzane z zageszczeniem,
— grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na podsypki, obsypki i

wymiang gruntu

Do wykonania rob6t zwigzanych z zasypaniem przewodéw stosowaé materialy zgodnie z poszczeg6lnymi SST,

dokumentacja projektowa danej branzy oraz odpowiadajagce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych, profilowania podioza, humusowania powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— spycharek (jesli istnieje taka potrzeba)
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
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— samochodéw samowytadowcze ,

—  wozidel,

— lopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu poditoza. Rodzaj sprzetu

uzalezniony jest od powierzchni terenu robét.

3.2.1.

Doboér sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
7ageszczajacego.
Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, . L. . L. .
pospotki spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen bosé — "y pr zrfll g:zt;l‘:sc‘
zageszczaiacych grubos¢ iczba . . . grubos¢ . .
8¢ Jacy warstwy przejsé grubo$¢ warstwy | liczba >I5)*r*ze.]sc warstwy liczba =xE:kr*zejsc
[m] n [m] n [m] n
Walce statyczne
gladkie * 0,1do 0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Wal tat;
okotkowane & ¢ . . 02d003 8 do 12 02d003 8 do 12 2)
Wal tat;
ogamione ® | 02do05 6dos8 02do 0.4 6do 10 - - 3)
Wal i j
g{:d:(eie o wibracyine 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3 do 0,6 3do5 4)
Wal ib j
ok;fowanﬂ*myme 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0.4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki
wibracyjne ** 0.3do0.5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
ik
i‘;‘l‘lﬁohdmaj ace 02do04 2do4 0,1do 0.3 3do5 02do04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 4do 10
do 10 Mg zrzucane z o 3 do 6 uderzen 3 do 6 uderzen
wysokosci od 5 do 10 2,0do 8,0 ud;lrlznci(ri w 1,0 do 4,0 w punkt 1,0do 5,0 w punkt
m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubo$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.

*#%) WartoS$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania

i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych. 6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.

Transport materialéw z korytowania

Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),

jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych

powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu

(materiatu).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenie robot w wykopie
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i normg PN-S-02205. Rodzaj gruntu i jego parametry

beda mozliwe do okreslenia po rozpoczgciu robét. Nalezy dazy¢ do wykorzystania materialu z wykopu do

wbudowania w nasyp pod warunkiem, ze spetnione beda odpowiednie warunki zapewniajace trwato$¢ konstrukcji.

Na wykonanym podiozu tzn. wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,

niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podloza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot.

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty

i do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchni¢ pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac¢ recznie, gdy jej szeroko$¢ nie pozwala na

zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym

okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Wykonywanie wykopéw mozna wstrzymaé¢ na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m
grubosci warstwy gruntu powyzej rzednych spodu konstrukcji nawierzchni. Dotyczy to gléwnie spodziewanych

opadéw deszczu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w dreny, lub w inny sposéb zaproponowany

przez Wykonawce. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi lub

osuszy¢ grunt Srodkami chemicznymi.

Odprowadzenie wéd do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Jezeli w podlozu stwierdzono wahania poziomu wody gruntowej nalezy bezwzglednie

monitorowac jej stan za pomocg piezometrow i odpowiednio reagowaé na nagle zmiany poziomu.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co

najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

— w gruntach niespoistych +2 %
— w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

— w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2 %, —4 %
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Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza si¢ przez badania wskaznika

zageszezenie i wtérnego modutu odksztalcenia.

Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zaggszczenia Is. (normy na podstawie ktérych nalezy

wykona¢ badania podano w definicjach)

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku
plastycznosci Ip >10 i wilgotno$ci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie warto$ci
wskaznika odksztatcenia Io, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktére
nalezy okre$la¢ wg zatacznika B normy PN-S 02205 ( przy badaniu gruntu podioza koncowe obcigzenie nalezy
doprowadzi¢ do 0,25MPa).

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy:

— dla gruntéw niespoistych lo <=2,2 przy Is>= 1,0 lub Is<=2,5 przy Is<1,0

— dla gruntéw réznoziarnistych typu zwiry i pospéiki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste - 3,0

— dla drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, ity) — 2,0

— dla narzutéw kamiennych i rumoszy — 4,0

— dla gruntéw antropogenicznych —wg badan poligonowych

—  grunty stabilizowane spoiwami do 12 h od zakonczenia zageszczenia - 2,2

W przypadku gruntéw niejednorodnych lub innych gruntéw nieokreslonych powyzej, wskaznik odksztalcenia
nalezy okres§lic doswiadczalnie. Wartosci moduiéw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotnos¢
gruntu/materialu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotno$ci jaka miat on w czasie zaggszczania

oraz jest od niej nizsza nie wigcej niz o 2%.

W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace wartosci modutéw. Zageszczenie uznaje si¢ za wystarczajace, jezeli jednocze$nie jest
spelnione wymaganie dotyczace maksymalnej warto$ci wskaznika odksztalcenia Io oraz minimalnej wartoSci

wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po wyréwnaniu i uzupetnieniu podtoza/nasypu,
przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej nawierzchni, nalezy

przeprowadzi¢ badanie kontrolne weryfikujace zatozenia dokumentacji projektowej dotyczace nosnosci podtoza:

— no$no$¢ podloza bez wzmocnienia powinna by¢ wyzsza niz 80MPa dla jezdni KR1- KR2 i 120 MPa
dla KR 5-7; w przypadku zastosowania wzmocnienia okreslonego w dokumentacji, no$no$¢ podtoza

przed wzmocnieniem powinna wynie$¢ co najmniej 25MPa ( G4) i 80 MPa (G1)

Jezeli badanie kontrolne wykaza ze no$no$¢ w rejonie jezdni jest gorsza niz podana w dokumentacji wéwczas

nalezy odpowiednio lub dodatkowo wzmocni¢ podloze do osiggni¢cia odpowiedniego modutu wtérnego.

Badanie nosnosci i/lub zageszczenia mozna wykona¢ za zgoda Inspektora Budowy, réwniez przy zastosowaniu
lekkiej ptyty dynamicznej (wg Instrukcji Badan Podioza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych czes¢ 2
zalgcznik; Warszawa 1998) lub innych powszechnie stosowanych metod, przy czym nalezy uwzglgdnié
ograniczenia danej metody o czym mowa w pkt. 6.2.1 pod tabela. W przypadku stosowania ptyt LPD o r6znych

konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.
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Badania ptyta dynamiczng mozna wykonywa¢ po korelacji z pomiarem pltyta obcigzang statycznie (VSS).
Korelacj¢ taka wykonuje si¢ dla danego odcinka/dziatki dziennej, pod warunkiem jednorodnos$ci wbudowanego
materiatu, wykonujac 8 pomiaréw dynamicznego modulu odksztatcenia (Evd) wokdét miejsca badania VSS.

Nastepnie odrzuca si¢ dwie najnizsze i dwie najwyzsze wartosci obliczajac $rednig warto$¢ Evd z 4 pozostatych.

W przypadku zgody na badanie plyta dynamiczng nalezy uzgodni¢ z Inspektorem budowy na podstawie czego

nalezy wykona¢ korelacje wynikow:

— wg interpretacji wyjsciowe;j tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

— wg instrukcji zalgczonej do plyty dynamiczne;j,

— w przypadku okreslenia zaggszczenia poprzez wykorzystanie wzoru I = 0,0015 -Evq + 0,93

— wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan - zatacznik Z2B i
Z2C,

— wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiajacego

Dla szybkiego rozeznania przyjmuje si¢ powszechnie, ze modul dynamiczny jest w przyblizeniu (w uproszczeniu)

mniejszy o polowe od modulu wtérnego statycznego.

Rodzaj gruntu Modul wtérnego obciazenia Wskaznik zageszczenia Is
gruntu E; w MN/m2

Grunty spoiste 20 0,92
Grunty spoiste 30 0,97
Piaski réwnoziarniste 45 0,95
Piaski réwnoziarniste 60 1,00
Pospdéiki réznoziarniste 70 0,95
Pospdéiki réznoziarniste 100 1,00
Pospdéiki réznoziarniste 120 1,03

Na podstawie powyzszej wynika:

— dla potrzeb wymaganej nosnosci dla zaprojektowanej konstrukcji - E2 >25 MPa odpowiada w
przyblizeniu modut dynamiczny Evq =15-17 MPa.

— dla potrzeb wymaganego zageszczenia podtoza przez ulepszeniem tj .0,97 ( w strefie obliczeniowe;j
glebokosci przemarzania) w/w no$no$¢ jest niewystarczajaca, co oznacza ze do osiggnigcia w/w
zageszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 45MPa a modut dynamiczny powinien by¢ wyzszy od 25
MPa*

*dane z przyktadowej instrukcji ptyty dynamicznej

Zageszczenie podloza musi mie¢ wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz okre§lono to w dokumentacji

projektowej a w przypadku braku danych:

- 1,0dlaKRI1-2
— 1,03 dla KR5-7.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanej powyzej.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych

warto$ci wskaznika zageszczenia np.:

— wymiana gruntu
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— doziarnienie
— dodatkowe wzmocnienie stabilizacja na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych ¢ iniekcje cementowe
lub zastosowanie spoiw hydraulicznych

— ulozenie geowldkniny itp.

Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca. Powyzsze zabiegi uznaje si¢ jako ulepszenie podtoza w
zwigzku z powyzszym przy zastosowaniu oznaczenia modutu odksztatcenia zgodnie z zatacznikiem B normy PN-

502205 kohcowe obciazenie ulepszonego podioza nalezy doprowadzi¢ do 0,35MPa.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od w/w odchylen, wéwczas grunt nalezy
osuszy¢ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw lub innych $rodkéw uzgodnionych z

Inspektorem. Jezeli wilgotno$¢ jest nizsza, wéwczas grunt nalezy zrasza¢ woda.
Sprawdzenie wilgotnos$ci naturalnej gruntu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-EN 1097-5.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego, wyrownanego (uzupelnionego) i zageszczonego podloza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyktad przez roztozenie folii, odpompowanie, itp.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i sprawdzeniu jego stanu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym

albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagescic, to woéwczas
nalezy wymieni¢ grunt.

Niedopuszczalne jest wykonywanie rob6t ziemnych w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie

wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszczac¢ ani uktadaé

na niej nast¢pnych warstw.

5.5. Odcinek prébny
Na etapie budowy nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego ze wzgledu na ograniczenia pasa drogowego,

chyba ze Wykonawca chce:

— stwierdzi¢, czy sprzg¢t budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

— okresleni¢ grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustali¢ liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Odcinek do§wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu powierzchni powinien mie¢ powierzchni¢ dostosowang
do mozliwosci terenowych i potrzeb prowadzonego przez Wykonawce badania. Poszczegélne warstwy

uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ si¢ w granicach
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wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢é réwna optymalnej .Grunt
utozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nast¢pnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgéci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zageszczenia dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala si¢ potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy

rozkladanego gruntu.

5.6. Zasypki wykop6w po utozeniu instalacji

Zasypki wykopu do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypaé piaskiem
lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 2 cm. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami o grubo$ciach okreslanych
w poszczegblnych specyfikacjach branzowych lub dokumentacji, rOwnomiernie po obu stronach przewodu
zgodnie i zageszcza poszczegdlne warstwy. Zasypki waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez
jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do giebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw
tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Nalezy uwazac, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu..

W przypadku zasypki przyczétkéw lub konstrukeji oporowych, rzedne zageszczonej zasypki po przeciwlegtych
stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania rézni¢ si¢ od siebie wigcej niz o 0,5 m, jezeli nie ma to

wplywu na statyke budowli.

5.7. Wykonanie rowu
Nie dotyczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Miejsce i ilo§¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inspektora. Liczba pomiaréw powinna by¢
dostosowana (interpolowana) do rzeczywistej iloSci robét. Ponizej podano proponowane czgstotliwosci dla

zadania.

Badania przydatnosci gruntu dowiezionego na uzupelnienia, zasypki, nasyp okre§lono w odrebnej ST dot.

nasypow.

6.2. Badania w czasie rob6t — wykonanie koryta

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w zakresie wykonania robét ziemnych
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych robét ziemnych podaje tablica ponize;j:

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja i uwagi
i pomiaréw badan i pomiarow
dotyczy podloza
1 Szerokos¢ . . nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
min. 3 miejscach wybranych losowo na | - hroiektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
1 dzialce roboczej
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2 Réwnos¢ podtuzna nie rzadziej niz dwa razy na 600 m? nie moze przekracza¢ 20 mm..
+dodatkowo w miejscach wskazanych
przez Inspektora
3 R6éwnos$¢ poprzeczna nie rzadziej niz dwa razy na 600 m> jw
+dodatkowo w miejscach wskazanych
przez Inspektora
4 Spadki poprzeczne jw zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.
5 Rzgdne wysokosciowe | W miejscach pozwalajacych sprawdzi¢ | Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi
rz¢dne z projektowanymi profilami wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
podtuznymi i planem sytuacyjnym, lecz | projektowanymi nie powinny przekracza¢ +/- 2
nie mniej niz w 3 przekrojach oraz w cm
miejscach charakterystycznych
6 Uksztattowanie osi w jw *  O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w
planie ” stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+3cm.
7 Zageszczenie, No$nos¢ w 2 punktach na dziennej dzialce e Zgodnie dokumentacja projektowa i ST.
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
600 m? . Zaleca si¢ aby kontrolg
przeprowadzi¢ na podtozu w miejscu
dobudowy (uzupetienia nasypu)
Wilgotno$¢ gruntu Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci optymalnej
8 podtoza
Skarpy- réwnos¢ i Nie dotyczy podtoza +/-10% w stos. do pochylenia projektowego
9 pochylenie Nieréwnosci skarp < + 10 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonacé w punktach gtownych tukow poziomych

Uwaga. Badania zaggszczenia i noSno$ci Wykonaweca, za zgodg Inspektora, moze wykona¢ réznymi metodami
(sprzgtem), przy czym nalezy uwzgledni¢ ograniczenia danej metody w stosowaniu np. ptyte dynamiczng powinno

stosowac si¢ dla gruntéw niespoistych o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modutu dynamicznego 15-70MPa.

Warto$¢ modutu EVD mozna uznaé za miarodajng, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania
nie jest nizsza o wigcej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jaka mial on w czasie zaggszczania.

Niezaleznie od dopuszczonej przez Inspektora metody badan, ich wyniki muszg by¢ skorelowane z wynikami
badan prowadzonych metodami tradycyjnymi.

Wszelkie badania odbiorowe Zamawiajacego beda wykonywane metodami normowymi — z wyjatkiem miejsc
wykluczajacych ich zastosowanie, np. wprowadzenie przeciwwagi dla obcigzenia ptyta statyczng VSS.

Nalezy sprawdzi¢ wypelnienie zasypywanych przestrzeni (przy obiektach Inspektorskich, przepustach,

instalacjach podziemnych) w spos6b wizualny. Ponadto sprawdzié:

— zachowanie w czasie robdt pochylenia skarpy ograniczajacej zasypywana przestrzen,
— zgodno$¢ wyboru materialéw do zasypki ze specyfikacja i dokumentacja projektowa,

— uzyskanie przy wykonywaniu nasypéw wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

Badania wskaZnika zaggszczenia nalezy wykonywac jezeli nie okre$lono w specyfikacjach branzowych: co
najmniej trzy pomiary na 500 m 3 objeto$ci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 raz dla kazdego przepustu oraz co 50

m dla zasypki wykop6w na instalacje.
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6.2.2. Kontrola zdjecia humusu i zahumusowania powierzchni plaskich i skarp oraz poboczy
Wg odrebnych specyfikacji.

6.2.3. Kontrola wykonania rowu
Nie dotyczy

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne

zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka

lub zadania. W zwiazku z powyzszym obmiar stanowi element pomocniczy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

- 1m? dla profilowania i zageszczenia powierzchni,

- 1m?®dla wykopu

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robot oparte bedzie na zryczaltowanych cenach zawartych w
Kosztorysie ofertowym. Obmiar ma charakter pomocniczy. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego nie

moze ulec zwigekszeniu.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre§lonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynno$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okres§lonych wymogach formalno-

prawnych.

9.2. Zakres robét
Zakres rob6t przypadajacy na wykonanie 1m? wykopu lub 1m? profilacji rowu koryta obejmuje:

—  Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  Oznakowanie rob6t

— Wykonanie koryta/wykopu z transportem urobku na odktad lub bezposrednio na sktadowisko z
poniesieniem kosztéw sktadowania

—  Wykonanie profilowania skarpy rowu

— Dostarczenie materiatu do ewentualnych uzupetnieni i ich wykonanie

— Odwodnienie koryta na czas jego wykonywania i umocnienie $cian wykopu(dotyczy wykopéw
waskoprzestrzennych i studni)

—  Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j
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Wykonanie zasypki -analogia do rob6t zwigzanych z nasypem

Zakres rob6t przypadajgcy na wykonanie 1m? profilowania obejmuje:

10.

—  prace pomiarowe,
— profilowanie i zagegszczenie podloza

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

PRZEPISY ZWIAZANE
—  PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-EN 197 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartoSci

wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
—  PN-S-02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drég
— BN-68/8931-04 Drogi Samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

— Badanie i ustalenie zaleznosci korelacyjnych dla oceny stanu zaggszczenia i nosno$ci gruntéw
niespoistych plyta dynamiczng — opracowanie IBDIM na zlecenie GDDKIA, Warszawa listopad 2005-

tabela 4
— Instrukcja badah podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r

—  Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zalacznik do

zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019r.
—  WWIORSB z zakresu rob6t ziemnych: https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-ziemne
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ST-03.02 - ROBOTY ZIEMNE - NASYPY

1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonywaniem rob6t wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania: okre§lonego w ST-00.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypéw

oraz ich uzupetnien.

14. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST-00

»Wymagania ogélne” pkt .1. oraz ST dotyczaca wykopow.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spelniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu - réznica rze¢dnej terenu i rz¢dnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko§¢ wynosi ponizej 1 m ( nasypy od 1 do 3m sa nasypami $rednimi)
Wykop niski - wykop, ktérego glebokos$¢ jest nizsza niz 1 m (wykopy od 1 do 3m sg wykopami $rednimi)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Grunty i kruszywa do wykonania nasypow lub uzupelnienia nasypéw
W przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje si¢ do wykonania lokalnego podniesienia niwelety rob6t ziemnych

(wykonania niskich nasypéw, uzupetnien, profilowania) lub gdy zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu , wowczas
nalezy zastosowa¢ grunt niespoisty niewysadzinowy, o wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 5 i

wspbtczynniku filtracji kio>6 x 107 m/s.

Dla wypetnienia fragmentu rowu kruszywem nalezy uzy¢ materiatu o wlasciwosciach: CBR>35% i wspdtczynnik
filtracji k>8m/doba.

Ze wzgledu na zakres robdt i ich lokalizacje dopuszcza si¢ zastosowanie gruntéw lub kruszyw o wskazniku

uziarnienia ponizej 5 pod warunkiem uzyskania wymaganego zageszczenia.

Grunty (kruszywa) oraz sposéb ich wbudowania musza spetnia¢ kryteria podane we wspomnianej powyzej

normie.
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Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegoélnienie Grupy gruntéw
Lp. wlasciwosci Jednostki
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu wg — rumosz niegliniasty malo wysadzinowe
* Lo piasek pylasty
PN-B-02480 - zwir zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina
— pospotka gliniasta rumosz zwigzla, glina pylasta zwigzta
— piasek gruby gliniasty zwir
gliniasty — il it piaszczysty, il pylasty bardzo
wysadzinowe
— piasek $redni — pospodika gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyl, pyt piaszczysty
— zuzel nierozpadowy — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,063 mm %
A 51(')’0021 mm <15 od 15 do 30 od > 30
naliza sitowa wg 3do 10
PN-EN 933-1:2012 <3 ° > 10
Kapilarno$§¢  bierna
Hy, wg PN- m <10 >1,0 > 1,0
1960/B04493
4 Wskaznik piaskowy %
SE wg PN-EN933-8 > 35 od 25 do 35 <25

Grunty i materialy dopuszczone do wbudowania w nasyp powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Nie zaleca si¢ stosowania piasku drobnego. Do warstw ulepszonego podioza stosowaé grunty o parametrach

analogicznych jak warstwy mrozoochronne.

Dopuszcza si¢ oznaczenie wskaznika przepuszczalnos$ci (kio) na podstawie granulometrii przy zastosowaniu

wzoréw empirycznych (np. Hazena, ,,amerykanskiego” lub innych).

Przy ocenie charakteru wysadzinowosci gruntéw wg ww. normy, w przypadku rozbiezno$ci oceny wg réznych

kryteriéw decyduja wyniki najmniej korzystne.

W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny by¢ zgodne z

w/w norma.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych, profilowania podtoza, humusowania powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

—  spycharek

— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

— samochody samowyladowcze

— lopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbedny
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podioza. Rodzaj sprzetu

uzalezniony jest od powierzchni terenu robot.

3.2.1. Doboér sprzetu zageszczajacego
Jak w ST-03.02.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4. oraz w ST-03.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Opisano w ST-03.01.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza pod nasyp i korpus
Podtoze pod nasypem nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do wskaznika:

— nasyp do 2m: 0,97 KR 3-4 ( KR1-2 oraz chodniki, zjazdy, ciagi itp - 0,95) 1,0 KR5-7
— nasypy powyzej 2m: jak ponize;j.

Zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu powinno wynosi¢ nie mniej niz:

KR1-KR2
Zjazdy, chodniki, $cle2ki ~ =
rFowergwe, |.‘:|.'I-gl rIIEﬂZI}II,'-:Iil'I-e KR3-R4 KRE<KRT
Miweleta robaét Ziemnych
Y S SETES— | E— o~ I 5§
— L
1,00 = .=
7 og7 1,00 L ;_l‘
i S B e S ™
-~ th: 1) B
I 0,95 o8 1.00 ~, =
e — T
o 0,95 o 0.87 \\H,
- ; - d""'\-.
(-_/- - - 030 U'lj_r 1,00 dia wysokobei nasypu do-2m. Fﬁ_
0,597 dla wysokosci nasypu powyse| 2m i

" - o ghebokobe) rdwne) grubodc gome| warstwy nasypu lub rownej gruboscl warstwy ulepszonego podicda o ile wysiepue

No$no$¢ na warstwie ulepszonego podtoza lub gérnej w-wy nasypu : 80MPa dla KR1-2 i 120 MPa dla KR 5-7.

No$nos¢ podtoza w wykopie oraz pod nasypem- wg dokumentacji projektowe;j.

Oceng nos$nosci i zageszczenia nalezy wykonaé analogicznie jak w podiozu wykopow.

54. Warunki ogélne budowy nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono

w Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze, na ktérym bedzie uktadana pierwsza warstwa nasypu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane do
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Podloze pod nasypy powinno by¢ tak przygotowane, aby
podczas funkcjonowania drogi nie nastgpilo zbytnie jego osiadanie, a tym samym nasypu. Obliczeniowe osiadanie
koncowe powierzchni nasypu po wykonaniu podbudowy zasadniczej nie powinno przekracza¢ 10cm.
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Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, rownomiernie na calej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie
luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu lub innego materialu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przyjeta technologia zaggszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego

zageszczenia warstwy w calej jej migzszosci.

W przypadku problemu z zageszczeniem, za zgoda Inspektora, dopuszcza si¢ doggszczenie w-wy poprzez warstwe
docigzajaca i sprawdzenie jej parametrOw no$nosci i zageszczenia po usunigciu fragmentu naziomu lub
doziarnienie innym materiatem zatwierdzonym przez Inspektora. Jezeli badania wykaza ze zageszczenie w-wy nie
jest wystarczajace, Wykonawca powinien usung¢ w-we¢ i wbudowa¢ nowy material lub doziarni¢ innym

materiatem.

Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokodci nasypu. Grunty plastyczne nalezy wbudowywa¢ w dolne partie nasypu ponizej glebokosci
przemarzania, a grunty nieplastyczne na dowolnym poziomie nasypu, réwniez w goérne warstwy, powyzej
glebokosci przemarzania.

Grunt roztozony réwnomiernie powinien posiada¢ wilgotno$¢ w, zblizona do wilgotnosci optymalnej, lecz
wigksza niz 0,70%wop.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone

zageszczanie probne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zaggszczenie nasypu w sasiedztwie budowli betonowych. Nalezy tam
wykona¢ zageszczanie gruntu réwniez za pomocg lekkich maszyn zwigkszajac o 50% liczbe przejazdéw po
jednym $ladzie lub zmniejszajac o potowe grubos§¢ warstwy zageszczanej.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspétezynniku kjo £ 10 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni (ok. 3-5%). Uksztaltowanie powierzchni

warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 zaleca si¢, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% w
kierunku zbocza (grunt stabo przepuszczalny) lub przeciwnie do spadku zbocza (grunt przepuszczalny). Szerokosé
1 wysokos$¢ stopni nalezy dopasowac do stosowanego sprzetu. Orientacyjna szerokos$¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5

metra. Poszerzenia nasypéw wykonuje si¢ analogicznie.

Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu plastycznego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu plastycznego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorna warstwe nasypu nalezy wykonac z gruntéw o przepuszczalnos$ci i wskazniku jednorodnosci okreslonej w

dokumentacji projektowe;j.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Jezeli grunt
sktadowany bedzie czasowo na odkladzie, woéwczas wskazanym jest, zabezpieczenie go przed nadmiernym

zawilgoceniem.

Rozlozone warstwy nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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Skarpy na czas robdt nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ przed rozmyciem 1 sptywem.

Przyktadowe zabiegi chronigce lub minimalizujace erozj¢ to:

—  Wiasciwe wyprofilowanie z zaggszczenie

— Nadmiar humusu i $ciggniecie z dociskiem skarpy tyzka

—  Unikanie wbudowania w skarpy piasku drobnego, pylastego i gruntéw mato spoistych jak pyty i piaski
gliniaste

— Ukladanie rur z brewkami

— Stosowanie geosyntetykéw lub lokalnie narzutéw

—  Sukcesywny obsiew lub hydroobsiew, albo stosowanie gotowych ptatéw darni

Wszelkie uszkodzenia skarp powinny by¢ usuwane na biezaco, szczegdlnie w sytuacji gdy podmyciu ulegaja

warstwy konstrukcyjne.
Nasypy z gruntéw skalistych wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

Przepusty powinny by¢ wykonane wcze$niej niz nasyp. Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac
jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wysoko$¢
nasypu w czasie prowadzenia robdt powinna by¢ z obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w
szczegdlnos$ci praca sprzgtu zageszczajacego, nie moga spowodowac przesuniecia, odksztalcenia lub uszkodzenia

przepustu.
Proces osiadania nasyp6éw nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy

jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny, chemiczny lub naturalny.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu

po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zagg¢szczonej warstwy do dnia nast¢pnego.
Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggni¢cie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy

usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszczac¢ ani uktadaé

na niej nastgpnych warstw.
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5.5. Utrzymanie wyprofilowanego, wyréwnanego (uzupelnionego) i zageszczonego Kkorpusu
nasypow
Analogicznie jak podioze wykopu opisane w ST-03.01

5.6. Odcinek prébny
Analogicznie jak w ST-03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Miejsce i ilo§¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inspektora. Liczba pomiaréw powinna by¢
dostosowana (interpolowana) do rzeczywistej ilo§ci robét. Ponizej podano proponowane czestotliwosci dla

zadania.

Badania przydatnosci gruntu dowiezionego na uzupetnienia, zasypki, nasyp itp. pod wzglgdem:

— Uziarnienia (wg normy podanej w tabeli 1)

— zawarto$¢ czesci organicznych (wg barwy wzorcowej wg PN-EN 1744-1; natomiast metoda
utleniania wg PN-B04481:1988)

— wilgotno$ci naturalnej (PN-EN 1097-5:2001),

— wilgotno$ci optymalnej z maksymalng gesto$cia objetosciowa szkieletu -(PN-88/B-04481),
—  granicy ptynnosci (PN-B-04481:1988),
— kapilarno$¢ bierna (wg normy podanej w tabeli 1),

— wskaznik piaskowy (wg normy podanej w tabeli 1)

nalezy wykona¢ dla kazdej partii materiatu, minimum 1 raz i/lub przy stwierdzeniu zmian cech wbudowywanego

materiatu.

Dokumentem potwierdzajacym witasciwosci gruntu oraz przydatnos$ci do wbudowania w nasyp jest orzeczenie
jakosci gruntu potwierdzone odpowiednimi badaniami, wystawione przez laboratorium drogowe. Laboratorium
badan wskazuje Wykonawca, przy czym musi otrzyma¢ akceptacje Inwestora lub Inspektora budowy. W
przypadku kruszyw nalezy dostarczy¢ deklaracj¢ wiasciwosci uzytkowych oraz dokument potwierdzajacy

wlasciwosci wymagane w ST, a ktdre nie sg tre$cia deklaracji.

6.2. 6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w zakresie wykonania rob6t ziemnych
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych robét ziemnych podaje tablica ponize;j:

Tabela 2
Lp. | Wyszczegoélnienie badan Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja i uwagi
i pomiaréw badan i pomiaréw
dotyczy nasypéw

1 | Szerokos¢ koryta/nasypu |Pomiar tasma, szablonem, fata o| nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
dlugoéci 3 m i poziomica lub| projektowanej o wigcej niz +/-10cm
niwelatorem stosowanie do czynnosci, w
odstegpach co 50 m na prostych, w

2 | Rownosé podtuzna nie moze przekracza¢ 20 mm..

3 | Rownos$¢ poprzeczna punktach gtéwnych tuku, co 25 m na | jw.
tukach o R > 100 m co 10 m na tukach

4 | Spadki poprzeczne o R < 100 m oraz w miejscach, ktére | zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
budza watpliwosci 0,5%.

5 | Rzgdne wysoko$ciowe Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi

wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac: -2, +0.
W przypadku podtoza nasypow +/- 2cm.
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6 | Uksztaltowanie osi w Os$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku
planie ” do osi projektowanej o wigcej niz = Scm.

7 | Zaggszczenie, No$nos¢ Jeden raz na 1000 m2 kazdej utozonej| Jak w ST

warstwy
Wilgotno$é gruntu| Jw. Jak w specytikacji ST-03.01 lub do§wiadczalnie
8 podtoza
9 | Skarpy- réwnosé i| co 500mb na prostych i co 100 m na| +/-10% w stos. do pochylenia projektowego
pochylenie tukach powyzej R=100m. Nier6wnosci skarp pod ziemig urodzajna< = 10
Sprawdzenie ~ wizualnie czy nie ma|cm.
uszkodzen erozyjnych. Nieréwnosci ziemi urodzajnej< + 5 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych
Uwaga. Badania zaggszczenia i no$noSci opisano w ST-03.01

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne

zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka

lub zadania. W zwiazku z powyzszym obmiar stanowi element pomocniczy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

- 1m? - nasyp lub uzupelnienie nasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w