
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

D - 01.03.03.02 

TELETECHNIKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI 

  1. WSTĘP 

  2. MATERIAŁY 

  3. SPRZĘT 

  4. TRANSPORT 

  5. WYKONANIE ROBÓT 

  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  7. OBMIAR ROBÓT 

  8. ODBIÓR ROBÓT 

  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Wstęp. 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przebudową  

linii słupowej wraz z kablami napowietrznymi dla planowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa klasy Z w km 4+817,84 ÷ km 5+852,00 oraz w km 5+970,00 ÷ km 6+912,05 w 

m. Klikuszowa i Obidowa. Etap II”. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 

 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę, 

przebudowę i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę linii napowietrznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic 

kablowych. 

1.4.2. Słup teletechniczny - przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych napowietrznych . 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy 

materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.1. Elementy prefabrykowane 

2.1.1. Słupy żelbetowe i strunobetonowe prefabrykowane 

 Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna być wykonana ze słupów żelbetowych wg BN-74/3231-24 [5] i 

strunobetonowych wg BN-70/9378-45 [4]. Słupy należy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym 

terenie w stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym niż 2,5 x 5 

cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od szerokości stosu co najmniej o 10 cm. Słupy w warstwie 

należy układać równolegle osiami symetrii do siebie, środnikami pionowo, zbieżnościami w jednym kierunku. 

Warstwę słupów należy układać na przemian zbieżnościami. Maksymalna wysokość stosu na składowisku nie może 

przekraczać 2 m. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej. 

 

2.2 Odbiór materiałów na budowie. 

-materiały należy dostarczyć na budowę wraz z świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez inżyniera ( nadzór techniczny ) robót. 

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w przedmiarze robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji teletechnicznej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. 

-samochód skrzyniowy, 



-samochód dostawczy, 

-przyczepa dłużycowa, 

-ubijak spalinowy, 

-żurawik hydrauliczny, 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje inżynier. 

 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w przedmiarze robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  

i trwałych odkształceń przewozowych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie  

z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terenie 

przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami określonymi na rysunkach, specyfikacji i wskazaniach inżyniera. W 

zależności od zakresu robót wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

-samochód skrzyniowy, 

-samochód samo-wyładowczy, 

-samochód dostawczy, 

przyczepa dłużycowa. 

Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone prze4d przemieszczeniem się zgodnie z warunkami 

transportu przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w dokumentacji projektowej oraz SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Technologia przebudowy kanalizacji teletechnicznej uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 

użytkownika.  

Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają wymagań norm 

BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 [42] podlegają przebudowie. 

Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który  

w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy 

przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca, 

 wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości 

pracy poszczególnych obwodów linii, 

 zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [53]. 

Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały 

zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. 

W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić  

o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to zgodę 

Inżyniera. 

Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym  gruntem i wyrównane do 

poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

 

5.2. Montaż słupów telekomunikacyjnych 
Słupy telekomunikacyjne winny być ustawiane w miejscach uprzednio wytyczonych przez służby geodezyjne. 

Ustawienie słupów teletechnicznych dla linii napowietrznej powinno być zgodnie z Dokumentacją Projektowa  

i wymaganiami BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. 

Zabezpieczenie słupów telekomunikacyjnych powinno być wykonane zgodnie z BN-75/8984-03. 



Kolejność Robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca: 

- montaż słupa na stanowisku, 

- wykonanie wykopu, 

- ustawienie słupa, 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20 cm do uzyskania wskaźnika 0,95 

   wg BN-77/8931-12, rozplanowanie nadmiaru ziemi. 

 

5.3 Roboty ziemne i teletechniczne montażowe 

Obiekty kablowe linii napowietrznej wybudować z słupów żelbetowych bliźniaczych 8,5 m wzmocnione belkami 

ustojowymi na których zamontować poprzeczniki typu PSB, skrzynki kablowe SS10A, zamontować na nich ochronę 

odgromowa oraz wykonać uziemienia słupów obiektowych. 

Wybudować słupy kablowe typu SZT 8,5 m pojedyncze wzmocnione belka ustojową na których zamontować 

poprzeczniki typu PSB oraz ochronę odgromowa. dla wyprowadzenia kabli abonenckich. 

 

Po wykonaniu przełączeń i sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania połączeń kabli rozdzielczych i abonenckich 

wykonać demontaż wyłączonych istniejących odcinków kabli teletechnicznych. 

 

 

5.4 Trasowanie. 

Postawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być 

dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na 

rysunkach, sprawdzając czy w terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian na rysunkach. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Zasady wykonania kontroli robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST, SST i PZJ. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

Kontroli jakości wykonania przebudowy linii telefonicznej wraz z kablami polega na: 

-sprawdzenie zgodności przebiegu linii teletechnicznej z rysunkami 

-sprawdzenie prawidłowości podłączeń kablami teletechnicznymi abonentów, którzy zostali przełączani.  

 prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 [4]. 

 

6.2. Linia teletechniczna napowietrzna 

Przedstawioną do odbioru linie napowietrzna należy uznać za wykonaną zgodnie z wymogami normy, jeżeli odbiór 

sieci przez operatora wypadł pozytywnie. Elementy sieci teletechnicznej, które w wyniku przeprowadzonego odbioru 

otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru 

 

 

6.3 Ocena wyników badań. 

Przedstawioną do odbioru linie napowietrzna należy uznać za wykonaną zgodnie z wymogami normy, jeżeli odbiór 

sieci przez operatora wypadł pozytywnie. Elementy sieci teletechnicznej, które w wyniku przeprowadzonego odbioru 

otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w kosztorysie. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu  

o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 

inżyniera. Jednostką obmiarową jest 1 km. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 



z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej  na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inżyniera. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w “m” jako długość pomnożona przez przekrój. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie robót będą zaakceptowane przez inżyniera. Urządzenia 

i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 

przez wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonania. Roboty pomiarowe polegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

 

8. Odbiór robót. 

8.1 Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

inżyniera przy udziale wykonawcy: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiorowi częściowemu 

odbiorowi ostatecznemu 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

robót dokonuje inżynier. Gotowość dalszej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inżyniera. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru dokonuje inżynier. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzenie przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,. O których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 

komisja wyznacz przez zawiadamiającego w obecności inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Przy przekazywaniu urządzeń teletechnicznych do 

eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumentu: 

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie umowy 

-szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy ) i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne 

-recepty i ustalenia technologiczne 

-dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały ) 

-protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodnie z SST i ewentualnie PZJ 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie PZJ 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawi wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ 

-rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących 

-protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń 

-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. Wzoru ustalonego 

przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 

atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 

ST i dokumentacji projektowej. Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość urządzeń teletechnicznych. Cena 

jednostkowa będzie obejmować: 

-roboty przygotowawcze 

-robociznę bezpośrednią ( wykonanie robót montażowych ) 

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy ) 

 i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy  

-zdemontowanie przebudowanych urządzeń 



-czyszczenie terenu z odpadków powstałych po montażu i demontażu 

-transport zdemontowanych materiałów 

-przeprowadzenie prób i badań 

-wykonywanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń 

-konserwacja urządzeń w okresie gwarancji 

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenie i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów  i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa wykonawcy 

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za 

daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w projekcie obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3 Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów-przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-opracowanie oraz uzgodnienie z inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień  

wynikających z postępu robót 

-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu 

-opłaty dzierżawy terenu 

-przygotowanie terenu 

-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

-tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów-przejazdów i organizacji ruch obejmuje: 

-oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł 

-utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Cena 1 kilometra wykonanych robót obejmuje: 

-sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 

-wyznaczenie reperów roboczych 

-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 

-wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

 

10. Przepisy związane. 

o 10.1 Normy. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864). 

o ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 



o ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami 

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

o ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania 

i badania. 

o PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

o PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy określenia. 

o BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

 


