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RYS. 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 1
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L RYS. 2.1 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY zostat opracowany z podzialem na dwa

etapy: Etap IlIB i Etap HIC z uwagi na uzgodnienia formalno-
zostaly wylaczone dziatki Etapu HIC o nr: 130/1 obr, Sikornik;
Pola. Jednak niniejsze opracowanie zawiera wszystkie
sytuacyjne, profile, zestawienie materiatéw) potrzebne

kanalizacji w catosci dla obu etapéw.

prawne. Z cze$ci formalnej
82, 81/2, 78/2 obr. Wéjtowe

rozwiazania_techniczne (plany

do wykonania zadania budowy
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1.1

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN400 mm

w ramach zadania pn.. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ OD UL. BOGATKI
DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH. ETAP lIB.

1.2

Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji Sp. z o0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

1.3
1.
2.

W

® N O o

Podstawa opracowania
Umowa z Zamawiajacym.
Mapa do celéw projektowych wraz z pomiarem wysokosciowym wykonana przez
uprawnionego geodete.
Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1333).
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),
Dokumentacje geotechniczne.
Ustalenia z Zamawiajgcym.
Warunki techniczne PWIiK Sp. z 0.0. — pismo nr TZT/3177/2018/10978 z dnia 23.10.2018 r.
Projekt budowlany obwodnicy zachodniej Gliwic: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszynskiego
do ul. Rybnickiej w Gliwicach - | etap zachodniej czesci obwodnicy miasta klasy G2/2
budowa obwodnicy".
Projekt budowlany: ,Budowa odcinka drogi publicznej w Gliwicach stanowiacej przediuzenie
ul. Biegusa od skrzyzowania z ul. Wilgi do planowanej obwodnicy zachodniej miasta”.

10. Koncepcja drogi publicznej 51KDD.
11. Obowiagzujace normy i przepisy projektowania.

1.4

Lokalizacja
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $lgskim, w miejscowosci

Gliwice, na terenie dzielnicy Sikornik i Wojtowe Pola. Kanalizacja przebiega¢ begdzie na odcinku
od ul. Bogatki do planowanej zachodniej obwodnicy miasta (w rejonie przysziego skrzyzowania
z ul. Biegusa).

Etap llIB - obejmuje odcinek kanalizacji sanitarnej biegnacej od dziatki nr 77 obrgb Wojtowe

Pola (na wysokosci ul. Bogatki) do planowanego przedtuzenia ul. Biegusa do obwodnicy
zachodniej miasta.
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Inwestycja w zakresie Etapu IIIB obejmuije nastepujgce dziatki:

OBREB NR DZIALKI WLASCICIEL ZGODA WLASCICIELA
WOJTOWE POLA 77 Urzad Miejski w Gliwicach Zgoda pismo
Wydziat Gospodarki GN.6852.1.64.2020 z dnia
Nieruchomos$ciami 05.05.2020 r.
SIKORNIK 156 Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Gospodarki
Nieruchomos$ciami
SIKORNIK 160/1, 159/6 Oséwiadczenie zgody, Gliwice
dnia 04.02.2021 r.
WOJTOWE POLA | 75/17, 75/16,
75/15, 74/16,
85/3
WOJTOWE POLA 75/14, 74/15 | Gmina Gliwice Zgoda pismo ZDM-

RSP.532.9.2021.AT z dnia

SIKORNIK 160/4, 15974, | Gmina Giiwice 21.01.2021 .
159/5
WOJTOWE POLA 73/6 - Os$wiadczenie zgody, Gliwice
. dnia 11.03.2020 r.
SIKORNIK 160/3 Wspélnota Mieszkaniowa Oswiadczenie zgody, Gliwice

Nieruchomosci przy ul. Biegusa dnia 30.10.2020r.
72 — 74 w Gliwicach
ul. Park Hutniczy 1

41-800 Zabrze

UWAGA: Odcinek projektowanej sieci w drodze krajowej nr 78 (dziatka nr 73/1, 72/1, 7111
Wojtowe Pola) podlega kompetencjom Wojewody Slaskiego i zostanie objety odrebnym
postepowaniem.

.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie w wigkszosci po terenach
nieuzbrojonych, stanowiacych pola uprawne i taki, przeznaczonych w przysziosci pod zabudowe
mieszkaniowg oraz budowe drogi 51KDD.

W rejonie ul. Bogatki przebiega istniejgca kanalizacja sanitarna dn400, kanalizacja
deszczowa dn315 oraz dn350, wodociag zeliwny dn200 oraz sie¢ energetyczna.

Wzdluz trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej biegnie nowa wybudowana kanalizacja
deszczowa dn800 w ramach zadania: ,Odwodnienie terenéw potozonych pomiedzy autostrada
A4, ul. Rybnicka, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach - Etap I” — Inwestor: Urzad Miasta
Gliwice, Wykonawca: PRiIUM Gliwice S.A.

W rejonie ul. Biegusa w ramach inwestycji budowy nowego osiedla wykonano sieci
zasilajagce osiedle: wodociggowa dn160, kanalizacji sanitarnej dn200, kanalizacji deszczowe;j
dn200, sie¢ cieplng 2 x dn150, sieci energetyczne i teletechniczne.

W rejonie planowanego uktadu drogowego stanowigcego przediuzenie ul. Biegusa, od
skrzyzowania z ul. Wilgi do planowanej obwodnicy zachodniej miasta, zaprojektowane zostaty
sieci: kanalizacji deszczowej dn400 - dn315, oéwietlenia ulicznego, energetyczna, teletechniczna.
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Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem odpowiednich stuzb oraz z powiadomieniem przed przystapieniem do robét, zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

Prace w poblizu projektowanych i planowanych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ po konsultacjach z odpowiednim Inwestorem. W celu potwierdzenia ostatecznej
niwelety terenu oraz potozenia wszystkich planowanych i wybudowanych sieci w rejonie osiedla
oraz drogi publicznej nalezy sie skontaktowac z kierownikiem budowy badz Inwestorem danej
inwestycji. Budowy nalezy wzajemnie ze soba koordynowac.

.6 Informacja o terenie zamierzenia budowlanego

Teren objety projektowana inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest
potozony w obszarze krajobrazu chronionego.

Teren inwestycji potozony jest poza terenem gorniczym.

.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Okreélenia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano na podstawie nastgpujacych

przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),

° Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422
Z pbzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 2068),

° Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018
r. poz. 799 z p6Zniejszymi zmianami),

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

Na podstawie w/w przepisow prawa stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanych

obiektéw budowlanych miesci sie¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany — w

zakresie tego opracowania s3 to dziatki nr: obreb Wéjtowe Pola: 77, 85/3, 75/17, 75/16, 75/15,

75/14, 74/16, 74/15, 73/6 oraz obreb Sikornik: 156, 160/1, 160/3, 160/4, 159/4, 159/5, 159/6.

1.8 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
2016, poz. 71), z uwagi na swojg catkowita dtugosé powyzej 1 km (we wszystkich etapach
inwestycji), zaliczona zostata do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.
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Dla cafej inwestycji zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach - pismo

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 25.04.2018 r.
Okres$lono nastepujgce warunki korzystania ze $rodowiska:

- Na projektowanym odcinku nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew:

- Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi,
zgodnie z pkt. I1.2;

- Nalezy zapewni¢ ochrone drobnych zwierzat w rejonie budowy, zgodnie z pkt. I1.3;

- Aby ograniczy¢ ucigzliwosé hatasowa w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prace
prowadzi¢ w porze dziennej tj. miedzy godzing 6:00 a 22:00;

- Nalezy zastosowaé rozwigzania organizacyjne minimalizujgce emisje pyiu oraz organizowac
prawidtowo miejsca postoju maszyn i sprzetu, a takze magazynowania materiatéw pednych
i niebezpiecznych, zgodnie z pkt. I1.7, 11.8:

- Nalezy zapewni¢ prawidtowa gospodarke $ciekami bytowymi (biezaco oprézniane toalety
przenosne ze zbiornikiem bezodptywowym);

- Warstwy gleby zdejmowaé selektywnie i pryzmowad, tak aby mogty byé wykorzystane do
zasypywania wykopéw i rekultywacii terenu po zakonczeniu realizacji inwestycji;

- Odpady magazynowaé w sposob selektywny w pojemnikach/kontenerach ustawionych
W wyznaczonym miejscu i biezgco przekazywaé do dalszego zagospodarowania.

Pierwotnie zaktadano, ze budowa sieci kanalizacji sanitarnej odbywaé sie bedzie w jednym
czasie na cafej planowanej dlugosci. Ostatecznie Inwestor zadecydowat podzieli¢ budowe
kanalizacji na wiekszg ilo$¢ zadan (etapow) realizowana w réznych okresach czasu.

Odcinek kanalizacji wchodzacy w zakres niniejszego opracowania - Etap 111B, ma catkowitg
dtugos¢ nie przekraczajgcg 1 km i w zwigzku z czym, budowa sieci na tym odcinku moze byé
traktowana jako inwestycja nie zaliczajgca sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

1.9 Zagospodarowanie zielenia

W obszarze inwestycji znajduje sie zielen wysoka oraz niska. Roboty przy budowie
kanalizacji nie beda przebiegaé w bezposrednim otoczeniu drzew i krzewéw.

Przyjeto prowadzenie kanalizacji z zachowaniem odleglo$ci 2,5 m od krawedzi pnia drzewa.

W razie gdyby w trakcie realizacii inwestycji i po wytyczeniu geodezyjnym trasy kanalizacji
okazato sie, ze zblizenia do drzew §3 zbyt duze i bedg kolidowaé z robotami ziemnymi,
kanalizacje nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowg lub Wykonawca Zzobowiazany bedzie do
dokonania wycinki wtasnym kosztem i wykonania nasadzenia zastepczego. (Wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach dopuszcza wykonanie wycinki do 15 szt. drzew).

110 Budowa geologiczna oraz warunki gruntowo - wodne posadowienia obiektu

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w
lutym i w listopadzie 2018 r. odwiercono 8 otworéw badawczych: po dwa do gtebokosci kolejno
35-40-45-50mp.p.dt. Otwory od O1 do O7 zostaty wykonane w listopadzie 2018 roku,
natomiast O8 w lutym 2018 roku.
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Wyniki badan ujeto w odrebnym opracowaniu - Opinia geotechniczna i projekt
geotechniczny, ktére nalezy rozpatrywaé, jako integralna czg$¢ tego opracowania.

Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lutym (O8) i w listopadzie 2018 roku (01-O7) stwierdzono, ze
w podiozu do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje.
Zaobserwowano jedynie lokalne saczenie sie wod w O3 na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Nalezy mieé¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe s3
okresowe wahania intensywnosci saczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
poziom ten moze sie podnosié, natomiast w porach suchych opadac.

Warunki geotechniczne

W rejonie otworéw 4 i 8 powierzchnie terenu stanowi nasyp niekontrolowany, zbudowany z
gliny, gruzu, humusu, kamieni i piasku drobnego. W pozostatej czesci badanego obszaru
powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby.

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:

- grupe | — do ktdrej zaliczono grunty nasypowe oraz glebg;

- grupe |l — obejmujaca plejstoceriskie zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe.

Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw
fizykomechanicznych i geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
- Warstwa I:
Obejmuje nasyp niekontrolowany o migzszo$ci 40-80 cm zbudowany z gliny, gruzu, kamieni,
piasku drobnego i domieszek humusu. Grunty sg wilgotne, w stanie spoistym (grunty bardzo
wysadzinowe) oraz niespoistym (grunty niewysadzinowe). Do warstwy tej zaliczono réwniez
glebe.
- Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski $rednie zaglinione i przewarstwione piaskiem
gliniastym. Grunty sg mato wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, o przyjetym ogélnie stopniu
zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do gruntéw mato wysadzinowych.
- Warstwa lib:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne zaglinione. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je
do gruntéw watpliwie wysadzinowych.
- Warstwa llc:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny piaszczyste. Grunty sg mato wilgotne, w stanie
pétzwartym, o przyjetym ogoinie stopniu plastycznosci IL = 0,00. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.
- Warstwa lid:
Obejmuje rodzime grunty $rednio i zwigzlo spoiste — gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezte i
gliny piaszczyste zwiezte. Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym
ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,10. Zaliczono je do gruntéw mato wysadzinowych (gliny
zwiezie) oraz bardzo wysadzinowych (gliny). Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.
- Warstwa lle:



BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ
OD UL. BOGATK! DO OBWODNICY ZACHODNIEJS W GLIWICACH

Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny i gliny piaszczyste. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogolinie stopniu plastycznosci IL = 0,20. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

- Warstwa lif:

Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny piaszczyste i gliny. Grunty sg wilgotne, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci IL =
0,25. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

- Warstwa lig:

Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny. Grunty sg
wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,35.

Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Ocena warunkéw geotechnicznych

Zalegajace przypowierzchniowo grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane)
zaliczajg sig¢ do stabonoénych i nieréwnomiernie Scisliwych - charakteryzujg sie réznorodnym
skladem i stanem. Z uwagi na to, ze ich spag zalega powyzZej poziomu planowanego
posadowienia kanalizacji, nie bedg miaty wigkszego wplywu na realizacje inwestycji. Podtoze
rodzime buduja plejstoceriskie zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe. Grunty te zaliczajg sie
do nosnych (warstwa lla, IIb, lic, Id, e, IIf) oraz $rednio no$nych (warstwa llg).

Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej wskazane jest za posrednictwem zageszczonej
podsypki piaszczysto-zwirowej. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
plastycznych (warstwy llg), ktére zaliczajg sie do $rednio nosnych, nalezy odpowiednio
zwigkszy¢ grubo$é¢ podsypki.

Warunki wodne w $wietle przeprowadzonego rozpoznania wydajg sie korzystne dla potrzeb
prac ziemnych i instalacyjnych — do glebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie

wystepuje.

Warunki prowadzenia rohét ziemnych

W podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski), Il (nasypy, gliny) oraz IV
(gliny zwigzte) (wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne -
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntéw tiksotropowych,
czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki),
pod wplywem ktérych mogg sie one uplastycznia¢ i pogarszaé swojg no$no$é. Zaleca sie, aby
wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrécié¢ szczegolng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé
wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050 -
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Konstrukcje i sposéb posadowienia oraz prowadzenie robét ziemnych nalezy dostosowaé
do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzoér prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

Normowa glebokoéé przemarzania gruntdéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Projektowane elementy betonowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roztworem izolujacym
oraz zastosowag przej$cia szczelne dla podtgczenia rur.

Whioski i zalecenia

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-
wodne w podiozu terenu badan uznaje sie za proste, przechodzace w ziozone w przypadku
wystgpienia warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggltych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujacych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych)
oraz w miejscach, gdzie zwierciadio wod gruntowych znajduje sig na poziomie i powyzej poziomu
projektowanego posadowienia kanalizacji (rejon otworu O3).

Nalezy zwréci¢é uwage, ze ze wzgledu na odleglosci pomigdzy otworami, warunki
gruntowo-wodne lokalnie moga sig réznié od tych stwierdzonych w badanych otworach.

.11 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej bedzie odbiera¢ $cieki z nowych terenéw
inwestycyjnych o przeznaczeniu mieszkaniowym, mieszkaniowo-ustugowym oraz ustugowo-
produkcyjnym powstajacych w obrebie przysztej obwodnicy zachodniej miasta oraz dzielnicy
Woéjtowa Wie$ i Sikornik.

Odbiornikiem $ciekow dla projektowanej kanalizacji bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji
sanitarnej DN800 w rejonie skrzyzowania ul. Nowy Swiat i ul. Sikornik. Wiaczenie do odbiornika
zostato zrealizowane w Etapie | inwestyciji.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje Etap IlIB — jest to fragment budowy kanalizacji
na odcinku od dziatki nr 77 obreb Woéjtowe Pola (na wysokosci ul. Bogatki) do planowanego
przedtuzenia ul. Biegusa do obwodnicy zachodniej miasta.

Projektowana sie¢ zostanie wigczona w rejonie ul. Bogatki do istniejacej kanalizacji
sanitarnej @400 za pomoca odcinka kanalizacji planowanego do budowy w ramach Etapu e -
wg odrebnego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ budowe kanalizacji sanitarnej z rur
kamionkowych @400 mm na diugosci 715,5 m. Zastosowany rodzaj materiatu nie wymaga
stosowania dodatkowo rury ochronnej w przypadku prowadzenia sieci pod jezdnia.

W rejonie projektowanego uktadu drogowego fgczacego obwodnice z ul. Biegusa, na
wysokosci planowanego ronda, nalezy wylgczyé z eksploatacii istniejace przewody kanalizacji
sanitarnej @200 mm np. zamuli¢ pianobetonem, a w miejscach bezposérednio kolidujacych z
inwestycja drogowa zdemontowaé. Wybudowang kanalizacje sanitarng z osiedla ,Nowy Sikornik”
przepigé do projektowanej sieci & 400 mm.

10



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIE) W GLIWICACH

] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Odbidr Sciekéw i projektowane rozwigzania

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci projektuje sie
budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o $rednicy @400 mm na odcinku od
ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej planuje sie powigzaé z istniejgca siecia PVC @400
mm w rejonie budynku nr 3 przy ul. Bogatki oraz z wybudowang siecig kamionkowa @400 w
rejonie obwodnicy zachodnie;.

Ustalono, ze odcinek kanalizacji od wysokosci dziatki nr 77 Wéjtowe Pola do wiaczenia do
istniejgcej sieci PVC @400 zostanie wykonany wg odrebnego opracowania w ramach Etapu llIC.

Studzienki przewidziano na zatomach trasy. Srednice studzienek proponuje sie @1200 mm.

Uktad i kierunek prowadzenia kanalizacji wynika z uksztattowania wysokos$ciowego oraz ze
skrzyzowania z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem podziemnym i koniecznosci unikniecia
kolizji z tym uzbrojeniem. Kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie na glebokosci 4,84 — 1,49 m.

.2 Technologia wykonania
.21 Materiat

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych,
produkowanych zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E, system C z uszczelkg S, DN 400 mm.
Klasa i wytrzymato$é zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi (wytrzymatosé 64
kN/m).

W rejonie osiedla, wzdtuz nowego wybudowanego parkingu, dopuszcza si¢ zastosowanie
metody bezwykopowej z rur kamionkowych przeciskowych, jako rozwigzanie zamienne do
wykonania kanalizacji w wykopie wraz z odtworzeniem nawierzchni parkingu. Zastosowaé rury
kamionkowe glazurowane taczone ze zigczem ze stali molibdenowej, DN400, wytrzymatosé 1700
kN, typu KeraDrive.

Jako studzienki kanalizacyjne zaproponowano studnie wlazowe =z elementow
prefabrykowanych DN 1200 (dennica prefabrykowana + kregi betonowe) taczonych na uszczelki
elastomerowe (np. "Kaprin", ECOL-UNICOL, Kaczmarek) klasa betonu - C35/45, - nasiakliwosé -
do 4,0%, minimalne obciagzenie studzienek - 300 kN).

Wymagane jest zastosowanie studni o wysokiej szczelnosci i odpornosci na dziatanie sit
wyporu od wod gruntowych, dopuszczonych do zabudowy w warunkach wysokiego poziomu
wody gruntowej. Sposéb zabudowy dostosowany do warunkéw wysokiego poziomu wéd,
z ewentualnym zastosowaniem dodatkowych zabiegéw (docigzanie, betonowanie, kotwienie) -
pod warunkiem zachowania zasad montazu zgodnych z instrukcjg producenta (instrukcja
stosowania studni w drogownictwie).

I1.2.2 Ulozenie przewodow

Sposob posadowienia i wytrzymatosé przewodow nalezy zawsze przyjmowaé zgodnie z
wynikami obliczen statycznych. Przyjeto nastepujgce zatozenia:
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o Wykop do wysokosci 30 cm ponad lico rury winien byé zawsze wypetniony piaskiem lub
zwirem - G1,

e Warunki posadowienia - pionowe deskowanie $cian wykopu w obrebie strefy rurociagu,
przy uzyciu dyli lub lekkich profili, wycigganych po zasypaniu gruntem; lub przy uzyciu piyt
przenosnych lub przesuwnych, pod warunkiem, ze zostanie potwierdzone zageszczenie
gruntu po wyciagnigciu deskowania,

e Warunki zasypu - pionowe deskowanie §cian wykopu za pomocg dyli lub lekkich profili
(§cianek szczelnych), wyciaganych po jego zasypaniu; lub piyt przeno$nych lub
przesuwnych, ktére sg stopniowo wyciagane przy jednoczesnym wypeinianiu wykopu; fub
niezageszczone wypetnienie wykopu; lub wypetnienie ,na mokro™namulanie (tylko przy
gruntach piaszczystych grupy - G1),

e Zageszczanie gruntu warstwami z kontroly wskaZnika zageszczania gruntu,
zabezpieczenie $cian wykopu wyciagane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem,

e Sposéb utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest:

- na podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z katem posadowienia 90°,

¢  Wypehienie wykopu:

— obsypka gruntem G1 (piasek) - okolica rury do 30 cm ponad lico rury,

~ zasypka gruntem G1 (piasek) oraz G2 (piasek gliniasty) patrz obl. — wypetnienie

wykopu.

¢ Woykonania zageszczenia min. 95% proktora.

Z uwagi na fakt, iz rodzaj zabezpieczenia §cian wykopu ma duzy wptyw na wyniki obliczen
STATYKI, nalezy kazdorazowo wvkonaé nowe obliczenia, kiedy technologia zabezpieczenia
$cian wykopu, zasypywania lub zageszczania zostataby zmieniona.

Réwniez w przypadku, jesli w trakcie robét ziemnych wystapia istotne réznice w rodzaju
aruntu w stosunku do tego. jaki zostat okreslony na podstawie danych przvietvch do obliczen,

nalezy przed przystapieniem do robét ponownie sprawdzié obliczenia.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzié¢ nalezy na podiozu catkowicie odwodnionym i
z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej. Uktadanie przewodéw nalezy
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5°C. Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o
grubosci minimum 30 cm i obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch przewodu.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi
(studzienki rewizyjne) od rzednych nizszych do wyzszych. Rura wymaga podbicia na catej
dlugosci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ~10
cm, umozliwiajagce wykonanie ztgcza kielichowego. Kielich ukfadanej rury powinien byé
zabezpieczony odpowiednim korkiem. Utozony odcinek rury kanalowej - po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét
obsypke uzupetnic do 30 cm ponad wierzch rury). Obsypke ochronna wykonuje sie z
pominieciem ztacz kielichowych. Po prébie szczelnosci danego odcinka kanatu wykona¢ obsypke
zigcz.
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Potaczenie rur ze studzienkami betonowymi wykona¢ za pomoca systemowych przejsé
szczelnych. Przejscie szczelne konczace wejscie rurociagu do studzienki przed osadzeniem w
Scianie nalezy od strony zewnetrznej pokryé lepikiem rozpuszczalnym na goraco, a nastepnie
opiaskowac (na niewyschnietej powierzchni lepiku) w celu uzyskania wtasciwej przyczepnosci do
betonu. Nastepnie przejscie wraz z uszczelka gumowa umiescié na zakorhczeniu rurociggu i
osadzi¢ cato$¢ w $cianie przegrody. Odcinki przewodéw, na ktérych warstwa przykrycia gruntem
jest mniejsza od 1,4 m nalezy po obsypaniu piaskiem bezwzglednie ociepli¢ np. keramzytem,
pianka PU odporng na =zawilgocenie Ilub wykonaé z przewodow kanalizacyjnych
z prefabrykowang otuling izolacyjna.

[1.2.3 Studnie rewizyjne

Studnie betonowe posadowié, w zaleznosci od rodzaju gruntu, na fawie piaskowej

grubosci 30 cm odpowiednio zageszczonej, badz dla gruntéw stabych - na zageszczonej tawie
zwirowo-piaskowej, cementowo-piaskowej, badz z piyty Zelbetowej B20 - grubosci 15 cm.
Studnie wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 - wg PN-EN-206-1,
wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (nw do 4%) i mrozoodpornego. Elementy studni nalezy
taczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Podstawe studni wykona¢ jako prefabrykowany element monolityczny, hydrozelbetowy z
zamkiem na uszczelke (w szczycie $cianki bocznej) z gotowymi ksztattkami przytacznymi
(szczelnymi) lub otworami na podiaczenie przewodow (wowczas otwory na rurociagi nalezy
wyposazy¢ w przej$cia szczelne systemowe - rurowe), podstawa studni musi by¢ wyposazona w
fabrycznie osadzone stopnie ztazowe; mozna stosowaé prefabrykaty z wyprofilowana kineta i
spocznikiem lub wykona¢ kinete i spocznik na budowie.

Zwienczenie studni stanowia:

- betonowa prefabrykowana ptyta przykrywowa studni (lub ptyta w wersji na pierscien
odcigzajacy - jezeli tego wymaga instrukcja stosowania studni w drogownictwie);
alternatywnie zwezka betonowa,

- pierScien wyréwnawczy - stuzgcy do wyréwnania wysokosci studzienki do projektowane;j
rzednej pokrywy wiazu

- wtaz Zeliwny @600 typu ciezkiego D400 z otworami wentylacyjnymi bez zawiasow.

I.2.4 Roboty ziemne
1.2.4.1 Wykopy

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do studni
odbiorczej i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo§é
grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przyjeto wykonanie wykopéw liniowych oraz obiektowych o $cianach obudowanych.
Obudowa sktada si¢ z wyprasek stalowych - uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
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pionowych i rozpér. Stosowane sa rozpory w postaci okraglakéw przycinanych kazdorazowo do
wymiaru szerokoséci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub zeliwne rozkrecane. Obudowanie i
rozparcie $cian wykopu nalezy wykonywaé stopniowo w miare gtgbienia wykopu, przy czym
przestrzefi czasowo nieumochiona nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,40 m, w
gruntach $rednio zwartych 0,5+0,7 m. Ostatni element obudowy powinien wystawa¢ ponad
powierzchnie terenu 0,15 m. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna byé
dostosowana do $rednicy przewodu. Wykop wykonuje sie jak najwezszy, z uwzglednieniem
koniecznosci jego rozparcia, mozliwosci prowadzenia prac montazowych oraz wiasciwego
wykonania zageszczenia obsypki rurociggu.

Odspajanie gruntu w wykopie przewidziano sposobem mechanicznym w terenie
nieuzbrojonym do rzednej +20 cm wzgledem projektowanych rzednych dna wykopu. Pozostatg
warstwe nalezy usungé recznie bezposrednio przed wykonaniem podsypki. Rowniez w rejonie
istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ roboty ziemne sposobem recznym pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacie. O rozpoczeciu robot w
poblizu urzadzen nalezy powiadomi¢ Wiasciciela. Réwniez zwraca sie uwage na prace
wykonywane sprzetem mechanicznym w_poblizu napowietrznych linii energetycznych jak tez w
miejscach ich skrzyzowania z trasa kanatu.

UWAGA: nalezy zwrécié uwage na wystepujace w rejonie przedmiotowej inwestycii sieci
drenarskie. W przypadku uszkodzenia Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia awarii_na
wiasny koszt i we wtasnym zakresie.

Dno wykopu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegiosciach nie przekraczajgcej 20 m.

W przypadku, ady odkryte wykopem podioze gruntowe stanowi¢ bedzie warstwe
stabono$na nalezy zastosowaé wzmocnienie podioza - np. przez zastosowanie podioza z
warstwy kruszywa tamanego (lub zwiru) o uziarnieniu 2-32 mm i grubosci 30 cm i zagesci¢ go do
wskaznika zageszczenia 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Wykop wtasciwy pogtebi¢ na calej
szerokoéci 0 45 cm w stosunku do docelowego potozenia dna rurociggu. Nastgpnie nalezy
wykonaé¢ warstwe wzmacniajacg. Na w/iw warstwie wykona¢ podsypke z piasku grubego o gr. 15
cm i zagescié jg do wskaznika zageszczenia 98% zmodyfikowanej proby Proctora.

Ze wzaledu na wysoki poziom wdd gruntowych nalezy zapewni¢ ciaglte odwodnienie
wykopow. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny
projektu roboczego umochnienia wykopdw. Projekty musza uwzaledniaé wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty, w tym ich odwodnienie. Projekty podlegaia akceptacii przez
Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopdw oraz przed utozeniem kanatéw w miejscu wystepowania
poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy je obnizy¢ np. przez:

a) pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $ciankg szczelna
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b) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami (np. iglofiltry, drenaz
wzdiuz rurociggu). '

Waznym jest zapewnienie dobrego odptywu wody i niedopuszczenie do wymywania
drobnych czastek z odwadnianego gruntu. Wykonawca dla wiasciwego odwodnienia wykopow
zobowigzany jest opracowaé projekt technologiczny odwodnienia wykopow, ktory bedzie
uwzgledniat wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty.

1.2.4.2 Zasypka

Zasyp kanatu z rur kamionkowych przeprowadzi¢ nalezy w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na zigczach.
Gruboé¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng rury kanatowej
nalezy wykonac¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

- etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, nalezy wykonaé warstwe ochronng w
miejscach potaczen.

- etap lll - zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg obudowy i rozpér $cian wykopu.

Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Wykop o deskowaniu
poziomym nalezy rozdeskowaé j.n.:

- utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 $rednicy rury i zagesécic,

- usung¢ deske,

- uktadac i zageszczaé nastepne warstwy obsypki na wysoko$¢ 5+10 ¢cm od spodu nastepnej
deski, ze zwrdceniem szczegoéinej uwagi na wypenienie i zageszczenie przestrzeni Zajmowanej
uprzednio przez deske.

Wyzej wymienione cykle nalezy powtarzaé do osiggniecia 30 cm ponad wierzch rury.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonaé podbijakami z drewna twardego.
Obsypke wokét rur i zasypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé gruntem
piaszczystym. Pozostatg czesé wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym. Stopien
zageszczenia obsypki i zasypki powinien wynosi¢ min. 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora
(w przypadku nawierzchni utwardzonej - 98%). Konieczna jest stata kontrola wskaznika
zagegszczenia |s podczas zasypywania rurociagu, przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.

Po wykonaniu ewentualnej izolacji przeciwwilgociowej studzienek betonowych nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopéw. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich nie
zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatoéci materiatow budowlanych oraz czgstek organicznych,
Studzienka powinna byé obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszczaC warstwami o grubosci umozliwiajgcej dokladne zageszczenie. Wskaznik
zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze byé¢
mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byé
mniejszy od 1,0.

Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami recznymi lub
warstwami grubo$ci 0,40 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
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I.2.5 Proéby i zabezpieczenie antykorozyjne.

Po zakoniczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ proby szczelno$ci przewodow i
studzienek. Préby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-EN-1610 2002.

Studzienki zelbetowe z zewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgotno$ciowg (powioka
wodoszczelng) — o ile wymaga tego producent.

11.2.6 Skrzyzowanie z innym uzbrojeniem

Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi

W miejscach skrzyzowan (i w razie koniecznosci w miejscach zblizenia) projektowanych
rurociagéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kablach tych nalezy zatozy¢ rury
ochronne z tworzywa sztucznego dwudzielne typu Arot: @160 koloru czerwonego dla kabli sN
oraz @110 koloru niebieskiego dla kabli nN, o diugosci 3,0 m.

Odlegtosé pionowa miedzy zewnetrzng $cianka kanalizacji, a kablem powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,15 m.

Doktadne potozenie kabli w miejscach skrzyzowan nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
O rozpoczeciu robét w poblizu urzadzeri NN, SN, WN nalezy powiadomi¢ Wiasciciela.

Skrzyzowanie z kanalizacja deszczowa

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Wydziat Gospodarowania Wodami - pismo nr GW.7021.6.42.2020 z dnia 17.03.2020 r.
i stosowa¢ sie do wytycznych:

1. Przed przystapieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne, z ktérych wynika¢ winno
faktyczne zagiebienie istniejagcych kanatéw deszczowych,

2. Wszelkie prace wykonywane w bezpoérednim sasiedztwie istniejgcych kolektorow
deszczowych nalezy wykonywaé¢ w sposOb nie naruszajgcy konstrukcji wiw
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych,

3. Kanalizacje sanitarng nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb nie zagrazajacy bezpieczeristwu ludzi i mienia;

4. W przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektoréw deszczowych w wyniku
prowadzonych prac, wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usunigcia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

5. Przy wykonywaniu przekroczen o przystapieniu do prac nalezy powiadomi¢ Wydziat
Gospodarowania Wodami.

1.2.7 Uklad wysokosciowy

Wszystkie rzedne na mapie do celéw projektowych zostaly przedstawione w obowigzujacym
ukiadzie wysokosciowym Amsterdam. Z uwagi na prowadzong na biezaco koordynacje
wielobranzowa, rzedne posadowienia projektowanej kanalizacji przedstawiono w uktadzie
Kronsztad 86. Przed przystapieniem do robot i wytyczeniem obiektu Geodeta na zlecenie
Wykonawcy zweryfikuje rzedne projektowanych i istnigjgcych studni.

16



BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ

OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH

1.3 Zestawienie podstawowych elementéw kanalizacji sanitarnej ETAP IlIB i ETAP IIIC

Poz. I Wyszczegolnienie l Jedn. I Iloéé]

Uwagi

Kanalizacja sanitarna — ETAP IlIB

1. Rury kanalizacyjne kamionkowe kielichowe
glazurowane, system polaczern C z uszczelkg S
(zgodne z PN-EN 295) np. typ Kera Base
wytrzymato$é 64 kN/m

@400 mb | 7155

Np. Steinzeug Keramo

2. Studnia kanalizacyjna wtazowa dn 1200 mm, kpl.
szczelna,

Studnia kanalizacyjna wiazowa @1200, kompletna,
H= wysoko$¢ wg profilu - z kregow zelbetowych
21200 mm z dnem monolitycznym, elementy
taczone na uszczelki gumowe

- z wlazem Zzeliwnym Dn600 mm klasy D 400 z
otworami wentylacyjnymi bez zawiaséw, dennica
prefabrykowana+kregi  betonowe) taczone na
uszczelki elastomerowe (np. "Kaprin", Kaczmarek)
klasa betonu -C35/45, -nasigkliwo$é - do 4,0%,
minimalne obcigzenie studzienek - 300 kN
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Wymagane urzgdzenie
dopuszczone do
zabudowy w
warunkach wysokiego
poziomu wody
gruntowej

3. Przepiecie istniejacej kanalizacji z osiedla — rury
PVC-U ze $ciankg litg klasa S, SN8 SDR34
Z wydiuzonym kielichem

@200 mb

17,0

Kanalizacja sanitarna — ETAP lIC

4. Rury przewiertowe kamionkowe glazurowane
taczone ze zigczem ze stali molibdenowe;j,
wytrzymatos$¢ 1700 kN, typu KeraDrive (przej$cie
pod dziatkg nr 82, warunek wydania zgody na
utozenie kanalizacji na dziatce Polskiego Zwiazku
Dziatkowcoéw, ROD ,Zacisze” w Gliwicach)

2400 mb

35,0

Np. Steinzeug Keramo

5. Rury kanalizacyjne  kamionkowe kielichowe
glazurowane, system potaczen C z uszczelkg S
(zgodne z PN-EN 295) np. typ Kera Base
wytrzymatosé 64 kN/m

2400 mb

58,0

Np. Steinzeug Keramo

6. Studnia kanalizacyjna wltazowa dn 1200 mm, kpl.
szczelna,

Studnia kanalizacyjna wtazowa 21200, kompletna,
H= wysokoé¢ wg profilu - z kregéw zelbetowych
21200 mm z dnem monolitycznym, elementy
taczone na uszczelki gumowe

- z wlazem Zzeliwnym Dn600 mm klasy D 400 z
otworami wentylacyjnymi bez zawiaséw, dennica
prefabrykowana+kregi  betonowe) faczone na
uszczelki elastomerowe (np. "Kaprin", Kaczmarek)
klasa betonu -C35/45, -nasigkliwo$é - do 4,0%,
minimalne obciaZenie studzienek - 300 kN

Wymagane urzadzenie
dopuszczone do
zabudowy w
warunkach wysokiego
poziomu wody
gruntowej

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych typéw posiadajgcych parametry

techniczne nie gorsze od podanych.
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IL4 Wpytyczne realizacji
Calosé rob6t wykonaé zgodnie z normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej
podanych publikacjach:

War. techniczne wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL z.9.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych. - wyd. przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzaciji.

Warunki techn. wyk. i eksploatacji materiatéw i instalacji wydane przez producentow.
Systemy z PE (PVC) do budowy sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Dz.U. nr 72/2001 poz. 747 z pbZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MGPIB. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych, Dz.U. nr 96/1993 poz.437

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 05.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz.U.1998 nr 107 poz. 679 (ze zmianami
Dz.U. 2002 r Nr 8 poz. 71).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U.1994 nr 106 poz. 1126 z 2000 r. wraz z
pézniejszymi zmianami.

Normy:

PN-EN 295 - Czesci 1-7 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
PN-EN 476:2011 Wymagania ogélne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociagowych i odwadniajgcych .
PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
- Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody, odwadniania i
kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru.

BN-B-06050:1998 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B -10729:; 1999 Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN/B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznacz. graficzne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i §ciekdw na zewnatrz konstr. budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodoéw pod i nad ziemig.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. Uzyte materialy muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.
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2. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzié aktualny poziom wody
gruntowej. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadia wody zapewni¢ system
odwodnienia wykopéw.

3. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ usytuowanie istniejgcego uzbrojenia (w
szczegolnosci przewod6w gazowych) poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Prace ziemne
w okolicach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem

przedstawicieli wiascicieli danego uzbrojenia.
4. Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé naniesienia
Zmian na mape zasadnicza.

] INFORMACJA BIOZ

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres robét obejmuije :
e Ustalenie (sprawdzenie) rzednych geodezyjnych posadowienia istniejgcych
przewodow w miejscach wigczenia.

e Ustalenie (sprawdzenie) rzednych geodezyjnych posadowienia uzbrojenia w
miejscach skrzyzowarn z projektowanymi przewodami.
Ewentualna korekta posadowienia projektowanego uzbrojenia.
Wytyczanie geodezyjne nowoprojektowanych obiektow.
Wykopy.
Montaz przewodéw i urzadzen.
Préby.
Przykrycie przewodéw i urzadzen.
Wykonanie nawierzchni - wg branzy drogowej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna w
postaci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przewoddw energetycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych. Ponadto na trasie projektowanych sieci mogg znajdowaé sig¢ elementy
infrastruktury podziemnej oraz pozostatosci po obiektach budowlanych, (fundamenty)
wymagajace likwidacji (rozbiérki) z uwagi na ewentualng kolizje z proj. uzbrojeniem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzonych prac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga
stwarzaé:

- Napowietrzne linie energetyczne wysokiego napiecia 110 kV

- napowietrzne i podziemne linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia biegnace w

poblizu miejsca prac ziemnych,

- napowietrzne linie teletechniczne biegnace w poblizu miejsca prac ziemnych,

- sieci gazowe niskiego i sredniego ci$nienia,

- drzewa w poblizu trasy projektowanych przewodoéw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia moga wystapi¢ podczas realizacji
nastepujgcych rodzajow robét:
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1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokoéci wigkszej niz 3,0 m (wykopy
pod przewody, studzienki i urzadzenia - separator i pompownia )

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz elementow studni i urzadzen).

c) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10 m - dla linii o napieciu znam. powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV

- 15 m - dla linii o napieciu znam. powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV

(wykonywanie wykopéw, przemieszczanie materiatéw przy pomocy sprzetu),

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

Ponadto zrodto zagrozenia stanowi¢ moga:

4. Przemieszczanie sie maszyn i urzadzei - podczas poruszania si¢ po terenie

5. Transport materiatéow budowlanych - podczas prac transportowych

6. Urzadzenia i maszyny elektryczne - podczas obstugi maszyn.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy,
brygadzista przygotowuje plan prowadzania robét, zapoznaje z nim zaloge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsigwzigcia na
poszczegdinych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem
wiadomosci | umiejetnoéci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wskazanie $rodkéw techn. i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in. zagrozefi

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia, zycia lub groza
niebezpieczenstwem wykonujacemu prace oraz pozostatym uczestnikom procesu budowlanego,
pracownik powstrzymuje si¢ od pracy i natychmiastowo powiadamia przetozonego. Kierownik
budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. Informacje o wystapieniu zagrozenia nalezy przekaza¢ w sposob ustalony.
Przed przystapieniem do prac pracownicy sg informowani o miejscu przechowywania apteczki
pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielania pierwszej pomocy.
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BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNEJ
OD UL. BOGATKI DO OBWODNICY ZACHODNIEJ W GLIWICACH

v UTWARDZENIE TERENU | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Zakres i podziat rob6t utwardzenia terenu na potrzeby wykonania i obstugi kanalizacji oraz
odtworzenia nawierzchni po wykonanej kanalizacji zostat ustalony w Porozumieniu z dnia
24.02.2021 r. pomigdzy PHU Jantar Ryszard tach a PWiK Sp. z 0.0. Gliwice.

Jezeli budowa kanalizacji nie bedzie odbywata si¢ za pomocg metod bezwykopowych,
nalezy odtworzy¢ istniejace miejsca parkingowe na dzialce 160/3 (wlasnosé Wspéinoty
Mieszkaniowej).

Ustalono, ze PWIK Sp. z 0.0. Gliwice wykona odtworzenie 6 miejsc parkingowych, a
pozostate miejsca parkingowe odtworzy PHU Jantar Ryszard tach.

Naruszong nawierzchnie parkingéw i Zjazdu oraz teren zielony na dziatce 160/3 nalezy
odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejacy.

Do odtworzenia jezdni nalezy przyjaé¢ takie same warstwy podbudowy jak pod istniejgcymi
parkingami i zjazdem na szerokosci naruszonego pasa po wykopie oraz na dtugosci
prowadzonych robét. Zniszczone lub uszkodzone elementy wyposazenia pasa drogowego nalezy
wymienié¢ na nowe.

Na potrzeby wykonania, oraz w przysztosci do obstugi kanalizacji, nalezy wykonaé
utwardzenie terenu. Zakres i podziat robét zostat przedstawiony na zatgczniku graficznym do
Porozumienia jw.

W zakresie PWIK Sp. z 0.0 Gliwice nalezy wykonaé utwardzenie terenu wzdtuz trasy
kanalizacji szerokosci 3,5 m na powierzchni 1138 m2. Utwardzenie wykonaé z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grubosci 50 cm,
niweleta po powierzchni terenu istniejacego. Pozostaly zakres 1147 m? utwardzenia lezy w
zakresie PHU Jantar Ryszard tach.
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