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1. Przedmiot i zakres inwestycji

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wykonywany w ramach

zadania inwestycyjnego ,,Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok.
km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz budowa odwodnienia
i przebudowa sieci uzbrojenia terenu”, ktorego Inwestorem jest Gmina Miasto Pruszkow.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Pruszkow z siedzibg przy ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-

800 Pruszkow.

1.3 Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje firma Mosty Gdansk Sp.

z 0.0. z siedzibg przy ul. JaSminowy Stok 12A, 80-177 Gdansk.

1.4 Podstawa opracowania oraz powolania na normy i przepisy

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Umowa o prace projektowe nr W1.7031.114.2017 zawarta pomigdzy Zamawiajagcym: Gming
Miasto Pruszkéw, a Projektantem: firma Mosty Gdansk Sp. z o.o.

Mapa do celéw projektowych,

,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla budowy przej-
$cia podziemnego przy Czarnej Drodze — Ulica Kurca w Pruszkowie, gmina Pruszkéw, po-
wiat pruszkowski, wojewodztwo mazowieckie” opracowana przez Geotechnika Mazowsze
s.c., Kwiecien 2018.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.J. Dz.U. 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usy-
tuowanie (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moga-

cych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 71).
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[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Rozporzadzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. 2007 r. nr 42 poz. 870)
Warunki techniczne dla projektowanego przejscia dla pieszych wydane przez PKP PLK S.A.
ZLK w Warszawie — nr pisma 1ZDK1h-505-7/2018.

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych

Szczegodtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predko-
sci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym
pudiem)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012,
poz. 462) z p6zn. zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1202 z

dnia 7 czerwca 2018 r., z p6zn. zm.),

1.5 Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gminy: miasto Pruszkow

1.6 Cel i zakres inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest budowa przejscia podziemnego umozliwiajgcego bez-

kolizyjny ruch pieszych pod istniejaca grupg torow znajdujacych si¢ na istniejgcym moscie kole-
jowym.

Zakres inwestycji obejmuje:
— budowe przejscia podziemnego dla pieszych,

— budowe sieci kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych,

— przebudowe sieci gazowych,

— przebudowe kolizji elektroenergetycznych linii kablowych nN 1 SN,
— budowg zasilania pompowni,

— budowe i przebudowe o$wietlenia,

— przebudowg kanalizacji teletechniczne;,

— przebudowe monitoringu.
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1.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1) Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmia-

nami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)

2) Zasigg obszaru oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany
tj. nr 75/11, 75/31, 75/37, 75/68

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1 Ogolna charakterystyka terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w Pruszkowie przy ul. Kurca i obejmuj¢ budowe
przejscia podziemnego dla pieszych w miejscu istniejacego przejscia (chodnika) pod mostem ko-
lejowym nad rzeka Utrata (linia kolejowa nr 1 i nr 447). Obszar bedacy przedmiotem opracowania
stanowi teren zurbanizowany uzbrojonych w sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, i deszczo-
wej, kable elektroenergetyczne i teletechniczne, gazociag, stupy elektroenergetyczne.

2.2 Budowa geologiczna

We wszystkich otworach badawczych pod 1,1-3,2 m warstwa nasypow niekontrolowanych
wystepuja holocenskie i plejstocenskie, rzeczne piaski srednie (miejscami na pograniczu grubych
badz z domieszka humusu) oraz plejstocenskie, zastoiskowe pyty piaszczyste przewarstwione pia-
skiem pylastym oraz gliny pylaste. W otworach nr 1,3,4 1 5 pod warstwa nasypéw nawiercono
réwniez organiczne namuly pytow i piaskéw drobnych. Utwordéw zastoiskowych nie przewiercono
do gtebokosci rozpoznania.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania wiercen (marzec 2018) w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gt. 1,0 m p.p.t. W pozostatych otworach nawier-
cono napiete zwierciadto wod na glebokosci 2,0-5,2 m p.p.t, ktére ustabilizowato si¢ na gtebokosci
1,0-3,5 m p.p.t. Na skutek dlugotrwatych opadow badz ich braku oraz w okresie wiosennych
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roztopow istnieje mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych o okoto 1m. Obecny stan
nalezy zaliczy¢ do standéw wysokich.

2.4 Kategoria geotechniczna

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do Il
kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe, charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicz-
nymi. Jest to podtoze warstwowane.

2.5 Tereny objete ochrong konserwatorska i opieka nad zabytkami

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziatywania nie znajdujg si¢ obiekty objete
ochrong konserwatorska 1 opiekg nad zabytkami.

2.6 Cieki powierzchniowe

Obszar inwestycji jest potozony w regionie wodnym Srodkowej Wisty w zlewni rzeki
Utrata bedacej doptywem rzeki Bzura.

2.7 Istniejaca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym projektowang inwestycja wystgpuje nastepujace uzbrojenie terenu:
— kanalizacja deszczowa 1 urzadzenia oczyszczajace,
— sieci teletechniczne 1 swiattowodowe,
— sieci kanalizacji teletechnicznej,
— sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,

— sieci energetyczne i trakcyjne.

2.8 Charakterystyka zieleni istniejacej

Zielen na fragmentach w poblizu planowanej inwestycji w wigkszo$ci jest synantropijna
oraz czesciowo urzadzona. Na nasypach wystepuja gtownie klony jesionolistne. Sposrod drzew
pojedynczo wystepuja topole biale oraz grusze domowe. Na terenie objetym inwestycja znajduje
si¢ rowniez pojedynczy krzew bzu czarnego.

Zielen posiada przecigtne walory, tak spoteczne, jak i przyrodniczo-krajobrazowe. Drzew
cennych nie wytypowano.

Na terenie opracowania nie zidentyfikowano pomnikoéw przyrody.

2.9 Obiekty inzynierskie

Na obszarze objetym planowang inwestycja znajduja si¢ nast¢pujace obiekty inzynierskie:
— most kolejowy nad rzekg Utrata.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1 Informacje ogélne

Projektowane przejs$cie podziemne dla pieszych zlokalizowane jest pod wiaduktem kole-
jowym w miejscu istniejagcego przejscia (chodnika). Konstrukcja przej$cia na odcinku pod istnie-
jacym mostem zostanie wykonana z zelbetu. Konstrukcja schodéw oraz pochylni zapewniajacych
dostep do przejscia wykonana zostanie z grodzic stalowych oraz zelbetu.

W ramach projektu budowlanego przewidziano rdwniez przebudowy infrastruktury istnie-
jacej bedacej w kolizji z konstrukcja projektowanego przejscia oraz budowg systemu monitoringu
obszaru przejscia.

3.2 Projektowany uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji zaprojektowano uktad komunikacyjny w postaci podziemnego przej-
$cia dla pieszych o szerokosci 3,5 m oraz wysokosci skrajni 2,4 m. Zaprojektowano rowniez do-
wigzanie nowego przejs$cia, w postaci schodéw 1 pochylni, do istniejacych ciggdéw komunikacyj-

nych.
3.3 Cieki powierzchniowe

Inwestycja i jej realizacja nie wymaga ingerencji w koryto rzeki Utrata.
3.4 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew zgodnie z zamieszczong ponizej ta-
belg. Po zakonczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany a obszary biologicznie czynne w
sasiedztwie przej$cia zostang odtworzone.

Obwod pnia na Stan zdrowotny
Lp. | Nr Nazwa polska / Nazwa lacinska wysokosci 130 .
/ Uwagi
cm
1. | 1. | Klon jesionolistny / Acer negundo 74,75
2. | 2. | Klon jesionolistny / Acer negundo 110, 72, 104
3. | 3. | Kilon jesionolistny / Acer negundo 94,71
4. | 4. | Klon jesionolistny / Acer negundo 40
5. | 6. | Klon jesionolistny / Acer negundo 84,101
6. | 7. Topola biata / Populus alba 167 ?;;Vl(’;wz;s;rgz;
7. | 8. | Grusza domowa / Pyrrus communis 60
8. | 9. | Grusza domowa / Pyrrus communis 70
9. | 10. Topola biata / Populus alba 82, 224
10. | 11. | Klon jesionolistny / Acer negundo | 240, 62, 30, 31

3.5 Obiekty inzynierskie

Projektowane przejscie podziemne dla pieszych oraz schody i pochylnie umozliwiajace
dostep do przej$cia sa dostosowane do uksztattowania terenu. Ksztatt konstrukcji przejscia
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uwzglednia rowniez wpltyw sasiadujgcej z przejsciem rzeki Utrata oraz poziomy wody miarodajnej
podczas wezbran.

Szczegotowy projekt konstrukeji przejscia jest przedmiotem Tomu II niniejszego Projektu
budowlanego.

3.6 Kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace

W ramach inwestycji zaprojektowana zostata nowa kanalizacja deszczowa i urzadzenia
podczyszczajace w rejonie przejscia.

Szczegdtowy projekt kanalizacji deszczowej 1 urzadzen oczyszczajacych jest przedmiotem
Tomu Il niniejszego Projektu budowlanego.

3.7 Sieci gazowe

W ramach inwestycji istniejaca sie¢ gazowa sredniego ci$nienia @150 PE100 nalezy prze-
budowac¢ aby unikna¢ kolizji z konstrukcjg projektowanego przejscia.

Szczegdtowy projekt przebudowy sieci gazowej jest przedmiotem Tomu IV niniejszego
Projektu budowlanego.

3.8 Sieci elektroenergetyczne

Przebudowa linii kablowych nN i SN
Nalezy zdemontowac kolidujace istniejace odcinki linii kablowych bedace w kolizji z pro-
jektowang inwestycja. W miejsce zdemontowanych linii utozone zostang kable odpowiedniego
typu i przekroju.
Szczegotowy projekt przebudowy linii kablowych nN i SN jest przedmiotem Tomu V/1
niniejszego Projektu budowlanego.
Zasilanie pompowni
Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej pompowni wod opadowych odbywac si¢ be-
dzie z projektowanego ztacza kablowego ZK-1 znajdujacego si¢ przy ul. Kurca.
Szczegotowy projekt zasilania pompowni jest przedmiotem Tomu V/2 niniejszego Pro-
jektu budowlanego.

3.9 Oswietlenie

W ramach inwestycji wykonana bedzie przebudowa istniejgcego oSwietlenia oraz budowa
nowego o$wietlenia.

Szczegotowy projekt o§wietlenia jest przedmiotem Tomu VI niniejszego Projektu budow-
lanego.

3.10  Sieci teletechniczne i monitoring wizyjny

W zwiazku z projektowang budowa przejscia podziemnego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudow3 istniejacych sieci uzbrojenia terenu zacho-
dzi koniecznos$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury teletechnicznej oraz budowy sieci monito-
ringu wizyjnego przejscia.

Szczegdlowy projekt sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego jest przedmiotem
Tomu VII niniejszego Projektu budowlanego.
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3.11  Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu
Na powierzchnig¢ statego zagospodarowania terenu sktadajg sie:

— powierzchnia rzutu poziomego obiektu inzynierskiego: 387,4 m?

4. Dane informujace o wpisaniu do rejestru zabytkow

4.1 Identyfikacja obiektow i terenéw chronionych

Na terenie inwestycji oraz w obszarze jej oddzialywanie nie znajdujg si¢ obiekty i tereny
chronione.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej 1 nie wystepuja szkody gornicze.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidy-
wanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkow-
nikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, ktory
aktualnie rowniez zagospodarowany jest przez przejscie dla pieszych. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie uporzadkowany 1 zostanie przywrdcona jego pierwotna funkcja.

W zwigzku z powyzszym nalez uznaé, ze nie stwarza ona zagrozenia dla $§rodowiska i
uzytkownikow.

/. Bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie elementy konstrukcji przejscia i jego wyposazenia zostang wykonane z mate-
riatow niepalnych.

Schody i1 pochylnie zostang wyposazone w balustrady 1 porgcze. PrzejScie zostanie objete
systemem monitoringu wizyjnego miasta Pruszkowa.

8. Klasyfikacja obiektu w zakresie potrzeb obronnosci panstwa

Nie dotyczy.
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1/2 - Kopie uprawnien i zaswiadczenia z Izb Inzynierow
Budownictwa

Gdansk, dnia .200111-12

DECYZJA NR ....108/6d/01 @ @@ .

Na podstawie art. 13 ust. ! pkt .l

STaw ania 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity ¢ 200 Z pOZn, zm
oraz § S ust. 1§ Ministra Gospod Sudowni dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie Dz U, Ni
nadaje
I LI IWICZ0Ow1
o
wl 1 11¢ dow ctwa
r I¢ {
LPRAWNIENIA BUDOWLANE
- mnstrukcy ) 1 vlan
L wal
| 1
) Tou 1th
ul. Obr rzeza

13



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

e =

@ POLSKA
I 2 B A

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

N
Y

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-GES-703-FU *

Pan Tomasz Michnowicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3155/01

adres zamieszkania ul.Lubczykowa 54, 80-177 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv modina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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==

POLSEKA
| I B A
INLTHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacygjmym:

POM-GBX-96L-G7G *

Pan Tomasz Michnowicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3155/01

adres zamieszkania ul.Lubczykowa 54, B0-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie ark. 3 wust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opatrzone bezpiecziym podpizem elektroniconym wenyficowanym przy pomocy wainego beeifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami winsrorgczrgmi. |

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswinsdozeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafciwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budorwnictwa.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| T BETA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015+,
Okregowa Komisja Kwalifikncyjna
sygn. akt. MAZ/TI3L 205 /15 /M

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 w zwigzku z art. 1] ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o
samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (tekst jedn.: DzU, z 2013 r.
poz. 932 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. | pke 3
lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z poén.
zm.,) oraz § 101 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan drinz. Andrzej Pawel Kasprzak
ur, dnia 7 listopada 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0306/PBM/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej mostowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckie)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
dr hab, inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Krzysztof Karol Booss
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

=

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-SHB-ECIHET *

Pan ANDRZEJ PAWEL KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0327/15
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW SLASKICH 83/70, 01-355 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierdw

Budownictwa.

-
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@ POLSEHA
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:

MAZ-H2K-2UT-D5T *

Pan ANDRZE) PAWEL KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0327/15

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerocwane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 14:48:47 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym wenpfikowanym przy pomocy wainego kwsbfikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafeiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego matwiadozenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa wwepithoorg pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] kby Indynienow Budownictea.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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POLSEKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacygmym:
MAZ-MAW-WEB-6CD *

Pan ANDRZE) PAWEL KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0327/15

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW SLASKICH 83/70, 01-355 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz 1430) dane w posted

elektroniczrej opatrzone bezpiscmym podpisem Elektronicenym wenytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytiiat sy
roamowaine pod wagledem skutbdw prawrych dokumentom opsbrzonym podpisami whasnorgoznymi |

* Weryfikacjs poprewnofci danyoh w niniejszym zaswisdozeniu modna sprAwczic 2a pomocy numens weryfikacyjnego afwiadczenia na
stromie Polskiej kzby Infynierow Bucownictws wwa piib.org ol b kontskiujac sie z Diurem wiasciwe] Okregowej by Indynierdw
Budocwnictwa.

= .
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DECYZJA MR ......}/64/01

Na podstawie art, 13 ust. 1 pkt .1, art. 14 ust. 1 pkt ..2..., ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdin. zm./
oraz § Yust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38

219951/
nadaje:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-AZB-HPT-PCE *

Fan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym POM/BO/3354,/01

adres zamieszkania ul.Sierpniowa 19, 80-178 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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POLSEKEA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
POM-GUK-630-GGI *

Pan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym POM/BO/3354,/01

adres zamieszkania ul.Sierpniowa 19, 80-178 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D, U. 2001 Mr 130 poz 14%0) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiscym podpisem elektroniconym werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerytikat sy
rvamowaine pod waglesem skutbdw prawrych dokumentom opsbrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

*  weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg nUmery

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stromie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub

J =
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
R 7 B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieroéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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B POLSKA
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/’T'%\Q\};“f-\-\.% | 1 B A
B RN
S wzvnieRow
;,fff..F BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-537-QC3-1PE *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektroniczoym
wenyfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZyniardw Budownictwa.
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflaoyinym

MAZ-IVG-CKI-HBL *

Pani AGNIESZEA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZS15/0595/08

adres zerieszkans [

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zatwiaderenie  rostale  wygenerowane elektronicznie | opatrione  berpiecinym  podpisem  elektronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 10:46:53 roku przez:

Ramar Lulis, Preewedniczgoy Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Inpynierdw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust I ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r o podpsle elektronlcanym (D2, L. 2000 Mr 130 pez. 1450] dane w postacl
elektranicnej opatrzone berpieczrym podpisen elektronicznym weryfikowarym prry pomooy wadnego kwalfikowanego certyfikatu sg
rdwnOwaine pod wiggrem skutodw prawnych dokumentom opatrzonym podpsam wlasnorgiznyml.)

= Weryfikacje poprawnode danych w riniejseym zadwiatczeniu mokna sprawdzid za pomocy numera werylikacyimepo zadwiadozenia na
stronie Falskiej by Indynierdw Budownictwa www. piib, ong.pl lub kortaktujac sig 7 biurem whascivwe] Okrggowej Izby Ineyniendw Budowrichaa

=
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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DOLNOSLASKA
‘OKREGOWA
[ ) - 7 v
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 ; ‘ | : Wroctaw, 06 czerwca 2005 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa: oraz urbanistow (Dz:U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art. 13 ust. 1pkt1 -
just 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r: Nr 207, poz. 2016,
_zpbn.zm.) oraz§9 - ust'1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
..z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz.U..z 1995r.
Nr 8, poz 38, zpbZn. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwaluﬁkacyjna DoIIB
nadaje
Pani
Beata Kinga Skorupirniska
magrster inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny 78/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

" UZASADNIENIE "

Okregowa Kom|SJa Kwahﬁkacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby anymeréw Budowmctwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowaniakwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu-stwierdza,
e Pani Beata Kinga Skorupiniska. posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakres;e sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych .
gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawmeﬂ jest okreslony na odwrocie niniejszej ‘decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ‘wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzreinych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. e
2./0d ‘niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSredmdwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu v \erminie 14 dni od dnia jej -
doreczema

Otrzymujg:
1. Pani Beata Kinga Skorupiriska

2. Okregowa Rada |zby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKDA
S
DN S
:_'___55- INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

DOS-695-URB-VEE *

Pani Beata Kinga Skorupifiska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{fgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisermn slektronicznym weryfikowanym peny paomocy wainego kwalifisowanego certyfikatu
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnarecznymi,|

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzif 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
itranie Palikie] [zby Inbynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujge sig @ biurerm wiadeiwe] Okregowe] 12y Inbynierdw

Budownictwa.
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® POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW

— ]
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3VU-4N2-KWN *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust, 4c pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dma |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnyni,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.07.1990 r. w Gdansku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-ADN-N4H-25V *

Pan Pawet Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18
adres zamieszkania ul. Dabrowszczakow 36 Lf5, 80-364 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskis] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.

===
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacygjmym:
POM-WD3-VBY-DMP *

Pan Pawet Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/OD52 /18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakow 36 LS, 80-364 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodniz art. 3 wst 2 ustswy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D, U. 2001 Mr 130 poz 1430) dare w postad
elektropicznej opatrzone bezpiscangm podpisem elektroniconym werytikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyticats sy
rewnowaine pod wigladem skutkdw prawrych cokumentom costrzorym podpisami whsnorgoeznymi]

*  weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru

wergfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www piiborg.pl lub
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WA
POMORSKA OKREGO
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

litej 4/155 S 3 2
80-369 Gdafisk, al. Raeczypospo Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.
tel. 58 324-89-77Afax 58 301-44-98 g

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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@ POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjinym:

POM-9T3-TOH-TXV *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18
adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.

e &
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiacygmym:
POM-USG-ABI-2FX *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, B0-462 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodni= art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w posted
elektronicznej opatrzone bezpiscavgm podpisem elektroniconym wenytikowsnym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyticatu sy
rvamowaine pod weglesem skutidw prawrych cokumentom opsbrzonym podpisami wiasnorgoznymi |

*  weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru

weryfikacyjnege zaswiadczenia na stromie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub

34



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

F'l":r,r'((';'flf"\‘.(‘\ OKR 7'1\',..;;':‘ Fa
1204 INEYRIEROW LUDOWAIETVA
40663 Boelss, al. Maecngpoapalite] 4740 ' ‘ .
Mg Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

v

e, 2B-344

sygn. akt. 182/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynierow budownictwa (t. . Dz. U. 2 2013 r. poz, 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z¢ zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zc spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowamia zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM LUBINSKI
magister inZzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.02.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-BNA-VOD-VEY *

Pan Adam Lubiriski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064,/15
adres zamieszkania ul. Mysliwska 65 /3, 80-283 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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POLSKHA
| I B A
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjmym:
POM-BAI-DGX-9K4 *

Pan Adam Lubinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064,/15

adres zamieszkania wl. Mysliwska 65 cf3, 80-283 Gdansk

jest czionkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomoCy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczgcy Rady Pomorskie] Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodrie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpise elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dare w postad
elektroniczrej opairzone bezpiscvgm podpisem elekironiconym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiats sy
rivwnawaine pod wigltdem skutbdw prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami winsnorgcnymi)

*  weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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X
AS

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia /21 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podstawie zlozonych dok 6w, przez ubiegajacego si¢ o upr ienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

postepowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednocze$nie ubiegajacy si¢ ztozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest w

acyjnym toku instancji

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigeia stuzy prawo ziozenia
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-ZDS-ODW-KMU *

Pan Jarostaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/D372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkrggowe] lzby Indynierow

Budownictwa.
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1/3 - Decyzje, warunkKi i uzgodnienia

Wykaz pozwolen lub opinii wymaganych przepisami szczegélnymi

Lp. | Sygnatura pisma Data Nazwa instytucji Szczegoty Str.
pisma
wielobranzowe
1.1 | WGN.6630.835.2019 17.09.2019 | Starosta Pruszkowski | protokét z narady koordy- | 43
nacyjnej
1.2 | KNWa4.6141.1279.2019. | 02.08.2021 |PKP S.A. Oddziat Go- | pozytywna opinia lokaliza- | 46
UB/49 spodarowania Nieru- cji inwestycji oraz zgoda
UNP:2021-0352844 chomo$ciami w War- | na dysponowanie terenem
szawie na cele budowlane
1.3 | KNWa4.6141.1279.2019. | 15.11.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- | korekta uzgodnienia 48
UB/57 spodarowania Nieru- KNWa4.6141.1279.2019.U
UNP:2021-0521891 chomosciami w War- | B/49
szawie UNP:2021-0352844
1.4 | KNWa4.6142.1279.2019. |02.08.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- |zgoda na dysponowanie te- | 49
uB/50 spodarowania Nieru- renem na cele budowlane
UNP:2021-0352961 chomosciami w War- | dla dziatki 75/11
szawie
1.5 | KNWa4.6141.1279.2019. | 15.11.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- | korekta uzgodnienia 51
UB/56 spodarowania Nieru- KNWa4.6142.1279.2019.U
UNP:2021-0521841 chomosciami w War- B/50
szawie UNP:2021-0352961
1.6 | KNWa2.6311.447.2019.U | 28.10.2019 | PKP S.A. Oddziat Go- | pozytywna opinia lokaliza- | 52
T/3 spodarowania Nieru- cji inwestycji
UNP: 2019-0470651 chomosciami w War-
Opinia nr 280/2019 szawie
1.7 | KNWa2.6311.447.2019.U | 16.12.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- | korekta pozytywnej opinii | 54
T/4 spodarowania Nieru- lokalizacji inwestycji
UNP: 2021-0586014 chomosciami w War-
szawie
1.8 | KNWa2a.6315.46.2021.U | 10.05.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- | korekta opinii 280/2019 55
T/5 spodarowania Nieru-
UNP: 2021-0219894 chomos$ciami w War-
Opinia nr 174/2021 szawie
1.9 | KNWa2a.6315.46.2021.U | 16.12.2021 | PKP S.A. Oddziat Go- | korekta opinii 174/2021 57
TI7 spodarowania Nieru-
UNP: 2021-0586266 chomosciami w War-
szawie
1.10 | WI-1.7840.11.15.2019.ES | 24.12.2019 | Wojewoda Mazowiecki | postanowienie o udzieleniu | 58
zgody na odstepstwo
1.11 | WA.ZUZ.5.421.3.380.20 |2.03.2020 | Panstwowe Gospodar- | decyzja o udzieleniu po- 60
19.BM stwo Wodne Wody zwolenia wodnoprawnego

Polskie Dyrektor Za-
rzadu Zlewni w Lowi-
czu
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1.12 | WA.ZUZ.5.4211.96.2021 | 05.01.2022 | Panstwowe Gospodar- | decyzja 0 przeniesieniu po- | 64
.BM stwo Wodne Wody zwolenia wodnoprawnego
Polskie Dyrektor Za-
rzadu Zlewni w Lowi-
czu
branza mostowa
2.1 | 1ZDK1h-505-24/2019 14.11.2019 | PKP PLK S.A. Zaktad | uzgodnienie projektu przej- | 66
Linii Kolejowych w $cia podziemnego z warun-
Warszawie kami
2.2 |1Z01IN.2161.1.1.2022.JK | 07.03.2022 | PKP PLK S.A. Zaktad | przedtuzenie waznoS$ci 68
Linii Kolejowych w uzgodnienia 1ZDK1h-505-
Warszawie 24/2019
branza sanitarna
3.1 | PRO.DRP.669.1445.2018 | 26.02.2018 | Migjskie Przedsigbior- | informacja odnosnie kolizji | 71
.063820.18.JM.JT stwo Wodociagow i
Kanalizacji w M. St.
Warszawie S.A.
3.2 | PRO.DRP.669.2338.2018 | 1.10.2018 Miejskie Przedsigbior- | informacja odnosnie kolizji | 74
.258399.18.BT.JT stwo Wodociagow i I uzgodnienie
Kanalizacji w M. St.
Warszawie S.A.
3.3 | WRI.702.3.213.2018.HM | 17.12.2018 | Prezydent Miasta zaktualizowane warunki 76
Pruszkowa techniczne na odprowadze-
nie wod opadowych
3.4 | WRI.702.3.11.2020.HM | 27.01.2020 | Prezydent Miasta uzgodnienie projektu kana- | 77
Pruszkowa lizacji deszczowej i urza-
dzen oczyszczajacych z
uwagami
3.5 | WRI.702.3.42.2020.HM | 06.03.2020 | Prezydent Miasta uzgodnienie projektu kana- | 78
Pruszkowa lizacji deszczowej i urza-
dzen oczyszczajacych
3.6 |PSGWA.ZMSM.763.119 | 27.10.2020 | PSG Sp. z 0.0. Oddziat | warunki techniczne nr 79
6.20 Zaktad Gazowniczy w | PSGWA.ZMSM.763.411.2
Warszawie 0.G.IZ
branza elektroenergetyczna — Kkolizje, zasilanie pompowni i o$wietlenie
4.1 | GR/PP/JK/630/2018 23.04.2018 | PGE Dystrybucja S.A. | warunki usunigcia kolizji | 85
Oddziat Warszawa
4.2 | WKD10-228-84/2018 27.11.2018 | Warszawska Kolej Do- | warunki techniczne prze- |88
jazdowa Sp. z 0.0. budowy sieci elektroener-
getycznej i teletechnicznej
43 | WIL7011.7.2.2019.AL 28.01.2019 | Prezydent Miasta uzgodnienie projekt o§wie- | 89
Pruszkowa tlenia
4.4 | WKD10-228-17/2019 25.02.2019 | Warszawska Kolej Do- | uzgodnienie projektu sieci | 90
jazdowa Sp. z 0.0. elektroenergetycznych
4.5 | 1ZDK1h-505-176/2019 20.08.2019 | PKP PLK S.A. ZKL w | uzgodnienie projektu usu- |91

Warszawie

nigcia kolizji z warunkami
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4.6 |1Z01IN.2161.1.2.2022.JK | 07.03.2022 |PKP PLK S.A. ZKL w | przedtuzenie waznosci 93
Warszawie uzgodnienia 1ZDK1h-
505-176/2019 oraz
1ZDK1h-505-214/2020
4.7 | WRI.7011.7.2.2019.DS 09.12.2019 | Prezydent Miasta uzgodnienie projektu zasi- | 95
Pruszkowa lania pompowni
4.8 | 52/2020/D 20.01.2020 | PGE Dystrybucja S.A. | uzgodnienie projektu zasi- | 96
Oddziat Warszawa lania pompowni
4.9 | GR/PP/JK/21732/2020 06.10.2020 | PGE Dystrybucja S.A. | przedtuzenie terminu waz- | 98
Oddzial Warszawa nosci warunkéw usuniecia
kolizji
4.10 | GR/PP/JK/4660/2022 01.03.2022 | PGE Dystrybucja S.A. | przedtuzenie terminu waz- | 99
Oddziat Warszawa no$ci warunkow usuniecia
kolizji
4.11 | GR/PP/JK/19807/2020 06.10.2020 | PGE Dystrybucja S.A. | uzgodnienie projektu bu- | 100
Oddzial Warszawa dowlanego i wykonaw-
czego usuniecia kolizji
4.12 | ERD1d-5501-223/2020 29.10.2020 | PKP Energetyka uzgodnienie projektu bu- | 105
dowlanego i wykonaw-
czego usunigcia kolizji
4.13 | 1ZDK1h-505-214/2020 07.12.2020 | PKP PLK S.A. ZKL w | pozytywna opinia dot. 106
Warszawie zmiany trasy kabli SN
branza teletechniczna
5.1 | RU101-504-152/2018 10.04.2018 | PKP Telkol sp. z 0.0. uzgodnienie projektu bu- | 107
dowlanego
5.2 | brak 07.03.2019 | DAWIS IT Sp. z o.0. uzgodnienie projektu sieci | 108
teletechnicznej oraz moni-
toringu wizyjnego
5.3 | SM.4800.02.19 27.05.2019 | Komendant Strazy pozytywna opinia projektu | 109
Miejskiej w Pruszko- | budowy i przebudowy mo-
wie nitoringu wizyjnego
5.4. | 51470/TTISILU/P2019 20.11.2019 | Orange Polska S.A uzgodnienie projektu prze- | 110
budowy sieci teletechnicz-
nej Orange Polska
5.5 | RU101-504-147/2020 22.04.2020 | PKP Telkol sp. z 0.0. prolongata uzgodnienia 112
projektu budowlanego
5.6 | LBPSz-508-0275/20 15.10.2020 | TK Telekom Sp z 0.0. | uzgodnienie projektu przej- | 113
$cia podziemnego
5.7 | RU101-504-587/2020 23.10.2020 | PKP Telkol sp.z0.0. | aktualizacja uzgodnienia 115

projektu budowlanego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu

Starosta Pruszkowski *

powiat )
pruszkowski

nies ke rone modivendci

Pruszkiw, 17 wrzesnia 2019 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE] NR WGN.6630.835.2019

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone|
za pomocs Srodkdw komunikac)i elektroniczne] w Starostwie Powilatowym w Pruszkowia

Przedmiot narady koordynacyjne|

kanalizacyjna
CAEOWL

sleci uzbrojenta terenu, niebedace previaczami telekomunikacyjna

eleklroenergelyvezna

Lokalizacja obiekiu

Pruszkow, obr, 12, 21, ul. Kurca, Cearna Droga

VWnioskodawea

Tomasz Michnowicz reprezentujacyia) podmiok
Mosty Gdansk, WNIP: 5833052868
Jasminowy Stok 124, 80-177 Gdafsk

Inwestor

Gmina Miasto Pruszkiow, ul. Krasrewskiego 14/16, 05-800
Pruszkiow

Projektant

Tomasz Michnowicz
numer uprawnien: 188/Gdf01

dr inz. Andrzej Kasprzak
mgr iny, Adam Nadolony

Crlonkowie zespolu projektowego  dr inz. Agnieszka Halicka

mgr in#, Adam Lubinski
mygr inz, Pawel Czapiewski

Data wphywu wniosku

29 sierpnia 2019 r.

Data ostatnie) zmiany projekiu 10 wrzesnia 2019 r.

Data zakonczenia narady

17 wrzesnia 2019 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjne|

Agnieszka Mlewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjne)

Lista nczestnilow narady koordvnacyjnej

| amgcrenis podninis:
1 [Orange Polska S.A.

Bhd ek uragi

Nie wyrabonn slanowiska

Ew

Zarrad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

SLdrermraho drangi:

Nie wyrakone stanowiska

Tt ¢ et prmadslorwicieds

|engcrnis podriniy:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizacji w m. st. Warszawie 5. A.

Sylwia Kaczmarek

Bhd ek

Projekl saakceplowany & uwagami do realizaci:

1. Prace budowlane na skrryiowaniu | xhiiteniu do Binbejes) magistrali wedocizgowaj DN 500
wylnmrwal pod sadosem-

Zakdlady Sieci Wodociggows], wl. Stanistawa Mikhkego 4

| Eamgesenie ool
PGE Dystrybucja SA. Rejon Energetyceny Pruszkow

Trew ¢ b el Lormegads

Marcin Korycki
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Sl Exreeiakasduwogi:

Projekl raakcepl YEu 1 do realizaci: _

1. Pod istmiejacs linia energelycens | w jej poblifu , prace prowadzsc 2 zachowankam ostraiposci. Pod
nadeorem upowainiopege pracownika HE Prusskiw

2. Shrryiowanie ¥ kablami enermetyceeymi wylompwad rgodnis 2 porms SEP N SEF-E-00M . Prace
Fiemne wykonywad recznis @ zachowaniem ostroineded | pod nadzorem BE Prusrkiw . Na kable nalodyd
przepusty dwuadzialne

srochdes hovmeaihoc i ek

|indcrenie ool
5 [PGNIG Termika S.A.

oot  nactirwradid prralstowiciels

Stawomir Wijcik
S sxrwalanureagi: il o Pl & gl s
Projekl raakeeplowany ok homunikoc ekt

| enaremie ol
b [Polska Spotka Garownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Trow'sg  nciwialia praalstowicield
Marcin Mislcarz

Bl eurweakasduwogi:

Projekl raakcepl veu 1 dov realizacji:

W misjecach skrrybowal 2 siecis gazows wykopy wykonywad reczmie pod nadzorem PSG sp. 2 oo, ul
Réwnolegla 4a, Warsrawa

o wr Ancad e b owpkorpslot e

srochdes hovmeaihoc i ek

| Eangeremie ol
7 Regionalne Centrum Informatykd Warszawa

Trow'sg f naewialia prmalstowiciels

Lech Uberman

Bl eurweakasfuwogi:

w obrgbis dresw prace wykonoywad pod nadoorem inspeklora uprawnionegn ds. sielend

Projekt zaskeeplowany o b ek tromierne
| rongerembe oot oot  nctirwradid prralstowiciels
8 Urrad Miasta Pruszkowa Danuta Szpak
S inwabsurwigi: Aoy o e b owrplkeorpado
Projekl raakeeplowany ok homuaikoc skt
| Cerrgerimie peedaty- oot  nactirwradid prralstowiciels
9 Wiydzial Inwestycji i Drogownichwa Starostwa Powiatowego w Prusshowie Piokr Pacyna
Sl rwakasrwogi: il e Aol £ wplboreys ot
Projekl raakeeplowany ok homuiikock ekl
e | emerwtshn proecd st sdo
10{w : Agnieszka
Wydzial Ochrony Sredowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Wawrzyniak
St kv gl .
Projekl raakoeplowany ¢ uwagami do realizacji: i _':'_':': ol Lol armi

W naradzie uwczestniczyl{a) z wykorzystaniem frodkiow komunikacji elektroniczne] przedstawicielika)

wiloskodawcey Tomasz Michnowice.

Uwagi Przewodnicrace] narady koordynacyjnej:

1. Budowa przejscia podziemnegoe pod torami LK nr 1 i nr 447 {ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb

osib niepelnosprawnych oraz budows odwodnienia | preebudows sieci uzbrojenia tereny”

2. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjne] w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dotyezy wylacznie slech

podozonych poza terenem zamknietym PEP (kolor szary na mapie).
3. Poprawa dokumentacii w dnin 10.09.201 %9

D ' Feskanuj kod OR,

akry rlokalinowad

whicssk A mapis

Dokoment slnktromcrny wygnnerowany automatycrnie dnia 17 wrzednia 2009 robm z systomao mformatyernegoe (GeaMapie PODGIE, podpisany

lowalifirewang pliecmciy sloidronscrng organ

Waryfikacji dokumentu modma doknnaé na stronie httpss!fwenyfilacjaprotokelaoud. epodgik.pl.

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Strona 2 r 2
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Poiskie Kolejo Panstwows $.4 PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spitka Akcyjsa

Centraia
Al Jerczolmekie 1424 02-305 Warszawa

PKP S.A Oddzial Gospodarowanis
Nieruchomosciami w Warszawie
Wydzial Ewidenc|i Nseruchomasci
ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

tel 4832 4745580

fae *dB 22 47451 17

Sma

Warszawa, dnia 02 08.2021 r
KNWad4 6141 1279.2019.UB/49
UNP; 2021-0352844

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji polegajacej na budowie przejscia podziemnego przy Czamej Drodze- w, Kurca
w Pruszkowie na nmieruchomosciach gruntowych oznaczonych jako dziatki ewidencyjne nr 75/37,
nr 75/68, nr 75/31 z obrebu Pruszkéw 12 w gminie Pruszkéw Miasto, powlecie pruszkowskim,
wofewddztwie mazowieckim.

W zwiazku z wystapieniem Mosty Gdansk Sp. z 0.0, dzialajgcej w imieniu Inwestora Urzedu Miasta Pruszkow,
PKP S A Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pozytywnie opiniuje lokalizacje inwestyciji
polegajacej na budowie przejécia poedziemneqo przy Czarnej Drodze- ul Kurca w Pruszkowie na nieruchomosciach
gruntowych oznaczonych jako dziatki ewidencyjne nr 75/37, nr 75/68, nr 75/31 z obrgbu Pruszkéw 12 w gminie
Pruszkow Miasto, powiecie pruszkowskim, wojewbddztwie mazowieckim, zgodnie z zalacznikiem graficznym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej opinii oraz w zwigzku z zawarciem umowy najmu  Nr
KNWa7.022 KB.2451.2021 z dnia 02.08.2021 r. wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane.

Uwagi i zalecenia:
1. Niniejsza zgoda dotyczy wylacznie lokalizacji inwestycji i nie dotyczy rozwigzan technicznych.

2. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przedlozenia jej we wlasciwych organach administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Niniejsza zgoda nie uprawnia do rozpoczecia robot budowlanych.

4, Konieczne jest uwzglednienie opinii k
* PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. (pismo znak: IZDK 1h-505-214/2020 z dnia 02.12.2020r.);
o PKP Energetyka S.A. Wschodnl Rejon Dystrybucji (pismo znak: ERD1d-5501-223/2020 2z dnia
20.10,2020r.);
s TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo znak: LBPSz-508-0275/20 z dnia 15.10.2020 r.);
* PKP Telkol Sp. z 0.0. (pismo znak: RU101-504-587/2020 z dnia 23.10.2020 r.);

5. Inwestor pozyska i uwzgledni opinie Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ul. Kijowska
14, 03-743 Warszawa) z uwagi na fakt iz planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach
ewidencyjnych stanowiacych tereny kolejowe zamknigte.

6. Po wykonaniu inwestycji Inwestor zleci wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu
budowlanego (inwestycji), a mape z inwentaryzacji przekaze do tut, Oddziatu

7. Prawo do wejscia w teren bedzie mozliwe po dostarczeniu. opinii, o ktorej mowa w pkt. 5, decyzji o pozwoleniu
na budowe, skutecznym zgloszeniu robot budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno
- budowlanej lub o$wiadczeniu o realizacji inwestycji w trybie art. 28a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020.ppz. 1333 ze zm.) oraz zawarciu umowy na trwale zajecie terenu z PKP S A
Oddzialem Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie.

Polskie Koleje Parstwowe Spodka Akcyjna 7 sedrbg w Warszawie | AL Sevoochmskee 3224 | 003065 Warszowa | SESDN 000 106 801 | NIV 5250
KRS DOO00019393 | St Hesy vy Ol st Warszawy X1 Wedzisd Goepodancs Kapat zarlacowy Spolk 156 S 600 2w cai Al acoey
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do

potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

10.

1.

12

13

14.

15.

16.

17.
18.

Za trwatle zajecie terenu PKP S A zajecie terenu na czas realizacji robot budowlanych (terenu nie bgdacego
przedmiotem umowy D50-KN-1L/01 zawartej pomiedzy Spotkami PKP S A a PKP PLK S.A ), przekazanie
i odbidr terenu zostang naliczone przez PKP S A. oplaty

Obowiazkiem Inwestora, przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych, jest uzyskane
niezbednych, wymaganych prawem zezwolen wlasciwych terytoriainie organdw administracji panstwowej
| samorzadowej.

Projektowanie | wykonanie robdt budowlanych odbedzie sig zgodnie z obowiazujgcymi przepisami | normami.

Inwestor zrzeka sig¢ wobec PKP S A wszelkich roszczen zwigzanych z poniesionymi kosztami w celu
przygotowania projektu | uzyskania stosownych, wymaganych prawem pozwolen wiasciwych terytorialnie
organdw administracji panstwowej i samorzadowe).

Roboty budowlane wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa de zwrolu peniesionych
kosztow i nakladow

PKP S A nie bedzie ponosila 2adnej odpowiedzialnoéci za ewentualine wypadki, uszkodzenia i straty powstate
w trakcie prowadzenia robdt wobec wykonawcy, whasciciela oraz osob trzecich na terenie nieruchomoéci
udostepnionej w celu przeprowadzenia przedmiotowe]j inwestycji. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody wynikle nawet z okolicznosci nieprzewidzianych

PKP S A nie bedzie ponosita w przyszioscl odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w wyniku
inwestycji ani za jej stan techniczny. Odpowiedzialno$¢ te ponosi Inwestor

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga ujawnic sig, dodatkowe sieci uzbrojenia terenu, ktére w trakcie
robét powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po wykonaniu inwestycji teren w/w nieruchomosci zostanie przez Inwestora uporzgdkowany, przywrécony do
stanu poprzedniego przy uwzglednieniu zakresu wykonanych robét, a wszelkie szkody zostana naprawione.

W przypadku naruszenia warunkdw niniejszego uzgodnienia, traci ono moc.
Uzgednienie jest wazne do dnia 15.10.2022 .

Niniejsze pismo staje sie obowigzujace. tym samym waznosc traci pismo znak: KNWad 6141 1279.2019.UB/M 3,
UNP: 2019-0438063 z dnia 03.10.2019 r

QETOR QDDTAL DYREHNOR 0DDZIALY

Mapa z uzgodnienem

Otrzymuja.
Adresal - za posrednictwem Mosty Gdansk Sp, 2 0.0,, ul. Jasminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk

h Kiautdia Ba

Polskin Kaleyo Panstwowe Spetha Alrypma ity & NN e ¢ Lk . £ - F | ot
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Polskis Koloje Paristwows SA. <P‘KP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Canlrais Spélka Akcyjna

Al Jerozolimsiie 1424, 02-305 Warszawa

PKP $.A. Odd2ial Gospodarowania

Nieruchomosciami w Warszawle

Wydzial Ewidencii Nisruchomosci — —
ul. Armatnia 14 v T

01-248 Warszawa Mosty Gdansk Sp. 7 0.0.
lel.. #48 22 474 65 60

fax. +4% 22 474 5117 | '

e-mal: sekrelariat kwaipkp pl ‘\\\'I\\lil": 021 -11- 3 B\

Warszawa, 15.11.2021 1. ! Ldz. ,\\Q\V\&‘ﬁ\m\l\ : Gmina Miasto Pruszkéw
KNWad 6141.1279.2019.UB/57 3 o ) J ul. J. |, Kraszewskiego 14/16
UNP; 2021-0521891 05-800 Pruszkow

Dotyczy: korekty uzgodnienia wyrazonego pismem znak: KNWa4.6141.1279.2019.UB/49, UNP: 2021-0352844
z dnia 02.08.2021 r.

PKP § A Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie dziatajac w imieniu i na rzecz epdlki Pelskie
Koleje Panstwowe Spoika Akcyjna, bedacej uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci objetych planowana
inwestycja wnosi korekte w sposdb nastepujacy.

« bylo: Inwestor: Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw.
« Powinno byé: Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow.

« Bylo: W zwiazku z wystgpieniem Mosty Gdansk Sp. z 0.0, dzialzjacej w imieniu Inwestora Urzedu
Miasta Pruszkéw, PKP S A Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pozytywnie
opiniuje lokalizacje inwestycji polegajacej na budowie przejécia podziemnego przy Czamej Drodze- ul.
Kurca w Pruszkowie na nieruchomosciach aruntowych oznaczonych jako dziatki ewidencyjne nr 75/37,
nr 75/68. nr 75/31 z obrebu Pruszkéw 12 w gminie Pruszkow Miasto, powiecie pruszkowskim,
wojewodztwie mazowieckim, zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacym integraing czgsce niniejszej
opinii oraz w zwiazku z zawarciem umowy najmu Nr KNWa7.022 KB.2451.2021 z dnia 02.08.2021 r
wyraza zgodeg na dysponowanie terenem na cele budowlane.

« Powinno byé: W zwiazku z wystapieniem Mosty Gdarisk Sp. z 0.0., dziatajacej w imieniu Inwestora
Gminy Miasto Pruszkéw, PKP SA. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w \Warszawie
pozytywnie opiniuje lokalizacje inwestycji polegajacej na budowie przejscia podziemnego przy Czamej
Drodze- ul. Kurca w Pruszkowie na nieruchomosciach gruntowych oznaczonych jako dziatki ewidencyjne
nr 75137, nr 75/68, nr 75/31 z obrebu Pruszkéw 12 w gminie Pruszkéw Miasto, powiecie pruszkowskim,
wojewodztwie mazowieckim, zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowiacym Integralng czes¢ niniejszej
opinii oraz w zwiazku z zawarciem umowy najmu Nr KNWa7.022 KB.2451.2021 2 dnia 02.08.2021 r
wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane.

oY ODOZIALY
DYREK&R OJ?MU
Ewa

: ik (14)

(gata

Otrzymuia:
1. Adresat za posradnictwem: Mosty Gdanisk Sp. z 0.0., ul. Jasminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk,

Speawe prowads Klauda Garbecks - Spedikiisna, e mal Wl honkowy 4B 22 aT4A DD TD

Polskie Koleje Parstwowe Spotka Akcyjna z sedaby w Warszawie | A Joroaolimakie T4ZA | D230 Warszawa | REGON 000 126 801 | NP 52500 00251
KRS 00000193 | Sad Rejonowy dlam. s Warszawy I Wydral Goespodarczy | Kapeal zakiadowy Spolki 10 150 715600 # w caotcl wplacory
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Cenirala
Al Jarozolimskie 1438 02-305 YWarszaws

PEF 5.4, Dddziad Gospodarowania
Migruchomogciami w Warszawie
Wydzisl Ewidencji Nieruchomosci
ul Arsiitnia 14

i-246 Warsrawa

tel  +48 27 474 55 60

fax +48 22 474 B1 17

e-mait kr

Polshie Kobeje Parstwowe S.4 PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Epiiica Ricyjna

VWarszawa, dnia 02082021
KMWad 61411279 2019.UBS0
LINP: 2021-0352961

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. | Kraszewskiego 1418
05-800 Pruszkiw

Dotyezy: vzgodnienia inwestyol polegajgos) na budowie pragfécia podziemnego przy Czarne Drodze- Wi Kurca
w Pruszkowie na nisruchomosc gruntowef oznaczone feko dzigika ewidenciina nr 7M1 z obrebu
Pruszhow 12 w gminie Pruszhow Miasto, powlecie pruszkowskim, woewodzhwie mazowieckim.

W zwigzku z wystgpieniem Mosty Gdansk Sp. z 0.0, dzisdajgce] w imieniv Inwestora Urzedu Miasta Pruszkow,
PKEP 5.A. Oddzial Gospodarowania Mieruchomosciami w Warszawie, jako uzytkownik wieczysty pozytywnie
opiniuje inwestycje polegajgcy na budowie przejicia podziemnego przy Czarme| Drodze- ul. Kurca w Pruszkowie
na nieruchomoéci gruntowe] oznaczonej jako dziatka ewidencyjna nr 75/11 z obrebu Pruszkéw 12 w gminie
Pruszkow Miasto, powiecie pruszkowskim, wojewodztwie mazowieckim, zgodnie z zalgcznikiem graficznym
stanowigcym  integraing czesé niniejszej opinii oraz w  zZwigzku z  zawarty umowg  najmu Nr
KMNWa7 022 KB 63082021 £ dnia 02 .08 2021 r. wyraia zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane.

Uwagi i zalecenia:

1. MNiniejsza zgoda dotyczy wytacznie lokalizacji inwestycji | nie dotyczy rozwiazan technicznych.
2. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przediotenia jej we wiagciwych organach administracji.
3. Miniejsza zgoda nie uprawnia do rozpoczecia robdt budowlanych.
4

Konieczne jest uwzglednienie opinii PP PLE 5.4 Zakiadu Linii Kolejowych w Warszawie (pismo znak:
IZDKN-505-2 1472020 z dnia 02.12.20207r.)

5. Prawo do wejscie w teren mazlwe bedzie po destarczeniu decys)i o pozwoleniu na budowe, skutecznym
Igloszeniu robdt budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlane) lub
obwiadczeniu o realizac) nwestyci w trybie anl. 28a ustawy z dnia 0707 1884 r, Prawo budowlane (fj. Dz.U.
Z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz zawarciu umowy na trwake zajecie terenu z PKP S.A. Oddziatem
Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie,

&. Ninigjsza opinia wydawana jest pod warunkiem zrzeczenia sie przez Inwestora wobac PKP S.A, wszZelkich
roszczen zwigzanych z poniesionymi kosztami w celu przygotowania projekiu | uzyskania stosownych
wymaganych prawem pozwolen wilasciwych terytorialmie organtw adminisiracji panstwowe| | samorzgdows],

7. Roboty budowlane wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa do zwrotu poniesionych
kosztdw | nakladdw.

B. PKP 5.A. nie bedzie ponosia Zednej cdpowiedzialnosc za ewentualne wypadki, uszkadzenia i straty powstale
W trakcie prowadzenia robdét wobec wykonawcy, wiasciciela oraz osdb trzecich na terenie nieruchomosc
udostepnionej w celu przeprowadzenia przedmictowe) inwestyc)i, Inwestor bedzie ponosil cdpowiedzialnosé
za wszelkie szkody wynikie nawet z ckolicznoéci nieprzewidzianych

S PHEP S.A nie bedzie poncsida w przyszioici odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale w wyniku
inwestycji ani za jej stan techniczny. Odpowiedzialnose te ponesi Inwestor

10, W trakeie wykanywania robdt ziemnych moga ujawnid sie dodatkowe sieci uzbrojenia terenu, kidre w trakcie
robdt powinny byé odpowiednio zabezpieczone pred uszkodzeniem

Polskio Kaloje Pafistwowe Spodics Akcyjna 7 siedzibg w Warsrawie | AL Jerorobmskie tdbh | 03-305 Werszawa | REGOM 000 136 BO1 | KIP 535 -00-00-351
KRS O0000R5153 | Sad Rejorowy dla m. 34 Warszasy M Widzis! Gospodarcly | Kapie zakladosy Spdtkn: 10 150 715 600 # w calodci wplacany
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

11. Po wykonaniu inwestycji teren w/w nieruchomoséci zostanie przez Inwestora uporzadkowany, przywrécony do
stanu poprzedniego przy uwzglednieniu zakresu wykonanych robot. a wszelkie szkody zostang naprawione.

12. W przypadku naruszenia warunkow niniejszego uzgodnienia, traci ono moc

13. O protokolarne przekazanie terenu pod inwestycje i jego przekazanie po zakoriczeniu robét budowlanych
nalezy wystapi¢ do PKP S A., Rejon Administrowania | Utrzymania Nieruchomosci Warszawa Zachod

14 Zatrwale zajecie terenu PKP S A, zajecie terenu na czas robdt, przekazanie i odbior terenu zostang naliczone
przez PKP S A oplaty

15. Zgoda jest wazna do dnia 02.12.2022 .
16. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT w wysokodci 328,68 zt + VAT.

£ qut i (16)
W zalaczeniu:
Mapa z uzgodnienem
Otrzymu|s:
Adresal — za posrednictwem: Mosty Gaansk Sp z 0.0, ul Jasminowy Stok 12a, B0 177 Goansk
Pohbie Koloje Panctwows Spabia Abcyina 2 siedabey w Wirtanete + ol SICpSinicha £2 « 00973 Warszawa + REGON 000 126 BOT « ¥ 525 00 00

FHE DOOCEEGIGY + Sl Brmorouvy he m ot Wanrspawy X8 Wirdial Gongodme 2y + Kagvtal zakladowy Seddhi 10 150 713 600 3 w rakodo wokscony
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu

poie Koo Patatuone S <mpﬁ mmjﬁ KOLEJE PANSTWOWE

AL Jarozolimskia 1428, 02-308 Wanmzawa

PKE &.A. Oddzlal Gospodarswania

Mieruehomosolami w Warszawle

Weydziat Ewidenc]l Nisruohomedcl

ul. Armatnks 14 Muosty Gdaask Sp. 2 o,
01245 Warszawa i - [
1el.; +48 22 474 55 &0 1

l_ =
I:Lm;ﬁ&ii 474_51;? okp.p WELYNELL !Eﬂﬂ -11- 3 ﬂ)

SN, VA | .

Warszawa, 15.11.2021 r. | ”’WW'\M"&J Gmina Miasto Pruszkow
KMWWad 61411278 2018 UB/SE ul. J. |. Kraszewskiego 14/16
UNP: 2021-0521841 05-800 Pruszkow

Dotyczy: korekty uzgodnienia wyrazonego pismem znak KhWad 5141, 1279.2019, UB/S0, UNP: 2027-0352961
7 dnia 02082021 r.

PKE 5.A Oddziat Guspodarowania Nieruchomosciami w Warszawie dzistajac w imieniu i na rzecz spoiki Polskie
Kolgje Panstwowe Spolka Akcyjna, bedace] uzytkownikiem wieczystym nizruchomosci objetych planowang
inwestycia wnosl korekts w sposob nastepujacy:

s bylo: Inwestor: Urzad Miasta Pruszkowa, ul, J. 1. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkdow.
« Powlinno byé: Inwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. J. I. Kraszewskiego 14/18, 05-800 Pruszkow.

s Bylo: W zwigzku z wystapleniem Mosty Gdansk Sp. z oo, dziatajace) w imieniu Inwestora Urzedu
Miasta Pruszkéw, PKP 5.4 Oddziat Gospodarowania Mieruchomosciami w Warszawie, jako uzytkownik
wieczysty pozytywnie opinivje inwestycje polegajaca na budowie przejscia podziemnege przy Czarne|
Drodze- ul. Kurca w Pruszhowle na nisruchomoscl gruntows] oznaczong jako dziatka ewidencyjna
nr75M1 z cbrebu Pruszkow 12 w gminie Pruszkow Miasto, powiacie pruszkowskim, wojewodziwie
mazawieckim, zgodnie z zatacznikiem graficzrym stanowiacym integraing czgsc niniejszej opinll oraz
w zwigzku z zawartg umowa najmu Nr KNWaT.022 KB.6208.2021 z dnia 02.08.2021 r. wyraza zgode na
dysponowanie terenem na cele budowlane,

« Powinno byf: W zwiazku z wystapieniem Mosly Gdansk Sp. z 0.0, drigfajgcej w imieniu Inwestora
Gminy Miasio Pruszkbw, PKF 5.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawia, jako
L2ytkownik wieczysty pozytywnie opiniuje inwestycje polegajaca na budowle przejécia podziemnago prey
Cramej Drodze- ul Kurca w Pruszkowie na nieruchomesci gruntowe] oznaczong] jako dziatka
ewidencyjna nr 7511 z obrgbu Pruszkdw 12 w gminia Pruszkiw Miasto, powiecie pruszkowskim,
wolewsdziwie mazowieckim, zgodnie z zatacznikiem graficznym stanowigcym integralng czesc miniejsze)
opinii oraz w zwigzku 2 zawarty umuws najmu N KNWa7. 022 KB.6308.2021 z dnia 02082021 r
wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele budawlane.

MREmTﬂJ 14tk

[\

Ewa Wﬁ‘ (14)
Drzymua;

1. Adresal za posrednictwem: Mosty Gdarisk Sp. z oo, ul. Jadminowy Siok 12a, 80-177 Gdarsk.

MACLELMNIE Vv DA

A u
EWIDENGAHER HOMOSE

Sreveg prowaded Kisvtls Grrbeeks - Spacpisla © £ Kiaudlp Garbeckadfokp ol 6. Eorbasiowy +ai 22 474 55 71

Polskie Kaleje Patisteowe Spélka Akoyjna 2 dedziby w Warizaeie | &), leropalimakie 1424 | 02-306 Werszawa | RECON DO 126301 | MIP 5 25-00-00-254
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Palskie Keleje Padstwowe 5.4, < PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Cenrala Spics ke
Al Jerosahmekws 1424, D2-305 Warszawa T

Chldeis] Ciospeda rew anin
pEmokciami w Warsmwin
114
01-246 Warszawa
Wdelsl Geoderfl | Regulac)i Seandw Prawmyveh
ul. Bijowska 14
D3-743 Warkeiwii
Wl +44 22 473 38 89
r-wail; st erer wrcnn e nl

Warszawa, 28 pazdziernika 2019 .

EOLEIOWY ZESPOL UZGATDNIANIA
DOKUMENTACT PROJEE TOWE]
KNWa2.6311.447.2010,UT/3

UNP: 2019-0470651

OPINIA Nr 280/2019

Dotyezy: Uzgodnienia lokalizacji inwestycji w ramach zadania ,.Budowa przejscia podziemnego pod
torami LK nr 1 i LK nr 447 z dostosowaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz budows
odwodnienia i przebudowsy sieci wzbrojenia terenu™ na dz. ew. nr 753/37 1 75/68, obr. 12, pm. Pruszkdw,
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie

Dla:

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. L. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszlkiéw

Zlecenic 7 dnia: 2019.09.17

DCinta wphywu do uzgodnienia: 2019.10.1%

Na podstawic art. 2, pkt. 9, art. 4 ust 2 i 2a, art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. = Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz, U, 2 2019 r., poz. 725), Decyzii Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore przebicgajg linie kolejowe, jako terenow zambnigtyeh (De Urz
MIR z 2014r., poz. 25 z poEn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie inwestycji w ramach zadania ,.Budowa przejécia podziemnego
pod torami LK nr 1 1 LK nr 447 7 dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz budows
odwodnienia i przebudows sieci uzbrojenia terenu™ na dz. ew. nr 75/37 1 75/68, obr. 12, gm. Pruszkdaw,
pow. pruszkowski, woj, mazowieckie i uzyskaniu pozytywnych opinii spolek:

PKEP 5 A, Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
PEP PLE 5.A. Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie

« 1K Telekom™ Sp. z 0.0,

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

PEP Energetyka 5.A. Wschodni Rejon Dystrvbucji

Wk L=

opiniuje pozytywnie lokalizacje inwestycji w ramach zadania ..Budowa przejscia podziemnego pod
torami LK nr 1 i LK nr 447 z dostosowaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz budows
odwodnienia i preebudowa sieci uzbrojenia terenu™ na dz. ew. nr 75/37 i 75/68, obr. 12, gm. Pruszkow,
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Linia Nr | Warszawa Zachodnia — Katowice, na wys. km 15,340,

Polskie Koleje Pafstwowe Spétha Akcyjna 2 sledaibyg w Warszawte | AL Jerozolimskie 1424 | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 800 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019183 | Sad Rejonowy dia m, 58, Warszawy K| Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakiadowy Spdlki: 10 150 715 600 o w cabesel wplacony
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia:

1. Prace powinny byé wykonane wg projektu w zakresie lokalizac)i preedstawionegj na mapie sytuacyjno —
wysokodciowe] do  celdw projektowych potwierdzonej przez Kolejowy Zespdl  Uszgadniania
Dokumentacji Projektowe] Sieci Uzbrojenia Terenu, zaewidencjonowang] pod nr 280/2019 zgodnie z
opiniami nastgpujgcych spitek: PEP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
(pismo Nr KNWad.6141.1279.2019.UB/13 zdn.03.102019%. Nr KNWa4.6141.1279.2019.UB/15 z
dn.26.10.2019r.), PKP PLK S.A, Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie (pismo Nr 1ZDK1h-503-
17672019 z dn20082019r), TK Telekom™ Sp. z o.wo. (pismo Nr LBPSz-308-0182/19 =z
dn.09.10.2019r.), PKP TELKOL Sp. z 0.0, (pismo Nr RUTO1-304-1532/2018 z dn.10.04.201 8r.), PKP
Energetvka™ 5.4, Wachodni Rejon Dyvstrybucji (pismo Nr ERDId-5501-12002019 7 dn. 1 7.06,2019r.) .

2. Raoboty na terenie PKP wykonane powinny byé zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem
kolejowej skrajni budowli | wymaganiami obowigzujagcych norm i przepisdw. Wykonawcy powinni
posiadad waktne przeszkolenia z zakresu BHP. Projekt  powinien byé wzgodniony pod wzgledem
kolizyjnosei zardwno z branzami kolejowymi i gestorami sieci migjskich, Nalery przed preystypienicm
do plancwane] inwestyeji zapewnié nadzdr techniczny nad robotami z branzowych jednostek kolejowych
i migjskich, Urzadzenia kolejowe nie moga byé naruszone, teren po zakonczeniu prac doprowadzony do
stanu pierwolnego a preebieg linii kablowych przez grunty PEP trwale oznakowany,

i. Roboty zwigzane z budowsa nale#y wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadzajacym terenem PEP.

4. Fobowiazuje sic wykonawee prac budowlanych do ochrony pki. osnowy geodezyinej (Art. 15 i 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017 r,, poz. 2101).
Jezeli w trakeie prowadzenia prac budowlanych wystapi kolizja w zakresie lokalizacji punktow
osnowy, wykonawea tvch prac sobowiazany jest poinformowaé o tym fakecie PKP 5.A. jako
rarzgdzajgeego terenem zamknigtym w celu ponownego uzgodnienia projektu.

5. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podezas wykonywania prac budowlanych,
wykonawea tych prac jest zobowiazany pod rygorem odpowiedzialnodei karnej zlecenia ich
wiznowienie uprawnionej jednostee geodezyjnej na wlasny koszt.

6. Wykonawca rapewni wykonanie inwenlaryzacji robdt ulegajacych zakryciu oraz geodezyjng sytuacyjno
—wysokosciowe] inwentaryzacji powykonawczej.

7. Inwentaryzacje powykonaweza naleky wykonaé wg obowiazujacych instrukeji i przepiséw wynikajgcych
7 prawa geodezyinego i kartograficenego (Dz. U, z 2019 r,, poz. 725) oraz Prawa budowlanego (Dz. U, z
2019 r., poz. 1186 z pdén. zm.).

8. Dokumentacje geodezyjno — kartograficeny, sporzgdzong w wyniku geodezyjne] inwentaryzaci
powykonaweze] 7 czesci dotycrace] przebiegu inwestvcji przez teren PKP, na zlecenie inwestora
Jjednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodnodd lub rozbieinodé
realizac)i sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PEP 5.A, Oddziat Gospodarowania
Mieruchomosciami w Warszawie, Wydzial Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem
potwierdzenia wynikow inwentaryzacji.

9. Geodezyjna  inwenlarvzacja powvkonawcza potwierdzona preez Wydeial  Geodezji  (zgodnie
# pkt. 7) jest nigzbgdnym dokumentem prey odbiorze koncowym robit.

10, Umowe za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gnmcie PKP nalezy zawrzed z PEKP S.A. Oddziat
Gospodarowania  Mieruchomosdciami  w Warszawie, Wydzial  Ewidencji  Mieruchomosci,
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa,

Minigjsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnodel za sporzadzony projekt, nie
jest rownoznacene z pozwoleniem wslepu na teren kolejowy oraz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomodeiy na cele budowlane i jest waine do dnia 27.10,2022r,

Opinia jest waima wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania (przez okres 3 lat projekt jest zachowywany
na zasadnicze] mapie). Decyzja o porwoleniu na budowe przedhuza waimoesé opinii w zwigzku z czym,
zachowanie projektu na mapie preez okres dhuzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia KZUDP o uzyskanym
pozwoleniu na budowe,

o 4
Sprawe prowadzi: FfErcon

Urszula Trzaskowska Ghéwny Specjalista 2 B ‘||] l, m
e-mail: urszula.treaskowska@pkp.pl el +48 22 473 32 16

Polskie Koleje Passtwowe Spolia Akcyjna 7 siedziby w Warszawie | Al Jerorolimekie 1428 | 02-305 Warszawa | REGOK 000 126801 | WP 525-00-006-251
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Vosty Gdansk Sp. r RN

Potkie Kol Patstuons S 4 | ‘ <PKP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
n | Spidka Akcyjea

Al Jarozndimskie 1428, 02-306 Warszawa WRAS G 3] <12 ??}
R, -i2- 78

T | Lo MeRY D, |
ul.ﬁm‘;sl; L . U e .
Tl o4l 2 g 55 60 Mosty Gdansk Sp. z o.0.

Fax: #40 22 474 51 17 )
e-masl: sekretariat krwa @ ekp.p ul. Jadminowa 18

Wydzlal Geade)l | Regulacil Standw Prawnych

ul, Kijowska 14 B0-177 Gdansk
113-743 Warszawa

Tel- +48 22 73 38 B9

e-mal: sybwuster burcani@pkp.

Warszawa, 16 grudnia 2021r.

ENWal.6311.447.2019.UT 74
UNP: 2021-0586014

Dotyezy: uzgodnienia budowy preejscia podziemnego w Pruszkowie - Opinii Nr 280/2019
z 28.10.2019 r, znak: KNWa2.6311.447.20 19.UT/3, UNP: 2019-0470651

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomodciami w Warszawie, Wydzial Geodezji
1 Regulacji Stanéw Prawnych KZUDP na wniosck Firmy Mosty Gdansk Sp. z o.0. dokonuje
Zmiany w pismie znak: KNWa2.6311 A47.2019.UT/3, UNP: 2019-0470651 z dnia 28.1 0201 9.
w taki sposib, ze w zakresie nazwy Inwestora:

jest:

Dla:

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. LI Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkdw

powinno byé:
MR

Gmina Miasto Pruszkdw

ul. I.L Kraszewskiego 14/16
(15-800 Pruszkow

Pozostate zapisy Opinii Nr 280/2019 z dnia 28.10.2019 r. znak: KNWa2.6311.447.2019.UT/3,

UMNP: 2019-0470651 - pozostaja ber zmian,

Sprawe prowadzi:
Ursula Trzaskowska Glowny Spesjalista
c-mail: wrseuliraskowskae pkpopl el +48 22 471 32 16

Palskie Koleja Pafistwowe Spdlke Akcyjna z sledziby wiWarszavie | M. Jorceolimakie 1424 | 02-305 Warszavea | REGOM 000 126 801 | MIP 525-00-00-251
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Puki Kot Patuine .1 <PKP7 :i'-_lsﬂf KOLEJE PANSTWOWE

AL Feropokimekie 1424, (2-305 Warszewe

Oaddakal s padarimania

Nicruchomolciami w Warseaw iy

uf, Aomatniz 14

1-746 Warsmmn

Wydeial Gesderji | Regulac)i Staniw Prawnych
ul. Eaporvaka 14

05743 Warkidmak

el S4B 2 4TI I KT

. sptweser. Mrrrami. or
Warszawa, 10 maja 2021r,
KOLEJOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACI PROJEKTOWE]
KNWala.6315.46.2021.UT/S

UNF: Z021-0219894

OPINIA Nr 174/2021

Dotyezy: Uszgodnienia lokalizacji korekty Opinii Nr 280/2019 w  zakresic trasy kabli
elektroenergetycznych SN i lokalizacji muf w ramach inwestycji ,Budowa przejécia podziemnego
pod torami LK nr 1 1 LK nr 447 z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa
odwodnienia i przebudows sieci urbrojenia terenu” na dz. ew. nr 75/37 | obr. 12, gm. Pruszkow,
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie

Dla:

Prezydent Miasta Pruszkowa

ul. 1. 1. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkiw

Zlecenie z dnpxe 20201228

[rata wphvau do uzgodeienia; 202 1,04 28

Na podstawie art. 2, pkt. 9, art, 4 ust 2 i 2a, ant. 28d ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficene (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ), Decyzji Nr 14 Ministra Infrastruktury 7 dnia |8 wrzeénia 2020 r.
w sprawie ustalenia terendw, przez ktdre przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknietych (D Urz. Ml
Z 2020r. poz. 38).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji kerekty Opinii Nr 280/2019 w zakresie trasy kabli
elekiroenergetycznych SN 1 lokalizacji muf w ramach inwestycji ,Budowa przejécia podziemnego
pod torami LK nr 11 LK nr 447 z dostosowaniem do potrzeb 0séb niepelmosprawnych oraz budows
odwodnienia i przebudows sieci uzbrojenia terenu” na dz. ew. nr 75/37 , obr. 12, gm. Pruszkdw,
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie i uzyskaniu pozytywnych opinii spélek:

PEP 5.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
PKP PLK 5.A. Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie

TK Telekom Sp. z 0.0,

PKP TELKOL Sp. z 0.0,

PKP Energetyka S.A. Wschodni Rejon Dystrybucji

opiniuj¢ pozytywnie lokalizacje korekty Opinii Nr 280/2019 w zakresie irasy kabli
elektroenergetycznych SN i lokalizacji muf w ramach inwestycji ,Budowa przejécia podziemnego
pod torami LK nr 1 i LK nr 447 z dostosowaniem do potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz budowa
odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu™ na dz. ew. nr 75/37 , obr. 12, gm. Pruszhkiw,
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. Linia Nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice,
na wys. km 15,312-15,337,

ok b=
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia:

1. Prace powinny byvé wykonane wg projekiu w zakresie lokalizacii preedstawionej na mapie sytuacyjno —
wysokodciowe] do  celdw  projektowych  potwierdzonej przez Kolejowy Zespdd Uzpgadniania
Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, zaewidencjonowanej pod nr 174/2021  zgodnie
z opiniami nastepujgcych spilek: PKP S.A, Oddzial Gospodarowania Niermuchomosciami w Warszawie
{pismo Nr KNWad.6141.12792019.UB/13 2 dn.03.10.2019. Nr KNWad.6141.1279.2019.UB/1% z
dn.26.10.20191.), PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie (pismo Nr [ZDK1h-505-214/2020 z
dn,02.12.2020), TK Telekom Sp. z o.0. (pismo Nr LBPSz-508-0275/20 £ dn.15.10.2020r.) PKP TELKOL
Sp. z 0.0 (pismo Nr RU101-504-387/2020 z dn.23.10.2020r.), ,,PKP Energetyka™ 5. A_ Wschodni Rejon
Drystrybucji (pismo Nr ERD14-5501-223/2020 = dn 20.10.2020r}.

2. Roboty na terenie PKP wykonane powinny byé zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem
kolejowe] skrajni budowli | wymaganiami obowiazujgeych norm i przepisow. Wykonawey powinni
posiadaé wasne preeszkolenia z zakresu BHP. Projekt powinien byé uegodniony pod wegledem
kolizyinodei zardwnoe z braniami kolejowymi i gestorami sieci miejskich. Nalezy przed przystapieniem
do planowang] inwestycji zapewnic nadzdr techniczny nad robotami z branzowych jednostek kolejowych
i migjskich. Urzadzenia kolejowe nie mogg byé naruszone, teren po zakoficzeniu prac doprowadzony do
stanu pierwotnego a przebieg linii kablowych przez grunty PKP trwale oznakowany.

Roboty zwigzane z budowa nalesy wykonad w uzgodnieniu z zarzgdzajgeym terenem PEP.
4. Zobowigzuje si¢ wykonaweg prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geoderyjne | kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052). Jekeli
w trakele prowadzenia prac budowlanych wystapi kolizja w zakresie lokalizacji punktéw osnowy,
wykonawea tych prac zobowigzany jest poinformowaé o tym fakeie PKP S.A. juko zarrgdzajgecgo
teremem zamknigiym w celu ponownego uzgodnicnia projelitu,

5. W przypadku zniszezenia punkidw osnowy geodezyjnej podezas wykonywania prac budowlanych,
wykonawea fych prac jest zobowigzamy pod rygorem odpowiedzialmodci karnej zlecenia ich
wznowienie uprawnionej jednostee geodezyjnej na wlasny koszL

6. Wykonawea zapewni wykonanie inwentaryzacji robot ulegajgevch zakrycin oraz geodezyjnej sytuacyjne

wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Inwentaryzacje powvkonawces naleky wykonad wg obowigzujacych instrukeji | przepiséw wynikajacych
z prawa geodezyijnego i kartograficznego (Dz U. 2 2020r. poz. 2052) oraz Prawa budowlanego (Dz. U. z
2020r. poz. 1333).

8. Dokumentacje geodezyine — kartograficeng, sporzadrong w wynikn peodezyjnej inwentaryraci
powykonaweze] z czedci dotyezacej przebiegu inwestye)i przez teren PKP, na zlecenie inwestora
jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodnosé lub rozbieznodc
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PEP S A, Oddzial Gospodarowania
MNieruchomosciami w Warszawie, Wydzial Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa, celem
potwierdzenia wynikdw inwentaryzacii.

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona preez Wydzial Geodezji  (zgodnie
z pkt. 7) jest niezbednym dokumentem prey odbiorze koficowym robdt,

10, Umowe za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP naledy zawrze¢ z PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Niernchomodeiami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

Minigjsze uzgodnicnic nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnodel za sporzadzony projekt, nie
jest rdwnognacene & pozwoleniem wstgpu na teren kolejowy craz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i jest wazne do dnia 09.05.2024r.

Cipinia jest wadna wraz z rysunkiem preez okres 3 lat od dnia wydania (przez okres 3 lat projekt jest zachowywany
na zasadniczej mapie). Decyzja o pozwolenin na budowe przediuza waimodé opinii w zwigzku z czym,
zachowanie projekiu na mapie przez okres dluzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia KZUDP o uzyskanym
porwoleniu na budows,
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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Y
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Warszawa, 16 prudnia 2021y,

KMNW=ala 6315.46.2021,UT/7
UNF: 2021-D386266

Dotyezy: uzgodnienia budowy preejscia podziemnego w Pruszkowie - Opinii Nr 174/2021
£ 10.05.2021 r. znak: KNWala.6315.46.2021.UT/5, UNP: 2021-0219804

PKP 5.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydzial Geodexzji
i Regulacji Stanéw Prawnych KZUDP na wniosek Firmv Mosty Gdansk Sp. 7 o.0. dokonuje
Zmiany w pismie znak: KNWa2a.6315.46.2021.UT/5, UNP: 2021-0219894 z 10.05.2021 r.
w taki sposib, 2e w zakresie nazwy Inwestora:

Jest:
Dla:

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. LI Kraszewskiego 14/16
05-200 Proszkdw

owinno byé:
Dila:
Gmina Miasto Pruszkow
ul. LI, Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkdw

Pozostale zapisy Opinii Nr 174/2021 z 10.05.2021 r. znak: ENWa2a.6315.46.2021 UT/s,

UNP: 2021-0219894 - pozostajs bez zmian,

Sprawe prowadz:
Urszula Treaskowskn Gidwny Specjalista
e-mail: urs-uly Irzaskowskig phppl el +48 22 473 32 16
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

. Warszawa, 24 grudnia 2019 r.
“ﬂ 8 Mosty Gdansk Sp. z0.0.
WOJEWODA MAZOWIECKL | L. ﬁ)
WI-1.7840.11.15.2019.ES L MERlOs8 100120

POSTANOWIENIE NR 1587/SAAB/2019

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz 2096 ze zm.) — dalej kpa, art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) — dalej ustawa o transporcie
kolejowym, oraz art. 82 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego w dniu 6 grudnia 2018 r., przez inwestora: Prezydenta
Miasta Pruszkowa, reprezentowanego przez Pana Tomasza Michnowicza,

w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od warunkoéw okreslonych w art. 53 ust. 2 oraz art. 54
ustawy o transporcie kolejowym w zwigzku z § 4 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszezajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sasiedztwic linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227) — dalej rozporzadzenie, dla inwestycji
pn.: budowie konstrukeji przeprowadzajacej ciag pieszy pod istniejacymi wiaduktami kolejowymi
wraz z przebudowa istniejacych oraz budows nowych sieci uzbrojenia terenu, projektowanych
wramach zadania® Budowa przejscia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie”, w granicach obszaru kolejowego, w odleglosci mniejszej niz 10 m od granicy
obszaru kolejowego oraz w odleglosci mnicjszej niz 20 m od osi skrajnych toréw linii kolejowych
nr 1 Warszawa — Katowice oraz linii nr 447 Warszawa Zachodnia — Grodzisk Mazowiecki, w km
15,350 na dzialkach ewidencyjnych nr 75/11, 75/31, 75/34. 75/37 w gminie Pruszkéw,
stanowigcych teren kolejowy zamknigty,

postanawiam udzieli¢ zgody na odst¢pstwo od przepisu:

art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym. w zakresic budowy przejscia podziemnego przy
Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie wraz z przebudowa istniejacych oraz budowa nowych
sieci uzbrojenia terenu, w granicach obszaru kolejowego tj. na dziatkach ewidencyjnych nr 75/11.
75/31, 75/34, 75/37,

§ 4 ust. 1 rozporzadzenia, w zakresie wykonywania robét ziemnych na dziatkach ewidencyjnych nr
75/11. 75/31.75/34, 75/37,

7 zastrzezeniem, ze odstgpstwo nie spowoduje:

- zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,

- zagrozenia bezpieczenstwa i prawidlowego ruchu kolejowego,

- zaklocen dzialania urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego,

- ograniczen w sposobie uzytkowania obszaru kolejowego zgodnie z jego podstawowym
przeznaczeniem, nie naruszy stabilnosci torow kolejowych i innych urzadzefi infrastruktury
podziemnej oraz uzasadnionych interesow 0sob trzecich,

przy jednoczesnym spelnieniu warunkéw przedstawionych w pismie: 1ZDK1h-505-24/2019 z dnia

14.11.2019 r. 1ZDK1h-505-176/2019 z dnia 20.08.2019 r., IZDKI1h-505-8/2019 z dnia

17.04.2019 1.,
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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UZASADNIENIE

Whnioskodawca: Prezydent Miasta Pruszkowa, w dniu 12 lutego 2019 r. wystapil
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zgody na odstgpstwo dla inwestycji
pn.: .budowa konstrukcji przeprowadzajacej cigg pieszy pod istnicjacymi wiaduktami kolejowymi
wraz z przebudowy istniejacych oraz budowg nowych sieci uzbrojenia terenu, projektowanych w
ramach zadania” Budowa przejscia podziemnego przy Czamej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie™,
w granicach obszaru kolejowego, w odleglo$ei mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego
oraz w odlegltodci mniejszej niz 20 m od osi skrajnych toréw linii kolejowych nr 1 oraz 447 oraz osi
toru nr 39 oraz wykonania robdt ziemnych w odlegloei mniejszej niz 4 m od granicy obszaru
kolejowego. Kompletny pod wzgledem formalnoprawnym wniosek stanowit dla tutejszego organu
podstawe do wystapienia, w trybie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, o opini¢ zarzadcy
infrastruktury kolejowej spotki — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa.

Odpowiedzia na nasz wniosek skierowany do zarzadcy infrastruktury kolejowej bylo
uzyskanie pozytywnej opinii o odstgpstwie dla przedmiotowej inwestycji, wydanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie w dniu 15.11.2019 r., znak:
1ZDK1h-505-283/2019.

Ponadto, tutejszy organ w ramach obowiazujacego prawa dokonal oceny materiatu
dowodowego celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zachodzi koniecznos¢ odstapienia od
warunkow okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz w § 4 ust. |
rozporzadzenia i na podstawie akt zgromadzonych w przedmiotowej sprawie stwierdzi,
ze wnioskodawca spelnil wszelkie wymagania wynikajgce z przepisow prawa.

Biorge powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w sentencji.

Niniejsza zgoda nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych pozwolen i zgloszen
wymaganych przepisami prawa.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie stuzy prawo do wniesienia zazalenia.

Jak wynika z § 142 k.p.a: ,Postanowienie, na ktore nie sluzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji”, zatem niniejsze postanowienie moze by¢ kwestionowane
jedynie w ramach wniesionego odwolania od decyzji wydanej w sprawie, w ktorej postanowienie
zapadio. I oy,

L f‘“” 2,
PP = SRR

Aleksafidr: /7 ;_k.)
yrektor

Witz iafii (nfra strukiury

Otrzymuja: § :
I.  Pan Tomasz Michnowicz - peh\omocmk inwestora
Mosty Gdansk Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku
ul. Jasminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk
2. aa
Do wiadomosci:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie
ul. Jagielloniska 78, 03-301 Warszawa (dotyczy: IZDK1h-505-283/2019)
2. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czeresniowa 98, 02-456 Warszawa

Administratorem  danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Pafstwa dane asobowe wylacmie w celu wykonania zadan
Administratora, ktore wynikajg z praepisiw prawa oraz zadai realizowanych w interesie publicznym. Maja Pafistwo prawo dostepu do tresei swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniceia, ogramcrenia proctwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, Wigeej informacii znajda Pafistwo
na stronie www.mazowieckie, pl w zakiadce ochrona danych osobowych.
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towicz, 2 marca 2020 r.

S - _

L Sy Mosty Gdaiisk Sp. z 0.0,
Paristwowe =
Gospodarstwo Wodne w7070 03- 18
Wody Polskie == =
Dyrektor L.dz. MG’ IPIOL\-?{“L)O
Zarzadu Zlewni
w towiczu

WA. ZUZ.5.421.3.380.2019.8M

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust.1 pkt.l litera b) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w zwigzku z art. 16 pkt 34
oraz art. 393 ust, 4i 5 iart. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2018 roku
po2.2268 z péiniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.104 1 107 K.p.a. (Dz, U. 7 2018 r. poz. 2096 z pdiniejszymi
zmlanami),

po rozpatrzeniu

wniosku Urzedu Miasta Pruszkowa, ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, reprezentowanego przez
Prezydenta Miasta Pruszkowa - pefnomocnik p. Tomasz Michnowicz, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje nowego obiektu budowlanego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig -
budowe przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447, wzdluz koryta rzeki Utraty w km ok 46+475
w Pruszkowie, dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31, 75/34, 123/1 i 123/2, obrgb 142102 1.0012
Pruszkow, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie,

orzekam

I. Udzieli¢ Urzedowi Miasta Pruszkowa, ul. ). |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw,
reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizacje nowego obiektu budowlanego na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig - budowe przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447, wzdtui koryta rzeki
Utraty w km ok 46+475 w Pruszkowie, dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31,
75/68 (dawny numer 75/34), 123/1 i 123/2, obreb 142102_1.0012 Pruszkow, powiat
pruszkowski, woj. mazowieckie, o parametrach :

- diugosé przejscia bez schodéw i pochylni 35,91 m, szeroko$¢ przejscia w profilu
mostowym 3,5m,
- rzedne charakterystyczne przejscia dla pieszych :
- spod ptyty fundamentowej 91,42 — 92,01 m n.p.m.,
- wierzch ptyty fundamentowej 91,82 - 92,39 m n.p.m,,
- gora konstrukgji { $cian) 93,90 m n.p.m.,
- nawierzchnia przejécia ( bez schodéw i pochylini, w profilu podtuznym) 92,28 — 92,55 m
n.p.m.,
- poczatek przejscia ( Czarna Droga) 94,35 m n.p.m.,
- koniec przejscia ( ul. Kruca) 95,35 m n.p.m.,,
- wspbirzedne geodezyjne przejscia PL-ETRF 200 :
- poczatek przejécia ( pochylnia przy Czarnej Drodze) X : 5781872,3 Y : 7486717,8,
- poczatek odcinka podmostowego X : 5781863,0 Y : 7486699,0,
- kaniec odcinka podmostowego X : 57819000,0 Y : 7486675,6,
- koniec przejécia ( pochylnia ul. Kurca) X : 5781910,9 Y : 7486694,6,
- koniec przejscia ( schody ul. Kruca) X : 5781921,5 Y : 7486676,6.
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Il. Zobowigza¢ Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow,
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pruszkowa w przedmiocie lokalizacji obiektow
budowlanych jak wyiej, do :

- prowadzenia robot ziemnych w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;

-lokalizacji ewentualnego zaplecza budowy (w tym bazy materiatowo-sprzetowej, zbiornikéw
do magazynowania paliw) poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia;

-zabezpieczenia obszaru szczegolnego zagroienia powodzig oraz wéd powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robot budowlanych;

-usuniecia poza obszar szczegblnego zagrozenia powodzia nadmiaru mas ziemnych
pochodzacych z robot budowlanych;

-wykonania planowanej infrastruktury jako odpornej na oddziatywanie wéd wezbraniowych;

-uprzatnigcia terenu nieruchomosci w ramach obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia po
zakonczeniu prac budowlanych;

-maonitorowania przejscia podczas wezbran rzeki Utraty przy pomocy kamery monitoringu;

- oznakowania na $cianie przejscia poziomu wody dla przeptywu Qi ( bolec stalowy lub trwata
linia pozioma) czyli na rzednej 93,84 m n.p.m., w polu widzenia kamery monitoringu;

- w przypadku utrzymujacego sie wzrostu poziomu wody powyzej rzednej dla przeplywu Qus
prowadzenia bezposredniego nadzoru z mozliwoécia zamknigcia przejécia zagrozionego
zalaniem do czasu przywrécenia normalnych i bezpiecznych warunkow jego uzytkowania;

-zgloszenia zamiaru wykonania przedmiotowych prac oraz ich odbioru po wykenaniu
z wyprzedzeniem 7 dni do Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

11l. Terminu waznosci obowigzywania niniejszej decyzji nie okresla sig¢ zgodnie z art. 400 ust. 6
ustawy Prawo wodne, z zastrzezeniem zapisow pkt. IV jak nizej.

IV. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy Prowo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasnie,
jezeli Zakltad — w rozumieniu ustawy Prawo wodne - nie rozpocznie wykonywania robot
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sig
ostateczne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniet 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Ewentualne szkody powstate w wyniku szczegélnego korzystania z wod okreslonego
ninigjszym puzwoleniem wodnoprawnym obcigzajg Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. L.
Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw, reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Pruszkowa.

VII. W postgpowaniu wodnoprawnym uzyto operat wodnoprawny autorstwa mgr Ryszarda
Sziwa, pn. ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego : przejscie
dla pieszych wzdtuz koryta Utraty w km 46+475 pod mostami kolejowymi w Pruszkowie”,
znajdujacy sie w aktach sprawy.

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Paolskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel.: +48 (46) 86 221 16, 669 833 633 | e-mail: zz-lowicz@waody.gov.p!
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Uzasadnienie

Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow, reprezentowany
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa - petnomocnik p. Tomasz Michnowicz, wystapit z wnioskiem do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje nowego obicktu budowlanego na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzia - budowe przejicia podziemnego pod torami LK nr 1 nr 447, wzdlu? koryta rzeki Utraty w km
ok 46+475 w Pruszkowie, dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31, 75/34 (obecnie 75/68),
123/1i123/2, obrgb 142102_1.0012 Pruszkow, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie.

Po analizie stwierdzono, ze wniosek spetnit wymagania okreslone w art. 407 ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku — Prawo wodne.

W dniu 16 paidziernika 2019 roku zawiadomiono strony ©O wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie. Ponadto zawiadomienie o wszczgeiu tego postgpowania zostalo
wywieszone na urzedowe] tablicy ogloszen Urzedu Miasta Pruszkowa od dnia 13 listopada 2019 roku
do dnia 27 listopada 2019 roku oraz w BIP wiasciwe] dla tut. organu, W okresie wylozenia do wgladu
dokumentacji sprawy nie wplynety wnioski oraz nie zgtoszono zadnych zagdan w przedmiocie sprawy.

W trakcie postepowania podzialowi ulegta dziatka nr ew. 75/34 z obrebu 142102_1.0012 w gminie
Pruszkéw na dziatki nr 75/68 i 75/69, o czym wnioskodaweca poinformowat w dniu 27 lutego 2020 roku.
W niniejsze] decyzji uwzgledniono podzial, wpisujac prawidlowy numer, obejmujacy przedmiotowg
inwestycje.

Z powyiszych wzgleddw orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzagdu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie 2a maim
poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia {art. 129 §11 §2 Kpa ).

Niniejszym poucza sig, ze zgodnie z art. 127a Kpa w trakcle biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienla odwotania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicanej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Skutkuje to brakiem
motliwodci odwotania sie od tej decyzji oraz zaskarzenia jej do sadu.

Zgodnie z art. 130 84 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich str}lub-}eigli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia

odwotania WD Wook

Z up. Dyrektora
Z-CADYREKTORA
4Iom.)s Foe

Zgodnie 2 art. 358 ust.3 | 4 ustawy 7 dnéa 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (D2.U. 2 2018 roku poz.2268 z péin. zm.) wnioskodawca
vimidst oplatg w wysokodei 221,34 21 (downie 2latych: dwiedcle dwadziescla jeden 34/100) na rachunek bankowy Wéd Polskich.

Adnotacja o dokonani ‘zielenie ody wodno

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel.: +48 {46) 86 221 16, 669 833 633 | e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl
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Otrzymujq (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) :

1. P Tomasz Michnowicz - petnomaocnik Urzedy Miosta Pruszkowe reprezentowanego przez Prezydento Miasta Pruszkowa
2. Polskie Kolefe Panstwowe S.A, Al. lerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
3 2XA/a

Do wiadomosci :

1. Nodzor Wodny w Grodaisku Mozowseckim PGW Wody Folskie
2. Urzgd Migsto Pruszkowa
3 RZGW w Warszawie PGW Wody Polskiv

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel.; +48 (46) 86 221 16, 669 833 633 | e-mail: zz-lowlcz@wody.gov.pl
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towicz, dnia 5 stycznia 2022 r,
Gospodarstwo Wodne S 2
Wody Polskie ’ Mosty Gdudsk Sp. 7 n.0,
Dyrektor ‘ f \
Zarzadu Zlewni | SN, 2072 ~01- 1 t)
w towiczu L
WA.ZUZ.5.4211.96.2021.BM | Lar v&h@Vu&ﬁQg&\lﬁtJ

DECYZIA

Na podstawie art. 4113 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 z péin. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021, poz. 735); po rozpatrzeniu wniosku
Prezydenta Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkdw,
reprezentowanego przez pelnomocnika p. Tomasza Michnowicza, w sprawie przeniesienia
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu PGW Waody
Polskie w dniu 2 marca 2020 roku znak: WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM dla Urzedu Miejskiego
w Pruszkowie, ul. J.1. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw na lokalizacje nowego obiektu
budowlanego na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig - budowe przejécia podziemnego
pod torami LK nr 1 i nr 447, wzdtuz koryta rzeki Utraty w km ok 464475 w Pruszkowie, dziatki
oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31, 75/68 (dawny numer 75/34), 123/1i 123/2, obreb
142102_1.0012 Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie;

orzekam

I Przenie$¢ pozwolenie wodnoprawne - decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu
PGW Wody Polskie, znak: WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM z dnia 2 marca 2020 roku,
udzielajace pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje nowego obiektu budowlanego
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig - budowe przejicia podziemnego pod
torami LK nr 1 i nr 447, wzdtuz koryta rzeki Utraty w km ok 46+475 w Pruszkowie, dziatki
oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31, 75/68 (dawny numer 75/34), 123/1i 123/2,
obreb 142102_1.0012 Pruszkéw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie,

z Urzad Miasta w Pruszkowie, ul. J.l.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
na rzecz Gminy Miasto Pruszkéw, ul. J.1.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw.

Il.  Pozostate elementy decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu PGW Wody Polskie, znak:
WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM z dnia 2 marca 2020 roku pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Pruszkdw, ul. )l Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkdw,
reprezentowany przez petnomocnika p. Tomasza Michnowicza, w dniu 16 grudnia 2021 roku
wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z wnioskiem o przejecie praw i obowigzkéw na rzecz innego podmiotu - wynikajacych
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z pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarzadéx Zlewni w towiczu PGW Wody Polskie, znak:
WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM z dnia 2 marca 2020 roku. Wnioskodawca zataczyt do wniosku
wymagane dokumenty. .

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu PGW
Wody Polskie, znak: WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM z dnia 2 marca 2020 roku na lokalizacje
nowego obiektu budowlanego na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzia - budowe
przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447, wzdtuz koryta rzeki Utraty w km ok 46+475
w Pruszkowie, dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 75/31, 75/68 (dawny numer 75/34),
123/11123/2, obreb 142102_1.0012 Pruszkow, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie wydane
zostato zgodnie z wnioskiem na rzecz Urzedu Miasta w Pruszkowie, ul. l.I. Kraszewskiego
14/16, 05-800 Pruszkow.

Przepisem regulujagcym przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego jest art. 411a ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2233 z pdzn. zm.), ktory okreéla
warunki przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego z podmiotu, ktdry je uzyskat, na podmiot
ktéry je przejmuje. Oznacza to, e podmiot na rzecz ktérego zostato wydane pozwolenie
wodnoprawne wyraza zgode na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz innego
podmiotu, jezeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki okreslone w tym pozwoleniu
wodnoprawnym.

Biorgc powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Zarzgdu Zlewni w towiczu w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania. Stronom przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania w trakcie biegu
terminu  do Jego wniesienia. W przypadku z(zfeé?e‘p r~sie w formie oswiadczenia prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze ;{tbﬁ’bhg&pﬁw ia, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. {5/ e

Otrzymuja:
A} P. Tomasz Michnowicz — petnomocnik Gminy Miasto Pruszkow.
2. aa
Do wiadomosci:
1. Nadzor Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna 6
tel.:+48(46) 811 50 60 | e-mail: zz- lowicz@wody.gov.pl
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. e
Zakiad Linii Kolejowych w Warszawie
Dziat: Drog Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Jaglellonska 78, 03-301 Warszawa
tel. + 48 22 47 333 00

fax + 48 22 47 335 1

iz warszawal@pik-sa pl

www plk-sa pl

Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

Nr 1ZDK1h-505-24/2019 Warszawa, dn. A% A 2019r.
wrw.'qwizmg 112 7‘ nwestor
rzad Miasta Pruszkowa.

Lz HEIP [050]m 1A € |ul. J. 1. Kraszewskiego 14/16
——-05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i
nr 447 w km 15340 z dostosowaniem do potrzeb o0séb niepetnosprawnych oraz
budowg odwodnienia i przebudows sieci uzbrojenia terenu na dz. ew. nr 75/11,
75131, 75/34, 75/36, 75/37 z obrgbu 12 przy Czamej Drodze - ul. Kurca w
Pruszkowie.

Po rozpatrzeniu pisma MG/W/084/02/18 z dn. 18.02.2019r. w sprawie uzgodnienia projektu
architektoniczno budowlanego TOM II Obiekty Inzynierskie Przejécie podziemne. Projektowane
przejscie pod mostami kolejowymi linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice w km 15,300 i linii nr
447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki wzdiuz rzeki Utraty na dz. ew. nr 75/11,
75/31, 75/34, 75/36, 75/37 z obrgbu 12 przy Czarnej Drodze - ul. Kurca

Jednostka projektowania: Mosty Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Jaéminowy Stok 12A, 80-177 Gdarisk.

PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie UZ G A D N | A omawiany projekt z
nastepujgcymi warunkami:

1. Prace na terenie kolejowym bedg prowadzone pod nadzorem Sekcji Eksploatacji Warszawa
Centrum, IZDKO w/m, PKP TELKOL Sp. z 0.0., TK Telekom Sp z 0.0., PKP Energetyka S.A.
oraz gestoréw przebudowywanej infrastruktury.

2. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sgsiedztwie przez innego
pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia wystepujacych w danych warunkach miejscowych — w sprawie przeszkolenia
pracownikéw wykonawca zobowigzany jest do ziozenia pisemnego wniosku do naszego
Zakladu - tel. kontaktowy do osob zajmujacych sie sprawami BHP 22 47 33 963,

3. Dia planowanej budowy przejscia podziemnego nalezy opracowac regulamin tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw. Upowazniony wykonawca robdt wystgpi z pisemnym
wnioskiem do Zakfadu Linii Kolejowych w Warszawie o zwotanie komisji regulaminowe;j i
opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagow.

4. Przed rozpoczeciem budowy przejscia wszystkie kolizje zostana przebudowane zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi i pod nadzorem wiascicieli wystepujacych sieci w rejonie
planowanej budowy przejscia.

5. Przy budowie ustroju nosnego przejscia nalezy zabezpieczyc istniejace podpory/ffundamenty
mostu przed naruszeniem ich statecznosci.

6. Technologia prowadzenia roboét przy zabudowie studni w rejonie strefy najazdowej do
obiektu od strony toru nr 39 nie moze spowodowaé naruszenia statecznosci gruntu.
Podkreslamy, 2ze lokalizacja pompowni w obrebie ukiadu torowego nie jest
dobrym/dogodnym miejscem.

7. Na istniejacych mostach zabezpieczy¢ na chodnikach barierki wykonaé jako peine -
wykonanie przej$cia w formie odkrytej powoduje ryzyko zranienia pieszych korzystajacych z
przejscia w przypadku usypu materiatu z wagonéw - rysunek 3 przekréj A-A.

8. Rzedna gdmej krawedzi Scianki bocznej przejscia podziemnego niemal réwna sie z rzedng
.wody stuletniej" dla obiektu mostowego - rys. 3 przekréj B-B.

Ler. Wysckose kapiy:

3l zakladawey
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

. Wszystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia robét zostang usuniete staraniem i na

koszt inwestora.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia infrastruktury kolejowej w trakcie wykonywania
rob6t wszelkie uszkodzenia zostang usunigte staraniem i na koszt inwestora.

Informujemy, ze w ramach aktualnie realizowanego projektu pn. ,.Prace na linii kolejowej
Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)":

- w rejonie planowanej lokalizacji przej$cia podziemnego réwnolegle do pochylini od strony
toru nr 4 zostala zaprojektowana i wybudowana infrastruktura podziemna tj. sie¢ kablowa
urzadzer telekomunikacji i kable Swiattowodowe srk w rurze ostonowe.

Prowadzenie robét w przedmiotowym terenie powinno odbywac sie po zakonczeniu
kontraktu pn. ,,Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)"
lub ewentualnie w toku realizowanych prac kontraktowych po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu i oméwieniu realizacji robot z przedstawicielem zamawiajacego: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz Wykonawcy robot budowlanych.

Wszystkie zmiany powstate w wyniku wykonywanych robot zostana naniesione na mapy w
zasobach kolejowych PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomoéciami w Warszawie
przed ostatecznym odbiorem. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawcze] wraz z
inwentaryzacja powykonawcza nalezy przekaza¢ do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych
w Warszawie.

W przypadku remontu kolejowych obiektow mostowych, infrastruktury kolejowej wiasciciel
przejécia podziemnego zabezpieczy je wlasnym staraniem i na wiasny koszt zgodnie z
wymogami wydanymi przez inwestora budowanej, przebudowywanej infrastruktury kolejowe;.
Wybudowany obiekt wraz z niezbedna infrastrukturg bedzie stanowit wiasnos¢ inwestora tj.
Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. |. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow. Inwestor
zobowigzany bedzie do utrzymywania obiektu, wraz z wybudowana infrastrukturg
towarzyszaca, dbania o wiasciwy stan techniczny, jego utrzymanie w czystosci zaréwno w
warunkach letnich jak i zimowych zwigzanych z od$niezaniem.

Za wykorzystanie terenu kolejowego do budowy przej$cia podziemnego beda naliczane
oplaty na rzecz Zakfadu Linii Kolejowych zgodnie z obowiazujgcymi zasadami na terenie
naszego Zakiadu wediug obowigzujgcego ,.Cennikiem opfat". Inwestor przed
przystapieniem do budowy wystapi do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie
o zawarcie umowy regulujgcej warunki finansowe realizacji obiektu, przebudowy kolidujgcej
infrastruktury oraz zasady pdzniejszej eksploatacji wybudowanego obiektu.

Przed przystapieniem do robdét w terenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe upowazniony
wykonawca robot winien zwrdcic sie do Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie o wyrazenie
zgody na ich prowadzenie, podajac organizacje robét prowadzonych na terenie kolejowym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnoSci za
sporzadzony projekt. Za poprawno$¢ rozwiazan technicznych odpowiada jednostka
projektowa.

Uzgodnienie traci waznos¢ z dniem 31 pazdziernik 2021 r.
Za wydanie niniejszej decyzji pobrana zostanie optata wg. obowigzujgcego ,Cennika
optat”,

Do Wiadomosci:

1 Sekcja Eksploatac) Warszawa Centrum

2 PKP PLK S.A. Centrum Realizacii Inwestyqji Region Centralny (IREPI1g-505-1-7/19 z dn. 07.03.2019r)
3 PKP TELKOL Sp.z 0.0

4 Dziat Ekonomiczny wim

Sporzadzila: Hanna Siudalska

tel. 22.47-32-314
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PHP Polskie Linle Kolejowe 5.4, w
Zaklad Linil Kolejowych w Warszawie
Delal: ds. Inwestyc)l PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE §.A.

ul. Chodakowska 60, 03-816 Warszawa
tel, + 48 Z2 47 332 00
fax + 4B ZZ2 4T 335 11

iz warsEgaaiplk-ga pl
www, plk-5a.pl
Mr1Z01IN.2161.1.1.2022.JK Warszawa, dn. 1 0 2022 1.
Imwestor
Gmina Miasta Pruszkow
ul. Jézefa Ignacego Kraszewsklego 14/16,
05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice

i nr 447 w km 15,340 z dostosowaniem do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz
budowa odwodnienia | przebudows sieci uzbrojenia terenu na dz. ew. nr T&M1,
T5/31, T5/8B, 75/38, 75/37 z obrebu 12 przy Czamej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie.

Jednostika projekiowania: Mosly Gdarisk Sp. z 0.0, w. Jasminowy Stok 124, 80-177 Gdarisk.

Po rozpatrzeniv pisma MGAM24M11/21 2z dn. 30011.2021 r. w sprawie przediuzenia
uzgodniania projekiu architektoniczno budowlanege TOM 1l Obiekty Indynierskie Przejscie
podziemne [ZDK1h-505-24/2019 z 14.11.2019 r. Projektowane przejscie pod mostami
kolejowymi linii kolejowe] nr 1 Warszawa - Katowice w km 15,300 i linii nr 447 Warszawa
Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki wzdiu? rzeki Wtraty na dz. ew. nr 7511, T75/31, 75/68, T5/36,
75037 z obrebu 12 przy Czarne] Drodze - ul. Kurca.

PKP PLK 5.A. Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie przediuia UZGODNIENIE
IZDK1h-505-24/2019 2 14.11.2019 r. projektu z nastepujgcymi warunkami:

1.

Prace na terenie kolejowym beda prowadzone pod nadzorem Sekgji Eksploatacji Warszawa
Centrum, IZ01DKO wim, PKP TELKCL Sp. z o.0., TK Telekom Sp z 0.0., PKP Energetyka
S.A. oraz gestorow przebudowywane] infrastruktury.

. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sgsiedziwie przez innego

pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagrozen dla bezpieczeristwa
i zdrowla wystgpujgcych w danych warunkach miejscowych — w sprawie przeszkolenia
pracownikéw wykonawca zobowiazany jest do zloZenia pisemnego wniosku de naszego
Zaktadu - tel, kontaktowy do osab zajmujgcych sie sprawami BHP 22 47 33 963,

. Dla planowanej budowy przejécia podziemnego nalezy opracowad regulamin tymczasowego

prowadzenia ruchu pociggdw. Upowazniony Wykonawca robdt wystapi z pisemnym
wnioskiem do Zakladu Linii Kolejowych w Warszawie o zwolanie komisji regulaminowe]
i opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw.

. Przed rozpoczeciem budowy przejécia wszystkie kolizje zostang przebudowane zgodnie

2z uzgodnieniami branzowymi | pod nadzorem wiasciciell wystepujacych sieci w rejonie
planowane) budowy przejscia.

. Przy budowie ustroju nosnego przejscia naledy zabezpieczyd istniejace podporyffundamenty

maostu przed naruszeniem ich statecznosci.

. Projektowane przejscie pod mostami kolejowymi powinno byé oznakowans w cdpowiedni

sposob, tak aby poinformowad o wysokosci gdrme] skrajni.

. Technologia prowadzenia robdt przy zabudowie studni w rejonie strefy najazdowe

do obisktu od strony toru nr 39 nie moze spowodowad naruszenia statecznosci gruntu,

Spidia wplsana da rejesiry preedsieboorci prowadzonegn przez Sad Rejonowy dia me s, Warszawy w Warszawie
XN Wihndziel Gospodarczy Krajoweago Rejestru Sadowsago pod numenem KRS 00D00E73688, NIP 113-23-16-427 1
REGOM 073718027, Vihsokait kapitaty zakladowego w cidodel wotaconegs: 30,858,953.000.00 zi
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Podkreslamy, e Iokalizacja pompowni w obrebie ukladu torowego nie jest
dobrym/dogednym miejscem. Projektowana pompownie usytuowaé poza skarpa przyczéika
mostowego (wskazane poza terenem kolegjowym). Odwodnienie nalezy przeprojektowad
i ponownie przedstawié do akceptacii.

E. Omawiane przejécie w km 15,340 pod torami nr 1, nr 2 i nr 38 linii nr 1 oraz pod torami nr 3
i nr 4 linii 447 jest droga technologiczng (wewnetrzna) dla pracownikdw PKP, ktorzy
dokonuja przegladow, konserwacji obiektu. MNalezy uwzglednié, te teren przejécia jest
w rejonie zalewowym, Z nawierzchnig drogi gruntowej | ograniczena skrajnia wysokosciowa.
Mieszkancy Pruszkowa zaadoptowali przejscie jake ogolnodostgpne (adapiacja przejicia
wynika z ograniczonegj ilosci przejSé na drugs strong miasta w stacji Pruszkow). W zwiazku
z powyzszym PKP PLK 5.A. nie widzi sprzeciwu zaakcepiowania remontu przejécia w km
15,340 dla ludnosci lokalngj, ale wszelkie dewastacje i usterki beda naprawiane przez
Inwestora. Ze wzgledu na bliski nurt rzeki Utraty nalezy zainstalowaé barierki.

8. Wybudowany obiekt wraz z niezbedng infrastrukiurg bedzie stanowit wiasnosé Inwestora
tji. Gminy Miasta Pruszkéw. Inwestor zobowiazany bedzie do utrzymywania obiektu, wraz
z wybudowang infrastruktura towarzyszaca, dbania o wiméciwy stan techniczny, jego
utrzymanie w czystoSci zardwno w warunkach letnich jak | zimowych zwigzanych
Z odéniezaniem,

10.  Za wszelkie uszkodzenia w infrastrukturze kolejowej spowcdowane nieodpowiednim
korzystaniem ze &cierki pleszo-rowerowe] zostanie obciazony Inwestor. Imwestor ponosi
ponadio pelng cdpowiedzialnosc za nieszczesliwe wypadki lub szkody mogace powstad dia
kolei lub oscb trzecich w czasie uzytkowania wiw sciezki |

11. Ma islnigjacych mostach zabezpieczyd na chodnikach barierki wykonac jako pemne -
wykonanie przejscia w formie odkryte] powoduje ryzyko zranienia pieszych korzystajacych
z przejscia w przypadku usypu materiatu z wagondw - rysunek 3 przekrdj A-A,

12,  Rzedna gornej krawgdzi Scianki bocznej przejscia podziemnego niemal réwna
sig z rzedng ,wody stuletnie]” dla obiektu mostowego - rys. 3 przekrdj B-B.

13, Wszystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia robdt zostang usunigte staraniem
i na koszt Inwestora.

14. W przypadku ewentualnego uszkodzenia infrastruktury kolejowe] w trakcie wykonywania
robdt wszelkie uszkedzenia zostang usuniete staraniem i na koszt Inwestora,

15. informujemy, e w ramach zrealizowanego projektu pn. | Prace na linii kolejowe] Warszawa

Wiochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)"- w rejonie planowane] lokalizacji przejscia
podziemnego rownolegle do pochylni od strony toru nr 4 zostata zaprojektowana
i wybudowana infrastruktura podziemna 1). sied kablowa urzadzen telekomunikacii | kable
swiatlowodowe SRK w rurze oslonows|.
W dniu 27.11.2020 r. dokonano odbioru koncowego robét zrealizowanych w ramach wiw
projektu | w zwigzku z tym nalezy projektowane rozwiazania techniczne nie powinny wplywad
na pogorszenie wihasciwosci istnigjace] infrastruktury, co megloby skutkowad ufralg
gwarancji, kidre] dlugosc jest liczona na okres 72 miesiccy od daty zakonczenia robét
wskazane] na swiadectwie Przejecia, tj. od dnia 29.08.2020 oraz naruszyc nierozpoczety
okres trwalosci projekiu.

Lpdia wpisana do rejestn preedsigbiorodw prowadzonago przez Sed Rejonowy dla m. st \Warszewny w Warszewie

XV Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000027568, KIP 113-23-16-427,
REGOM 017316027, Wysckodt kapitalu zakiadoweago w calosc) wplaconega: 30.668.953.000,00 =
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16. Wszystkie zmiany powstate w wyniku wykonywanych robdt zostang naniesione na mapy
w zasobach kolejowych PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Mieruchomogciami w Warszawie
przed ostatecznym  odbiorem. Jeden egzemplarz  dokumentacji  powykonawecze|
wraz z inwentaryzacja powykonawczg nalery przekazaé do PKP PLK S5.A. Zakladu Linii
Kolejowych w Warszawie.

17. W przypadku remontu kolejowych obiekléw mostowych, infrastruktury kolejowe] wiascicial
przejscia pedziemnego zabezpieczy je wiasnym staraniem | na wiasny koszt zgodnie
z wymogami wydanymi przez Inwestora budowane], przebudowywane] infrastruktury
kolejowe;,

18. Za wykorzystanie terenu kolejowego do budowy przejscia podziemnego beds naliczane
oplaty na rzecz Zaktadu Linii Kolejowych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami na ferenie
naszego ZLakladu wedtug obowiazujacege |, Cennikiem optat”. Inwestor przed
przystapieniem do budowy wystapi do PKP PLK 5.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Warszawie
o zawarcie umowy reguiujacej warunki finansowe realizacii obiektu, przebudowy kolidujgee)
infrastruktury oraz zasady poZniejsze| eksploataci wybudowanego chiskiu,

19. Przed przystgpieniem do robdt w terenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe upowazniony
Wykonawca robot winien zwrocic sie do Zakladu Linii Keolejowych w Warszawie o wyraZenie
zgody na ich prowadzenie, podajac organizacjg robot prowadzonych na terenie kolejowym.

Minigjsze uzgodnienie nie =zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnogc
za sporzadzony projekt Za poprawnosc rozwigzan technicznych odpowiada jednostka
projektowa.

Uzgodnienie traci wazno$¢ z dniem 31 marca 2024 r.

Za wydanie ninigjsze] decyzji pobrana =zostanie oplata wg. obowigzujacego ,.Cennika
optat™.

Do Wiadomosc:

1. Sekcja Eksploatacy Warszawa Centrum
2, PHPTELKOL Sp. z o

3 Dzlat EXonamiczny wim

Sporzgdzita; Justyna Kasperowicz

bel, 22-47-32-814

Spolka wpisana do rejestni preedeigbionodw prowadzonego przez Sed Rejonowy dla . 5L Warszawy w Warszawia
AW Wiydziad Guapodarcey nu Sgdovwego pod numerem KRS ODOO03T568, NIF 113-23-16-42T7,

REGON 01THM 02T, Wysokotd kapitatu rakiadowege w crotci wplaconega: 30.65E.853.000,00 2t
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| MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| WODOCIAGOW | KANALIZACH

[ W M.ST WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA
i
PRO.DRP.669.1445.2018.063820.18.JM.JT

Warszawa, 26 lutego 2018 r.

Gmina Miasto Pruszkow
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

INFORMACJE O KOLIZJI
z siecig wodociaggowa i kanalizacyjng

Dotyczy budowy przej$cia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 7.02.2018 r., (pismo wplyneto do Spétki w dniu 9.02.2018 r.)
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie
informuje odno$nie kolizji z :

1. Siecig wodociagowa
a. Przedstawione na zalaczonych zatgcznikach mapowych projektowane przejscie
podziemne ma nienormatywne zblizenie do istniejgcej magistrali wodociggowej
DN 500 w ul. Kurca.
W zwiazku z powyzszym ww. przejscie nalezy zaprojektowac zachowujac odleglosé
min. 4,3 m od ww. sieci wodociggowej.

2. Siecia kanalizacyjna

a. Projektowane przejscie podziemne koliduje z istniejgcym kanalem sanitarnym
@ 0,80 m zlokalizowanym wzdluz rz. Utraty. W zwiazku z powyzszym ww. przejscie
nalezy zaprojektowac zachowujac normatywna odlegtos¢ od ww. sieci kanalizacyjne;j.

b. Rozwiazanie projektowe skrzyzowania projektowanego przej$cia podziemnego
z istniejgcym kanatem deszczowym wiaczonym do rz, Utraty nalezy uzgodnié
z wlascicielem tego kanatu. Przedmiotowy kanat nie znajduje sie w eksploatacji MPWIK
w m.st. Warszawie S.A.

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il

Zatgcznik:
1. Schemat sieci wodociagowe] — wydruk z systemu GIS

2. Schemat sieci wodociagowej — wydruk z systemu GIS
3. Koncepcja projektowa — 1 egz. zwrot

02-015 Warszawa, Pl Starynkiewicza 5, tel.: + 48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com_pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweqo, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakladowy Sp6lki: 2 662 555 600,00 o {wplacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303
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| MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALZACH
W M.ST. WARSZAWIE
SPOLKA AKCYINA
Warszawa, | pazdziemika 2018 1.
PRO.DRP.669.2338.2018.258399.18.BT.JT

Gmina Miasto Pruszkéw
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

WPLYN
Mosty Gdansk :- ?o.o.

INFORMACJE O KOLIZJI dnia | 2018 *16- 0 3
z siecia wodociggowa | kanalizacyjng

ME \?| 0IZ 40 AR

Dotyczy budowy przejécia podziemnego przy Czamej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie.

Odpowiadajac na pismo znak MG/W/064/09/18 z dnia 18.09.2018 r. (pismo wptyngio do Sporki
w dniu 20.08.2018 r.), w nawigzaniu do wydanych informagcji technicznych kolizji z siecig
wodociagowa i kanalizacyjng wydanych przy pismie znak: PRO.DRP.669.1445.2018.063820.
18.JM.JT z dnia 26.02.2018 r, oraz z uwagi na przedstawione argumenty w ww. wniosku znak
MGW/064/09/18 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
uprzejmie informuje odneénie kolizji z :
1. Siecia wodociggowg
a. W zwiazku z zaprojektowanym rozwigzaniem przejScia zabezpieczonego przy pomocy
zelbetowej konstrukcji szczelnej wanny o przekroju otwartym ze $cianami bocznymi
o wysokosci ok. 1,4 m nad istniejacym poziomem terenu, nie stawiamy sprzeciwu na
nienormatywne zblizenie istniejacej magistrali wodociagowej DN 500 w ul. Kurca
z krawedzig $ciany konstrukcji projektowanege przejécia zgodnie z zatgczonym
projektem architektoniczno — budowlanym.
b. Prace w rejonie zblizen do istniejacej magistrali wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
scislym nadzorem Zakladu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie S.A.,
ul. Mikkego 4, Warszawa.

2. Siecia kanalizacyjng

a. Przyjmujemy do wiadomoéci ,Raport dotyczacy napreZefi w gruncie w poziomie osi
funkcjonujacego kanatu sanitarnego w stanie istniejgcym oraz w stanie projektowanym
na odcinku projekiowanego przejécia” oraz wnioski koncowe z Ww. raportu, e nie jest
konieczne dodatkowe zabezpieczenie istniejacego kanaiu sanitarnego @ 0,80 m
w celu jego ochrony przed przyrostem naprgzen czy obcigzent zwiazanych
z nowoprojektowanym przejéciem.

b. Biorac pod uwage uwarunkowania techniczne i przedstawiong opini¢ konstruktora
nie stawiamy sprzeciwu na proponowang w czesci rysunkowej lokalizacjg konstrukcji
przej$cia w zblizeniu do istniejacego kanatu sanitarnego @ 0,80 m.

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO
Migithis Prredsighionswe Wodociqgdw 1 Ranslizack w mst. Warstawie S.A. —
07005 Wiarssawa, PL Sraryniiewicaa 5, hel: #48 22 445 S0 00, Tax 448 22 825 ©Dos

wwrarmpwik.com pi warszawsha

.
S0k wpkana b K5 -0D00048136 w Sac o Rejorawym cls met Warszowy w Wrs3awe, kf‘ané\lko c N

0 Wyadssl & J Rajstry Syt Gdpe 4 jout 2
0 inie TAK D]

Sebeartach SpOiR, kipas mtadnerny Spols: 2 T12 55 600,00 3 (wplacony w ol fura
NP 5250005 44T, REGON: DLSIMTSE, nv racraris 04 1030 10 55 000 9302 0032 4303 Natura
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c. Prace w rejonie zblizeh do istnigjagcego kanalu sanitamego nalezy prowadzi¢
pod $cistym nadzorem Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w m. st. Warszawie S.A.,
ul. Jagielloriska 85/67, Warszawa.

d. W sprawie odprowadzenia wod opadowych z odwodnienia przejécia do istniejgcego
kanafu deszczowego oznaczonego na zalgczonym planie sytuacyjnym symbolem
(1,20 x 0,80) m nalezy zwrécié sie do jego wiasciciela.

o < /)“‘!\
‘:’.'-f'.—'." ;'/".' ot

Do wiadomosci:

Archiwum Il (165/0g)
ZSW

ZSK

Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Zatacznik:
1. Projekt architektoniczno — budowlany - zwrot

SN
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WPLYNELO
Mosty Gdansk gp. z 0.0.

dnia | 2019 D01 0 &

We\ 2 olo |\ 1149

Urzad Miasta Pruszkowa WwWw.pruszkow. pl
ul. Kraszewskiego 14/ 16 prezydent@miasto pruszkow, pl
05— Pru o) tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50
inwestycje@miasto.pruszkow.pl
WI.702.3.213 2018 HM Pruszkow, 17.12.2018r.

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80 - 177 Gdarsk

Dotyezy:  wydania ponownych warunkéw techmicznych na odprowad=zenie wéd opadowych = terenu
przejécia podziemnego oraz ramp i schodow przy Czarnej Drodze w Pruszkowie,

W odpowiedzi na Patistwa pismo z dnia 12.12.2018r.. nr MG/WO033/11/18  dotyezgee
wydania ponownych warunkow technicznyeh na odprowadzenie wod opadowych z terenu przejfcia
podziemnego oraz ramp i schodéw przy Czarnej Drodze w Pruszkowie informuje, ze bedzie moina
odprowadzi¢ wody opadowe w_wyjgtkowvm preypadku do kolekiora dess zowego dnl200 wediuz
torow PKP na nizej wymienionych warunkach:

I. wlgezenie odwodnienia przejscia podziemnego pod torami PKP- | Czarna Droga™ w
punkcie Ki nalezy zaprojektowaé pod katem prostym do kolektora deszczowego dni200 poprzes
zaprojektowanie studni rewizyinef lub rozpreznej = wlgczeniem na wysokosci nie mniejszei niz 2/3 od
preeplywu wiw kolektora deszczowego

2. warunki techniczne z dnia 27.11.2018r. Nr WI,702.3.186. 2018.HM, tracq wazno$c.

3. za zastosowane rozwigzania odpowiada Projektant,

Na wykonanie odwodnienia nalezy vpracowad projekt budowlany zgodnie = obowigzujgevmi
preepisami wraz z niezbgdnymi pozwoleniami oraz uzgodnic - Urzgdem Miasta w Pruszkowe,

Zalgeznik:

L. Plan sytuacyjny - szkic

Waneki teckmicane watne sq rezy jate od chwili widania

PREZYDEMN
MIASTA PRUSZKOWA
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Urzad Miasta Pruszkowa www. pruszkow.pl
ul. Kraszewskiego 14 / 16 prezydent@miasto.pruszkow pl

05-800 Pruszkow lel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

inwestycje@miasto.pruszkow.pl

WRI702.3.11 .2020.HM Pruszkow, 27.01.2020r,

Mosty Geaiask Sp. 7z a.0.

S —_—_ ()
i )

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.
ul. JaSminowy Stok 12a
80— 177 Gdarisk

Dotyczy:  uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej ,, budowy przejcia podziemnego pod torami
LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) = dostosowaniem do potrzeb 0s6b niepefnosprawnych oraz budowg
odwodnienia i przebudowq sieci uzbrojenia terenu” w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 15.01.2020r. nr MG/W/68/01/20 dotyczgce
uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej ,, budowy przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr
447 (ok. kan 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz budowg odwodnienia
i przebudowg sicci uzbrojenia terenu” w Pruszkowie informuje, 2e uzgadniam zlozony projekt budowy
kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig z uwagami:

- na planie sytuacyjnym jest oznaczenie 83 powinno by¢ £.1

- brak rzutéow studni S1

- brak rzutéw studni S5

- przepompownia , brak rysunkow pomostéw, balustrad i ich zamocowania (ze stali kwasoodpornej),
w tabelce brak z jakiego materialu jest wykonany osprzet.

Ponadto nalezy rozwazy¢ zastosowanie vbudowy polimerbetonowef zamiast betonowey oraz
podwijnego zasilania przepompowni, kiore by zagwarantowalo przy ulewnych deszczach oraz zaniku
zasilania funkcjonowanie przejscia calodobowo.

Po uzupelnieniu poprawek w projekcie budowlanym nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta w
Pruszkowie.

Zalacznik:
1. Projekt budowlany | egz
ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

//—

Konr:zd Sipiera
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Urzad Miasta Pruszkowa WWW. pruszkow, pl
ul. Kraszewskiego 14 /16 prezydent@miasto.pruszkow.pl

05-800 Pruszkow tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

inweslycje@miasto_pruszkow.pl

WRI.702.3.42 .2020.HM Pruszkow, 06.03.2020r.

Mosty Gdansk Sp. z 0.0,
—
Y TR RN T 12000 -03- 18
‘ b

|G (] 9%/ 03120

Mosty Gdaiisk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80 ~ 177 Gdarisk

Dotyczy:  uzgodnienia projektu kanalizacyi deszczowej ,, budowy przejicia podziemnego pod torami
LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) = dostosowaniem do potrzeb 0sob niepefnosprawnych oraz budowqg
odwodnienia i przebudowq sieci uzbrojenia terenu”™ w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo =z dnia 25.02.2020r, nr MG/W/098/02/20 dotyezgee
uzgodnienia projekiu kanalizacji deszezowey ,, budowy przejScia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr
447 (ok. km 15+340) = dostosowaniem do potrzeb oséb niepefnosprawnych oraz budowg odwodnienia
i przebudowg sieci uzbrojenia terenu” w Pruszkowie informuje, 2e uzgadniam projekt pozytywnie bez
uwag zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 17.12.2018r.r. wr WI1.702.3.213.2018 HM
oraz z dnia 27.01.2020r. nr WRL.702.3.11.2020.HM.

Zulucznib:
1. Projekt budowlany | egz

ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA

S~
Kom Sipiera

78



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

sm, SE— - -
‘ ) Mosty Gdadask Sp. z 0.0.

POLSKA . *—-—J

SPOLKA GAZOWNICTWA WLy s lo! m _”_ o ‘
Polska Spotka Gazownictwa $p. z 0.0, |
Oddzis Zakiad Gazowmiczy w Warszavie L, Me1PLO0gIM) 20
ul. Romnclegla 4a, 02-235 Warszawa )
tel. 22667 39 50, faks 22 657 37 46
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Mosty Gdarisk sp. z 0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien ul. Jasminowy Stok 12 a
Te. 22 667 33 57 80-177 Gdansk
Fax 22 667 37 46
bogumita.stryjek@psgaz.pl
Wasz znak:  MG/MW/078/10/20 Warszawa, 27.10.2020

Nasz znak: PSGWA ZMSM 763,1196.20

Dot.; warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej zlokalizowanej przy ul
Poznanskiej - budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze-ul. Kurca w
Pruszkowie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr MG/W/079/10/20 z dnia 26.10.20 , Polska Spoitka
Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidenciji
Majatku i Uzgodniei, w zafaczeniu przekazuje warunki techniczne nr
PSGWA.ZMSM.763.411.20.G.1Z, na przebudowe odcinka kolizyjnego zlokalizowanego
przy ul. Poznanskiej - budowa przejscia podziemnego na odcinku ul. Czarna Droga -
ul. Kurca w Pruszkowie.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot
realizujacy zadanie bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat
paliwa gazowego

Z powazaniem

KIER OWNIN
Sekcim Favirlzag; 2latku | Uzgadnien

Zataczniki:
1. warunki techniczne nr PSGWA ZMSM.763.411.20.G.1Z

MW psac
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

WARUNKI TECHNICZNE
\s POLSKA Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociagu idub ZMS/137/2018/111
s isth—przylaczy sredniegofniskiego cisnienia

1. MG P00 21122
data wydania: 27.10.2020.
Polska Spotka Gazowmictwa 5p. 2 0. 0.

Ocdaiat Zoktad Gazownicry w Warszawie
Sekela Fwidencii Majathn i U .L A

peczec ;eanosuu wydajgos| Warunkl Technczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Remontu-gazociagu illub-istriejaeyeh-praydaezy Sredniego/riskiege

cisnienia®

Nr PSGWA.ZMSM.763.411.20.G.I1Z

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowoséc/Gmina f dzielnica Pruszkéw

Ulica / nr dzialki / inne okreslenia miejsca: ul. Poznanska, na skrzyzowaniu Czarna Droga-
ul. Kurca ( kladka dla pieszych z podjazdem dla niepelnosprawnych)

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Pruszkéw

Adres: ul. Warynskiego 16, 05-800 Pruszkow
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
EE O w [ Ls B Ty |V O R e R

Informacja dodatkowa:* ............ccooeeiiiiininnn

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowysrementu®)

W zwigzku z opracowywanym projektem budowy przejscia podziemnego przez ul. Poznariska,
na skrzyzowaniu Czarna Droga - ul. Kurca w Pruszkowie zaistniata koniecznoscé przebudowy
istniejgcej sieci gazowej. W celu rozpoczecia realizacji projektu nalezy przebudowac:

Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa
a. Gazociag:*

e ul. Poznanska, gazocigag ¢ 150 stal sredniego cisnienia, odcinek w©znaczony na
schemacie stanowigcym zalacznik nr 1 do Warunkéw Technicznych, jako A-B L= ca
ok. 20 m, rok budowy : 1975,
b. Przylacza:*

c. Punktygazowe do10-m¥/h:*
d. Informacja dodatkowa:*

PSGsp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z4
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

WARUNKI TECHNICZNE

\ ' POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu-gazociagu ilub ZMS/137/2018/111
SPOLKA GATOWNICTWA i!tn l éred"iogol - l . ciéniania

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa

a. Gazociag:*

e ul. Poznanska, gazociag ¢ 150 stal sredniego ci$nienia, odcinek oznaczony na
schemacie stanowigcym zatacznik nr 1 do Warunkow Technicznych, jako A-B, na : do
likwidacji, L=ca 20 m;

e ul. Poznanska, odcinek oznaczony na schemacie stanowigcym zatgcznik nr 1 do

Warunkéw Technicznych, jako A-B-C-D na: DN 250 PE100 SDR 17,6 S/c. L=ca 35 m
(budowa nowego gazociagu)
Uwaga: nalezy wyjs¢ z przebudowa gazociagu w kierunku podtnocnym tak zeby
zupetnie omingé schody na gruncie oraz rampe. Nowobudowany gazocigg nalezy
wiaczyc z jednej strony do istniejacego gazociagu ¢ 180 PE Sredniego ciSnienia w
ul. 3-go Maja w Pruszkowie- pkt. A, z drugiej strony do istniejacego gazociagu DN 150
stal w ul. Poznanskiej — pkt. B, zgodnie ze schematem stanowiacym zatgcznik nr 1 do
warunkow technicznych

6—PRunkty-gazowe-do 10-m¥h:*

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:*
Uzgodnic we wiasciwej terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wylaczen
/wigczen gazociagdw w celu wykonania przelgczen.

e. Zalecenia dot. armatury ™ istniejaca armature {ukfad zasuw ZZU) na gazociggu ¢ 150
stal $Sredniego cisnienia nalezy odtworzy¢. Stosowaé armaturg odcinajaca z
koncowkami PE.

f. Informacja dodatkowa: Przy przebudowie gazociagu nalezy zapewni¢ ciaglosc
dostawy gazu do odbiorcow zasilanych z przebudowywanego gazocigau.
g. Informacja dodatkowa:* Dia sieci gazowe] projektowanej na terenach prywatnych

wymagane jest w formie aktu notarialnego ustanowienie przez wilascicieli posesji na
rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i jego nastepcow prawnych nieodplatnego
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnoSci przesylu. Wskazana powyzej
stuzebnos¢ przesylu polegaé ma w szczegélnosci na prawie posadowienia na
nieruchomosci obciazone| sieci gazowe] w pasie gruntu o szerokosci 1 m oraz na
prawie wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego, catodobowego dostepu do tych
urzadzen w celu wykonania czynnosci zwiazanych z posadowieniem gazociagu,
przylaczy gazowych i punktow redukcyjno-pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacjg, konserwacja, przebudowami, rozbudowami w tym przylaczeniem
kolejnych  odbiorcow, modernizacjami  wszystkich urzadzen gazowniczych
znajdujacych sie na nieruchomosci obciazonej a w szczegolnosci gazociagu i przylaczy
gazowych oraz prawie wykonywania wykopéw i przekopéw przez te nieruchomosé wiw
celach.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

PSGsp.zo.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Stiona2z 4
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

WARUNKI TECHNICZNE
\ ' POLSKA Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociagu ilub ZMS/137/12018/111
i mebadioy i istn—przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2015, poz. 1422 z pozn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrcbow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalacznik B ,\Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2.  Wymagania dot. technologii budowy — wykop otwarty.
3. Gazociagii przylacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociagow oraz budowy., technologii zarzewania | napraw
polietylenowych sieci gazowych".

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przylgcza stalowe nalezy projektowac | wykonywaé zgodnie z regulacig PSG sp.
z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sieci gazowych”

5. Ochrona przeciwkorozyjna* nie dotyczy

a. Ochrona bierna* nie dotyczy
b. Ochrona katodowa* nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE |ub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570) i posiadac deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez
preducenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

* Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7.  Wymagania dla dokumentacji projcktowcj

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
{Dz.U. 22012 r. poz. 462 z po6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elekironiczna dokumentacji winna by¢ zgodna z - nie dotyczy*

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona 3z 4
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

WARUNKI TECHNICZNE

\ \ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu-gazociagu iftub ZMS/137/2018111
R istn-przylaczy sredniego/niskiego cisnienia ;

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgednienia w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Rédwnoleglta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: GMINA MIASTO PRUSZKOW
ADRES: UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

Uwagi: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora .

VI. UWAGI KONCOWE

*  Warunki techniczne nr PSGWA ZMSM.763.384.2018.G.1Z z dnia 17.10.2018 r oraz
aneks nr 1 do warunkdéw technicznych nr PSGWA ZMSM.763 384.2018.G.1Z z dnia
18.10.2018 r utracity swoja moc.

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania,

» Przywofane instrukcie obowiazujace w PSG sp. z 0.0. dostgpne s na stronie
internetowe;j hitps://www psgaz.pliregulacje-wewnetrzne

* Przywolane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie.

= Weszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Sekeja g w@,.,:i":‘- "-'?,',vqlf\’
© AR  Uzgodnies
/‘\’(’kiar e rs Wick
! Sawicki
podpis

z iki:
1 Schemat pogladowy = szt 1
Sporzadzitia;
Imig | nazwisko, kontakt e-mailtel bogumila stryjeki@psgaz pl tel 22 667 33 57
PSGsp.zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r, Stronadz4
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

ik nr'1 dowW

\ .
f Zatgcznik
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+349) z dosto.sovyaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

> \ PGE Dystrybucja S.A.

~GE Oddzial Warszawa

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

PGE Dystrybucja SA. tel, (22) 512-14-11, fax; (22) 673 49 11

e-mail: sekretarial ow@paedystrvbucia,pl

Warszawa, dn. 23-04-2018 r.
WPLYNELO GR/PP/IK/ (5" ) 12018
Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

Urzad Miasta Pruszkowa
dnia | 201 -05- 0 ¢ ul. J. 1. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

ME Pl O4T 10548 Adres do korespondencii:
Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek i pismo z dnia 16-03-2018 r., okrela sig nastepujace warunki przeniesienia,

odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wlasnoicia PGE Dystrybucja S.A,,
kolidujgeych z projektowang budowga przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w m. Pruszkow,

1
2.

Miejsce wystepujacej kolizji: ul. Ku rca, ul. Czarna Droga m. Pruszkow.

Urzzdzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wlasnoscig Spétki:

- Linia kablowa SN - 15 kV typu HAKnFta 3x120 mm? PRU kier. Lodowisko.

- Linia kablowa SN — 15 kV typu HAKnFta 3x120 mm’ PRU kier. Piekna.

- Linia napowietrzna SN — 15 kV typu 3xAFL 70 mm? PRU kier. Sekocin,

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw 2godnie 2 przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dia ktérego majq stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

. Ewentualna zmiana lokalizacji urzzdzer wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w  przypadku
zawarcia ze Spétkg umowy | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w 2akresie:

- Wybudowania linii kablowych SN — 15 kv poprowadzonych niekolidujgcymi trasami, w miejsce
istniejacych linii kablowych SN — 15 kV. Linie kablowe SN — 15 kV wykona¢ kablami w izolacjl 20 kv
typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm?.

- Wybudowania linii kablowej SN — 15 kv poprowadzonej niekolidujaca trasa, w miejsce istniejgcej
linii napowletrznej SN - 15 kv. Linlg kablowa SN — 15 kV wykonaé kablami w izolacji 20 kV typu
3XXRUHAKXS 1x240 mm’. Na stupach kablowych zastosowaé roziaczniki bez uziemnikéw typu RN
0 pradzie znamionowym wylgczalnym 100 A.

b) wykonat projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy  oddzielng  czesé dotyczacg
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé  koniecznodé
zabezpieczenia ciagloici dostaw energii elektrycznej.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowq w Dziale Przytaczers PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w
zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych, na wstepnym etapie projektowania uzgodnic
koncepcje projektowg usuniecia kolizji,

d) uzyska¢ porwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadze lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {t). Dz.U. 2 2016 1. poz. 290 1
poin. zm.),

PGE Dystryhur|s Spofs AkByjno r sedziby w Lublinke, 20-240 Luiin, ol Garbarska 21A, wpisana do eslry orzecs

o

Coorcdw prowadzonego
3124, NIP: 946-25.93-855

20z Sgo Rejonowy Luddin-Wesrds w Lublrie z scdiibg w Swidnicy, W Wiydnas Gospodarcay poe ar KRS

REGON: 060552820, Kapita! Zximoowy. 9 126 424 160 21 w pelni oplacony. Kanto bankows Berk PEKAD S.A, o'Warszawa, A Jeraxoimekie 2,
F

Ji-C00 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 285
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do

potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

.L‘|

a) Pozyskac  tytul  prawny do  nieruchomoéci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie o
tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego
oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy potozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oéwiadezenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnodci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzer”,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja $.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuadji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sa wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takze na cele zwiazane z potrzebami obslugl uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodplatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomoéci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124
lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych {Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z pdin, zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spéice (tacznie z wpisem W
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontaiu urzgdzen.
b) przediotycdo uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
¢) przeniesé/odtworzyt urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
d) zdemontowat urzadzenia zwigzane 2 usunieciem kolizji,
e) rozliczyé sie ze Spotkq z materialéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciem
kolizji.
Nojpoiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawice robot lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
oraz zawlerajacej oswiadczenia, O ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponize] zgodnie ze wzorem umowy
stanowiacym zatacznik do niniejszych Warunkow.
Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajace] sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatacznikiem
do ninlejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach
elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad# przebudowie w ramach usunigcia
kolizji stanowia wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w caloéci badi w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz nowo
wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscia Spotki 2 chwila polaczenia z siecig elektroenergetyczna
Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, W ktérej zawarta bedzie informacja, izw
zwiazku 2 powyiszym usunigcie kolizji wiaze si¢ z obowigzkiem wydania Spolce do niczakiéconego
posiadania czesci sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia
przeniesieniu, odtworzeniu bad# przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami

ka Akcyjna x siedziby w Lublinie, 20-2 D Lubiir
jpiin-Weshod w Lublivie 7 siedz

1A, WEIS8N3 JO reyEsirt
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+349) z dOStO-SOVYa?:::mO
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudows3 sieci uzbrojenia te

w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie PO usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspéffinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspélnotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowaé inwestycje
W sposob, ktory umotiliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakidconego posiadania czesé sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu, odtworzeniy
badi przebudowie wraz 2 naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,

zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala slg na 24 miesizce od daty ich wydania

11.Realizacje niniejszych warunkéw nalezy skoordynowaé realizacjg warunkéw usunigcia kolizji nr
GR/PP/JK/205/2018 2 dnia 09-02-2018. 2 budowa wiaduktu w m. Pruszkéw.

12. Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze znajdujg sie linie kablowe SN-15 kv PRU kier. WKD 1, PRU
kier. WKD 2, PRU kier. PKP 1 | PRU kier. PKP 2, ktére nie stanowig wlasnosci PGE Dystrybucja S.A. Odziat
Warszawa. W sprawie usunigcia kolizji z w/w liniami kablowymi SN-15 kv nalezy kontaktowaé sig z ich
wiascicielami tj. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. oraz PKP Energetyka S.A.

13. W celu uzyskania inwentaryzacji istniejgcej sieci elektroenergetyanej nalety zwréci¢ sie do Wydzialu
Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Pruszkow przy ul. Waryriskiego 4/6 w Pruszkowie,

14.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania,

urzgdzeniach elektroenergetycznych Jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.
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Budowa prz?js’ci-a podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

05-825 Grodzisk Mazowieckl
ul. Stefana Balorego 23

KD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. Z 0.0 Sekretariat Zarzadu
1ol (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

WPLYNELO pen—
mmm% 2018 oo Gk 59_20_0. Grodzisk Maz, dn. 27.11.20

dnia | 200 <12- 87

Gdansk Sp. 2 0.0.
we \r\ 061 1al B8] WL sk i

80-177 Gdansk

W odpowiedzi na pismo MGWID7509!18, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. Z 0.0- przedstawia warunki

techniczne dia przebudowy sieci eleklroenergetycznej i ieletechnicznej Ziokalizowane] na terenie kolejowym bedacym w
zarzadzaniu WKD oraz w g0 bliskim sasiedztwie:

1.

10.

1.

12.

wszelkie prace budowlane i instalacyine prowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi przepsamu normami przy
wykonywaniu robot budowlano ~montazowych, zgodnie ze sziuka budowiang , obowigzujacyr normant,
przepisami techniczno-budowlanymii wzgodnieniami branzowymi, ) )
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy metoda przekopow rgcznych dokonaé doktadne] Iokalizacji polozenia
infrastruktury kablowej W gruncie,

prace nalezy wviykonywac bez zakitcen ruchu kolejowego na linvil nr 47 WKD,

typkablalinliSN15kVWKD-1 | WKD-2 to YHAKXs 3 x 120mm?, ‘
wykonywanie prac na istniejacych liniach kablowych WKD-1 | WKD-2 wykonywat recznie z zachowaniem
szczegolnych Srodkow ostroznosd, wylacznie ped nadzorem shuzb energetycznych Spolki WKD, ;
inwestor / wykonawca musi uzgodni¢ sposib wykonywania prac 2wigzanych  liniami SN 15¢V WKD-11 WKD-Z,‘
jesli bedzie zachodzi potrzeba umiejscowienia finfl kablowych SN 15KV w gruncie lub budowll nalezacych do 0300
trzecich inwestor winien uzyskat odpowiednie zezwolenia lub zgody wiasciclell gruntow na usytuowanie i
uzytkowanie,

do odbioru prac zwiazanych z liniami kablowymi nale2y przediozy¢ powykonawcza dokumentacig techniczng |
prawng  obowlgzujacymi wymogami w tym zakresie,

finiie kablowe SN 15 kV WKD-1i WKD-2 w miejscach kolizyjnych lub jesii bedzie zachodzila potrzeba
technolegiczna w migjscu inwestycii na calej dugosci nalezy ulozyé w rurach eslonowych,

dla przeprowadzenia prac zwigzanych z imiami SN 15KV WKD-1 i WKD-2 inwestor lub wykonawca zobowigzany
jest uzyskat zgodg na wylaczenie tych liné od Warszawskie] Kolei Dojazdowe] Sp. 2 0.0. i PGE rejon Pruszkow
oraz ustalié nadzor shi2b energetycznych,

kable SN 15V typu YHAHX 6x120mm? bedace w stanie wylaczonym wykonawca przy udziale sluzb
energetycznych Spolki WKD usunie w migjscy inwestyd,

Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji robat ulegajacych zakryciu oraz geodezyinej sytuacyjno-
wysokosciows] inwentaryzacy powykonawcze).

2 po wozanem
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

WPLYNELO
Mosly Gdansk Sp. z 0.0.
URZAD MIE M )
PRUSZRUNVEN e dnia | 201 -42- 0 6 Pruszkéw, 28.01.2019r.
ul, Jozeta | A - V|. e g ) _
o 25 T50-66-50 UG |?) 082|024
tel. 22 735-B7-717, iaX &= -
WI.7011.7.2.2019.AL
Mosty Gdanisk Sp. z o.0.
ul. Jaséminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

dot.: budowy przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w Pruszkowie

W zwigzku z otrzymaniem pisma MG/W/030/01/19 z dnia 14.01.19r. (data wplywu
18.01.19r.) w sprawie projektu budowy sieci oswietleniowej w ramach opracowywania doku-
mentacji projektowej dla zadani pn.: Budowa przejicia podziemnego pod torami LK nr 1inr
447 (ok. km 15 + 340) z dostosowaniem do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych oraz budowa
odwodnienia i przebudowg sieci uzbrojenia terenu informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt
budowlano - wykonawczy budowy sieci oswietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej nale-
z3cej do Gminy Miasto Pruszkéw.

ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
I SY
Konrad Sipiera

Zatgcanik:

1, Projekt budewlano —wykonawezy; Budowa przejéicia podziemnago pod torami LK nr 1§ nr 447 {ok. km 15 + 340) » dosto-
sowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia i przebudowg sieci uzbrojenia teren; Tom VI
Odwietlenie. —egzemplarzy sat, 1

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Lewicka tel. 22/735-87-81
e-mail: alewicka@miasto.pruszkow.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

05-825 Grodzisk Mazowlecki
ul. Stefana Batorego 23

WIKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0.

v Sekretariat Zarzadu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85
WKD10-228- :2’ 2018 ;
p WPLYNELD Grodzisk Maz. dn.25.02 2019r.

Mosiy Gdansk Sp. z 0.0.

dnia J 015 -03- 04
| Roalemak Mosty Gdarisk Sp. z 0.0,

WE12Y o0 |onji| Omemomy Bkt

W odpowiedzi na pismo MGWN33/01/19 z dn. 14.01.2019r Warszawska Kolej Dojazdowa i i

/ : V 3 . 14.01. 3 . 20.0. informuje,
e u_zggdma pozytywnie pfzedslawmy projekt budowlano- wykonawczy sieci elektrosnergetycznych, z:r’;qzmy z budow’;
przejécia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 i nr 447,
Jednoczesnie informujermy, Ze warunki podane przy pismie WKD10-228-84/2018 2 dnia 27.11. 2018r. s obowiazujace.

72 porO20Iem
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ejoncwy dla m.sl, W-wy ey NIP $25-16-28-080

XIV Wydzis! Gospodarezy ﬁ Z0.0alowsze REGON: 017184070
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKP Polskie Linle Kolejowe S.A. W

Zakiad Linii Kolejowych w Warszawle

Dzlal: Drég Kolejowych | Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Jagiellofiska 78, 03-301 Warszawa

tel + 48 22 47 33300

fax + 48 22 47 335 11 WPL.YNELO

iz warszawal@pik-sa pl Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

www.plk-sa.pl

dnia | 2019 -08- Z &

NrIZDK1h-505-176p019  LHE R 10 J OB AT Warszawa, dn. 200R,.2019r.
Inwestor
Urzad Miasta Pruszkowa.
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i
nr 447 w km 15,340 na dz. ew. nr 75/11, 75/31, 75/34, 75/36, 75/37, z obrebu 12 w
gminie Pruszkow z dostesowaniem do potrzeb oséb niepeinosprawnych oraz budowg
odwodnienia i przebudowg sieci uzbrojenia terenu.

Po rozpatrzeniu pisma MG/Wi147/05/19 z dn. 21.05.2019r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano - wykonawczego TOM V Sieci elektroenergetyczne. Projekt obejmuje usunigcie
kolizji elektroenergetycznych na wys. km 15,360-15,310 po obu stronach toréw w skrzyzowaniu
pod torami w km 15,312 linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i nr 447 Warszawa Zachodnia
- Grodzisk Mazowiecki nastepujgcych linii kablowych.:

e usuniecie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych nN

e usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych SN

e przelozenie bez przecinania istniejacych kabli SRK

Jednostka projektowania: Mosty Gdansk Sp. z 0.0., ul. Jasminowy Stok 12A, 80-177 Gdansk.

PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie UZ G A D N | A omawiany projekt z
nastepujacymi warunkami:

1. Prace na terenie kolejowym beda prowadzone pod nadzorem Sekcji Eksploatacji Warszawa
Centrum, PKP TELKOL Sp. z 0.0, TK Telekom Sp z 0.0, PKP Energetyka S.A. oraz
gestorow przebudowywanej infrastruktury.

2. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sasiedztwie przez innego
pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagrozeni dla bezpieczenstwa i
zdrowia wystepujgcych w danych warunkach miejscowych — w sprawie przeszkolenia
pracownikéw wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego wniosku do naszego
Zaktadu - tel, kontaktowy do oséb zajmujgcych sie sprawami BHP 22 47 33 963.

3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzic potozenie istniejacej
infrastruktury w gruncie.

4 Przewiert pod torami powinien uwzglednia¢ etapowanie robdt. Technologie i sposéb
prowadzenia rurociagow nalezy ustali¢ z ISE Centrum.

5. Wszystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia robdt zostang usuniete staraniem | na
koszt inwestora.

6. W przypadku ewentualnege uszkodzenia infrastruktury kolejowej w trakcie wykonywania
robot wszelkie uszkodzenia zostang usuniete staraniem i na koszt inwestora.

7. Informujemy, ze w ramach aktualnie realizowanego projektu pn. ,,Prace na linii kolejowej
Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)":

- w rejonie planowanej lokalizacji przejécia podziemnego nie zostaly zabudowane kable srk,
linia OTK. Kable te zostaty zabudowane /umieszczone w rurociggu kablowym wybudowanym
w ramach modernizacji linii kolejowej nr 1,

- teren kolejowy dla realizacji ww. projektu zostal przekazany Wykonawcy: firmie PUT
Intercor Sp. z 0.0,

- zakres robdt zrealizowanych w ramach ww. projektu nie zostat jeszcze naniesiony na mapy
porealizacyjne a tym samym nie zostat wniesiony do zasobow geodezyjnych.

Spoka wplsana do repestiu pezedsgborcow prowadzonsno przez S3d Rejonowy dia m. st Warszawy w Waszase
Xl Wydziat Gospovarczy Krajowsgoe Repestru Sacowego pod numerem KRS D0D0037588, NIP 113.23.16.427 1
REGON 017318027 Wysokost kapitak zakiadowego w calosc wplaconago: 20 424 938 000,00 2
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

10.

11.
12.

Prowadzenie robdt w przedmiotowym terenie powinno odbywac¢ sie¢ po zakonczeniu
kontraktu pn. ,,Prace na linii kolejowe] Warszawa Wiochy- Grodzisk Mazowiecki (linia 447)"
lub ewentualnie w toku realizowanych prac kontraktowych po wczedniejszym uzgodnieniu
terminu | omowieniu realizacji roboét z przedstawicielem zamawiajgcego: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestyeji oraz Wykonawey robot budowlanych.
Infrastruktura linii kolejowej nr 1 i 447 zostata zmodernizowana ze $rodkéw unijnych tak wiec
ewentualna przebudowa tej infrastruktury nie moze by¢ realizowana w okresie trwatosci
projektéw dotyczacych modernizacji ww. linii kolejowych. W przypadku ewentualnej
planowane] realizacji prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 447
wybudowanej w ramach projektu pn.,, Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy - Grodzisk
Mazowiecki (linia 447)" we wczesniejszym terminie tj. przed rozpoczeciem okresu trwatosci
tego projektu, wykonywane /wprowadzone rozwigzania muszg by¢ bezwzglednie nie gorsze
niz zrealizowane w ramach modernizacii linii kolejowej nr 447.

Wykonanie przebudowy powinno by¢ komisyjne potwierdzone sprawdzeniem dzialania na
gruncie ze sporzadzeniem protokotu odbioru.

Wszystkie zmiany powstate w wyniku wykonywanych robét zostana naniesione na mapy w
zasobach kolejowych PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie
przed ostatecznym odbiorem. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza nalezy przekazac do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych
w Warszawie.

Za wykorzystanie terenu kolejowego do przebudowy sieci elektroenergetycznych beda
naliczane optaty na rzecz Zaktadu Linii Kolejowych zgodnie z obowiazujgcymi zasadami na
terenie naszego Zaktadu wediug obowiazujgcego ,,Cennikiem opfat™.

W projekcie plan sytuacyjny - mapa kolejowa powinna byé potwierdzona o zgodnoéci z
zasobami PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami.

Przed przystapieniem do robot w terenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
upowazniony wykonawca winien zwroci¢ sie do Zakitadu Linii Kolejowych w Warszawie o
wyrazenie zgody na ich prowadzenie, podajac organizacje robot prowadzonych na terenie
kolejowym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt.

Uzgodnienie traci waznosc¢ z dniem 31 sierpien 2021 r.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrana zostanie optata wg. obowiazujgcego ,,Cennika
optat”.

A

Do Wiadomosei

1. Sekcja Eksploatacji Warszawa Centrum

2.  PKP PLK S A. Centrum Realizacji Inwestyc|l Regien Centralny (IREPI¢-505-68-30V19 z dn. 17.07.2019r)
3. PKP TELKOL Sp. z 0.0,

4. Dzisl Ekonomiczny wim

Spaka wpisana 0o refesing przedsigluorciw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawe
X1 Wozal Gespodarczy Kigjowego Repesiry Sadowepo pod numerem KRS CO0COI7568, NIP 113.23.16.427,
REGON D17212027 Wysokosc kapitan Zaklaoowedo w caloscl wptaconego. 20 424 938 000,00 o
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKP Polskie Linie Kolejows 5.A. W‘
Zaktad Linii Kolejowych w 'Warszawie
Drziat: ds. Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul Chodakowska 50, 03-818 Warszawa
fel + 48 22 47 333 00

o + 48 22 47 335 11

iz warszawaifliplk-sa.pl

wrw, ple-sa.pl

Nr 1Z01IN.2161.1,2.2022 JK Warszawa, dn O 20221

Inwestor:

Gmina Miasta Pruszkow

ul. Jézefa lgnacego Kraszewskiego 14116,
05-800 Pruszkiw

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego pod torami linii kalejowej nr 1 Warszawa - Katowice
i nr 447 w km 15340 z dostosowsaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz
budowa odwodnienia | przebudows sieci uzbrojenia terenu na dz. ew. nr 7511,
7531, T5/88, T75/36, 75/37 z obrebu 12 przy Czame] Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie.

Jednostka projektowania; Mosty Gdarisk Sp. z o.0., ul. Jasminowy Stok 12A, 80-177 Gdansk.

Po rozpatrzeniu pisma MGMII0B4/02M19 z dn. 19.02.2019 r. w sprawie przedhuzenia
uzgodnienia projektu  budowlano - wykonawczego TOM WV Siec elektroenergetyczne
IZDK1h-506-176/2019 z 21.08.2019 r. Projekt obejmuje usuniecie kolizji elekiroenergetycznych
na wys. km 15,380-15,310 po obu stronach toréw w skrzyZzowaniu pod torami w km 15,312 linii
kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice | nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki
nastepujacych linii kablowych.:

» usuniecie kolizji kablowych linii elekiroenergetycznych nM

& usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetyeznych SN

« przeloZzenie bez przecinania istniejgeyeh kabli SRK .

PKP PLK S5A. Zaklad Linii Kolejowych w Warszawie pzediuza UZGODNIENIE
IZDK1h-505-176/2019 z 21.08.2019 r. oraz IZDK1h-505-214/2020 z 02.12.2020 r. (w sprawie
uzgodnienia korekly trasy przebudowywanych kabli SN | muf PGE Dystrybucja) omawianego
projektiu z nastepujgcymi warunkami:

1. Prace na terenie kolejowym beds prowadzone pod nadzorem Sekcjl Eksploatac)i Warszawa
Centrum, PKF TELKOL Sp. z 0.0, TK Telekom Sp z o.0., FKP Energetyka S.A. oraz
gestorow przebudowywanej infrastruktury.

2. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sasiedztwie przez innego
pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagroZzen dla bezpieczenstwa
i zdrowia wystepujgcych w danych warunkach miejscowych — w sprawie przeszkolenia
pracownikow wykonawca zobowigzany jest do zloZenia pisemnego wniosku do naszego
Zakiadu - tel. kontaktowy do osdb zajmujacych sie sprawami BHP 22 47 33 963,

3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzié polozenie istnigjgcej
infrastruktury w gruncie,

4, Przewiert pod torami powinien uwzgledniaé etapowanie robdt. Technologie | sposdb
prowadzenia rurcciggdw nalezy ustalic z ISE Centrum.

5, Wazystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia robdt zostang usuniete staraniem
i na koszt Inwestora.

6. W przypadku ewentualnego uszkodzenia infrastrukiury kolejowe] w trakcie wykonywania
robét wszelkie uszkodzenia zostana usuniete staraniem i na koszt inwestora

7. Informujemy, z& w ramach zrealizowanego projektu pn. ,.Prace na linii kolejowe] \Warszawa
Whochy-Grodzisk Mazowiecki (linia 447)- w rejonie planowane| lokalizacji przejscia

Spoike wpisana do rejestru przedsigblorcéw prowedzonego przez Sad Fejonoay dia m. st Warnezawy w Warszawie
XV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiiu Sadowega pod numerem KRS 0000037568, MIP 113-23-16-427 1
REGON 017318027, Wysokodt kapiaiv zakiadowego w caindsl woksceneso: 30.658,953,000,00 =
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

10.

11.

12,

pedziemnego nie zostaly zabudowane kable SRK, linia OTK. Kable te zostaly zabudowane
Jumieszezone w rurociagu kablowym wybudowanym w ramach modemizacii linii kolejowej
nr 1 Warzzawa Centralna - Katowice,

W dniu 27.11.2020 r. dokonano odbioru koficowego robdt zrealizowanych w ramach wiw
projektu | w zwigzku z tym nalezy projektowans rozwigzania techniczne nie powinny wphywaé
na pogorszenie wiasciwoscl istniejgce] infrastruktury, co mogloby skutkowad utratg
gwarancji, ktorej dtugosé jest liczona na okres 72 miesigcy od daty zakonczenia robdt
wskazanej na swiadectwie Przejecia, tj. od dnia 29.08.2020 oraz naruszy¢ nierczpoczety
ckres trwatoscl projekiu,

Wykonanie przebudowy powinno byé komisyjne potwierdzone sprawdzeniem dziatania
na gruncie ze sporzadzeniem protokoty odbioru,

Wszystkie zmiany powstale w wyniku wykonywanych robot zoestang naniesione na mapy
w zasobach kolejowych PKP 5.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomesciami w Warszawie
przed ostatecznym odblorem. Jeden egzemplarz dokumentac)i powykonawcze] wraz
z inwentaryzacia powykonawcza nalezy przekazaé do PKP PLK SA. Zakladu Linii
Kolejowych w Warszawie.

Za wykorzystanie terenu kolgjowego do przebudowy sieci elskiroenergetycznych bedg
naliczane optaty na rzecz Zaktadu Linii Kolejowych zgodnie z obowiazujgcymi zasadami
na terenie naszego Zakladu wedtug cbowiazujacego . Cennikiemn opfat”.

W projekcie  plan sytuacyjny - mapa kolejowa powinna byé potwierdzona o zgodnosci
z zasobami PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomaogciami.

Przed przystapieniem do robét w terenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia,
upowazniocny wykonawca winien zwrécié sie do Zakladu Linii Kelgjowych w Warszawie
o wyrazenie zgody na ich prowadzenie, podajgc organizacje robot prowadzonych na terenie
kolejowym.

Minigjsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki  projektowania od ocdpowledzialnosc
za sporzadzony projekt.

Uzgodnienie traci wazno$é z dniem 31 marca 2024 r.

Za wydanie ninigjszej decyzji pobrana zostanie optaia wg. obowiazujgcego | Cennika
opfat”™.

Do Wiadomodcl,

1. Selcja Eksploataci Warszawa Cendrum
2. PEFP TELKOL Sp. 2 a0

3. Dziat ERonomicery wim

Sporzadzita; Justyna Kasperowicz

bed 22-4T7-32-814

Spolkawpigans do rejestre preedsichaorow prowadzonado praez Sad Rejoncwy & m. sl VWarsialy o Warszmie
A ydzied Gospodarczy Krajeaego Rejestio Saduweps pod numeram KRS QO000ATHEE, NIF 113-25-16-427
REGON 01 T219027. Wysukoss kapitslu zakdadoeego w caloto wpleconego: 30,658,953, 000,040 21
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkéw

tel.: 22 735 88 88

e-mail: prezydenti@miasto.pruszkow.pl

Pruszkow 2019-12-09

Mosty Gdaiisk Sp. z 0.0.

WRI.7011.7.2.2019.DS e
WELANGLD | 2020 -01- 0 3
|

Y f006 of 2O Mosty Gdansk. Sp. z 0. 0.
g Héﬁ)j ul. Jaéminowy Stok 12A

80-177 Gdansk

Dotyezy: zasilenia szafy sterowniczej pompowni wid opadowych w zwigzku z inwestycja
»Budowa przejicia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 ( ok. km 15+3400)
z dostosowaniem do potrzeb osdb niepelnosprawnych oraz budows odwodnienia
i przebudowy sieci uzbrojenia terenu”’.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2019r. / data wphywu / z proéba o uzgodnienie
projektéw pn.:
1. .,.Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 ( ok. km 1543400) z

dostosowaniem do potrzeb 0sob niepelnosprawnych oraz budows odwodnienia i
przebudowsy sieci uzbrojenia terenu *,

2. ,Budowa zasilania elektroenergetycznego nN -0,4 kV relacji: projektowane zlacze
kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej ( wg odrebnego opracowania) — projektowane ziacze
kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze przy ul.
Konrada Kurca ( wg odrgbnego opracowania),

informuje, ze uzgadniam w/w projekty bez uwag.

Elihieta Korach

Zalaczniki:

1. Projekt - Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 | nr 447 ( ok km 1 5+3400) z
dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i
przebudows sieci uzbrojenia terenu

2. Projekt - Budowa zasilania elektroenergetycznego nN -0.4 kV relacji projektowane zlacze
kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej ( wg odrgbnego opracowania) — projektowane zlgcze
kablowe pompowni wod opadowych z przejécia podziemnego przy Czamej Drodze przy ul. Konrada
Kurca ( wg odrebnego opracowania),

3. Pismo przewodnie podpisane z datg wphywu

Sprawe prowadzi: Danuta Szpak tel. 22 735 87 80
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

HG\“\ s\ 12
. Urzad Miasta Pruszkowa
| DwESTORA! ul. |. I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

wazwalaoress | MOSTY GDANSK  Mosty Gdaiisk Sp. z 0.0.

| onosTRI /—\ ul. Jasminowy Stok 124
4 80-177 Gdansk

. Budowa przejicia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
NAZWA DBIEKTU (ok. km 15+34ﬂ] Z dostosowaniem do potrzeb oséb
S niepeinosprawnych oraz budows odwodnienia

i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

| 'l . - ] 5 = r
ADRES OBIERTL: | Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
|

STADIUM: ' PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM V SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

TOM:
‘ V/2 ZASILANIE POMPOWNI
Jednostke ewidencyjna, obreb, nr dziatek Kategoria oblektéw budowlanych:
ewidencyjnych wg TOMu I, XXV
Zespdt autorski:
| Stanowisko Imig | Nazwislko Specjalnosc Nr uprawnieri Podpis
| Projektant Pawel Czapiewskd Elektroenergetyczna | POM/0321/PBE/17 {;M?.-'&Jjﬂ
E-awdzajacy Kamil Bachan Elektroenergetyczna | POM/0320,/PBE/17 T’%

Warszawa, listopad 2019

96



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Projektowana szafa sterownicza
(dostarczona wraz z pompowmnia)

o YAOS ax25mn; L6371 _

S i“g&ze(o _—
Sprawdzono w 2akrasie 290 Jscizwydanjn"
————

warunkami przytacrania /
GZIJLH 0! 7 l}ro;ek towane urzadzenia i
2. Dalepik il
B oo S R Ve /' TR ST

Rgmuq

1YF MOGYFIRACI! URIA IMIE | NAZWSKG

Velohof Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. |. Kraszewsklego 14/16, 05-800 Pruszkow

| JEDNOSTICA PROVEXTOWANK.

MOSTY GDAN 5K Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

— . ul. Jaéminowy Stok 124

- 80-177 Gdatsk
—
Stedum Zoowermanis dudoniace.

Projekd Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 11 nr 447
Budowlano (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb |
Wykonawazy nlepeinosprawnych oraz budows odwodnlenia

| przebudowq slecl uzbrojenia terenu
Aces oI,
Mo powiat pruszkowsid, gmina miaso Pruszkiw
e forae [ Tareat conccwana: = —
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE
v/2 _ ZASILANIE POMPOWN! ]
3
Przsiscia podziemne pezy Czamej Drodze - 14, Kurca ‘
w Pruszkowie
Specnott: | THd ymuntas
ELER THOENERIE TN Sch zashenia pompown!
—— ik | rvenedidex Ar aprmanint Pougie
Projeicant: mgr in2, Pawel Czaplawski POMOIIPBENT | [n odag) o
| Projekdant: P SIS
Sprawafecy: mgr inz. Kemil Bachan POMIDS2MPEE/ 7 A
Owty opeccwnss: | Shals W ye. Atz Randiga
11-2019 tee 03 | 01 | -
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

PGE Dystrybucja S.A. tel. (2?) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11
Mosty GRissk Spzen. | Warszawa, dnia 06-10-2020 1.
— e GR/PP/IKR21732/2020
WPLYNELO tnn -18- z ]5
, L dy.“ﬁf\?\ 052/\ XO\QQ Urzad Miasta Pruszkowa
S S ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
Adres do korespondencji:
Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
ul. Jaéminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Warunkéw usuniecia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi kolidujgcymi z budowg
przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 154340) w Pruszkowie (pismo
nr GR/PP/JK/630/2018 2 dnia 23-04-2018r.).

W nawigzaniu do pisma otrzymanego dnia 08-09-2020 r. uzupelnionego pismem 2 dnia
01-10-2020 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa informuje, Ze przediuza termin waznosci
warunkéw usuniecia kolizji nr GR/PP/IK/630/2018 z dnia 23-04-2018 r. - do dnia 31-12-2021r.

Z powazaniem,

kfo:
1. GR/PP
2. RE-Pruszkéw

PGE Dystrybucja Spoil
mze2 Sad Rejpe

REGON

ka Akcyine z skoozibg w Lublinie. 20 340 Luwir
LUninUschos w Lubinie 2 126 W W VIV
4w pelni coGeony
W0 120 G0TE 1111 GONG 2858 8194 www.ppoedystrybucja.pl

Mo bankows

dowy O 729 42

98



Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

/‘;-é..IE\ PGE Dystrybucja 5.4,

Cudziad Warszawa

[4-470 Warszawa, ul, Marga 95
1el, (22) 512-14-11, fax: {221 873 49 11

PGE Dystrybuc)a 5.8, .
e-mail: serretariat owilpgedystbudia.pl

Warszawa, dinia 01-03-2022 r.
GR/PP/IK 6602022

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. . I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszhdw

Adres do korespondenci:
Moasty Gdarisk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Warunkow usunigcia kolizji 2 sieciami elektroenergetycznymi kolidujacymi z budows
przejécia podziemnego pod torami LK nr 1§ nr 447 (ok. km 15+340) w Pruszkowie |pismao
nr GR/PP/IK/630/2018 7 dnia 23-04-2018 ).

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 16-02-2022 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Warszawa  Informuje, fe przediuza  termin wainosci  warunkow  usuniecia  kolizi  nr
GR/PP/IK/630/2018 7 dnia 23-04-2018 r., przediuzanych pismem nr GR/PP/IK/21732/2020 2 dnia
06-10-2020 r, -~ do dnia 06-10-2022 r.

kfo:
1. GR/PP
2. RE-Pruszkdw

x sigdzing & Lublinie

cdka A

VP
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Mosty Gdadsk Sp. 7 6.0,

Oddrial Warszawa “N\“.mlng -10- 2 ,)
L

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 51’2-14-11. fax: (22) 673 401

/7 PGE\ PGE Dystrybucjs S.A

ptac Mo R\ 03| it

Warszawa, dnia 06-10-2020 r,
GR/PP/IK/19807/2020

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul, Ja§minowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Projektu wykonawczego usunigcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi kolidujacymi
2 budowy przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 154340)
w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane dnia 09-08-2020 r., PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa informuje, ze uzgadnia projekt budowlany i projekt wykonawczy usuniecia kolizji z
sieciami elektroenergetycznymi kolidujgcymi z budowa przejicia podziemnego pod torami LK nr 1inr
447 (ok. km 15+340) w Pruszkowie z ponizszymi uwagami:

- Nie nalezy realizowac linii kablowej SN - 15 kV w celu usuniecia kolizji z projektowang linig kablowa
SN = 15 kV w kierunku linii napowietrznej SN — 15 kV PRU kier. Sekocin (kolizja nr 3), ktéra nie
bedzie zrealizowana przez PGE Dystrybucja S.A. w najblizszym czasie. Naleiy przewidziet
jedynie rury rezerwowe w miejscu skrzyzowania z torami zgodnie z projektem budowlanym

i wykonawczym.
- Anuluje sig uzgodnienie projektu budowlanego z dnia 10-04-2019 r. i projektu wykonawczego 2 dnia
07-01-2020r.
Z powazaniem,
PGE Dys A
Oop "w! “aTWOH)
Darii ¢

1. Projekt budowlany =1 egz.
2. Projekt wykonawczy = 1 egz.

kfo:
1. GR/PP

WEEANA O Mejestiy §
n KRS
ERAD S

Kapita! zai¢acowy: 8 7246 422 1680 2) w pelm aplacony. K 2
Ve N 40 1240 6076 1317 0070 2858 5184 wew, ppedystrybucia.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

| NAZWA I ADRES
INWESTORA:

| ]”L Het?\o%\ lol2a
Urzad Miasta Pruszkowa .
ul. . I Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkéw

NAZWA | ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp.z o.0.

= N\

ul. JaSminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:

Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447

(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepelnosprawnych oraz budowg odwodnienia
i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

\mm PROJEKT BUDOWLANY
| Projekt Architektoniczno - Budowlany
i ' = —w=
TOM V SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
TOM:
V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN I SN
jednostke ewidencyjng, obreb, nr dziatek Kategoria obiektéw budowlanych:
ewidencyjnych wg TOMu I. l XXVI
Zespot autorski:
Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant Pawet Czapiewski Elektroenergetyczna | POM/0321/PBE/17 L')uplgm&
Sprawdzajacy Kamil Bachan Elektroenergetyczna | POM/0320/PBE/17 /,y

Egz ar 1

Warszawa, sierpieri 2020r.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

e A|2_ he\7|032| polco

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. . I. Kraszewskiego 14/16
05-8B00 Pruszkow

NAZWA | ADRES
INWESTORA:

vazwaiaores | MOSTY GDANSK  Mosty Gdansk Sp. z o.0.

JEDNOSTKI . ul. JaSminowy Stok 12A
PROJEKTOWANIA: | g™ 80-177 Gdarisk

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
NAZWA OBIEKTU (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb

RUOWLANEGO: niepeinosprawnych oraz budows odwodnienia
i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
ADRES OBIEKTU: | Wojewddztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
| STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM V SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
TOM
V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN I SN
{ £ )
Jednostke ewidencyjng, obreb, nr dziatek Kategoria obiektow budowlanych:
ewidencyjnych wg TOMu L. XXVI
Zespét autorski:
Stanowisko Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant Pawet Czapiewski Elektroenergetyczna | POM/0321/PBE/17 ['Zaf,@“;‘,
Sprawdzajacy Kamil Bachan Elektroenergetyczna | POM/0320/PBE/17 /Zk/

Egz.nr 1

Warszawa, sierpien 2020r,
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Mus([,\;(—;iﬂlf' 0.0, ‘ pa— PKP EN ERGETYKA

I\‘R“““tn” 10- 2 9) Warszawa, dn.20.10.2020r
; e ] Mosty Gdarisk Sp. z o.0.
| Lo, MEPIORSUOILD). | 30477 Camor " o

ERD1d-5601-223/2020

80-177 Gdarisk

PKP Energetyka S A Oddzial w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucji w
odpowiedzi na pismo Nr MG/W/056/10/20 z dnia 15.10.2020r pozytywnie opiniuje projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy kolizji nN i SN oraz przelozenia linii Swiatiowodowej w ramach zadania pn. "Budowa przejscia podziemnego
pod torami LK nr 1i nr 47 (km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob niepeinosprawnych oraz budowg odwodnienia i
przebudowg sieci uzbrojenia terenu” przy Czarnej Drodze — ul. Kruca w Pruszkowie jednoczesnie informujge iz:

1. Koszty usuniecia kolizji z urzadzeniami PKP Energetyka S.A. w catoéci ponosi Inwestor.

2. Przebudowie w ramach usunigcia kolizji podlegajg nastepujgce linie kablowe:

« odcinek linii kablowej SN 15kV LPN PT Pruszkow — PT Brwindw wraz z linig $wiatlowodowa.
« odcinek linii kablowej SN 15kV zasilajacej PT Pruszkédw.
« odcinek linii kablowe] sterowniczej odlacznikow sieci trakeyjnej 3kV,

3. Przed przystapieniem do robdt wymagajacych odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiejkolwiek ingerencji w sieci
i urzgdzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomecnego pozwolenia
na budowe wystapi o wydanie warunkéw usunigcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowg na usuwanie tych
kolizji.

4. Dokumentacja projektowa usuniecia kolizji podiega uzgednieniu w PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektryczne] Wschadni Rejon Dystrybucii.

5 Podczas komisyjnego przekazania placu budowy niezbgdne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni (po podpisaniu umowy kolizyjnej).

6. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic:

a. zgody wiasciciela lub wiascicieli dzialek na dysponowanie terenem na cele budowlane,

b zobowigzanie do notariainego ustanowienia stuzebnosci przesylu dla urzadzen i sieci PKP Energetyka S.A
objetych zakresem wiw projektu.

c. wspoblrzedne geodezyjne istniejgcych i projektowanych linii i urzadzen elektroenergetycznych.

d prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych.

7. Realizacja robét zwiazanych z usuwaniem kolizji odbywaé sie bedzie pod nadzorem PKP Energetyka Obsiuga Sp.
z 0.0, — Obszar Serwisowy Wschodni

8. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy za pomocg przekopéw kontrolnych ziokalizowaé czynne linie
kablowe SN 15kV, kabel Swiatfowodowy oraz kabel sterowniczy .

9. Wszelkie prace ziemne w rejonie czynnych linii kablowych nalezy prowadzi€ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

10.Po przebudowie Inwestor dostarczy do PKP Energetyka Wschodni Rejon Dystrybucji kompletng dokumentacje
geodezyjng powykonawcza z aktualnymi trasami linii kablowych w nowych lokalizacjach

11.Inwestor jest zobowiazany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikie podczas prowadzonych
robét byly w miarg mozliwosci jak najkrotsze, W przypadku koniecznosci zapewnienia zasilania odbioréw PKP
Energetyka S.A. na czas usuniecia kolizji Inwestor podpisze zobowigzanie o pokryciu kosztow rezerwowego
zasilania odbiorcow, ktorzy w wyniku prowadzenia robdt zostang pozbawieni zasilania,

12 Za wszelkie straty Spolki PKP Energetyka S.A. powstale w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowadowane podczas robot bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka Obstuga Sp.
z 0.0.- Obszar Serwisowy Wschodni obciazony bedzie Wykonawca robot.

13.Za czynnosci wykonywane na rzecz Wykonawey tj. wylaczen, nadzoru, udziat w komisjach itp. pobierane bedg
optaty.

14,Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania,

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projekfowsj od odpowiedzialnodci za sporzadzony projekt i uzyskania wszelkich zgéd
formalno-pravnych niezbednych do realizacji inwestycli przevidzianych w obowiazujacych przepisach prawa.

Za wydsie wiv opinl bran2ows) zostane polvana oplats wg cennika usiug.

DY REK;‘r JONU

TadsusPirawezyk

Sporzadzll Jacek Lach tel 39 24/691 PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy da m. st Warszawy
ul. Hoza 63067 00-681 Warszawa Xl Wydziak Goepodarcy
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Krajowego Rejgaiu Sqdowego
Enorgll Elektryczne numer KRS 0000322634
Wschodni Rejon Dystrybucji NIP- £26.25.42-704
ul, Slawstska 7/% REGON: 017301807
01218 Viarszawa kapity zakladowy: 844 BE5 52000 24
el +48 22 3924691 [wetacory w calods)
fex +48 22 3524692

JachZpkpenergetyka pl
W B e petyia . pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKP Polskic Linie Kolajows 5.A. W
Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie
Dzial: Drég Kolejowych | Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE S.A.

ul. Chodakowska 50, 03-B016 Warszawa
tel + 48 F2 47 333 00

fax + 48 22 47 335 11 Mosty Gdansk Sp, 0.0
iz warszawal@plk-sa.pl

v, plk-g3.pl - .
'A'H.'r.'il;lnllm“ ..'!I_ H T!

. .'-(-L'r'l:_,'.'-- 1418
Nr IZDK1h-505-214/2020 Lz MEIRIOOLALAC Warszawa, dn.02.12.2020r,
Inwestor:
Urzad Miasta Pruszkowa

ul. J. | Kragzewskiego 14/6
05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przejécia pedziemnego pod torami linii kolgjowe] nr 1 Warszawa - Katowice i
nr 447 w km 15,340 na dz, ew. nr 75/11, 75/31, 75/34, T5/36, 75/37, z obrebu 12 w
gminie Pruszkow z dostosowaniem do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budows
cdwodnienia | przebudows sieci uzbrojenia terenu.

Korekty trasy przebudowywanych kabli | muf kablowych PGE Dystrybucja.

W odpowiedzi na pisme MGAVOS5M10/20 z dn. 15.10.2020r w sprawie uzgodnienia korekty
trasy przebudowywanych kabli SN i muf PGE Dystrybucia. Projektowana korekta kabli SN
wzdluz toru nr 4 w odleglosci ok, 13m  od osi toru nr 4 na wys. km 15,312-15,337 z nowa
lokalizacjg muf na dz. ew. nr 75/37 obreb 12 w Gm. Pruszkéw. (Poprzednia lokalizacja muf byta
na wys, km 15,312 do potaczenia z istnigjaca linia kablowa).

Jednostka projektowa: Mosty Gdansk Sp. z o.o., ul. Jagminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk.

PKP PLK 5.A Zakiad Linii Kolgjowych w Warzzawie opiniuje pozytywnie prradstawionsg
korekte trasy kabli SN z nowsa lokalizacjg muf. Warunki pisma IZDK1h-505-176/2019 z dn.
20.08.2019 pozostajg obowigzujace. Informujemy, Ze prace modernizacyjne na linii 447
Warszawa Zachodnia — Grodzisk Mazowiecki sa na etapie odbiordw koncowych.

Minigjsza pozytywna opinia nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt.

Cpinia traci waznosé z dn, 31.08.2021r,

Za wydanie niniejszej opinii nie zostanie pobrana optata wg. ocbowiazujacego ,.Cennika optat”,

S pSTEPCA DYREKTORA

Do Wiadamosci;

1. Sekcja Eksploataci Warszawa Centrum
Sporzqdzita: Hanna Siudalska

tel. 22-47-32-814
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKPTELKOL>

Warszawa, 2018.04.10

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji WPLYNELO
Mirostaw tuba Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
e-mail miroslaw.luba@telkol.pl

tel. 501 129 783 dnia | 2018 -04- 3 0

PKP Telkol Sp. z 0.0,

Region Wschodni

Ul Hoza 86 “GEL\‘XO\T o4l 19
00-682 Warszawa T

RU101-504-152/2018

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie
PKP TELKOL Sp. zo0.0. w odpowiedzi na Panstwa pismo nr MG/W/03/18 z dnia 13.03.2018
dotyczace uzgodnienia projeklowanego przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze —
ul. Kurca w Pruszkowie w rejonie rzeki Utrata uzgadnia:

W zakresie przediozonego opracowania na dostarczonym planie sytuacyjnym — mapa kolgjowa w
obszarze projektowanego przejscia podziemnego pod mostem kolejowym linii nr 1 w km 15,360
nad rzeka Utrata w Pruszkowie znajduja sie trzy kable telekomunikacyjne miedziane naszej
Spotki  przebiegajgce wzdluz tej linii ktére zostaly zaznaczone orientacyjnie kolorem
pomaranczowym i opisane, jako , tA, tt". Trasy tych kabli w rejonie przyczdéiku mostu kolejowego i
projektowanej pochylni dla pieszych sa oddalone od planowanej inwestycji w odlegtosci ok 5m i
nie powinny kolidowac.

Jednoczesnie, podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robét:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wiasnosci Spotki PKP TELKOL
nalezy prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod
nadzorem pracownikéw Spétki PKP TELKOL lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury
na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

2. Powiadomienie nalezy przesiaé na podany adres mailowy: e-mail: justyna.deluga@telkol.pl

3. Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wiasnos$ci Spotki PKP TELKOL.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 01.03.2020 r.

W zalgczeniu: 1. plan sytuacyjny — mapa miejska 1 ark.
2. plan sytuacyjny uproszcz.— mapa miejska 1 ark
3. plan sytuacyjny - mapa kolejowa 1 ark

|~
GIWSC"H()!‘:?\'IE(,(;
RE "

Artur Romanowski

PKP TELKOL sp. z 0. 0., ul. Targawa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 -
Sad Rejonowy dis miasta Warszawa, X1l Wydzial Gospodarcry Krgjowego Rejestru Sgdowege, kapital zaktadowy 20 769 500,00
PLN.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

A DAWIS IT

Pruszkow, dnia 07.03.2019 1.

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
80-177 Gdanska
ul. Ja§minowy Stok 12a

Dotyczy: wBudowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340)

z_dostosowaniem do potrzeb oséb niepelnosprawnych_oraz budowa odwodnienia
i przebudows sieci uzbrojenia terenu”.

Firma DAWIS IT Sp. z o0.0. uzgadnia bez uwag w zakresie naszej sieci, przekazany do
zatwierdzenia projekt budowlano-wykonawczy:

- TOM VII sieci teletechniczne i monitoring wizyjny

Z powazaniem,

}ch Gipsic
e ;Jl‘t?{..\‘ ?&I!':ml.'

DAWIS IT5p. 2 0.0. ul. Staszica 1, 05-800 Pruszkéw. Tel: 22 350 90 50, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000319237, NiP 5342409456, REGON 141663620,
Kapital zokladowy 1 500 000 PLN
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

STRAZ MIEJSKA w PRUSZROWIE
ul. Kraszewsklego 14/16

05-500 Pruszidw WPLYNERO Pruszkéw, 27.05.2019r,
REGON: 016150171 Mosty Gdansk Sp. z 0.0.

SM.4800.02.19 dnia | 2019 -5+ 2.}

HEIP| 053 (OS5 A8 Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdarisk

dot.: budowy przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

W zwigzku z otrzymaniem pisma MG/W/017/03/19 w sprawie warunkéw technicz-
nych przebudowy monitoringu wizyjnego dla potrzeb opracowania dokumentacji projekto-
wej dla zadania ,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszko-
wie informuje, e opiniuje pozytywnie projekt budowlano - wykonawczy budowy i przebu-
dowy monitoringu wizyjnego.

Zalgeznik:
1. Projekt budewlano wykonawiczy — Tem VIl Sieci Teletechniczne | Monitoring Wizyjny — 1 egz.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do

potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKPTELKOL»

Warszawa, 22.04 2020r.
Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Mirostaw tuba

e-mail Miroslaw. | uba@telkol_pl
tel. 501 129 783

PKP Telkol Sp. z 0.0.
Region Wschodni

ul. Hoza 86

00-682 Warszawa

RU1C1-504-14712020

Mosty Gdansk Sp. z 0.0,
ul. Jasminowy Stok 12A
80177 Gdansk

Dotyczy:  Budowy przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie

PKP TELKOL Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Panstwa pismo nr MGAW/015/04/20 z dnia 06.04.2020
dotyczace prolongaty wafnoscl uzgodnienia nr RU1O1-504-152/2018 z  dnia
10.04.2018r. dotyczace projektowanego przejscia podziemnego przy ul. Czamej Drodze
—ul. Kruca w Pruszkowie w rejonie rzeki Utrata prolonguje wainosc uzgodnienia:

Fawarte ustalenia w wydanym uzgodnieniv nr RU1O1-504-152/2018 z dnia 06.04 2018r.
podtrzymujemy w stosunku do zakresu projekiowansgo przedsiewziecia. W rejonie inwestycji
stan urzadzen wiasnosci naszej spotki nie ulegl zmianom i nie pojawity sie nowe siec
i urzadzenia telekomunikacyjne.

Jednocze$nie przypominamy  © nastepujacych  warunkach  technicznych  dotyczacych
wykonawstwa robot:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturs wiasnosci Spotki PKP TELKOL
nalezy prowadzic po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni pod
nadzorem pracownikdw Spotki PKP TELKOL lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury
na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.

2. Powiadomienie nalezy przestat na podany adres mailowy: Pani Justyna Deluga  e-mail:
Justyna.Deluga@ielkol.pl .

3. Wszystkie prace w terenie nalefy przeprowadziéc po szczegdlowym zapoznaniu sk
Z naniesionym na planach syiuacyimych uzbrojeniem ferenu oraz z uwagami Zawartymi
w uzgodnieniu

4. Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wiasnodci Spotki PKP TELKOL.

PowyZsza prolongata wazna do dnia 22.04 2022 .

DY
REGIONU NIEGO
Artur R mowski

g Crnmntlectvn - Cortylkat Mnistersbws PP TELKDL sp ¢ 0.0, Wesl Stalion |, A, Jerosaimakie 142 B, 02-308 samzman « NIP 113-28-T5-341
i Berpbe czesiives w5 praw Weweeirznpch REGON 147180387 = Me KRS OOO0S0ANTT Sad Mejoncwy da miasts =1 Warszaey w Wanszsve,
Freemyshowego | Adminsarach Wl Whdrest Gospodseory Krajowego Reesin Sadowsgo = kapisd mkbcowy B0 788 500,00 PLN
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Iq TK TELEKOM TELEKOMUNKACA
crusa wveria KOLEJOWA .

Warszawa, 15M10/2020

Wojciech Wyszomirski

Zespot ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokurmentacji Technicznej Siec
e-mail: wojciech.wyszomirski@ netia.pl
tel. + 48 22 3522758

Mosty Gdarisk Sp. z 0.0,
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Nr ref.: LBPSz-508-0275/20

Dotyczy: Uzgodnienie braku kolizji konstrukcji przejcia z istniejaca
infrastrukturg TK Telekom w linii kolejowe] nr 1 i nr 447, km. ok. 15+340 dla
zadania "Budowa przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze-ul. Kurca w
Pruszkowie" - aktualizacja uzg. LEPSz-508-0182/19

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr MG/W/021/10/20 z dnia 07.10.2020 r., TK
Telekom Sp. z o.0. informuje, ze w ww. lokalizacji przedstawionej na zalgczonej
mapie wystgpuja teletechniczne linie kablowe typu OTK bedace wiasnoscia naszej
Spatki.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje bezposrednio z naszg infrastruktura.
Spétka TK Telekom uzgadnia projekt budowlany przejécia podziemnego przy
Czamnej Drodze-ul. Kurca w Pruszkowle , pod warunkiem spetnienia w trakcie
realizac|i inwestycji ponizszych uwag. MNa etapie wykonawstwa nalezy:

1. Prace ziemne w migjscach zblizenia /mniej niz 2 m/ z nasza linig teletechniczng
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Spalki TK Telekom,

2. Prace nalezy wykonywac zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, w miejscach skrzyzowar | zblizeri zachowaé normatywne odlegiosci
i zabezpleczania.

3. O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
wystapic pisemnie powolujac sie na nr ref. uzgodnienia do TK Telekom Sp. z 0.0
ul. Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa, Pan Andrzej Lankiewicz, lub e-mail:
Andrzej Lankiewicz@netia.pl (Wschodni Zespot Utrzymania Sieci) tel. kom, 697
045 146 z wyprzedzeniem 14 dni przed ich rozpoczeciem (termin dotyczy
potwierdzone] daty wptywu). Nadzér ten jest odptatny.

Zagadnienia dotyczace rozwigzan technicznych oraz szczegdtows] identyfikacii
infrastruktury nalezy konsultowaé{uzgadniaé) ze Wschodnim Zespolem
Utrzymania, tel. 22 4737055, a.lankiewicz@tktelakom.nl.

Wymonsd kapialu zakladowego 3hd 000 500,00 atych
Zad Rujonarey dla migtla sl Warszowa o Warszavis

Eil Widsial Gospedarccy Kraowege Rejestru Snsaveqe
Mumer KRS, 0000024728

HIP, 520-25-¢8-T53
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

4, Za wsazelkie ewentualne straty Spatki TK Telekom wynikle ze spowodowania
awarii kabla podczas robdt (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez) obeigzony
finansowo bedzie Wykenawca robot. Dotyczy to zardwno kosziow usunigcia awarii
kabli, jak teZ | kosztéw odszkodowan na rzecz klientéw Spotki TK Telekom za
przerwy w lacznosci | swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.

5, W przypadku koniecznosci odkrycia podczas robat naszej linii teletechnicznej
nalezy zabezpleczyt ja przed uszkodzeniem lub kradzieza.

6. Wszelkie niezidentyfikowane kable |lub inne urzadzenia telekomunikacyjne
odkryte podczas prac nalezy traktowad, jako czynne, zghosié nieszwiocznie (adres

Jak wyze]).
Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytgcznie branzy telekomunikacyjnej nalezgcej do

TK Telekom Sp. z o.0. Waznosé uzgodnienia wygasa z uptywem dwdch lat od
chwili jego wydania, jesli w tym ckresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

z pcwazan]gri

it
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do
potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

PKPTELKOL®>

Warszawa, 23.10,2020r,

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Mirostaw tuba S

e-mail Miroslaw.Luba@teikol.pl Mosty Gdar e 2
tol. 501 120 783 osty Gdaisk Sp. z 0.0,

PKP TELKOLI Sp. z 0.0. IS

Region Warszawa WP | 9000 <1 95
Al Jerazolimskie 1428 =

02-305 Warszawa

Ldz . M| P16 120
RU101-504-587/2020 —

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Dotyczy: Budowy przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie.

PKP TELKOL Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Paristwa pismo nr MG/W/054/10/20 z dnia 15.10.2020r,
dotyczace aktualizacji uzgodnienia nr RU101-504-152/2018 z dnia 10.04.2018r., oraz
prolongaty nr RU101-504-147/2020 z dnia 22.04.2020r., dotyczace projektowanego
przejécia podziemnego przy ul. Czarnej Drodze — ul. Kruca w Pruszkowie w rejonie
rzeki Utrata aktualizuje uzgodnienia.

Zawarte ustalenia w wydanym uzgodnieniu nr RU101-504-152/2018 z dnia 10.04.2018r. oraz
potwierdzone w prolongacie nr RU101-504-147/2020 z dnia 22.04.2020r., podtrzymujemy
w stosunku do zakresu projektowanego przedsiewzigcia. Wprowadzona zmiana trasy dwoch kabli
SN polegajaca na rezygnacji z fragmentu sieci na dz. nr 2 obreb 21 i zaprojektowaniu nowej trasy
na dz. nr 75/37 nie ma istotnego znaczenia w stosunku do istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL.

Aktualizacja uzgodnienia dotyczy wylgcznie infrastruktury wtasnosci Spotki PKP TELKOL.

PowyZzsza aktualizacji prolongaty wazna do dnia 22.04.2022 r.

DYRBKTOR
REGIONU WARSZAWA

"% Swiadectwo i Certyfkat Ministerstwa  PKP TELKOL 5p. 2 0.0. = Wost Stnten 1, Al Jesoaolimside 142 8, 02.308 Warszawa « NIP 113.28.75-351
@) Besprocsmatme e B Soream Woevermtsanych REGON 147190557 » Mr KRS 0000504017 Sad Rejonowy dia miasia 51 Warszawy w Warszawe,
26~ Przemyslowego | Adminkstracy X Wyozisd Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego « kapital 2skiedowy B0 760 500.00 PLN
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1/4 — Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

TOM 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom 1/4 — Czg$¢ rysunkowa

o I/4/1 — Plan zagospodarowania terenu
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