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NAZWA I ADRES 
INWESTORA: 

 

Gmina Miasto Pruszków 
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16 
05-800 Pruszków 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTKI 
PROJEKTOWANIA: 

 

Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 

ul. Jaśminowy Stok 12A 

80-177 Gdańsk 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Budowa przejścia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz budową odwodnienia i przebudową sieci 
uzbrojenia terenu 

ADRES OBIEKTU: Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszków 

STADIUM: 
PROJEKT BUDOWLANY 

Projekt Architektoniczno –  Budowlany 

TOM: 

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I/1 CZĘŚĆ OPISOWA 

I/2 KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ Z IZB INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

I/3 DECYZJE, WARUNKI I UZGODNIENIA 

I/4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Identyfikator jednostki ewidencyjnej 142102_1, 

obręb ewidencyjny 0012, nr działek 75/11; 75/31; 
75/37; 75/68 

Kategoria obiektów budowlanych:  
XXV, XXVI, XXVIII, XXX 

Zespół autorski: 

Wykaz załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń, opinii 

Sygnatura pisma 
Data 
pisma Nazwa instytucji Szczegóły 

WGN.6630.835.2019 17.09.2019 Starosta Pruszkowski protokół z narady koordynacyjnej 

KNWa4.6141.1279.2019.UB/49 02.08.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie pozytywna opinia lokalizacji inwestycji oraz zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane 

KNWa4.6141.1279.2019.UB/57 15.11.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie korekta opinii lokalizacji inwestycji oraz zgody na dysponowanie terenem 

KNWa4.6142.1279.2019.UB/50 02.08.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane dla działki 75/11 

KNWa4.6141.1279.2019.UB/56 15.11.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie korekta  zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane dla działki 75/11 

KNWa2.6311.447.2019.UT/3   Opinia nr 280/2019 28.10.2019 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie pozytywna opinia lokalizacji inwestycji 

KNWa2.6311.447.2019.UT/4    16.12.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie korekta opinii lokalizacji inwestycji 

KNWa2a.6315.46.2021.UT/5   Opinia nr 174/2021 10.05.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie korekta opinii 280/2019 

KNWa2a.6315.46.2021.UT/7    16.12.2021 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie korekta opinii 174/2021 

WI-I.7840.11.15.2019.ES 24.12.2019 Wojewoda Mazowiecki postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo 

WA.ZUZ.5.421.3.380.2019.BM 2.03.2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego 

WA.ZUZ.5.4211.96.2021.BM 05.01.2022 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzja o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego 

IZDK1h-505-24/2019 14.11.2019 PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie uzgodnienie projektu przejścia podziemnego z warunkami 

IZ01IN.2161.1.1.2022.JK 07.03.2022 PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przedłużenie ważności uzgodnienia  IZDK1h-505-24/2019 

PRO.DRP.669.1445.2018.063820.18.JM.JT 26.02.2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie S.A. informacja odnośnie kolizji 

PRO.DRP.669.2338.2018.258399.18.BT.JT 1.10.2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie S.A. informacja odnośnie kolizji i uzgodnienie 

WRI.702.3.213.2018.HM 17.12.2018 Prezydent Miasta Pruszkowa zaktualizowane warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych 

WRI.702.3.11.2020.HM 27.01.2020 Prezydent Miasta Pruszkowa uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających z uwagami 

WRI.702.3.42.2020.HM 06.03.2020 Prezydent Miasta Pruszkowa uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających 

PSGWA.ZMSM.763.1196.20 27.10.2020 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.411.20.G.IZ 

GR/PP/JK/630/2018 23.04.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa warunki usunięcia kolizji 

WKD10-228-84/2018 27.11.2018 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej 

WI.7011.7.2.2019.AL 28.01.2019 Prezydent Miasta Pruszkowa uzgodnienie projekt oświetlenia 

WKD10-228-17/2019 25.02.2019 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. uzgodnienie projektu sieci elektroenergetycznych 

IZDK1h-505-176/2019 20.08.2019 PKP PLK S.A. ZKL w Warszawie uzgodnienie projektu usunięcia kolizji z warunkami 

IZ01IN.2161.1.2.2022.JK 7.03.2022 PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie przedłużenie ważności uzgodnienia   IZDK1h-505-176/2019 oraz  IZDK1h-505-214/2020 

WRI.7011.7.2.2019.DS 09.12.2019 Prezydent Miasta Pruszkowa uzgodnienie projektu zasilania pompowni 

52/2020/D 20.01.2020 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa uzgodnienie projektu zasilania pompowni 

GR/PP/JK/21732/2020 06.10.2020 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa przedłużenie terminu ważności warunków usunięcia kolizji 

GR/PP/JK/4660/2022 01.03.2022 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa przedłużenie terminu ważności warunków usunięcia kolizji 

GR/PP/JK/19807/2020 06.10.2020 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego usunięcia kolizji 

ERD1d-5501-223/2020 29.10.2020 PKP Energetyka uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego usunięcia kolizji 

IZDK1h-505-214/2020 07.12.2020 PKP PLK S.A. ZKL w Warszawie pozytywna opinia dot. zmiany trasy kabli SN 

RU1O1-504-152/2018 10.04.2018 PKP Telkol sp. z o.o. uzgodnienie projektu budowlanego 

brak 07.03.2019 DAWIS IT Sp. z o.o. uzgodnienie projektu sieci teletechnicznej oraz monitoringu wizyjnego 

SM.4800.02.19 27.05.2019 Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie pozytywna opinia projektu budowy i prze14budowy monitoringu wizyjnego 

51470/TTISILU/P2019 20.11.2019 Orange Polska S.A uzgodnienie projektu przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska 

RU1O1-504-147/2020 22.04.2020 PKP Telkol sp. z o.o. prolongata uzgodnienia projektu budowlanego 

LBPSz-508-0275/20 15.10.2020 TK Telekom Sp z o.o. uzgodnienie projektu przejścia podziemnego 

RU1O1-504-587/2020 23.10.2020 PKP Telkol sp. z o.o. aktualizacja uzgodnienia projektu budowlanego 

Stanowisko Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

 Projektant 
mgr inż. Tomasz 

Michnowicz 
konstrukcyjno - 

budowlana 
188/Gd/01  

Projektant 
dr inż. Andrzej 

Kasprzak 
inżynieryjna 

mostowa 
MAZ/0306/PBM/15  

Sprawdzający 
mgr inż. Adam 

Nadolny 
konstrukcyjno - 

budowlana 
4/Gd/01  

Projektant 
dr inż. Agnieszka 

Halicka 
sanitarna MAZ/0200/POOS/08  

Projektant 
mgr inż. Beata 
Skorupińska 

sanitarna 78/DOŚ/05  

Projektant 
mgr inż. Paweł 

Czapiewski 
elektroenergetyczna POM/0321/PBE/17  

Projektant mgr inż. Kamil Bachan elektroenergetyczna POM/0320/PBE/17  

Projektant 
mgr inż. Adam 

Lubiński 
teletechniczna POM/0161/POOT/14  

Projektant 
mgr inż. Jarosław 

Lewandowski 
teletechniczna 

DT-
WBT/02440/03/U 

 
 


