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1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem pn.. BUDOWA MIEJSC SPOTKAN | RELAKSU W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. E.
ORZESZKOWEJ W RYPINIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizaciji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogéine wymagania dotyczace robot. Doktadny zakres rob6t obejmujg
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robét, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowg (Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany,
projekt techniczny i projekt wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania
robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig terenu pod realizacje poszczegdlnych odcinkow
robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét, dokumentacja projektowa i ST

Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub opuszczen w Przedmiarze robét, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robot dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robét i ST. Dane
okreslone w Przedmiarze rob6t i w ST uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres realizaciji
kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Rob6t, zapewnienia wygody publicznej, itd.

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
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zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.4.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:
a. podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwos¢ powstania pozaru
3.Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2.Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3.Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnoéci publicznej i prywatnej.

1.4.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposdb trwaty beda szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq posiadaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji pafistwowe;.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegoino$ci Wykonawca
ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego na Placu
Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
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1.4.11. Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatdéw i urzadzen wykorzystywanych
do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru koAcowego i przekazania budowy
Zamawiajacemu.

2. Kazdy etap robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres
trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli
wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan rob6t i ich
zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robdt wszystkie przepisy administracii
panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich prawnych
wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz
zobowigzuje sie na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

1.4.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty,
wyposazenie, sprzetiinne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobdéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci roznig
sie od okre$lonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakohczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany
zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long Polskg Normg lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedzialno$¢, ze
wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma,
aprobatg techniczna lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatagczonym
(zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w
przypadku realizaciji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbiorow
czesciowych i koricowych.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wtasciwy organ
w spos6b uniemozliwiajacy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych
0 obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w
ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentaciji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych
znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego cze$ci metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych)
elementéw konstrukcyjnych.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspoinego Stownika Zamowien (Dz. U. | 340 z 16.12.2003 r.)

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne,
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie kosztow budowy i
dokonanie zapfaty za wykonanie robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji
inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksiazka obmiaru rob6t — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru rob6t budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiorkowych oraz zwigzanych
z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje
kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego
lub sam inwestor.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:
- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego naleza;
- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
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robot budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
- kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalno$ci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski
wykonanych rob6t, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektdw
budowlanych wyszczegolnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci kosztorysowej
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie
objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich rob6t
zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi przyrodniczej przez:
1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiang cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,
4) przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robdot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbior czeSciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbiér ,koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoéci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika
budowy, faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i
usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usung¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych

robot,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petniace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczegoInosci dziatalnos¢ obejmujaca;

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru

autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robot budowlanych,
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3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN’, ustalajace wymagania oraz okre$lajgce metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakoSciowych, gtownych
parametrow oraz warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar rohét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w migjscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ zotte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujace budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego
nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi

nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie, albo wynikajacy bezposSrednio z ich
przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy,
Ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
mienia i Srodowiska.

2. Materialy- Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatdw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1.Wymiana ogélne
Wyroby budowlane muszg posiadac:
- 0znakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
- certyfikat na znak bezpieczefistwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowej
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certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklaracje zgodno$ci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dniall.08.2004 r.
stwierdzajacg na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobatg Techniczna.

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych umieszczonych w
wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
- Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.
690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

2.2 Zrodita uzyskania materiatow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposéb ciggly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczaniem materiatow do robét.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po zakorczeniu robét.

5. Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjq
umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniaC nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.5. Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
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wykonaniem przez wykonawce badar jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjq umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
- wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjq
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedq zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.8. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w dokumentaciji technicznej i przedmiarze
robot.

3. Sprzet- wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaC pod wzgledem typéw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zamawiania Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.
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3. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Rob6t bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé
pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i ma wtadciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace

przepisdw ruchu drogowego . Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcer oraz
zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materiaty muszg byC uktadane na $rodkach transportu i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ Wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
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przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

b) zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

¢) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

d) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

e) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

i) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuije (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegbtowe zestawienie ilosci rob6t z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program zapewnienia Jakosci (PZJ)
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ 0going podajaca;

e organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot,
zasady BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$ci wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw , a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegdtows, podajacy dla kazdego rodzaju Robot :

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

e rodzajiiloS¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robdt,

e 5pos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spemiajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegoino$ci materiaty posiadajace:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okre$lone dokumenty, to
kazda partia materiatdw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okre$laty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy

a) Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robat

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow.

4. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wynikajaca z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i Materiatow

1. Dhugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci liczone sg w m?
— jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetiane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te bedg dotgczone w
formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptaciji Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce . Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly
okres realizacji Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu

¢) odbiorowi korcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior czeSciowy
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny byé przediozone zaswiadczenia o jakosci
materiatow wystawione przez producenta. Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementow nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych ,zaswiadczen o jakoSci' wystawionych przez producenta oraz
zadwiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru rob6t nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru i w
obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koAcowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.1. Dokumenty odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- oSwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz w razie potrzeb badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg. Wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,odbiér koncowy robét".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10. Przepisy zwiazane

10.1 Informacje podstawowe.

Podstawg do wykonania robot s nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:
- Przedmiar Robét.

- Projekt Budowlany.

- Projekt Wykonawczy.

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682)

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191)
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)

7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655)

HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad, ul. Na Zamek 45, 87-300 Szabda, tel. 600-912-327


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440
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Akty prawne - rozporzadzenia

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i czynno$ci
opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 2016, poz. 1966)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775)
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2.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z
wykonaniem budowy miejsc spotkan i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu demontaz elementéw
matej architektury oraz wywiezienie wszystkiego w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed przystgpieniem robét nalezy
wykonac wizje lokalng.

Teren posiada elementy zagospodarowania przeznaczone do demontazu/rozbiorki/przeniesienia fj.

Mata architektura:

-fawka z oparciem 10szt.

- istniejaca altana drewniana o pow. ~30m?2 na planie kota

Nawierzchnie:

- kostka brukowa pod montaz tawek o pow. ~10m2

- kostka brukowa — zmiana wejscia i kostki przy nowej wiacie rekreacyjnej (z dostosowaniem uktadu) ~126m2

- obrzeze chodnikowe o dt. ~30mb

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

Nowe materiaty nie wystepuja. Sposéb postepowania z materiatami z rozbiérek powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem,
ktory jest wtascicielem rozbieranych materiatow. Jesli nie wystapig inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do
wywiezienia materiatow z rozbiérki na Sktadowisko Odpaddw. Przed przystapieniem do rozbiorek, nalezy zwota¢ Komisje
Kwalifikacyjna, ktdra dokona wstepnej kwallifikacji materiatow. Elementy do rozbiorki: istniejace nawierzchnie, elementy
matej architektury.

3. SPRZET.

Rozbiérka bedzie prowadzona recznie i za pomocg urzadzen pomocniczych zatadowczych lub przy$pieszajgcych
rozkruszenie materiatu. Decyzja o podjeciu dziatan dla pozyskanego materiatu drewna podczas rozbidrki nalezy do
Inwestora/ wiasciciela terenu.

4. TRANSPORT.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robdt rozbidrkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace zostanie tymczasowo ogrodzony
tamami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych zostanie
wyznaczone miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich
dalszym transportem. Przed podjeciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow a do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacie zawodowe, przestrzegajace wymaga bezpieczenistwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robot rozbidrkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbidrkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 m3, 1 m2, 1 mb, sztuki

8. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z wymaganiami ogélnymi
ST. Podstawg odbioru robét jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej /lub réwnowaznej / za 1m3, 1m2, 1 mb faktycznie
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiérke, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich ewentualng
segregacje po zakonczeniu robdt a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie
terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robét.
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3.0. ROBOTY ZIEMNE

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzane z projektem
budowy miejsc spotkan i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Roboty ziemne
zwigzane z montazem wiat rekreacyjnych, matej architektury, nawierzchni.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych
- korytowanie i wykop pod elementy matej architektury. UWAGA: nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy istniejace
w terenie teren wokét elementow w zasiegu 0.5m powinien zosta¢ bez naruszenia.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY - Do wykonywania wykopow materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych SST. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sprzet do wykonania przedmiotowych robot powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogdlnych SST. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w wymaganiach ogdlnych SST. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw
przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu. W tym celu nalezy réwniez wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W
przypadku wystapienia jakichkolwiek problemdéw nalezy skontaktowaC sie projektantem lub osobg odpowiedzialng za
wykonanie prac na terenie objetym opracowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w wymaganiach ogdlnych SST. Wykopy: Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac: zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjq
- prawidtowe wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Zasypki:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT -Ogélne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogdlnych SST. Jednostka obmiarowa jest 1
m2,
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8. ODBIOR ROBOT - Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogéinych SST. Cena wykonania obejmuie:
- wykonanie wykopow; zageszczenie nasypow

- wywiezienie zbednej ziemi

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Atesty i aprobaty producentéw.
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4.0. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) oraz nawierzchni pod fawkami —zwiazane z projektem budowy miejsc spotkan
i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Powierzchnia kostki do utozenia ze sprawdzeniem podbudowy i zageszczenia:

- kostka brukowa 8cm — faktura gtadka (kolor popielaty), dla 10 szt. fawek - pow. ~30m?

Uwaga: W przypadku niewtasciwej podbudowy lub zageszczenia wykonac nowg lub zagescic.

Chodnik przy duzej wiacie rekreacyjnej:

Sasiedni chodnik bedzie podlegat przetozeniu na ciag pieszy z kostki szarej fazowanej i grafitowej dla ciggu rowerowego
(analogicznie do zastosowanych w parku wzdtuz rzeki). Nawierzchnia pod duza altang powinna nawigzywac do sasiednich
ciggow. pow. 126m?

Obrzeza dla nawierzchni:
1. Obrzeze nawierzchni przy 10 szt. tawek — obrzeze chodnikowe, kolor szary 30x100x8 — dt. ~40mb
2. Obrzeze nawierzchni przy wiacie — obrzeze chodnikowe, kolor szary 30x100x8 — 16mb

UWAGA: wymiary i kolor ptyt nawierzchni placu mogg by¢ inne ale tylko za pisemng zgodg Inwestora. Podane
powierzchnie sg szacunkowe. Obmiar rzeczywisty nalezy zdjaé z natury.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany
jako materiat nawierzchni, ktory spetnia nastepujace warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50mm;

- catkowita dtugo$¢ kostki podzielona przez jej grubosé powinna byé mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwoch wymagan nie stosuje sie do elementéw uzupetniajacych, czyli catych elementow, lub ich czesci,
ktore sg stosowane do uzupetnienia i ktdre umozliwiajg uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajacymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét i materiatow

ROBOTY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, OST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w Wymagania ogoine.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Wymagania ogéine

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie betonowg kostke brukowa zgodnie z ponizsza klasyfikacjg
2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Klasyfikacja kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci
min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta,
) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta; zalecane grubosci:
) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
b) dla ciggdw pieszych — 60 mm, 80 mm, c¢) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz
podano powyzej. Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z fazg lub bez fazy (w tym z mikrofaza) krawedzi gérnych.
2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw
itp. przedstawiono w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

3
4
a

Zatacznik
Lp. Cecha }1}1;1’_1]1_:11}; Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Dlugoé¢ Szerokoé¢ Grubosé | Roznica pomiedzy
wanych wymiaréw kostki grubosci”: C dwoma pomiarami
< 100 mm +2mm +2mm =3 mm | grubosci, tej samej
=100 mm +3 mm +3 mm +4 mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskoséci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(je$li maksymalne wymiary kostki . wypuklogé wklestosé
>300 mm), przy dtugosci pomiarowej : C )
300 mm 1,5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grubo$¢ warstwy $cieralnej
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych) c 5 mm
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2 ‘Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymato$ci na
roztupywaniu” F rozcigganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 3.6 MPa
ani obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odporno¢ na $cieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy) . szerokiej §ciernej, Bohmego,
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 mm®
2.3 | Odpornoé¢ na poslizg/poslizgniecie — 2099 ;
wartoéé USRV I Warto$é érednia = 55
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lgcznie)
3.1 Odpomoéé na zgmazamg/ro;mnaimﬂe 5 Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 0,5 kg/m’,
z udziatem soli odladzajacej przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0 kg/m’
3.2 | Odpornoé¢ na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymatoéci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze B-06250 | rozcigganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa
NaCl
3.3 | Nasiakliwosé¢ E Warto$é $rednia nie wigeksza niz 5,0%, przy czym

zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

4 | Aspekty wizualne

4.1 | Wyglad a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzona przez

J odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wilasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

“'W przypadku kontroli zgodnoéci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek IT) dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji.
) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawia¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja

)

42 | Tekstura i zabarwienie =

one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.
? Barwiona moze by¢ warstwa écieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasciwosci wymienionych w Tablicy 1 w
oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na nawierzchniach nie
narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustaleh normy
PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.3.3 Skiadanie kostek

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna by¢ oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy
PN-EN 1338. Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiekszonej ilosci rzedow tasm bandujacych.

Na budowie palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione

2.4 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowaé
nastepujace materiaty :

a) na podsypke piaskowa;

1 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw f10,

0 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawarto$ci pytow deklarowana (max.
do 10% pytow).

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:

0 mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:8;

[ mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;

1 mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;

[ inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowa¢ powstanie wykwitow.

¢) do wypetnienia spoin:
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0 kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow f3,

[ inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkfo, plastik, grudki
gliny. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna
przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.5 Materialy na podbudowe pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentaciji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomocg urzadzen
do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z materiatu elastycznego zabezpieczajacego przed
zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”

4.1 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztucznie
postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”

5.1 Przygotowanie podtoza i koryta

Podtoze pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pytow do 15%, SE4 = 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat.A), ktdre
posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zageszczenie.
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Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami dla koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo wodnych, moze stanowic:

0 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

I podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, | podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
wg WT 5,

[ podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy okre$lony w Dokumentaciji Projektowej. Podbudowa
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
lub inne typy kraweznikow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz odpowiednig OST.

5.4 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Podsypke nalezy réwnomiernie rozécieli¢ bez zageszczania przy wilgotno$ci optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 + 5 c¢cm, a
wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm. Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowaé w
obszarze $ciekow przykraweznikowych i wokét studzienek (tj. w miejscach wzmozonej penetracji wody) oraz w przypadku
podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

5.5 Uktadanie nawierzchni z kostek

USTALANIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSZTEK ORAZ DESENIA ICH UKLADANIA

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papaq itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego uktadania
kostek z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cig. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawac¢ od 3mm do S5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzer uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Proces nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcze$niej niz po uptywie 7 dni od daty produkcii
kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce
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z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakorficzone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

WYPELNIENIE SPOIN

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ drobnoziarnistym materiatem
zgodnym z punktem 2.3 niniejszej OST. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi lub stosowa¢ zalecenia producenta materiatu. W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekow
przy kraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt.
2.3 ). Ponadto zalecane jest

wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi W przypadku
stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacii.

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DO RUCHU

Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowa¢ $rodkéw odladzajacych
przed uptywem 28 dni od daty produkgii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

I uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

I ewentualnie wykona¢ badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punktach 2,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2 Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norme PN-EN 1338 Zatgcznik B. Rozroznia sie dwa przypadki:

I Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodno$ci przez strone trzecig;

I Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig — laboratorium posiadajace odpowiednie
kompetencie.

Jedli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W przypadku
watpliwosci nalezy badac tylko sporne wtasciwosci. Wymagana liczba kostki brukowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii
dostawy, w wielkoSciach nie przekraczajacych podanych ponizej:

[ Przypadek | : 1000 m2;

[ Przypadek II: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m2. Prébki do badan powinny byé reprezentatywne
dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy. Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania
z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych
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Wiasciwosé Metoda badania Przypadek I Przypadek II »

Wyglad Zalacznik J gh 4(16) "
Grubosé¢ warstwy Scieralnej ce6? 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zatacznik C gh 4(16) "

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy

rozlupywaniu oraz obciazenie niszczace - d— . 419
Odpornoé¢ na $cieranie ¥ Zatacznik G lub H 3 3
Odporno$é na poslizg/poslizgniecie ¥ Zatacznik I 54 59
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- nasiakliwo§¢ Zalacznik E 3 3

- zluszczanie powierzchniowe ¥ Zatacznik D 3 3

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl ¥

Y'Mozna uzyé tych kostek brukowych do nastepnych badan.

f) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa §cieralna.

? Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteriéw zgodnosci nalezy zbadaé¢ dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

*) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robét

A. SPRAWDZENIE PODLOZA W KORYCIE | PODBUDOWY

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i
odpowiednimi OST. Zalecane warto$ci wtornego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw
przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia Ell dla poszczegdlnych warstw

Wtorny modut odksztalcenia Ey w MPa
Warstwy
mrozoochronnej

Przeznaczenie nawierzchni

Podloza Podbudowy

Chodniki, §ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymuja sie samochody

3 5 45 100 120
cigzarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi 45 100 120

samochod6w osobowych z nielicznym udzialem
samochodow ciezarowych i autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
cigzarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa Scieralna z
betonowej kostki brukowej moze by¢ ukladana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podfozu gruntowym, ktére charakteryzuje sie¢ wtornym modutem odksztatcenia Ell = 45 MPa oraz
odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zageszczeniem. W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego
dopuszcza sie wykonanie badanie lekka ptyta dynamiczng po uprzednim skorelowaniu warto$ci modutu Evd z wtérnym
modutem odksztatcenia Ell.

6.4 Kontrola jakosci w czasie wykonywania robé6t

A. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.4 tego dziatu.

B. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.5.:

1 potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm.
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[ pomierzenie szerokosci spoin, 1 sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

[ sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin, [ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

C. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

ROWNOSC PODLUZNA: Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa fata co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz w punktach charakterystycznych lub plano grafem zgodnie z BN68/8931-04 nie powinny przekraczac 8
mm.

ROWNOSC W PRZEKROJU POPRZECZNYM: Réwnos¢é w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowa z
poziomnicg i pomiarem przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji). Prze$wit miedzy tatg
a powierzchnig nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.

SPADKI POPRZECZNE: Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodq niwelacji powinny by¢é zgodne z
Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg 0,3%.

NIWELETA NAWIERZCHNI: Rzedne wysokoSciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm; - 2 cm.

SZEROKOSC NAWIERZCHNI: Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czestotiiwoscia j.w. nie moze réznié sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

GRUBOSC PODSYPKI: Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm
(biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki robocze;j).

D. CZESTOTLIWOSC POMIAROW: Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.3.C powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST.00 ,Wymagania ogéine”
Jednostkg obmiarowa jest m?* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zanikaniu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

[ wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,

[ ewentualnie wykonanie podbudowy,

0 wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

I ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki, obrzeza, $cieki.

Zasady odbioru tych robot sg okre$lone w ST.00 ,Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoine’
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
[ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

[ oznakowanie robdt,

I przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

0 zakup materiatdw,

[ dostarczenie materiatdw,

[ wykonanie koryta,

[ przygotowanie podtoza,

I ewentualne wykonanie podbudowy,
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[ wykonanie podsypki,

[ utozenie i ubicie kostki,

[ wypetnienie spoin,

I przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4, PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodno$é.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykty.
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4.0. FUNDAMENTY | BETONOWANIE

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét fundamentéw i betonowania dla
matej architektury, wiat rekreacyjnych dot. budowy miejsc spotkan i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizaciji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych fundamentéw wg technologii
wybranego producenta oraz rysunkéw montazu elementéw matej architektury. Fundamenty nalezy wykona¢ pod elementy
matej architektury: tawki, wyposazenia elementéw wiat rekreacyjnych, fundamenty pod stupy wiaty rekreacyjnej duze; i
wiat rekreacyjnych matych.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY.

nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjq projektowg oraz wytycznymi producentéw (wytyczne projektowe
ksztaltu i rodzaju materiatow). Materiaty do wykonania fundamentow:

- podktad z piasku

- podkfad betonowy - beton B10-B15

- tawa fundamentowa — beton (C16-20), mrozoodporny W8

- prety zbrojeniowe- @12, @8, stal B5S00SP

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych SST. Sprzet do wykonania przedmiotowych robét
powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych SST.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw .gruszkami

- ilo8¢ gruszek nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogélnych SST.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206-1:2003 i PN - 63/B-06251 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢
rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.
Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiada¢ polskim normom PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215 lub $wiadectwu
Instytutu Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiada¢ normie PN-B-03264:2002.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami,
zawartymi w SST.00 Wymagania ogoine. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej, zawartymi w SST.00
,Wymagania ogdlne”.
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5.0. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WWPROWADZENIE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
matej architektury zwigzane z projektem budowy miejsc spotkan i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podczas wykonania elementéw matej architektury i wiat rekreacyjnych. W
zakres rob6t wchodzi:

* Oczyszczenie terenu po zakoriczeniu robét,

+ Montaz elementéw matej architektury w postaci:

- tawka z oparciem — 10szt.

- montaz lezakow — 3szt.

- wyposazenie wiat rekreacyjnych: 2szt. stoty + 6szt. tawek bez oparcia

- stét do gry w szachy — 1szt. + 2szt. siedziska

- stdt z blatem kamiennym — 1szt. + 2szt. siedziska

+ Montaz wiat (elementy gotowe modutowe):

- wiata rekreacyjna duza (6.00m x 5.00m) — 1szt.

- wiata rekreacyjna mata (2.80m x 5.056m) — 2szt.

+ Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen i odpaddw i ich utylizacja zgodnie z przepisami podanymi w SST-00
,Wymagania ogdIne”. Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot, transport materiatbw na miejsce
wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakoriczeniu robdt i uporzadkowanie terenu. Uszczegétowieniem i
uzupetnieniem zakresu czynnos$ci ujetych w niniejszej specyfikacji sq ustalenia i warunki realizacji rob6t wynikajace z
zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robét (Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi)
zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami i definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogoine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania robét ziemnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- wykaz materiatow wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatdw pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatdw wymienionych w opisie
technicznym. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatoSci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia
w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu. Kazdy oferent przygotowujacy oferte na realizacje
urzadzen zabawowych oraz urzadzen sitowni zewnetrznej powinien dodatkowo przygotowaé koncepcje na podstawie
projektu wraz z tabelg rownowaznosci, kartami technicznymi oraz potrzebnymi certyfikatami.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t ziemnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
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+ Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, fopat, kiloféw, grabi, taczek, oskardow lub dragdw,

* Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

- koparka gasienicowa

- spycharka gasienicowa

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- samochdd samowytadowczy do 5t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

Dowoz materiatow oraz zatadunek i wywéz odpadéw moze byC prowadzony recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany do robét powinien
by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do
wymienionych rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robo6t oraz nie stworzy
zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w pozniejszej eksploataciji obiektu. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w SST-00 "Wymagania ogoine".

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Materiaty nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-
00 "Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okre$lonymi w obowigzujacych normach i przepisach i
wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny
by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci
realizacji robot w sposob zgodny z dokumentacjq nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem. nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie
z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogéine".

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jesli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukciji lub robét oraz ich estetyke i trwato$¢. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

+ Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
+ Skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa Prawo
ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe i odbi6r
robot powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

* Sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacia,

+ Kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,

* Sprawdzenie przygotowania terenu,

+ Sprawdzenie wymiarow wykonanych robét,

+ Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

« Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow umozliwiajacych ich stosowanie. Ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano
w SST ,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkaq obmiarowg jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego
katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczeg6towe zasady
obmiarowania rob6t wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST-00 "Wymagania ogdine". Poszczegdine etapy robot powinny
by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Odbioréw robdt nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru dla danego typu rob6t okreslonymi w poszczegéinych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli

chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z
wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do
stanu zgodnosci z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnoci podano w SST-00 "Wymagania ogélne". Podstawe ptatnosci stanowi
cena wykonania jednostki wykopéw ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robét. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynno$ci do wykonania a w szczegdlnosci:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* 0znakowanie robot,

* wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robét,

* wykonanie robdt,

* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

* 0czyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

» Wywdz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpadéw i zanieczyszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Inne dokumenty zwigzane

* Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych,

+ Warunki technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych - wydanie MBiPMB w zakresie wykonania
"matej architektury ogrodowej"
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6.0. MONTAZ | WYKONANIE WIAT REKREACYJNYCH

1. WWPROWADZENIE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wiat rekreacyjnych zwigzane z projektem budowy miejsc spotkan i relaksu w Parku Miejskim w Rypinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podczas wykonania elementow wiat rekreacyjnych. W zakres robot wehodzi:

* Montaz wiat (elementy gotowe modutowe):

- wiata rekreacyjna duza (6.00m x 5.00m) — 1szt.

- wiata rekreacyjna mata (2.80m x 5.05m) — 2szt.

+ Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen i odpaddw i ich utylizacja zgodnie z przepisami podanymi w SST-00
,Wymagania ogolne”. Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtadciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot, transport materiatbw na miejsce
wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu rob6t i uporzadkowanie terenu. UszczegGtowieniem i
uzupetnieniem zakresu czynnos$ci ujetych w niniejszej specyfikacji sq ustalenia i warunki realizacji rob6t wynikajace z
zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robét (Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi)
zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okres$leniami i definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogoine".

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

Do wykonania robét ziemnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- wykaz materiatow wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu

- ZASTOSOWAC DREWNO CERTYFIKOWANE C24 POMALOWANE PREPARATEM GRZYBOBOJCZYM |
OGNIOCHRONNYM, WODOODPORNYM.

- OZNACZONE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY PRZYGOTOWAC WYFREZOWANE W CELU ODPROWADZENIA
wobDY

- BETON DO KOTWIENIA ELEMENTOW SLUPOW | SCIAN WIAT REKREACYJNYCH - NIE MNIEJSZY NIZ C16/20,
WODOODPORNY W8

- LACZNIKI KATOWE STALOWE WYFREZOWANE W SLUPACH | MONTOWANE DO FUNDAMENTU ZA POMOCA
HOLD SRUB

- DACH - POLIWEGLAN KOMOROWY PRZYDYMIONY, OPIERZENIE W KOLORZE CIEMNEGO GRAFITU
(nawigzujace do istniejacych elementow zastosowanych w parku)

- CEOWNIKI STALOWE DO MONTAZU ELEMENTOW WYPELNIEN SCIAN WIATY REKREACYJNEJ DUZEJ

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennikébw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatdw. Zamiana wymaga
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych
robot, obnizy¢ ich trwatoSci, estetyki i uzyteczno$ci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz
w pozniejszej eksploatacii obiektu.

3. SPRZET
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Do wykonania rob6t ziemnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

+ Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, fopat, kiloféw, grabi, taczek, oskardow lub dragdw,

+ Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

- koparka gasienicowa

- spycharka gasienicowa

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- samochdd samowytadowczy do 5t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

Dowoz materiatéw oraz zatadunek i wywéz odpadow moze byC prowadzony recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany do robét powinien
by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do
wymienionych rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy
zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w pozniejszej eksploataciji obiektu. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w SST-00 "Wymagania ogoine".

4, TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-
00 "Wymagania ogoine

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach i
wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny
by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci
realizacji rob6t w sposob zgodny z dokumentacjq nalezy dokonaé uzgodnien z Projektantem. nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie
z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne".

Zaprojektowano system modutowego montazu $cian dla wiaty rekreacyjnej duzej i matej.

5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie rob6t, jesli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenistwo konstrukgji lub robot oraz ich estetyke i trwatos¢. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

+ Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
« Skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
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W trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegolno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa Prawo
ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbi6r
robot powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

* Sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacia,

+ Kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,

+ Sprawdzenie przygotowania terenu,

+ Sprawdzenie wymiarow wykonanych robét,

+ Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

+ Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatow umozliwiajacych ich stosowanie. Ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano
w SST ,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego
katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczeg6towe zasady
obmiarowania rob6t wynikajg z opiséw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST-00 "Wymagania ogdine". Poszczegdine etapy robot powinny
by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Odbioréw robot nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru dla danego typu rob6t okreslonymi w poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli

chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z
wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do
stanu zgodnosci z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 "Wymagania ogélne". Podstawe ptatnosci stanowi
cena wykonania jednostki wykopéw ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robét. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynno$ci do wykonania a w szczegdlnosci:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robét,

* wykonanie robdt,

* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

* 0czyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

» Wywdz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpadéw i zanieczyszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Inne dokumenty zwigzane

* Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych,

* Warunki technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych - wydanie MBiPMB w zakresie wykonania
"matej architektury ogrodowej"
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