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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét w zwigzku z budowa
strzelnicy w Ligocie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie rob6t zawartych w projekcie budowlanym: ,,Budowa strzelnicy w Ligocie”.

Inwestor: Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

BUDYNEK projektowany- dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 152,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 124,80 m?
Catkowita powierzchnia: 241,90 m®
Kubatura: 830,30 m®
Dtugos¢ 17,17 m
Szeroko$¢ 8,88-10,44 m
Wysokos$¢ do okapu 2,15-2,56 m
Wysokos¢ do kalenicy 518 m



1.3. Zakresrobdét objetych SST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV :45000000-7 Roboty budowlane

Nr

dziatu Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA 1 PODKLADY BETONOWE
452-2 BETONOWANIE

452-3 ZBROJENIE

452-4 PREFABRYKATY

452-5 KONSTRUKC]JE STALOWE

452-6 ROBOTY MUROWE

452-7 HYDROIZOLACJE

452-8 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
452-9 POKRYCIE DACHOWE

452-10 OBROBKI BLACHARSKIE

452-11 ELEWACJA

453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 TYNKI WEWNETRZNE

453-2 OKLADZINY SCIENNE

453-3 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
453-4 POSADZKI GRES

453-5 POWLOKI MALARSKIE

453-6 STOLARKA

453-7 SLUSARKA

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez Rysunki, stanowiacg zatacznik do
Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorniczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i
wymieniong w Akcie Umowy.




Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako InZzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére moga by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji Rob6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowiacy zatacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoniczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
stanowigcy zatacznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robédt
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje

projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.




Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypehmione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta i
wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypeione strony zatytutlowane zatacznik do oferty, ktére sg zatagczone do Oferty i
stanowig jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym
(PB), specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreSlone w PB i w SST uwazane s3 za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla rozbudowy i przebudowy budynku, obejmuje:
— Projekt zagospodarowania terenu.



—  Projekt budowlany - architektura.

— Projekt budowlany - konstrukcja.

— Projekt budowlany - instalacje sanitarne wewnetrzne.
— Projekt budowlany - instalacje sanitarne zewnetrzne.
— Projekt budowlany - instalacje elektryczne.

— Przedmiary robét i kosztorysy.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

2.2. Terenbudowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy roboét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciaglty powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewla$ciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.



Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych sSrodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajag Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
2.4. Materialy



Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakos$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego Zrddta.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatlu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialé6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zZrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody InZyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom =zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw

Wytwoérnie materialéw i elementéw, zaré6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZ] oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

3.2. Decyzjaipolecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6Zniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
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prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie InZyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

4.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.4. Raportyzbadan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.6. AtestyjakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska

12



oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koficowych odbioréw
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakoSci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robét,

— ilo$cig przedmiarowa robat,

— data obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,

— iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

— protokét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,
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— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru roboét,

— protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do umownych ptatnosci.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

5.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

5.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugo$c¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdét,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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6.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeSci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6Zniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. 0dbidr czesciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6Zniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. 0dbidr ostateczny (koncowy)

0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie.

— Obmiar robét (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

—  Protokéty proéb i badan.

—  Protokéty odbioru robét zanikajacych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wpykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7. PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w SST i

PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w
czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét

czeSciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy

dla poszczegolnych elementéw roboét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegé6lnione w kosztorysie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdZniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

451-1
ROBOTY ROZBIORKOWE
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w zwiazku z budow3 strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowigzany.

1.4. ZaKkres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnoSci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbidrkowych nastepujacych elementéw:

— Rozbidrki w istniejacym budynku ( demontaz stolarki okiennej, wykucia i przekucia, $ciany dzialowe,
posadzka, obicia Scian)

— przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbidrek,

— wywiezienie i utylizacja gruzu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymaganiach
og6lnych” pkt 3.1.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 3.2.
Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie.
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Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robdt sprzet nie moze powodowacé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich
$Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych. Nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac
uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w spos6b prawidiowy,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do rob6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajagcym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyty zanieczyszczajace sSrodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe i Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie. Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W
celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Usuniecie wszystkich oblicowek (zapraw, itp.), demontaz elementéw robo6t wykonczeniowych, rurociggéw,
wyposazenia, wyktadzin podtogowych, oktadzin $cian i stropéw nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji
nos$nych.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z
otwor6w, oczysci¢ i sktadowaé. W pierwszej kolejnos$ci wyja¢ skrzydto z oScieznicy, nastepnie zdemontowacé
parapety, na konicu wyku¢ recznie oscieze. W analogiczny sposéb zdemontowac stolarke drzwiowa Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie szkta w demontowanych oknach i $cianach przeszklonych.

Obrobki blacharskie nalezy rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
zsypowymi w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s
nalezy roboty wstrzymac.
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W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych zewnetrznych nalezy wykona¢ daszki ochronne, ktére powinny

sie znajdowac na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i powinny mie¢ spadek 45° w kierunku zrddta

zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace

przedmioty. Uzywanie daszkéw jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest

zabronione. W miejscu przejs$¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m

wiecej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych

materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej 1

m oraz przejazdy o szerokoSci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i

powiekszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich
szk6d znanych w momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywdz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody

ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Kontrola jako$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy,

[lo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 m® gruzu, powstatego po rozbiérkach obejmujgcych poszczegdlne
elementy wymienione w pkt 1.4. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych przez InZyniera
mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

451-2
ROBOTY ZIEMNE
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasyp6éw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potoZone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gesto$¢ objeto$ciowa szKieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U= deo/ d10
gdzie:
deo $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmuja:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm,
— wykonanie wykopdw (réwniez przy istniejgcych fundamentach),
— zabezpieczenie wykopow,
— zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu sypkiego,
— zasypanie wykopdw,
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— wyrdwnanie terenu
— utylizacje ziemi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego sgsiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowacé
stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystgpieniem do wykonania
robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢
w cenie ofertowej.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projektowa,
SST, obowiazujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdéw - materialy nie wystepuja
2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg (uziarnienie do 50
mm, 13czna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania
wykopéw przy istniejgcych fundamentach Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu recznego:

— tlopaty,

— kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okres$lony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np.:

— ubijadta mechaniczne,

— male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
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stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy przy istniejacych fundamentach beda wykonywane przy wykorzystaniu narzedzi recznych. Nalezy
ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu oraz przy zapewnieniu przestrzeni dla swobodnego poruszania sie robotnika w
wykopie. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu by nie uszkodzi¢ istniejacych fundamentéw oraz
nie doprowadzi¢ do gromadzenia sie wody opadowej w wykopie.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—  przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéweczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedagc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Badania kontrolne gruntu nie s3 wymagane. Weryfikacji podlega starannos¢ wykonania wykopu przy
istniejgcych fundamentach oraz wtasciwe zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wody opadowej w wykopie.

6.2. Badaniaipomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
— dziennika budowy.
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6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— przygotowanie terenu,

— stan techniczny odstonietych fundamentéw i ich ewentualne uszkodzenia,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:

— wykonanie wykopu - [m?],

— zasypanie wykop6w - [m?],

— zageszczenie nasypow - [m?],

—  wywdz ziemi na sktadowisko - [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Cena I metra szeSciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— optaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zageszczenie nasypow,

— wymiang gruntu wraz z jego zageszczeniem,

— zabezpieczenie wykopoéw przed opadami deszczu,

— wykonanie chodnikdéw,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie két samochoddéw wyjezdzajacych z budowy,
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA, PODKLADY I POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlanych
zwigzanych z budowg strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamdwiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w =zakresie wykonywania pokry¢ i Kkonstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét

zwigzanych z:

— zageszczenie podtoza budowlanego,

— wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu B-15 gr. 10cm (pod tawy i stopy
fundamentowe),

— wykonaniem posadzki betonowej z betonu B20 gr. 10cm,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrdédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
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lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczeg6lnoSci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub

aprobaty techniczne;j.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone S$wiadectwo jakosSci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN 196-
6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniaé

nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie

dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie

wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w

wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,

gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Beton B-15

Beton powinien speinia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiada¢ atest producenta oraz S$wiadectwo zgodno$ci z recepturg . Wymagania co do szczelno$ci i
mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku
masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.
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Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.
Beton B-20

Wymagania szczegétowe
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej

ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objeto$ciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Sredniag wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowga wg normy -EN 206-1:2003 nie

powinna przeKkraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i

nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-

06250 nie moga przekraczac:

— +20% wartos$ci wskaZnika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zZadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do roboét korzystac z nastepujacego sprzetu:
betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3..

4.2. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczagtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Zaprawe samopoziomujaca mozna sktadowa¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu
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Cement pakowany (workowany) - skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno w

spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Podloze - piasek zageszczony

Po skuciu istniejacych warstw posadzkowych nalezy istniejacy grunt zagesci¢, wykonywa¢ wg ST ,Roboty
ziemne”.

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartos$ci cementu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podioze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu.
Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwal sie pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peilng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢
od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadita do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilZenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzZniej niZ po 12 godzinach od zakorniczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiérki deskowania i stemplowania powinno byé dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na préobkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

— wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 Ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badaniaw czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrob6éw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcoéw

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 2mm.
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— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocenawynikow badan

Wszystkie materiaty musza speinia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 6.
Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjgtkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podkladéw.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podktady poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiodr podkladdéw i posadzek betonowych

Odbidr gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3 uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw

badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

0dbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosSci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

— réwnosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

— prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow,

0dbidr gotowych podktadéw i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania [m®] podtoza, podktadu, obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podtoza lub podktadu,
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— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania [m?*] posadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
— roboty wykoniczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zaKkresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262300-4 | Betonowanie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w OST
,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiqgkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé; beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiert wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopiet _mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
préobek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego Wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN-206-1.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych
z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, ukladaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza szczegétowa specyfikacja obejmuje:

— betonowanie taw i stop fundamentowych oraz ptyt zelbetowych na gruncie,

— betonowanie podciggéw zelbetowych,
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betonowanie wiencow,
betonowanie wylewek zelbetowych stropéow,
wykonanie schodéw zelbetowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami InZzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania
ogoblne”

2.2. Skladniki mieszanki betonowej.
Zbrojenie

Roboty zwigzane z przygotowaniem oraz montazem zbrojenia omoéwiono w szczegdétowej specyfikacji
technicznej 452-3 ,Zbrojenie”.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN-197-1.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, Zze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym

badaniom: oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-

EN 196-6; 1997, sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetiaé

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najp6Zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie

wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w

wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,

gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym

i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w  cylindrze.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i

bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

— wskaZnik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

— nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN-
1744-1:2000.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm -14#19%,

— do 0,50 mm - 33#48%,

- do 1,00 mm -53#76%.

Piasek powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-EN-
1744-1:2000,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2000,

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosSci pytdw mineralnych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan

wg normy PN-EN-12650:2004 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN-

12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
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odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN-1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1008:2004.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

DomieszKi i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostoéw oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne - beton B-25

Wymagania szczegétowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN-206-1,

— mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN--EN-206-1,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN--EN-206-1 tak, aby przy najmniejszej

iloci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objeto$ciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako r6wna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN--EN-206-1 nie powinna

przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN--EN-206-
1 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekraczac:

— +209% wartos$ci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN--EN-206-1) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST , Wymagania og6lne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Do wykonania pali nalezy stosowal zestawy wiertnicze, sprezarke spalinowa oraz spawarke elektryczng
wirujaca.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
[los¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegbétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
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- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN--EN-206-1 Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewnic¢ zagdane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 - odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w  warstwe
poprzednigi przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
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do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieré6wnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniaé jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potlaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwrdci¢ szczegblna uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem

deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

Usuwanie deskowan i rusztowan
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a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana
projektem wytrzymato$¢, stwierdzona na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukecji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejno$ci aby nie wywota¢ szkodliwych
naprezen we wznoszonej konstrukgji.

d) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obniZonych temperatur - 17,5 MPa

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi
przyczepnos¢ betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobéw,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-
EN-206-1.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN-206-1.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okre$lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy préobki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN-206-1 liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
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PN-EN-206-1.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnos$ci na prébkach wycietych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN-206-1:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéow - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartos$ci pytéw PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotno$ci
jw. 3) Badanie wody PN-EN-1008 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-EN-934-2
i domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-EN-206-1 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na|,

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

Badanie betonu prébkach JW- kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-EN-12504-4 w przypadkach technicznie
$ciskanie - badania nieniszczace |PN-EN-12504-2 uzasadnionych

jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206-1 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu

jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3. Tolerancja wykonania
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Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni schodéw na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy Kklasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 ~ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
— _odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— __odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
— _odchytki od rozpietosci projektowych: schody + 15 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu s3:

— dla schodéw zelbetowych [m?rzutu pow.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Zgodno$¢robét zdokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. 0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.4. Odbidr konicowy

0dbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie schodéw Zelbetowych,

— pielegnacje betonu,

— rozbiorke deskowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801:1982

PN-B-03150:2000
PN-S5-10040:1999

PN-5-10042:1991

PN-EN-013043:2004

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008
PN-EN 480-5:2008
PN-EN480-6:2008
PN-EN 480-8:1999
PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-12:2008

PN-EN-206-1:2003

PN-EN-12504-4:2005

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze$¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan- Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan- Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan- Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
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PN-EN-12504-2:2002

PN-EN-12620:2004
PN-EN-1097-3:2000
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 1097-6:2002

PN-B-06714/34:1991
PN-EN-1008:2004
PN-B-04500:1985
PN-IS0-6059:1999

PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-D-95017:1992

PN-N-02251:1987
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996
PN-EN-74:2002

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998
PN-B-03163-3:1998
PN-EN-1744-1:2000

PN-EN-1097-6-1:2002

PN-B-10260:1969
PN-ISO-9000

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocy wskaznika ptasko$ci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$c¢4: Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie btekitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,357
mval/dm3 metoda wersenianowa.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezja - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Terminologia podstawowa
Rusztowania stojagce metalowe robocze. OkreSlenia, podzial i gtéwne
parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScig i
zapewnienie jako$ci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-3 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zZelbetowych wykonywanych na mokro w zwigzku z budowa strzelnicy
w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukc;ji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajqgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jako$ci robot i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych”
pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 (St0S),

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zzebrowanymi ze stali A-II (18G2) i A-III (34GS).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— je$li mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

0Odbior stali na budowie

0dbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
—__znak wytworcy,

— __S$rednice nominalng,
— _gatunek stali,
—__numer wyrobu lub partii,

—__znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej

wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretéw.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowient normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i
gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcji mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,025 m - dla zbrojenia schodéw zelbetowych i posadzki betonowe;j.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkéw:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do laczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy

$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy *taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakos$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamoéwieniem,
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- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. 1aczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.

8.2. O0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

0dbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

— zgodnoSci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdélnych przekrojach,

— rozstawu pretéw rozdzielczych,

— prawidtowosci wykonania hakdéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 7

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
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— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-4

KONSTRUKCJE BETONOWE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-4 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych w zwigzku
z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 |Betonowanie

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wbudowanie prefabrykowanych belek nadprozy typu L.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. QOgdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrdodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne
partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).
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2.2. Nadproza betonowe

Materiaty i produkcja prefabrykowanych naprozy, powinny spetnia¢ no$nos$¢ okreslong w czesci konstrukcyjnej
projektu. Wytwornia, w ktérej wykonywane s3g prefabrykaty, musi posiadaé wymagane odrebnymi przepisami
certyfikaty i zezwolenia.

Materiatem do wykonania nadprozy na budowie sg gotowe prefabrykowane belki typu L-19, w iloSci okreslonej
w projekcie konstrukcyjnym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej roboét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

TRANSPORT NADPROZY

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

— samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Na placu sktadowym ptyty stropowe nalezy uktadaé w stosach warstwami oddzielonymi drewnianymi
przektadkami.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstawianie nadprozy

Osadzi¢ w nowomurowanych $cianach nadproza, zachowujac gtebokos¢ oparcia na podporach 15cm. Nastepnie
nalezy wypenié¢ przestrzen miedzy belkami betonem B20. Po stezeniu betonu mozna kontynuowa¢ murowanie
$cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.
6.2. Kontrola dokladnos$ci montazu prefabrykatéw

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatéow:

— wpionie: +/- 10 mm

— wpoprzek: +/- 10 mm

—  wzdtuz: +/- 10 mm

Sprawdzeniu podlega:

— glebokos$¢ oparcia belek na murze,

— ilo$¢ belek nad danym otworem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

— 1 mb utozZenia belki nadproza typu L.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. O0dbiér konicowy

8.3. 0dbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za m2 ptyty i 1 element prefabrykowanej ptyty spocznikowej i
biegu schodowego, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
PKN, czerwiec 2003.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-5 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcji stalowych w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. ZaKkresrobdét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Konstrukcja stalowa

W sktad konstrukcji stalowej wchodzg :
— Konstrukcja wsporcza pod kulochwyty wg projektu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzetdo transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
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3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢é odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdédw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzetdo czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego
powietrza.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomoca dZzwigu

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostalty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos$¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
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sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidiami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymatos$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly sie stopniowo i w sposdb ciagly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubos$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugos$ci lub ciecie elementédw konstrukcyjnych nalezy wykonaé¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odtluscié, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach $rubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potgczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspo6tczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécen w czasie roboét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaré6wno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
normami.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczys$ci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu, pytu, wilgoci.
Podstawowa czynno$cig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-
ciernej ( piaskowanie lub S$rutowanie ). Przedtem nalezy jednak usuna¢ z powierzchni konstrukcji
zanieczyszczenia organiczne ( tluszcze, smary ) - zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikow
dopuszczajac innych $rodkdéw o podobnej skutecznosci.

Nalezy stosowac takie parametry obrdbki strumieniowo-ciernej, zeby uzyska¢ stopien oczyszczenia Sa 2% wg
PN-ISO 8501-1.Pyt i kurz nalezy usunac z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wlosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy
przemystowych.

Nie dopuszcza sie stosowania piaskéw rzecznych lub piaskéw kopalnianych.

Obrobke powierzchni nalezy prowadzi¢ wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 32
wyZzsza niz temperatura punktu rosy.

Montaz elementéow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementéw Kkonstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie
dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po
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cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$c¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

—  20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

— 5% - dla spoin czotowych

— 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
Cena wykonania konstrukcji stalowej obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— wykonanie konstrukcji stalowej oraz transport na miejsce budowy,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,

— montaz konstrukgji,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkc;ji

— oczyszczenie konstrukcji

— odtluszczenie konstrukcji
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— wykonanie niezbednych rusztowan i ich przektadanie

— wykonanie prac zabezpieczajgcych

— przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST

— dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy poszczegblnymi operacjami (
warstwami )

— zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia, przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen

— demontaz rusztowan

— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy

— ochrona urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszczenia

— uporzadkowanie miejsca pracy

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddzialywaniem robét na Srodowisko

W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot

rusztowan, pomostow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-7 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych w zwigzku z budowg strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatowa - §ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— wymurowaniem $cian nadziemia z bloczkdw betonych gr. 25 cm, 12cm

— wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 24cm

— wymurowanie $cianek dziatowych z betonu komérkowego gr 12 cm i 6 cm,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt
3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

77



Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawa cementowa kL. 5 i 10 MPa - wykona¢ w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komérkowego gr.12cmi 6 cm
Stosowane do $cian nadziemia - dziatowych.

Bloczki betonowe klasy betonu B20 gr. 24cm
Stosowane do $cian fundamentowych i §cian no$nych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transportelementéw murowych (bloczkow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w ST ,,Wymagania Ogélne” pkt.4.
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Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dzialowe) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

5.3. Muryzbloczkéw

a) Spoiny w murach.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypekiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
b) Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
— Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty, nalezy przestrzegaé zasady, Ze kazda Sciana powinna by¢
wykonana z cegtly jednego wymiaru.
— Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Scianki dzialowe

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw
przebiega bardzo szybko. Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodna tyzka z graca. Co druga warstwe
nalezy zakotwi¢ do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tagcznikéw ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykona¢ na kilka sposobéw:

— za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pity tarczowej do kamienia,

— za pomocq gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonac¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialéw

Bloczki wapienno-piaskowe i betonowe

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

—  wymiaréw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,
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W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyltki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugoéci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest [m?] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego kanatu wentylacyjnego
o odpowiedniej szeroko$ci.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét

protokoét odbioru robét zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

— sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:

— wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych,

— uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru kominiarskiego

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz.,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnych i ochrony $rodowiska
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— uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-8 HYDROIZOLACJE
1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

— grubo$¢ 0,20 mm,

— masa powierzchniowa 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie =2 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

— op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
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Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.
— Wysoka odpornos$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

— Duza odpornos¢ termiczna powtok.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Masa stosowana na zimno do izolacji $cian fundamentowych. Stosowana wytacznie na zewnatrz budynkéw na
suche oczyszczone podloze przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C
i wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Przed naniesieniem powtoki podtoze nalezy zagruntowac¢ masa
rozcienczona wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi si warstwa o gr. ok. 1mm.

Wymogi techniczne:

— Wysoka odpornos$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

— Duza odporno$¢ termiczna powtok.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Masa dyspersyjna dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty
itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentéw nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoScig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos$¢ czesci nalezy usuna¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnaé¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢é nie zmroZone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyoblenl najlepiej nadaje sie kielnia z zaokragglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu ptynnego masy
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z nalozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu s3 dostosowane do siebie ilosciowo.
Przy ilo$ciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zmieszanego materialu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi sie za
pomoca gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej
w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacg) woda przesaczajaca sie i
woda gruntowag przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkiadke wzmacniajaca z siatki z
polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym zwiazaniu i wyschnieciu. Dopiero p6zniej
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Nalezy uwazac, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostaé na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z og6lnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6Znym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w polaczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ci$nienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wkladka wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowej.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i polgczen mozna trwale wykonac¢ systemowa tasma izolacyjng naklejong
na krawedziach szczeliny masa bitumiczng i péZniej taczong z izolacja powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar iloSci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubo$ci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen
od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej,
zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na
kazdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza wykonac zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace Kkontroli jako$ci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg powierzchni izolacji stanowig m?,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.
8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
8.3. Zgodno$ézdokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelno$¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-8
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-9 1Z0LACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwigzku z budowsg strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplana

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materiat izolacyjny - material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.
1.4. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne  przegréd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— izolacji dachu,

— izolacji stropu,

— izolacji podtogi na gruncie,

— izolacji $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

— izolacji $cian fundamentowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania og6lne”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Styropian

EPS 100 - 036 - izolacja podtogi na gruncie, izolacja $cian fundamentowych

EPS 70 - 036 - styropian fasadowy, izolacja $cian zewnetrznych
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Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5
mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.
Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢
odporno$¢ na dziatanie temperatury do 802C. Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian,
strop6w, stropodachéw i podtég. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw i lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np.
butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Welna mineralna
Plyty ze skalnej welny mineralnej - izolacja dachu,

Plyty twarde - izolacja fragmentdw Scian zewnetrznych.

Laczniki do materiatéw izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z plyt
styropianowych lub welny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gleboko$¢ osadzenia iacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu
elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugoé¢ tacznikéw jest zalezna od producenta
wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwoZdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych
sktadaja sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac tgczniki z kotkiem rozporowym 8x50
mm o dtugosci:

—  tulei 85mmi 135 mm

—  wkreta 80mmi 80 mm

— catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac¢ taczniki z gwozdziem @ 5,0 mm o
dtugosci:

— tulei 85mmi 135 mm

— gwozdzia 55mmi 55mm

- catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowa¢ 1aczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

—  tulei 105 mmi 135 mm, 185 mm
—  wkreta 80mmi 90 mm, 80 mm
- catkowitej 170 mmi 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o tacznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac taczniki z gwozdziem @
5,0 mm o dtugosci:

- tulei 135 mmi 135 mm, 185 mm
- gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm
— catkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie roboét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

4.2, Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partij,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowac materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZ zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zZrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bagdZ mijankowo przy wiekszej ilo$ci warstw plyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowaé laczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw
dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzZszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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5.3. Montaz plytizolacyjnych na $cianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystapieniem do robét:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowg
lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosSci podtoza przez wykonanie prdéby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badZ technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te
rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowa paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi
ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznos$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciazen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wieksze od warto$ci obcigZenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw
ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. QOcieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢é potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych s3 :

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nos$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektows i

detalami. Zaleca sie aby op6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Badaniaw czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— roéwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwo$¢,

— naprezenia $ciskajace ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ociepleni i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr podtozy

0dbidr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢robét zdokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeZeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sa
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:
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— nie wieksza niz 2 mm

— w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wieksze niz 1,5 mm

— ogo6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wieksze niz 2 mm

— ogo6tem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce
piyty.

Instrukcje wybranych producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-9
POKRYCIE DACHOWE
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-10 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub material ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

1.4. ZaKkres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z:
— papy termozgrzewalnej grubosci 5,2 mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt
]i.;éhy projektowanych budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym:

2.2. Papapodkladowa

Asfaltowa podktadowa papa stosowana podczas wykonywania podktadowej warstwy wielowarstwowych

pokry¢ dachowych. Papa asfaltowa modyfikowa SBS na osnowie z wtékniny poliestrowe;.
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Dtugos¢ [m] 10,00
Szeroko$¢ [m] 1,00
Grubos$¢ [mm] 35+10%
gietko$¢ w niskiej temperaturze [°C] -15
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. [°C] 100

2.3. Papatermozgrzewalna wierzchniego Krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestrowej. Papa
powinna by¢ elastyczna réwniez w niskich temperaturach, nie pekajgca, wytrzymata na wielokrotne zginanie,
odporna na zjawiska atmosferyczne. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista posypka.

WELASCIWOSCI
WKEADKA NOSNA - tkanina szklana 200 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA - gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA - folia
SPOSOB MONTAZU - zgrzewanie cata powierzchnia

Dtugos¢ [m] 5,00
Szeroko$¢ [m] 1,00
Grubos¢ [mm] 52+10%
gietkos$¢ w niskiej temperaturze [°C] -20
odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. [°C] 100

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢é roboty budowlane
surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

—  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
musz3 by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzystaé z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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— Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejacego $niegu.

5.4. Mocowanie papy

Do prawidtowego wykonania pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych niezbedny jest nastepujacy zestaw
narzedzi:

e palnik gazowy jednodyszowy (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni mozna zastosowac
dodatkowo palniki wielodyszowe) z wezem i reduktorem,
butla z gazem propan-butan lub propan,
néz do ciecia papy,
szpachelka,
przyrzad do prowadzenia roiki papy podczas zgrzewania - rurka (lub kij) odpowiednio wygieta na dole,
metalowa rura o $rednicy ok. 10 cm i dtugosci krétszej o ok. 5 cm od szerokosci rolki papy,
szpachelka.

Prace dekarskie z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem
budowlanym, sztuka budowlana i obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w
instrukcji uktadania pap termozgrzewalnych. Stosowanie sie do zalecen producenta zapewni nie tylko komfort
pracy, ale przede wszystkim wieloletnig bezawaryjna eksploatacje dachu. Nalezy rowniez pamietac o stosowaniu
sie do obowigzujacych przepiséw BHP (praca na wysokosci, przepisy przeciwpozarowe itp.). Bezwarunkowo na
miejscu prowadzenia prac powinien sie znajdowac sprzet gasniczy (gasnica, koc gasniczy itp.) oraz apteczka
pierwszej pomocy ze Srodkami przeciw oparzeniom. Dokumentacja techniczna (projekt techniczny) powinna
okresla¢ rodzaj i charakterystyke pap termozgrzewalnych przewidzianych do wykonania pokrycia dachowego, w
przeciwnym przypadku, pierwszym krokiem przed przystgpieniem do prac jest dobér odpowiednich materiatéw
oraz technologii. Konieczne jest
zapoznanie sie z rodzajem i stanem dachu oraz z rodzajem podtoza na podstawie projektu lub ogledzin. Nie
nalezy tego etapu pomija¢ nawet w przypadku gdy projekt techniczny wskazuje rodzaj przewidzianego
materiatu. Moze to zaoszczedzi¢ wiele ktopotéw podczas prowadzenia prac dekarskich i podczas eksploatacji
obiektu, gdyz jednym z podstawowych btedéw popetianych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych z pap
termozgrzewalnych jest dobor niewtasciwych materiatéw oraz technologii. Na tym etapie nalezy rowniez
zadecydowac o konieczno$ci zastosowania nowej wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych). Kolejnym krokiem jest dokonanie pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem
spadkéw i sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzenie ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowanie roztozenia poszczeg6lnych paséw papy. Bardzo przydatne jest sporzadzenie
podrecznego projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem paséw papy zwtaszcza w przypadku bardziej
skomplikowanych ksztattéw potaci dachowe;.
Przy doborze pap termozgrzewalnych na pokrycie dachowe nalezy zwrdci¢ uwage na:
rodzaj podtoza,
kat nachylenia potaci dachowej,
spos6b mocowania materiatu do podtoza,
rodzaj i wtasciwo$ci materiatéw do izolacji termicznej zastosowanych na danym pokryciu dachowym,
usytuowanie obiektu - roczny opad, temperature,
o wlasciwosci uzytkowe obiektu (pokrycia dachowego):

- estetyka,

- okres uzytkowania,

- klasyfikacja odpornosci ogniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogélnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne: pkt 7.
8.2. O0dbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg

projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

— pelna dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robét z
projektem

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, Ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdéw technicznych

Protokdét odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych materiatéw i sprzetu,
— wykonanie pokrycia dachowego
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091
PN-EN ISO 527-3:1996

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materialéw
budowlanych

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-IS0-8301

PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtékien szklanych.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwo$ci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwo$ci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z ostonietg ptyta grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugo$ci i szerokosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie gestos$ci pozorne;j.
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PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lenie wytrzymato$ci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwosci
wodg metoda czeSciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dach6w. Okres$lenie stabilno$ci wymiaréw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowo$ci i
ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. OkreSlenie grubosci i gramatury. Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw wodochronnych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie gietkos$ci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okre$lenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jako$ci i

zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-10
OBROBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE
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452. ROBOTY AWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-11 OBROBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i Kkonstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty

45261210-9 |Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 |Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakresrobot objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja
wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systeméw
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6lne”
pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Blacha ocynkowana gr. 0,6mm powlekana obustronnie powtoka, nadajaca materiatowi odporno$¢ na korozje,
promieniowanie UV a takze trwatos¢ koloru, bez wzgledu na warunki atmosferyczne. Produkt nie powinien sie
odksztatca¢, tama¢ ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej,powinien odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych i certyfikatow.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac¢ z:
— elektronarzedzi
— rusztowan

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transportiskladowanie materialéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozié
dowolnymi sSrodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru.

Unikaé nalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub skltadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obrébki blacharskie

Przed montazem obrdbek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawa , dajac mu maty spadek
(od $rodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowe;j.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jako$ci robét podczas budowy:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obroébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do roboét.

Sprawdzenie materialdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robo6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich
wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej
itp.

Sprawdzenie umocowania i 1aczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych obrébek.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
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— poprawno$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

— poprawno$¢ mocowania obrdbek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzic¢ cze$ciowy protokét odbioru robét

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania og6lne” specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-12 ELEWACJA

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwiazku z przebudowa i rozbudowa budynku socjalno - biurowego
o szatnie dla pitkarzy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,.

Sciana dziatowa - $ciana pionowa , nienosna, dzielagca wnetrze.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem elewaciji:
Tynk zewnetrzny

— __Montaz ptyt styropianowych fasadowych klejonych na siatce

— Montaz ptyt z welny mineralnej twardej klejonych

— _Ochrona naroznikéw

—__Tynk cienkospoinowy, malowany farbami silikatowymi w kolorze wg projektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogd6lne”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

— Masa klejaca,

— Siatka z wtdkna szklanego,
— Folia malarska,

— Tas$ma malarska,

- Kotwy,
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—  Koftki,

- Wkrety,

— Laczniki stalowe,

—  Tynk cienkospoinowy silikatowo-silikonowy,
— deski kompozytowe

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie rurowelub systemowe

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. tata
aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11. otéwek stolarski 12.
nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. mtotek murarski 17. fapka stalowa
18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka
stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z
papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem $ciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka
druciana 32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. walek malarski z
kratka ociekowg, 36. pistolet do silikonéw

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samocho6d
skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci powinien znajdowac sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy 1aczace powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partij,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod tynk musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi by¢
réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.
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Warstwy ocieplenia ze styropianu lub polistyrenu wykonywac zgodnie ze SST AB04 ,Izolacje termiczne i
akustyczne”

Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych.

5.3. Nakladanie tynkéw

Materiat nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé réwniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci zaciera¢
ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwrdécic¢
uwage na zakup towaru z jednakowg data produkgji.

5.4. Montaz blach elewacyjnych

Nie dopuszcza sie do montazu wkretdw z uszkodzonymi tbami, wbijania wkretow. Wiercenie lub przebijanie
otwordéw nie powinno powodowa¢ dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani
wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworéw powinna mie¢ metaliczny potysk, a krawedzie
oczyszczone z zadzioré6w. Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podktadki technologiczne.
Wszystkie prace wykonywac $cisle wg zalecen producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania og6lne” OST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm
na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia wraz z tynkiem i pozostatymi opisanymi warstwami oraz 1
m wykonanych listew cokotowych, naroznika ochronnego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania og6lne: pkt 7.

0dbidr cze$ciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowac
prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbiér konicowy, ktéry
poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowacl: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cze$ciowy protokot odbioru robét - dokonaé wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z SST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,Wymagania og6lne” specyfikacji techniczne;j.
Cena obejmuje:

— Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji tj.

— wykonanie ww. czynno$ci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
— uporzadkowania placu budowy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatléw, ktdéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo - wapienne,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogd6lne”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skitad
poszczegolnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spelnia¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm - 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdlnej

specyfikacji techniczne;j.

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
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podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podioza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— no$neimocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazdwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.
Ogoélne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Préba zwilZania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,wtoski” - s6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepnos$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod

tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od

wyszczeg6lnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapédw
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robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pdézniejszych uszkodzen tynku.

NajpdzZniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wplyw warunkéw pogodowych.

Ogélne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilZzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosSci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybieraja posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwiekszajace przyczepnoéé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajace przyczepnos¢.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos$¢. Szlamy zwiekszajace przyczepno$c sg wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktérej dodaje sie
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca
metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spelniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomoca pac w ksztatcie katownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnoSsci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykoniczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza
ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. O0dbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,
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- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jako$ci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB - 2003r.
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-2 OKLADZINY SCIAN

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych w zwiazku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie
obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych wg projektu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami InZzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne $cienne wg PN-EN 14411:2007
Wymagania:
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Grupy B - ptytki formowane metodg prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwig, dziatanie
srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 10545-14 - klasy 1
— zaprawa klejowa
— zaprawa fugowa
—  listwy PCV
3. SPRZET
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Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek, narzedzia
reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w
spos6b zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak
najkroécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna
by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig , kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonow
nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartondéw z
plytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze
Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

vane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
vytrzymatego podtoza.

— podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

— powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

iny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

— przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (konicach $cian) mialty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciaggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do poditoza. Warstwa kleju pod plytka nie moze zawieraé
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po
24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka.
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W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

— Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowac profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowal z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne SST

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 5 ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin $ciennych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne: pkt. 7

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzic¢ cze$ciowy protokét odbioru robét

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z SST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw tj.:

— wykonanie wszystkich ww. czynno$ci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony

— $rodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne -Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
— PN-ENISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie
— Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-3 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych w zwigzku z budowq strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 |Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektows,

konstrukcja - uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre§lonego stopnia
sztywnosci,

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla
instalacji.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych i dekoracyjnych
stanowigcych poszycie azurowej konstrukgcji sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki
sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 2

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych”
pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne zwykte GKF gr. 12,5 mm o odpornosci ogniowej EI30.
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Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo =zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa

(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile no$ne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

AKkcesoria stalowe

stuza do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:

— laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasSmy spoinowe: z wlékna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa - do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okres$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6lnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztalttownikdw nosnych, 1aczenia ksztattownikéw miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do konicowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.2..
3.2. Sprzet do wykonywania robhét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.3 specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okres$lony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé¢ sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkgji i nr partij,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasma stalowa. Wysokos¢
sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza mie$ci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
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budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze

pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowal ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

—  sztywnoS¢ plyt,

funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wtasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki plyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci plyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznoSci od konstrukgcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartos$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego

warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i

20mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

[ Grubos¢ ptyty w mm [ Kierunek mocowania | Dopuszczalna  rozpieto$¢  miedzy |
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elementami no$nymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypeinienie
spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie
tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanej sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. O0Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7.
8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze
oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
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pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4.

Sprawdzeniu podlega:

Wymagania przy odbiorze

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm iw

liczbie nie wiekszej niz 2

szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i

ogotem nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m

wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4

mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i
ogbétem nie wiekszej niz
3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2
m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405
PN-EN-10162:2005

PN-EN 10327:2006

PN-EN ISO 7050:1999
PN-EN ISO 3506-4:2005

PN-EN-1008:2004

PN-EN-13139:2003

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrdbki plastycznej na zimno -- WarunKi techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Wiasnosci mechaniczne czeSci zlacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkgcji betonu
Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

134



http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480319&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=482505&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=482505&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=490672&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=490672&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=490639&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=490639&page=1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-4
POSADZKI GRESOWE
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-4 POSADZKI GRESOWE

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych w zwiazku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtég, Scian i
tapetowanie Scian.
45432110-8 Ktadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktérym wykonuje sie
posadzke zZywiczng

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okltadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukgji.

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
— posadzek z ptytek gresowych na zaprawie klejowej,
Rodzaje ptytek i wyktadzin wg projektu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe gresowe.
Wtasciwo$ci ptytek podtogowych gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
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- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosciszerokosé: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Fugi i Kleje
— Klej i fuga do plytek ceramicznych

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

—  Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialéw

—  Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

— Podtoge wylozy¢ materiatem wys$ciétkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymatosc¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie -
12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas—kiem papy. W
podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé
niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z r6wnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dltugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z plytek gresowych

Zalecenia ogdlne:
— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

—  Plytki nalezy uktadac i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach Scian) mialy wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:
— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ rdwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec¢ i szczelin

—  Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac Klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach - reperach.
Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tata przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny
wypehnia sie zaprawa do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapic po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogdblne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badaniaw czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z InZynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnoSci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt. taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$ciag do 1 mm.

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— ptlaszczyzny poziomej lub spadkdw,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Jednostka obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru okladzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ABO1 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy

0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania okladzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa

pozytywne.

0dbiér powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnoSci do podtoza

— prawidtowos$ci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

0dbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 ,Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-5
ROBOTY MALARSKIE
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych w mokro w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powtlok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej zmywalnej i farby emulsyjnej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych”
pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

-

SrodkKi gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieniczong woda w stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
— mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.
— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok

malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna, elastyczna powtoke
o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odporno$¢ na dzialanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duza odpornos$cia na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna
na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

Dane techniczne

—  Zuzycie /podtoze rowne/:  0,10+0,20 1/m2

— Temperatura stosowania:  +5 do +25 oC

— Czas schniecia: 6h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestosc¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

Farba emulsyjna

Farba na bazie zywicy akrylowej, p6tmatowa, wodorozcienczalna, przeznaczona do malowania $cian i sufitow.
Uzyskuje zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do tynku, betonu, ptyt gipsowych
Dane techniczne:

— Kolor: biaty, pastelowy

— Wpydajnos¢: Jednorazowo 6-8 m2/1 litr.

—  Spoiwo: Zywica akrylowa

— Rozcienczalnik: Woda.

—  Gestosc: 1,4 g/cm3

— Lepkos¢: 105 KU.

— Substancje state: 41% objetosci

— Polysk: Mat.

— Zmywalno$¢: Ponad 2000 cykli.

— Palnos¢: Produkt niepalny.

Preparat gruntujacy

Dyspersja tworzywa sztucznego na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.
Wtasciwosci:

— Zwieksza przyczepnos¢,

— Poprawia warunki wigzania zapraw,

— Wzmacnia powierzchnie i poprawia jej no$nos¢,

— Ogranicza chtonno$¢ podtoza,

— Ujednolica chtonno$¢ catej gruntowanej powierzchni,
— Zwieksza wydajno$¢ farb, gtadzi i klejéw,

— Kroétki czas schniecia,

— Bezrozpuszczalnikowy,

— Zmniejsza pylenie powierzchni.

Dane techniczne:

— Kolor: po wyschnieciu bezbarwny,
— Przepuszczajacy wode,
— Niepalny,

—  Gestos¢: 1g/cm3
— Temp. Podtoza i otoczenia w trakcie prac - od +5°C do 25°C.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakéw przechowywac z dala od Zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace Kkontroli jakos$ci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. WarunKi przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam
i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypethi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata
catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypeinienie odpowiednig zaprawa cementowgq i
zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajace
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podilozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto -

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wieksza niz 12%.
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotno$¢ podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
3 . : . At : 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.2, a

warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca informacje wymienione w

pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu
na niskg wydajnos¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza
wydajnos¢;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nier6wnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé¢ ewentualne zanieczyszczenia moggce
zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowsg jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

8.2. 0dbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do roboét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub baweniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.

— wykonanie ww. czynno$ci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska
— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe - Bebny - Bebny bez obreczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubos$ci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach atmosferycznych --
Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-6
STOLARKA

150



SPIS TRESCI

1. WSTEP ...151
I 7T 6 01 (0 s (TP 151
1.2. Zakres stosowania SST........... et aes 151
1.3. Okreslenia POdStaWOWE........creererreerernneuseesersessssssessessssssessssssessssssssssssseens e bR 151
1.4. ZaKres 1ODOL ODJELYCR SST .ot 151
1.5. Ogélne wymagania dOLYCZICE TODOL. ... iiererreesreeeeeseessessees s s s sssssss s sess s s e s s bbb s s asnn s 151

D L U B 20 3 2 151
2.1, WYMAZANIA OZOINE.....cuieieeeeeiesreeseessesseesseessesseessesssesssesssssse s ssse s s ess £ ssessees s s SRR R AR R R R bR e e 151
2.2. Materiaty potrzebne do WYKONANIA FODOL.....couuieeereeereererseetseesetseessesssssessesssssssssssssessesssasssssssssses s ssssss s ssssnens 151

3.SPRZET 152
3.1. Og6lne wymagania 152
R TN o) 1= o0 (o353 {0 U« VPP 152

4. TRANSPORT 152
4.1 OZOINE WYTNIAZANIA. 11vturrvureeseesseerssessseesseesssessssesssessseesssessseesssesssessssess s ss s sses s E R8s R E RS R SRR AR R bR 152
4.2, TranSPOTE MNALETIATOW ... cuueceerieeectreeeseeee et et bsse s esssee s es bR s8R R RS AR AR bbb 152
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metaloWyCh...... s sesssssssesens 152

5. WYKONANIE ROBOT....cceortuuusmmsessssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssasasssssssssssesanas 152
5.1. WYMAZANIA OZOINE.....o.ccuuieeeeesreeseersseesseesstsssessssesssessssesssesssessssesssesssse s ss s b s RS EaRE AR RS 152
5.2. Warunki przystapienia do robot . 153
5.3. MONtAZ StOlArKE AIZWIOWE]....cvuieeeeeeeecreeseerss s s sss st e s s 153

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 153
6.1. WYIMAZANIA OZOINIE. ... evueerriemeerseerissesseesssessssssess s s sssse s ss s s s seER RS R R e R e 153
6.2. Kontrola jakoSci WYTODOW StOLArSKiCH......uiriesinrinenssnssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssnes 153

7. OBMIAR ROBOT .....coureeuuusessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssasssssssasssesssassssssssssssssasssssssnesas 153

8. ODBIOR ROBO T ......ccouiiiiiisssssssssssseeesessssssssssssssssssssssssssssssssss 444454 154
8.1. Ogolne zasady odbioru robét 154
8.2. Wymagania przy odbiorze 154

9. PODSTAWA PEATNOSCL..ovvuuueeeeersusseseeessussseseesssssssssesssasssessessssssssssssssassssssesssassssssssssssssssessssasssessssssassssssesssasssesessssasssssnesas 154

10. PRZEPISY ZWIAZANE 154

151



453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-6 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki w zwiagzku z budowag strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnoS$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie stolarki drzwiowej w budowanym obiekcie.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobata techniczna lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
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Stolarka drzwiowa

- Drzwi okleinowane ( okleina CPL min. 0,2 mm ), fornirowane w kolorze biatym, wypetnienie z ptyty widrowej
otworowej, trzy zawiasy, wyposazone w klamki metalowe z rozetg kolor srebrny matowy z wktadka patentowa
klasy ,C”;

- O$cieznice drewniane, systemowe, regulowane, o szeroko$ci w zalezno$ci od grubosci $ciany w kolorze
skrzydta drzwiowego;

- Skrzydta drzwiowe wg zestawienia stolarki
- Drzwi aluminiowe wg zestawienia stolarki;
- Do kabin wc drzwi z otworami wentylacyjnymi.

Stolarka okienna
- indywidualne, PVC w kolorze bialym pieciokomorowe, wzmocnione profilem stalowym , szyba zespolona
wypetnione argonem wg zestawienia stolarki

Szczegbtowe zestawienie iloSciowe okien i drzwi znajduje sie na rysunkach zestawien stolarki.

3. SPRZET

3.1. O0Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzetdo stolarki

Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. O0Ogélne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialéw

Stolarke drzwiowa przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac w odrebnych opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,wymagania Ogélne” pkt.4.

Zalecenia ogdlne:
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— Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

— OKkucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzyditom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

—  Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

5.2. Warunki przystapienia do robaét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej doktadnos$¢ nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w

reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w o$cieznicach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawa mur podokienny, dajgc mu maty spadek do Srodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci stolarki podano w OST ,,Wymagania ogé6lne” pkt 5.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakoSci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej i drzwiowej sg [szt.], dla parapetéw wewnetrznych [mb].

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

154



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletno$c¢ okug,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy og6lne

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

155


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=465321&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=465321&page=1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-7
SLUSARKA
(OKNA I DRZWI, BALUSTRADY)

156



SPIS TRESCI

1. WSTEP w157
I 7T 6 01 (0 s (TP 157
1.2. Zakres stosowania SST........... e ————— 157
1.3. Okreslenia podstawowe..... et et 157
1.4. ZaKres 1ODOL ODJELYCH SST ... 157
1.5. Ogélne wymagania dOLYCZICE TODOL. ... ieeeereesreereesreessessees e ssessse e ssssssesssssass s bbb e s s s e sasns s 157

D L U B 20 3 2 157
2.1, WYMAZANIA OZOINE.....cuieieeeeeiesreeseessesseesseessesseessesssesssesssssse s ssse s s ess £ ssessees s s SRR R AR R R R bR e e 157
2.2. Materiaty potrzebne do WYKONANIA FODOL.....couuieeereeereererseetseesetseessesssssessesssssssssssssessesssasssssssssses s ssssss s ssssnens 158

3.SPRZET 158

4. TRANSPORT 158
4.1, WYIMAZANIA OZOINE.....ruuierrerueeseesssesseesssessseesssesssassseesssessssessseessessssessssssssasssessssesssessssesssessssesssessssesssassssesssessssesssassssssssassssssssssss 158
4.2. Transport MaterialOW. ... sseessessees 158
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych 158

5. WYKONANIE ROBOT....cceeeuuuuuumeeessusssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssesssassssssssssssssssesssssesssssasssssesases 159
5.1, WYMAZANIA OZOINE.....o.cceieeeeesreeseessseesseeseesssessssesssessssesssesssessssssssessssess e ss s s s R s E AR R RS b 158

158
159

5.2. Roboty przygotowawcze....
5.3. Przygotowanie podtoza

5.4. Montaz $1usarki OKIENNE] I AIZWIOWE].....vweueeureereeesiesseesseessessssessseesssssseesssesssesssse st ssssssssesssessssssssess s ssssssssasssssssns 159
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 160
6.1. WYIMAZANIA OZOIIIE. ... cuueeerrieuseeeseersseeseessseesseesssesssessssessseesssass e ss s ssses s s s ss s bR R R E AR R 160
6.2. KONIOla JAKOSCE WYTODOW....couieicrrieeerserssesssesssess s ssssesssssssssss s ssssss s ss s s bbb 160
7. OBMIAR ROBO T ....cuuttsseeeseeeesssssssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssss 584448851 55488RRRRE SRR RRRR R RRRRRRRRRS 161
00 ) 9 10 23200 1 161
8.1. WYMAZANIA OZOINE.....couietereeiecrres st s s bbb bbb 161
8.2. 0dbior elementOw przed WhUAOWANIEIM. ...t s s 161
8.3. 0dbior elementdw po wbudowaniu i WYKONCZENIU. ... eeeerirsserseerssesssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 161
9. PODSTAWA PLATNOSCI 161
10. PRZEPISY ZWIAZANE 161

157



453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-7 SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu elementéw $lusarskich w zwigzku z budowa strzelnicy w Ligocie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rdzne ustugi
93900000-3 Inne ustugi
93950000-8 Ustugi $lusarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa - wykonanie lub laczenie obrobionych elementéw z profili aluminiowych i
stalowych

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwéch lub wiecej wyrobéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zacza,

ksztattownik - wyr6b hutniczy o statym, lecz ztoZzonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

1.4. Zakresrobdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki i $§lusarski obiektu:

— drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa,

— balustrad, pochwytu
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych wg zestawienia i
stolarki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.1.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Slusarka i drzwiowa

- Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe

- Rolety okienne

Wielkosci i ilo$ci wg zestawienia stolarki

Balustrady
— Balustrady schod6w i antresoli — balustrada wysoko$ci 110 cm, ze stali chromonikielinowych wg projektu.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie o$ciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz Slusarki okiennej i drzwiowej

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtows instrukcjag wbudowania tych
wyroboéw, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnoczednie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowaé w oS$ciezach zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordow.

Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma

przylega¢ osScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni

oScieza, os$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosié:

- na szerokos$¢ otworu 2 - 6 cm,

- na wysoko$¢ otworu 5 - 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w
reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokos$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza
jego wysokos¢.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknad¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, Ze najpierw wykuwa sie w oScieznicach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maly spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w oSciezu. Elementy stalowe mogg by¢ réwniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
lub zabetonowanych kotew. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oS$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

5.5. Montaz balustrad
Balustrady przymocowuje sie do podloza przez przykrecenie stupkéw 4 S$rubami M10 poprzez blache
90x80x3mm.

5.6 Elementy $lusarki aluminiowej

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne $lusarki aluminiowej musza by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

5.7. Srodki mocujace

Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujgce musza odpowiadac
aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych,
nosnych nie s3 dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowa¢, aby sity powstajace od obcigzen pionowych i
poziomych mogtly by¢ z dostateczng pewnoscia przeniesione przez Srodki mocujace.

5.8 Statyka konstrukgji

Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami tgczacymi,
kamienia musza w sposdb pewny przejmowaé wszystkie dzialajace na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze
elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen poszczegélnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek
odksztatcen konstrukgji.

Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowac pionowych obcigzen komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic¢ statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukgji:

1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm

max 3 mm ugiecia rygli i porzeczek poziomych od ciezaru przeszklenia

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami

Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

W oparciu o te warto$ci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je do
oceny projektantowi i producentowi systemu,

Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng
pewnoscia przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity
powstajace na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia elementéw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogéblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

161



6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiaréw

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla $lusarki jest m2,mb, 1 szt lub 1 kpl wykonanego montazu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej Slusarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ cze$ciowy protokoét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosSci odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8.2. O0dbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawéw, $rub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. 0dbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $§lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2006 Tolerancje ksztattu i potozenia - WartoSci

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe
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