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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZINYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne — wykopy

STWIORB - 04 Rowerowy plac zabaw - pumpfrack
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45000000-7

45100000-8

45111200-0

45111230-9

45111240-2

45111291-4

45112000-5

45112700-2

45112710-5

45112711-2
45113000-2

45200000-9

45212140-9

45220000-5

45223000-6

45223200-8

45223210-1

45223220-4

45223500-1

45223800-4

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania parkdw

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Obiekty rekreacyjne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
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45233200-1

45233220-7

45233222-1

45260000-7

45262000-1

45262100-2

45262110-5

45262210-6

45262300-4

45262310-7

45262311-4

45400000-1

45420000-7

45421000-4

45421160-3

45422000-1

45430000-0

45432114-6

45442300-0

45450000-6

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci sktadowe
Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Roboty w zakresie chodnikdéw

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ ikonstrukcii

podobne roboty specjalistyczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Fundamentowanie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanegj
Instalowanie wyrobdéw metalowych
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty w zakresie podtdg drewnianych
Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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1. WSTEP
1.1. Podstawy formalno-prawne

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U.z2013r., poz. 1129),

e Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego iRady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania iodbioru robdét, ktoére

zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy

zZlecaniu i realizacji robdét wymienionych w tytule opracowania.
1.4. Zakres robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdinych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne STWIORB zgodne sq z zasadami
“Wytycznych, zlecania robdt, ustug idostaw w drodze przetargu" iuwzgledniajg normy

panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do poszczegdlnych robdt.

STWIORB Wymagania ogdline — zawiera ogdine wymagania dotyczgce robdt budowlanych.

Doktadny zakres robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robét objetych STWIORB zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach:
a) Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z informacjqg BIOZ,
b) Projekt wykonawczy,

c) Specyfikacja Techniczna STWIORB — 01 Wymagania ogdine,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

e) Przedmiary robét.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjq projektowq, SSTi poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wszelkie odwotania (odestania) do przepiséw prawa odnoszg sie do  wszystkich
obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen
iinnych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania

inwestycyjnego, i ktérych cze$¢ wymieniono w pkt. 10 STWIORB.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje reperdw ipunktdw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik budowy, Ksiege
obmiardéw oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety STWIORB. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na swdj koszt.
Dokumentacja projekiowa opracowywana przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa winna zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
w przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty
dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie konfraktowej. Wszelkie zmiany
w dokumentacji projektowe] powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany dokumentacii projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora

po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i STWIORB

na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnosé robét z dokumentacijq projektowq i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ kontraktu, awymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow

obowigzuje nastepujgc kolejnos¢ ich waznosci:
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- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddédw lub uchybieh w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty idostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq projektowqg
i STWIORB.

Dane okredlone w dokumentacji projektowe] iw STWIORB bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszqg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjqg projektowq lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcq jakose
elementu budowli to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczgcych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu - projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkicéw plandw organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;
- ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy;
- wtadciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy

przed dostepem osdéb nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezgco;

- fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb  uzgodniony zInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach

okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ zatwierdzona bedzie przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego
inwestycja bedzie wspodtfinansowana.  Wszelkie informacje  dotyczgce  Funduszu
wspodtfinansujgcego, Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét;

- w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzieh i w nocy tych zapér i znakdw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez

Inzyniera.
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezkirowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia

i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem,
projekt organizacii ruchu izabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. w zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacii ruchu,

wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne

urzqdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,

wygody spotecznosciiinnych.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektfu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projekfu. Tablice informacyjne bedqg

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robdét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie iwokdt terenu budowy oraz bedzie unikacé
uszkodzen lub ucigzZliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn iurzgdzen emitujgcych hatas

przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedrzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami izabezpieczone przed dostepem osdb frzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo personel Wykonawcy
Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami  tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne
o0 zamiarze rozpoczecia robdét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze
oraz bedzie znimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty wsposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcodw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie

budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.
Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia nai z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przeworzie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete zterenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt wten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
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projektu.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie ofertowe.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié
sporzqdzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,,Planu BIOZ", na podstawie
sInformacji dotyczqce] bezpieczenstwa iochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych
opracowaniach dokumentaciji projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowaé zgodnie

z wytycznymi okre$lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 STWiORB.
Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone wtaki sposéb, aby budowla Ilub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé
roboty utrzymane nie pdzniej niz 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia. w trakcie realizacji
zadania Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni,

po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzgdzen lub metod iw sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia iwydatki wynikte z/lub zwigzane
znaruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, zwyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania projektu lub specyfikacii

dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowaznos$é norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. w przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogqg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniagjgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez

Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedqg uwazane
Za wtasnosc Zamawigjgcego. Wykonawca zobowigzany  jest powiadomic¢
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowacd zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpigq opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robdt i/lub wysokos$eE kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyE cene kontraktowq.
1.6. Wspéliny Stownik Zamdwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zestawienie szczegétowe kodéw klasyfikacyjnych CPV dla robét budowlanych

Wspdlny Stownik Zamoéwien /CPV/ jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug irobdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwieh publicznych. Prawo Zamdwienh Publicznych

przewiduje obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/ cyfry koddw klasyfikacyjnych oznaczajq:
pierwsze dwie cyfry- dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych
pie¢ cyfr- kategorie robdt. Kolejne cyfry oznaczajq rodzaje obiektéw i rodzaje robdt. Ostatnia

dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.
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1.7. Okreslenia podstawowe

- STWIORB i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot

- 88T - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Ilub postoju pojazddw,
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami

technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw  cze$ciowych
i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiega obmiaru, a w przypadku readlizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robodt
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, uimujgca catosé¢ robdt wykonanych
Z naniesionymi  zmianami dokonanymi  w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajqcy sie i konczgcy o pdtnocy,

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiagjgcego do konfrolowania
prawidtowosci  wykonywania robdét zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, projektem
budowlanym i STWiIORB,

- Ksiega obmiaru — akceptowany przez zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczeh i zestawien

robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- Obiekt budowlany - budynek wraz zinstalacjami iurzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq, wraz zinstalacjami i urzgdzeniami bgdz obiekt

matej architektury,
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- Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii
ich iloSci przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia

wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,

odpowiednim dokumentem,

- Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu izanikajgcych, atakze dokonywania préb isprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych iprzewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr

kohcowy",

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych fez
,odbiorem kohcowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedqgcqg inspekforem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz

po przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawczej,

- Odpowiednia (bliska ) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- Plac budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniqg

zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod obiektem budowlanym,

- Podloze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespdt warstw, ktére powstaty w sposdb

naturalny lub pod wptywem réznych procesdw geologicznych,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robét lub  kazda inna osoba, ktérej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg
Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona

przez te osoby,
- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalojgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
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budowlanego,

- Projektant - uprawniona wrozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian

w dokumentacji,

- Przedmiar robét (slepy kosztorys) — cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowe] zawierajgca

szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robdt,

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego

i terminowego zakonczenia realizacji inwestycii,

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moziwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien

scalenia robot

- Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony wcelu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

catos¢ uzytkowq,

- Zarzqdzajqcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrona zdrowia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o witasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania

podstawowe okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢&
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zgodne z wymaganiami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do
realizacji robét — wtasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze prawnie inne okreslone

dokumenty.
irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub  wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST

w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty zbadah  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optaty,
wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét,

chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami  prawnymi
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obowiqgzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose

i witasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by<¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrolq jakosci materiatéw i wyrobéw

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Jezeli okre$lone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw
czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposdb
odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny byé

doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty zrozbidrki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizaciji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, muszg byé

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.
Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by wyréwnany, o powierzchni utwardzoneji odwodnione;j,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowadé trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazddw. Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposdb zapewniajgcy tatwy
dostep do uchwytdw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatdéw réznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykohczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny byé

ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. w zaleznosci
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od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatdw powinny by& one ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ sktadowane w stosach do wysokosci
1.5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone iodpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatdéw nalezy prowadzi¢ zgadnie zwarunkami

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.
Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycii lezgcej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢ utwardzona, ptaska,
wolna od kamieni iostrych przedmiotdw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposdéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wiqzki nizszej. Gdy rury sqg sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki,
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
tatach o szeroko$ci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktaddédw powinna uwzgledniac
maksymalng $rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie
wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
w stercie nie powinna sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy
nalezy uktadaé naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byty wysuniete itak, aby kohce rur
W wyzsze] warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktdorych okres
sktadowania moze przekroczyE 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywad w sposéb

uniemozliwiajgcy przewietrzanie.
Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zmieszaniem izanieczyszczeniem zinnymi rodzajami

i frakcjami kruszywa.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedqg niezwtocznie usuniete zplacu budowy.
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem iZamawiajgcym, Inspektor
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nadzoru moze zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej
i SST.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak, szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, apo zakohczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania  wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien ofrzymac¢ zgode na 'uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg

posiadac atesty, certyfikaty.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc

sie Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRIET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustalen  w takich

dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okrelonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisani dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw

umowy, zastangq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet i maszyny, ktéry mogq by¢é uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawierajg

poszczegdlne SST.
3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. Sprzet zamienny powinien umozliwiac
wykonanie robdt w sposdb zgodny z projektem i w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi
i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz
takiego, ktéry mogtby spowodowacd powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi
i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy

bezwarunkowo stosowacd sie do zaleceh Projektantdw istosowad tylko zalecany przez nich

sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw tfransportu, ktdre nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej iwskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowqg. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

obcigzeh na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
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warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdu Drog. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami

transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego,
jokie nie powodujg uszkodzeh przewozonych materiatdéw ielementéw (szczegdlnie

wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robét. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreSlonymi  w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. wrazie braku takich ustaleh Wykonawca ustala $Srodki

fransportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybor srodkdw transportu pionowego wymaga szczegdinej starannosci przy realizacji robét
w zabudowie migjskiej oraz na terenie czynnych zaktadoéw.

4.2. Transport materiatéow

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowe] w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad

miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowad:

- segregaciji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas frwania transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie

pdzniej niz:
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- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie iopuszczanie nalezy wykonywad za pomocq

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki fransportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwosciq przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $Srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatdédw utozonych na srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatdw w pozyciji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg
powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty

o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
Rury, ksztattki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowacd zawiesi

z lin metalowych lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
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Srednicy wewngtrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury,,

wewnetrzne”.

Gdly rury sq roztadowywane pojedynczo moznad je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm)

lub z uzyciem podnosénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej
dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie fransportu nie mogg
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugose rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,

wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyE 1 m.

Rury o mniejszych $Srednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu

chronic¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytdéw przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy przewozic

w sposdb zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.
Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

w sposdb zabezpieczajqgcey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed
spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem

szkdd u 0séb trzecich.
Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatdw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, przedmiarem robdt, wymaganiami STWIORB i SST, PZJ, projektu organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie

wysokosci  wszystkich  elementdw  robdt zgodnie zwymiarami irzednymi okresSlonymi
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w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdow i elementow
robdét bedqg oparte na  wymaganiach sformutowanych w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedqg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia itrwale oznaczy je
w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw ikotkdw krawedziowych.
w przypadku niedostatecznejiloécireperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne

przekaze Inspektorowi nadzoru.
5.3. Roboty rozbidorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wtasciwy organ. Roboty rozbidrkowe wiekszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robdt, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ zInspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bqgdZ zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) wielko$¢ potrzeb iich rodzaj wzakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,

magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
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pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz frasy itp.,
b) opis techniczny budynkdw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

c) sposdéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych zbrojenia

iinnych,

d) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

e) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

f) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
g) rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

h) warunki i miejsca sktadowania humusu iziemi z wykopodw, a takze zasady gromadzenia

i usuwania odpadodw z placu budowy,

i) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesé graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

a) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

b) usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
c) drogi dojazdowe,

d) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw

odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,
e) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
a) szczegodtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystykq techniczng,

b) metody isystemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty,

maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

c) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzgdzen,

d) plany zatrudnienia,

e) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
f) instrukcje montazowe i BHP,
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g) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektdw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu fechnologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodqg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowaq,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci zreperdw, wyznaczy kierunki ispadki zgodnie z dokumentacjg

projektowaq.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez

pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie izabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych itymczasowych reperdw isieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora

Nadzoru.
5.8. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robét zawierajq poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiérki iodtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztéw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbidrek i odtworzenh zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas ftrwania robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu

robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie

z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,
d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementdw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g) usuniecie materiatdw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokdt budowy. Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, przedmiarem robdt, STWIORB i SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgcq

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$¢ iterminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt,

- system (sposdb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych, atakze wycigganych wnioskéw izastosowanych  korekt  w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacqg dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ Srodkdw transportu  oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- zasady i sposdb gospodarowania odpadami.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby

osiggnqgc¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badah materiatdéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalagjgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciq
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi

w dokumentaciji projektowej, STWIORB i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sqg okreSlone w normach,
wytycznych i STWIORB. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych,  sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badah materiatdéw ponosi

Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, anie kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te

pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedq przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

konftroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
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bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. w takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania préobek

poniesione zostanqg przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw wymienionych w pkt. 10 STWIORB, w szczegdlnosci

materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, iktdre spetniajg wymogi dokumentacii
projektowej i STWIORB.

wyroby umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie

uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadad

te dokumenty. Dokumenty te bedqg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw

tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
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materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.
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Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatq technikqg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedqg oznaczane kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramow

robét,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych

i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowej i dokumentaciji geotechnicznej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robbt.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg

zamieszczone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.
c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i STWIORB dokumenty bedqg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru

robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (a-c) nastepujgce

dokumenty:

- pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
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e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniemm do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw

i urzgdzen.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktdw wysokosciowych z doktadnosciqg do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, gruboscii zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq projektowq,

- kontrola posadowienia obiektéw w zaleznosci od warunkdw geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq

projektowq, przedmiarem i STWIORB w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspekfor
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nadzoru nie zaleci inacze.

Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za

zgodq Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze byc¢ krotszy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie,
nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$Slonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci iodlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt imateriatdéw powinny by¢ zgodne

z kosztorysem Slepym (przedmiarem).
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia isprzet pomiarowy bedq dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzqadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to

Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczanymi na karcie rejestraciji obmiardw. w razie braku miejsca szkice mogq by
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dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbiér robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

a) sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowq i z opaddw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopieh agresywnosci,

wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci zwymaganiami dokumentacii

projektowej, STWIORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
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e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikdw, kabli,
f) wykonanie studni, obuddw pompowni,

g) wykonanie fundamentdw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

i) przygotowanie i wykonanie podtoza

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

[) oznaczenie trasy podlegajgce zakryciu,

m) wykonane zabezpieczenie iprace zwigzane zkoliziami izblizeniami do istniejgcych

obiektéw;
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
0) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

p) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci

utozeniaq,
q) dtugoscii srednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;
r) materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

s) pozostate roboty budowlane wyszczegdlnione w SST.
8.3. Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych

Préby i odbiory instalacii i urzgdzen technicznych muszg obejmowadé w szczegdlnosci:
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej, w tym:

- Kanalizacyjne, wodociggowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elekfroenergetyczne
i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazdw technicznych i sprezonego

powietrza, instalacje technologiczne itp.

- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztdw cieplnych itp.
- urzqdzenia dzwigowe, przenosnikowe iinne,

- urzqdzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe itp.

Przy dokonywaniu badan, préb iodbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru

robot”.
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8.4. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt

dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catose
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych

dokonuije sie w czasie projektowania organizacii robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny
O poftrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan
i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem

budowlanym, jak tez urzgdzen technologicznych.
Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacii,
moze dojs¢ po dokonaniu odbioru kohcowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiekfu

budowlanego.
W sktad dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzq:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy izagospodarowania

terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacii

budowy,
d) dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,
e) protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

f) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
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g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych oraz przewoddw kominowych,
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacj powykonawczej,

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownik budowy

i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,
|) oSwiadczenie Kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym iwarunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczehstwa ,,B”

dla materiatdw i urzgdzen,

n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzeh (DTR),
o) karty gwarancyjne urzgdzenh technicznych,

p) instrukcje eksploataciji obiektu, instalacji,

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w frakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je witgczy¢é do

dokumentacji powykonawcze,.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji ikonserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elekirycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacii urzgdzeh obejmuije:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
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- Gwarancje producenta, dostawcy lub Wykonawcy,
- Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,
- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulaciji, zasady eksploatacii, instrukcje wytgczania

z eksploataciji,
- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czeéci zamiennych, nazwami smardw iinnych niezbednych informacji dla

zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen,
- Adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen iaparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploataciii konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny

by¢ podane w projekcie technologicznym.
8.7. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych

mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zreadlizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych

lub robdt wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniegjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

a) dokumentacije projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,

jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
d) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

STWIORB, SSTi ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos$e

stosowania uzytych materiatéw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzgdzang na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB,
SSTiPZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen (sieci),
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,
i) szkice polowe,
i) wykaz wspdtrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej wwyniku geodezyjnej dokumentacii

powykonawczej,
1) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.8. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robdt budowlanych,
- protokét odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego

obiektu, jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych

wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostanqg okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) iNorm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych

z poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajq Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
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10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016ér., poz. 290),

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwieh Publicznych- Dz. U. z 2015r. poz. 2164,
z pdin.zm.,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
7.30.04.2004 r.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087
z2004r.),

e Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r.),

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 2 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r.
z pdZn. zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r., p0z.672
zpdin.zm.).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenhstwie produktéw (Dz.U. nr 15
poz. 179 22000 r. z pdzn. zm).

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520,
831, 1137),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz.191),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego — Dz. U. z 2013r.,
poz. 1129,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 z pdin. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowiaq,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650z 1997 r.),

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogqg by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998r.),

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002r. z pdzn.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczehstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953
z 2002 r. z pbZn. zmianami).
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