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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania wspolne dla poszczegoélnych wynmagahnicznych dotyexych
wykonania i odbioru rob6t Przebudowa Mostu na radtacie w cagu drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowdci Moszna Wie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych ninigjSST naley odczytywa i rozumiet w zlecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.
Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST haltezumi& i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyamani przebudowy mostow i dojazddow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie nasgpujaco:

1.4.1. Obiekt mostowy #ktadka

1.4.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowa
(droge ) albo jego cgé¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( ébimostowy, korpus
ziemny, vezet ).

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlgo, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polédennej korespondencji technicznej paufizy Inzynierem, Wykonawgi
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.7. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztoryslepy.

1.4.8. Kosztorysslepy - wykaz robét z podaniem ich fici ( przedmiar ) w kolejniei technologicznej ich wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezftine do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora dladz

1.4.11. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghey do przejmowania i rozkladania olwoin od ruchu na
podiaze i zapewniajcymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszyrzepust.

1.4.14. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaj do gtbokasci przemarzania.

1.4.15. Podiae ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
2
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nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu drogowego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznydy tnaplanie i przekroju podhmym ) istniecego padczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegodnpga,
kolej, rurockg itp.

1.4.21. Rekultywacja -Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych
warunkéw terenom naruszonym w czasie realizacjamedbudowlanego.

1.4.22. Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyii wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.23 Slepy Kosztorys -wykaz robét z podaniem ich #oi ( przedmiar ) w kolejnai technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolma do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych. Zadanie ma
polega na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrélonym wWarunkach Szczego6towychprzekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i K#ke Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowej i
dwa egzemplarze Szczego6towej Specyfikacji Techmriczn

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazamdanym w SST D-
M.00.00.00., stanowcej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wafiiktore zostamprzekazane Wykonawcy
po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej,gdlacej w posiadaniu Zamawigjego, rozwizano wszystkie

podstawowe problemy. Jeli jednak w trakcie wykonywania rob6t agieask koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej, przekazanej przez Zamawtajgo, dotycacej podstawowego zakresu robét, Wykonawca slziz
brakupce rysunkii SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzgehediazy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptaggfiektorowi Nadzoru nagiujace
opracowania, niedaace przedmiotem wykonania przez Jedne$tkojektupca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

projekt organizacji robot,

- program zapewnienia jaka wykonywanych robot.
-  BIOZ
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1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektove, | SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynauzekazane przezayniera Wykonawcy stanowiczgs¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohpuwe nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by¢ zgodne z DokumentacProjektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhyvazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdvengentéw budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie pawin
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalerzyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jadeabot.

Jezeli zostata okrédona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wddigto roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materi&d elementéw budowli nie znajdowatyg s przewaajacej
mierze w pobliu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigws peini zgodne z dokumentagjrojektows lub SST, ale oggnicto
mozliwa do zaakceptowania jakbelementow budowli, to Inspektor Nadzoruzea@aakceptowatakie roboty i
zgodzt sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiepiniigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig\s petni zgodne z dokumentaqgjrojektova lub SST, i wplyrly na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty miEstan zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powirtoy¢ niezwtocznie rozebrane i zaptone innymi ( wtdciwymi )
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu publicznego na placwhbgd w sposéb okéony w SST D-
M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoldadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zaradem Drog i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie czasowe anizenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnatly, znaki drogowe itapeavniajc w ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwé& publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscabciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Trét tablic informacyjnych powinna ldyzatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje gize wlkczony jest w ceq
kontraktowy ( koszty ogélne budowy ).

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogolne dotygze ochronyrodowiska.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy athéoodowiska

naturalnego. W szczegoékm Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:
a). Miejsca na bazy, maszyny, skltadowiska i wegvame drogi transportowe powinny diak wybrane, aby nie
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powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitgmaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpyi gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pgaru.

c). Praca sprgu budowlanego, zywanego podczas realizacji rob6t nieza@owodowd zniszczé w srodowisku

naturalnym,

d). Materialy stosowane do robét nie powinny zaafekladnikéw zagrzajacychsrodowisku, o nagzeniu

przekraczajcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacp6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach, dotycygch

ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mduy¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jeili teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnyalvo ukopy potaone a w sssiedztwie zbiornikow lub ciekéw
wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinn§ dgdzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody
odprowadzone z terenu robot powinny lmgzyszczone przez filtracj osadniki, albo inne usglzenia, ktore redukaj
zawartg¢ pytow i innych zanieczyszcaev odprowadzanych wodach do poziomu niekszego od wyspujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do kabrg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazyrekladowisk powinny by oczyszczone, fi zawierap
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pydyeje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dtadowiska
substancje.

Zbiorniki materiatéw nagdowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szliwd/ch dlasrodowiska substancji
powinny by wykonane i obstugiwane w sposéb gwaraqttyjnieprzedostawanieesimateriatéw do otoczenia.
Maszyny i sprgt mechaniczny nie magporusza sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z vagkiem
przypadkow gdy uzyskano na to zgastadz, a ruch ten odbywaesiv celu przeprowadzenia robét, okmych w
kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pytow i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery wsedztwie wytwdrni materiatow drogowych (
kruszyw, mieszanek itp.) nie i@ przekraczawartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Wytwornie materiatdw drogowych powinny byyposaone w systemy odpylania, gwarantg obnkenie emisji
pytéw do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowzek sprawdzeniagtenia pytéw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery wsedztwie
wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w rapi@trzeby, wytwdérni innych materiatéw. Raporty znkamli
zanieczyszczeatmosfery powinny byprowadzone na higco i udostpniane odpowiednim wladzom.

Jéli roboty beda prowadzone metadmieszania materialtdw na drodzezyciem materiatow pylcych, takich jak
popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany gprzechnologia powinny ograniczyapylenie. Roboty takie mag
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zaazgaghndéw administracji terenowe;.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzoneddla na terenach zabudowanych to Zamaxagjpowinien okréli¢ w dokumentac;ji
projektowej lub SST i uzgodéiz odpowiednimi organami administracji sam@tawej, technologii czas robét,
ograniczajce w miae mazliwosci poziom hatasu i jego ugiliwo$¢ dla mieszkacow. Wykonawca nie powinien
stosowa innej technologii rob6t o wkszym poziomie hatasu,nhokreslona przez Zamawiagego pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywssprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych, magazynach oraz maszynachaizgaich.
Materiaty tatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed rozprzestrzenianien sikier.

Jéli przy realizacji rob6t konieczne jest spalaniezani, pni lub innych materiatéw, to przed rozpgmem spalania
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Wykonawca powinien powiadohbdpowiednie wiadze i/lub stby. Lokalizacja i spos6b spalania powinnyé tigkie,
aby nie dopfci¢ do jakichkolwiek uszkodzesasiadupcych obiektéw, drzew i krzewow. Zaréwno lokaliza@é i
spos6b spalania powinny dyzgodnione przez Wykonawe odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalaniapaie
potrzeby Wykonawca powinien zorganizawaatrole przeciwpzarowe. Spalanie powinno dyprzerwane na polecenie
odpowiednich wtadz. W razie przerwania lub z@daenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/ltilzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wifgas
pozar na terenie budowy lub jejsiedztwie, wywotany bezgoednio lub pérednio, jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ dopuszczone dazycia.

Jeili jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedas sie z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych
i/lub gruntowych albo do powietrza to materialyieakie mog by¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z ¢hkinateriatéw powinny kiyrozebrane i wykonane ponownie z
witasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawenion
jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robépoazakaczeniu robét ich szkodlivég znika ( np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzyméazgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jeili Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug watéw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona whasKoi publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeni®ndci publicznej i prywatne;.
Jeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewil@wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyclald# za strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swogkt
naprawi lub odtworzy uszkodzemvtasna¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodze uzbrojenia terenu, przewodow, ruragdw kabli
teletechnicznych itp., ktérych pdienie bylo wskazane przez Zamawe@ggo lub ich wiécicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez @amjacego, dotycacej istnieicych uradzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpagzem rob6t zaggnaé od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego pof@nia tych
urzadzen w obrbie placu budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wlkadze lokalne o zamiarze rozpgaia robét.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i udzean podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregaMykonawcy
przez Zamawiajcego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonanastaln usunete na koszt Zamawigego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy akeciWykonawe.

1.5.9. Ograniczenia ohyien osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowazujacych ogranicze obciazen osi pojazddéw podczas transportu
materiatow i spratu na drogach publicznych, poza granicami placwlyd okrélonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych afzeiniach osi, o ile zostarnuzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalnajykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére mog
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mae wywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych atieiniach osi ndwiezo wykonanych
fragmentach budowy w oélie terenu budowy.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniagpdowane ruchem budowlanymédzie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementow na wlasegtkav sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesfg wszystkich przepisow dotygzych bezpieczaestwa i
higieny pracy. W szczegéléo Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhwszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowsggo
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych wyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowemqmo by prowadzone w taki
spos6b aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora nadzoru powinigpoozd
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwmazie Irzynier maze
natychmiast zatrzynéaroboty.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgiany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centram&jscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenito

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.7Zr6dta uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania wszystkich materiatlow powinny yybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robo6t - nie pfniej niz 2 tygodnie przedayciem materialu Wykonawca powinien dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badaboratoryjnych i reprezentatywne prébki mateniatéZatwierdzenie
zrédta materiatdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegmédta keda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbmiyniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie derym jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdummze by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe.
2.3.1.Zr6dta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie mee eksploatowazrddia materiatow miejscowych do czasu, gdy plarpklatacjizrodia zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie gdy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nigahyt to istniejcychzrédet
materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowany@emystowo na podstawie wénéej wydanych decyzji
odpowiednich urgdéw.

Zaaprobowanigérodta wybranego przez Wykonagjest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadpzez
Wykonawe wiarygodnej dokumentaciji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istaiej
danych z eksploatacjrodta w przesziéei, ktére wykaa, ze materiat 0 odpowiedniej jakoi jest dostpny w danym
zrédle w wymaganej ikzi.

Lokalizacjazrédet materiatobw miejscowych wskazanych przez Zamjaoego powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowyche@énie materiaty z tychrédet keda akceptowane, z tyre
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za oldienia ilosci i typéw sprztu oraz technologii robét gwarangajych
wyprodukowanie materiatéw odpowiadaych wymaganiom okéonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek wybranychzzédta nie mana doktadnie okrdi¢ granic zalegania
materiatéw, ize mog wystpi¢ normalne wahania ich cechzimier maze odrzuat cze$¢ zrédta jako nie nadage se
do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatagjiodet materiatdw miejscowych.

Kopalniezwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska krysz powinny by tak utrzymane, zaréwno w czasie
eksploatacji jak i jej zakixzeniu aby nie zanieczyszczaty ciekow i innych mifikbw wodnych.

Moze to wymagéa podziatu eksploatowanego terenu rowami i innyraegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych
wod przez filtracg, wbudowania osadnikow, ktére zredukapwartd¢ pytow w odprowadzanych wodach do poziomu
nie wickszego od wyspujacego w tych wodach, do ktérych odprowadzaveddy zezrddta kruszyw.

Materiaty odpadowe za&rédta kruszyw powinny biyskladowane w taki sposoéb, aby chiocieki i zbiorniki wodne
przed zanieczyszczeniem pytami. Wodywane do ptukania kruszywa powinnydyczyszczone przez filtragj
osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytdw do poziomu nie wkszego nt wystkpujacy w wodach do ktérych
odprowadza giwody zezrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziamaczej,zro6dta materiatdw i obszary sktadowania odpadoéw z
eksploatacji tyctirodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyyed drog publicznych.
Wykonawca powinien dokokaekultywacjizrodet materiatéw przy czym naktad powinienckedjcty, sktadowany w
haldach i uyty do rekultywacji. Po zaki@zeniu eksploatacirddta materiaty odpadowe powinnydg powrotem
przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinng iggodzone w stopniu w stopniu jak najbardzidjlizonym do
uksztattowania terenu. Naktad powiniertligwnomiernie roztgony.

Obszar wyrobiska powinien Byasgpnie pokryty rélinnoscia.

Eksploatacjarddet kruszyw powinna liyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszgani na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatow budowlanych megy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzorcehu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rréiiog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji partii materiatow pod wzdem jakdci.
W przypadku gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni powinny by zachowane nagiujace
warunki:

a). Inspektor Nadzorueldzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatléw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dosfp w dowolnym czasie do tychezxi wytworni gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjitkaktu.

2.5. Materialy nie odpowiadaje wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez wykonawg wywiezione z placu budowyabz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorli lfespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow
do innych rob6t, riite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychearialtéw zostanie przewadtiowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhwszystkim materiatom warunki przechowywania i sidkvania zapewniage
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgoddé z wymaganiami poszczego6lnych SST. Odpowiedzigino
za wady materiatow powstate w czasie przechowywaesik#éadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoozae
zezwoli na inny sposéb przechowywania i skladowania metesi niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za ewentualne powstale z tego tytutu stratya@ivanie powinno iyprowadzone w sposob
umazliwiajacy inspekog materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigldwinny by po zakaéczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowazsz Inspektora nadzoru.
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien keyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcgaaizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadiku ustale w takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowigprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspekinadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprz:t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwniedysponowé
sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sfuzpodstawowego.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzesweim wyborze co najmniej 2 tygodnie przegeiem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zostpreez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuspezdo robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych rob6t i przewonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportowych powinna zapewhj@owadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymniirodkami transportowymi, unitiwiajacymi prowadzenie
robét w przypadku awarii podstawowyétedkéw transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinmstiiac wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora madgowinny by usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieiaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami kontraktu, oraz za jgkmastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora oaalz

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$o wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami édnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostagesli
wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolkorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

5.2. Wspdlpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Inspektora nadzoruekzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachzanych z jakécia robdt, ocen jakasci
materiatdw i posfpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagjdokumentacji projektowej
i SST oraz dotyecych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktagz Wykonawe.

Inspektor Nadzoruduzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy idemny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdmot lxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnfaojektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzamn kwestk.

Inspektor Nadzoru jest upow@ony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wsatkich materiatéw

dostarczonych na budeviub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatéw Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matigriaoboty, ktore nie spetniaj
wymagar jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odreaymi materiatami naky
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postpowa jak w pkt.2.5.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny gykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wgkadw.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadko
tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanyozigsniej przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru
zleci taki spos6b pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyetowa® ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przezyimiera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakd(PZJ).

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktadzoru Programu
Zapewnienia Jakkgi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia rob6t, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robét zgodnie z dokumeriamjojektova, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a). cz$¢ 0golm opisupca:
- organizag} wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadaembot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonywania poszczegoinych elementéw robét,
- system (spos6b i procedliprowadzonej kontroli i sterowania jadais wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriufasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgeizeprowadzenie batlg
- spos6b oraz forengromadzenia wynikdw badadaboratoryjnych zapis pomiarow nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informaciji zgnierowi.;

b). cz$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgivz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilas¢ srodkow transportowych oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢ pobieranych probek, legalizadjsprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot.

Celem kontroli robét powinno iBytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanigrg asagna¢ zatazona jakaosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robét i jakd@é materiatdw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie niezine do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradanl mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalg).

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci powinny by okrelone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.zBi nie zostaty one okéne, to Wykonawca powinien usiajaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewéiwykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenkgetpowinny by zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi nadzoru zaiadczenieze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag@ymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyhytrzymane w stanie czys$m, a wszystkie urglzenia w dobrym stanie
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technicznym. Inynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach

dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntaibod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te g tak powane,ze mog wptyna¢ na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygéotych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzoru powinien niieapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinireegrowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probek powinny¢tgostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinn§ dgpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pmgpektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powinien powiadothinzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywinspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami b@ghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada powinny by przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzdiugedostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyé&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udosipnia je nazyczenie
Inspektorowi nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekoatroli robét prowadzonego przez Wykonawmaze ocenié
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatu i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru reqolect
Wykonawcy lub zled niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych badaalbo mae
opiera& si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnjat dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Atesty jakéci materiatdw i uradzen.

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgInspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdggj ich petra, zgodnaé¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywsymagane przez SST,dda partia dostarczona do rob6t powinna
posiadé atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdaesty wydane przez producenta, poparte w raziegdny wynikami
wykonanych przez niego bati&Kopie wynikéw tych badapowinny by dostarczone przez Wykonagvimspektorowi
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nadzoru na jegayczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniaehblmaszynach powinny
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie daiido wycia jakichkolwiek uradzen laboratoryjnych, wytworni lub
maszyn, ktére nie mawaznych wymaganych legalizaciji.

Materialy posiadajce atesty a ugzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezé# zostanie
stwierdzona niezgod®dé ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i / lub wdzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu robét , stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz®tdska stibowego. Zapisy powinny kdyczytelne, dokonane trwat
technila , w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurggrawinny by oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i tgniera.
Do dziennika budowy natg wpisa w szczegolnéci :
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat; przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,
- przebiegu rob6t , trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczymzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robaét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zaku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przedrakcie wykonywania
robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powihw przedi@one Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniasi
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatwdWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
Zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. si
Projektant w trakcie realizacji budowy ma praidania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robét
budowlanych w razie stwierdzenia alisosci powstania zagtenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z
projektem.
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2). Kskga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzasi sposob ciglty w jednostkach przgtych w wycenionynslepym
kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetae jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci.

12



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.
(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastijace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi iénmmowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robat,

e). protokoty z narad i ustdle

f). korespondengjna budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny lgyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym .
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinnowpdowa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione dagvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét powinien okgéi ¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z rakntacj Projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowymTSS

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbbt
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tamtinem.

Obmiar odbywa giw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wlyobmiaru powinny b§ wpisane
do kskgi obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowgku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru niampe.

Obmiar gotowych robo6tdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym przez Wykonawgi Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okgtania ilosci robot i materiatdw.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlaneg okrélono inaczej , wszystkie pomiary diugd, stwace
do obliczé pola powierzchni robo6t gda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robét olilene w metrach, takie jak dreny, przepusty rurovggpdzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczé objgtosci i robdt ziemnych naley stosowé metoa przekrojow poprzecznych lub ian zaakceptowan
przez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uywane do przewenia materiatléw , ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie powinny by
wazone co hajmniej raz dziennie , w czasie wskazangrezplnspektora nadzoru.

Kazdy pojazd powinien byyoznakowany w spos6b czytelny , uitiwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktérych obmiar nagtuje na podstawie ofipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojaexzpaczone do tego celu mdgy¢ dowolnego typu i wielkei
pod warunkiem ze skrzynia pojazdu ma taki kszta#g jej pojemné¢ mazna tatwo i dokladnie okséti¢ .

Kazdy pojazd powinien hyyoznakowany w sposob czytelny , urtiwiajacy jego identyfikagj. Objetos¢ materiatu
przewaonego jednym pojazdem powinnaltprzed rozpocgiem robo6t uzgodniona przez Wykonawdnspektora
nadzoru na gmie , dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar afipsci nastpi w punkcie dostawy.

Obijgtos¢ materiatu na pojaizie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykograwtspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewimce mniejsz objetos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejqb§ci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawéli@sowo stopié zatadowania pojazdow. dai przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objtos¢ materiatu przewona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodniomegalsi¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzgHlaigroli zostanie zredukowana w stopniu gkoveym przez
stosunek ofgtosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na pads
objetosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek olegftosci z zastosowaniemegtaici i
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objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiarazovartd¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny léyuzgodnione przed rozpaogzdem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kbre
objetosci lub gestasci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku daegai uzgodnionej na pmie przed rozpoeziem robot.

llo$¢ lepiszczy bitumicznych mie by okrelona w megagramach. Qibps¢ lepiszczy kdzie mierzona w temperaturze
25 stopni stosag wspoétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pinspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jakilp walcowe, drut, rury, elementy w rolkach il&eh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w dtge producenta podano ich wymiary lub mafane te magstanowé podstaw
obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mydgy¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptagapiaa podstawie
tolerancji i okrélonych przez producenta , o ile takich toleranai okr&lono w SST.

Cement i wapnodala mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach széennych , przy uwzgtnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcije.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy .

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powim¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny Byrzez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagiodcili w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi poyyposiadé wazne swiadectwa legalizacii.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzeh wagowych pod warunkiemze byty one atestowane i posiadaj
wazne swiadectwa legalizacji. Doktaddé stosowanych wag powinna wyné$i,5 % uywanego zakresu. Jeli
kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawy mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialdwongch z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfatnie
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzdagi bpomniejszony o dopuszczaliolerancg rowm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny b§ przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robo6t, azekv przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny yykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgidze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice miog dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru , dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu .
Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu powinien kiydokonany w czasie unliwiajacym wykonanie

14



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powitighprzeprowadzony niezwtocznie niezmiej jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolnydi powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzor
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstaakumentow zawiergych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagprojektov,
SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustale, Inspektor Nadzoru
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje ziecgotycace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniagpei.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem nalego
wynagrodzenia. Odbioru egiowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robaot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio, jakasci i
wartcci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinna lsgwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadon@m na @mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robét powinien ngst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i kompletrioi oraz prawidtowsci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora nadzoru i
Wykonawcy . Komisja dokonaga odbioru robét dokonuje ich oceny jékimwej na podstawie przecdionych
dokumentéw wynikéw badiai pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t kompgjeinna st zapozna z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikggych i ulegaicych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania talzdipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub rob6t uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych , komisja przerywa swoje czygeid ustala nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeata)jektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu , komisja dokonuje paten , oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie @hjch SST kda obowazywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywanidkaoréw
robét drogowych na drogach zamiejskich krajowyalojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz zpi@jszymi
zmianami i uzupetieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatsgn robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanastpujace dokumenty

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami ,

- umowe ha wykonanie rob6t wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia ltyniera , zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanjkggh i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne edvadych materiatéw,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PBST ,

- ocena techniczna wykonania rob6t spdeona przez Inspektora nadzoru,
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- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofeggpimstrukcja dla oferentéw, ogéine
i szczeg6towe warunki umowy ),

- inne dokumenty wymagane przez Zamaugago .

W dzienniku budowy powinien Bywpis Inzyniera o zakaczeniu robét i stwierdzenie kompletiooi prawidtowdaci
przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunginpaiojektowej przekazanej przez Zamawégo ,

- uwagi dotyczce warunkdéw realizacji robo6t ,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia rob6t.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigystowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznacza ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegitych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurtciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatnagci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez dvigkve; za jednostlk obmiarovy ustalor dla
danej pozycjilepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadhiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage sg na jej
wykonanie , okrdone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentaajofektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmawa

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenizesp na plac budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie w skiad, ktérych wchosalzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru
i laboratorium, koszty uazizenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@mdzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotye oznakowania robdt, wydatki dotyce bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzimme placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonywanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych wysapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyny

- podatki obliczane zgodnie z ob@aujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragkoWawe za dan pozyck w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mbwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotbioh t pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamdéwieniach publicznych z dnia 10 9&41r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rodéegowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP 1989 z p&niejszymi zmianami).

3. Ogllne i Szczegbtowe Warunki Kontraktu
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GEOWNYCH TRASY | PUNKT OW WYSOKO SCIOWYCH.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotyece wykonania i odbioru prac pomiarowych aeanych z
"Przebudow Mostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié".

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw pkt 1.1.
1.3. Zakres robét ofiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowychazamych z
wyznaczeniem osi gtdwnych mostu oraz dojazdéw dhb,ré zatgeniem reperéw roboczych na budowie, aéak
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanychot.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagani
0ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngblpkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagjtechniczi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowapki betonowe - do stabilizowania punktéw geodaggh.

3. SPRZT.

Sprzt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata rélacyjna, tdma stalowa itp. powinien Bydobrej jakdci,
posiadé swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) ¢ llppuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego zastabilizowane punkty gtéwne osi
ktadki i dojazdow oraz punkty wysoktiowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Pegjg tych punktéw powinno lty
dokonane protokolarnie w obecdwedlnspektora nadzoru i Bywpisane do dziennika budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zanjaeégo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegbétowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformévaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebiach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz réperoboczych.

d). W nawazaniu do otrzymanych od Zamawiaggo punktéw wysokseiowych, Wykonawca powinien wyznagzy
poza granicami korpusu drogowego robocze punktyokgisiowe w ilgsci nie mniej nk 2 szt.

e). Punkty gtéwne osi drogi powinny dyastabilizowane w sposob trwaty, przayyciu rur metalowych, bolcow
stalowych lub stupkéw betonowych, a taekdowizane do punktéw pomocniczych paémych poza granicrobét
ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczosenostu w stosunku do dokumentacji projektowejpowinno
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by¢ wieksze nk 2 cm.

g). Rzdne punktéw osi nakly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w
dokumentacji projektowe;.

h). Rzdne reperéw roboczych najeokreili¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosug niwelacg podwdjr w nawizaniu do
reperéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidt@siovytyczenia osi mostu i jego podp6r oraz dojazddwdniesieniu do
doktadndci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostlk obmiarow rob6t jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostoweigiojazdéw oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydbdtdnspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zas#aasu
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

Odchyitki w wykonaniu prac pomiarowych, przekragezaejdopuszczalne tolerancje spowadtgodebranie ich przez
Inspektora nadzoru, ktéry zadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostaptacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonany@ac obejmujcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktoéw gtéwnych i punktéysokdciowych,

- uzupetnienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowym

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w méapostpu robdét,

- utrwalenie punktéw w sposo6b trwaly wraz z zabeepeniem i oznakowanie w sposéb  ulataag)
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarow

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykeania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstogestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 .

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnogzgma, GUGIK, 1978 r.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysadk@wa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjwysokasciowe, GUGIK, 1979 r.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizaeyfaUGiK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK, 1983 r.

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 zzpéejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawadgeyjne
i kartograficzne.

OCO~NOOUITA WNPEP
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D. 01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotyexe wykonania i odbioru zelfia warstwy humusu w zazku
z przebudow Mostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoved Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitiiwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejawpzystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu usuetie ziemi
roslinnej ( humusu ) warstyvgr. do 15 cm w miejscu , w ktérym wykonywangliproboty ziemne mage zwazek z
Przebudow mostu

Zdjeta ziemig urodzajm nalezy sktadowa w pryzmach poza granicami rob6t ziemnych, w magbcuzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru . Maa jej lzdzie wy¢ do zahumusowania skarp nasypéw, oraz terenu

wokot ktadki

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZT.

Humus mae by usuwany ¢cznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét nalestosowa koparki.

4. TRANSPORT.
Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem dofejszego aycia przy umachianiu skarp nasypu.
Nalezy go zdp¢ na gkbokas¢ jego faktycznego zalegania lub nalgikas¢ wskazan na roboczo przez myniera.

Do wyceny naley przyja¢ grubcé¢ 15 cm. Przy innych gruloiach warstwy humusu nadg proporcjonalnie zmiegi
cere jednostkow zdjecia humusu za 1 m2.

Zdjety humus nalgy sktad& w regularnych pryzmach. Miejsce sktadania powibgpdprzez Wykonawe tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczemi¢ake najedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadéw i bémpanio po nich, aby unilaé zanieczyszczenia go ghilub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Kontrola jakdci robo6t kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidigeiach wykonania w zakresie grukm
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i doktadndgci wykonania a take warunkéw sktadowania humusu w pryzmach.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru faktycznie wykonanych robo6t, zgodnie zutokntac) projektova i SST jest 1 m2 przy grubc
warstwy 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych rob&dgie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", w zakrekigyczzcym zasad odbioru robét zanikeych i ulegajcych
zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawrgawsb faktycznie wykonanych i odebranych przezyhera robot
obejmujcych:

- sprowadzenie niezdnego spretu,

- zdjecie humusu na gbokaos¢ do 15 cm wraz z hatdowaniem w pryzmy,

- wyprofilowanie podtaa po usuriciu humusu,
- zabezpieczenie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.
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D-04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRU SZYWA NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyganych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej oraz nawierzcholigezy z mieszanki kruszywa nieaganege.W ramach
przebudowy Mostu na rzece Utracie wgati drogi powiatowej nr 3111W w miejsco$ed Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego, tj. ziarnistego materialu o ctomym skiadzie, w
procesie technologicznym, polegaym na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.
Mieszanka niezwizana mae by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, Ryws z recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w oldlenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangegi géri czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeeoi& obcizen

z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podte.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwizana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o dkwaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego padigruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchrdigdrMieszanka
niezwigzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @ykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom ydiavosci kruszywa lub mieszanki niezaganej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomiedzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zidaturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenty¢ poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jesgskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarna
zwirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeizyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczr lub inm modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza i szczegolIn&ci kruszywo

z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstatle w wynikuzerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych suromgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sklade¢ sé gtéwnie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu skanych przez powolne schiadzanie powietrzem ajekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia amoodbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9.Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadeg st gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawieragego CaO, Si@) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujegsprzez powolne schiadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazemodbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ohkgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji naszchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyjakorog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zyws o wymiarach ziared (dolnego) réwnym lub
wiekszym nz 1 mm oraD (gérnego) wekszym nz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczeniezgws o0 wymiarach ziared rownym 0 oraD rownym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staimms mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochaoz z frezowania istnigcych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkdw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychiparina,
ktory zostat ujednorodniony pod wzgem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu omkrmia daych kawatkow
mma (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niezmanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastesiavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podiulepszonego, ktére charakteryzugeréiznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zagszczeniu metad Proctora, przekraczgjymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdzé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 832 niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa kimiszyw
stabych decyduje najeksza rénica wartdci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych.
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1.4.16.Podbudowa — dolna €& konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia ohgen z ruchu na podice.

Podbudowa mze sktadé sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mbyé wykonywane w kilku

warstwach technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewrcdaprzenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warstw

podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna siiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [kt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®[a], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudew SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnd@¢ materiatldw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib

2.2.2.Materiaty wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwizanego &

—  kruszywo,

— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mma stosow& nastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

C) potczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeskeniem proporcji kruszyw z a) i b) z doklado® +
5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z@saedj przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ekszym nz 80 mm nie g objete norna PN-EN 13285 [17] i niniejsgSST.

Tablical. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 132[%] wobec kruszyw do mieszanek niezmanych w

warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskek,

wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania| w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzghthibgi
i Metoda obcizonej ruchem kategorii KR1 + KR6
Wiasciwos¢ :
badania Punkt
kruszywa
we PN- Wymagania
EN
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 315;
4.2 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. &30/20, kruszywa
933-1[5] drobne: kat. @80, kruszywo o aglym
uziarnieniu: kat. @75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkpw
1+3
Ogolne granice i tolerancjePN-EN 4.3.2 | Kat. GTc20/15 (fj. dla stosunku D/&2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego n@33-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogllne granice
sitach pdérednich wynosz 20-70% przechodgzej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienja
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deklarowanego przez producenta wymost5%)

o

arn

th

[

Tolerancje typowego uziarnien{aPN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTLO (tj. procent masy

kru- 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/

szywa drobnego i kruszywa |o +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo cagtym

ciaglym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GJI20 (tj. procent masy
przechodzcej przez sito gorne D: +5%, sito D/
+20%, sito 0,063 mm: +4%)

Ksztalt kruszywa grubego ~PN-EN 4.4 Kat. Flsp (. maksymalna warté wskanika

maksymalne wartei wskaznika | 933-3 [6] ptaskdci wynosi< 50)

ptaskdci

Ksztalt kruszywa grubego ~PN-EN 4.4 Kat. Sks (. maksymalna warté wskanika

maksymalne wartei wskaznika | 933-4 [7] ksztattu wynosk 55)

ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Gy (. masa ziarn przekruszonych lub

zawart@ci ziaren o powierzchnj 933-5 [8] tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa zi

przekruszonej lub famanych oraz catkowicie zaokiglonych wynosi 0 do 3 %)

ziaren catkowicie zaokglonych w

kruszywie grubym

Zawarté¢ pytdbw w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. foew (tj. masa frakcji przechodeej przez

grubym 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartg¢ pytow w  kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. foew (tj. masa frakcji przechodeej przez

drobnyn? 933-1 [5] sito 0,063 mm jest > 22)

Jaka¢ pytéw - 4.7 Wiasciwos¢  niebadana na  pojedynczy
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymag
dla mieszanek

Odpornaé na  rozdrabniani¢ PN-EN 5.2 Kat. LA, (. maksymalna wartgé wspétczynnika

kruszywa grubego 1097-2 Los Angeles< 407)

[10]

Odporng¢ na $cieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikrg

grubego 1097-1 [9] Devala >50))

Gestas¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana

1097-6,
roz.7,8i9
[11]
Nasikliwos¢ PN-EN 5.5i | Kat. WerNR (tj. brak wymagania)
1097-6, 7.3.2 | kat. WA (. maksymalna wartg
roz.7,8i9 nasakliwosci <2% masy)
[11]
Siarczany rozpuszczalne w kwasiePN-EN 6.2 Kat. AS\r (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawarté&t siarki PN-EN 6.3 Kat. Sir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statai¢ objetosci zuzla | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego
roz. 19.3 elektrycznego pieca tukowego
[14]

Rozpad krzemianowy wzuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu

wielko- piecowym kawatkowym | 1744-1, p.| 2
19.1[14]

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu

wielkopieco- wym kawatkowym | 1744-1, 3
p.19.2[14]

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku
1744-3 srodowiska wg odgbnych przepiséw
[15]

Zanieczyszczenia - 6.4.4 | Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio
plastik, mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SB A pekiarowana(tj. Wzrost wspotczynnika Lo

1367-3[13] Angeles po gotowaniu > 8%)
i  PN-EN
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1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 | Skaly magmowe i przeohrane: kat. F (tj.
wa 8/16 mm 1367-1 zamrganie-rozmraanie < 4% masy), skaly
[12] osadowe: kat. f5, kruszywa z recyklingu: kat..§
(Fos™)
Sklad materiatowy - Zalk. Deklarowany
C
Istotne cechyrodowiskowe - Zal. Wigkszas¢ substancji niebezpiecznygh
C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
pkt zazwyczaj nie wyspuje w zrodlach kruszywg
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesi¢niu
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigle
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznygh
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) taczna zawart&@ pytdw w mieszance powinnaggniesci¢c w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogabbiazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgdynie
kruszywa
charakteryzage sé odporndcia na rozdrabnianie LA35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimé naley sprawdzé mrozoodporn&
*++x) Pod warunkiem, gdy zawarkg w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale stosowéd wock nie zawierajca skltadnikow wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdind; fikt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robaét, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszankikzywa niezwizanego,

C) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,

d) zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.

Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentow lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie (kruszywa) nima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robot powiniendggodny z dokumentagprojektowa i ST. W przypadku braku wystarcaaych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjh@odanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonaniu robo6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek probny,

4. wbudowanie mieszanki,
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5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwdkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— przeprowad#@ obliczenia i pomiary niezioine do szczego6lowego wytyczenia robot oraz ustletanych

wysokaciowych,
— usumy¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzé materiaty i sprat potrzebne do rozpoezia robot.
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwizanego
5.4.1.Postanowienia ogdlne
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezanego oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczeg6lnych
sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyaanieszanki oraz ikei wody. Procedura projektowa powinna
by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowyecheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z sarhych
zrédet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dula stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.
Sklad mieszanki projektujeeszgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy zasadniczej,
okreslonych w tablicy 4. Wartézi graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzielenia probki,
przedziat ufnéci (precyzja w porownywalnych warunkach) oraz niemémierndci warunkéw wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny gy tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaehe jednakowych
wihasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirmyé jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowé sig réwnomierm, wilgotnadscia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zn§ch kruszyw, kady ze sktadnikbw musi spetrdiavymagania tablicy 1.
Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingozna ustalé sktad mieszanek, wzoung sk na przyktadach
podanych w zakzniku 1.
5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczejama stosowéanastpujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do poslyudasadniczej, podane w tablicy 4, ofhie
wrazliwosci na mr6z mieszanek kruszyw, dotychadania materiatu po qmiokrotnym zagszczeniu w aparacie
Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarta¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudovagariniczej, okéana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabigaiszyw, zawart@ pytdw w mieszance kruszyw
naley rowniez bad& i deklarowd, po piciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawarkg pylow w takiej
mieszance po peiokrotnym zagszczeniu metagdProctora powinna rowniespetni& wymagania podane w tablicy 4.
Nie okr&la sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy zasadniczej.

Zawart@¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlkaea wedlug PN-EN 933-1 [5] powinna spethimymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw ydege zawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaremd0 do 63 mm naly okreili¢ wedtlug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawéesic w obszarze mzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio @alkgo rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazanmiez
liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w kbdr powinna si miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S”
deklarowana przez dostagiproducenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszarkiskyw naley réwniez bad# i deklarow& po pkciokrotnym
zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po qmiokrotnym zagszczeniu metad Proctora miéci sie w krzywych granicznych
podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.

25



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

100 1(]'0‘ oo
o0 A
85,71 B0
= 80 // =
s / 4%,’7
= 7O ? P 6.[7
£ so 8o il 2
g g | - &0 »'/{55
50 rs r
2 40 A (4 - 430’//
40 -
38 - 40 I
30 e s0l 4" 139
A NP =
20 /' - 4 ,ﬁg
2 4], >
10 S 10} . - _—Tie
- =" [
o O o -._‘_.:—--—"'-"5
g a 3 - - Ta T g ®#§ agw =
=

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyw&a niezwiazanego 0/31,5 mm

zasadniczej
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Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywg niezwizanego 0/45 mm
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do warstw podbudowy

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyws niezwizanego 0/63 mm do warstw podbudowy

Oprécz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaaby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesty spetniato wymagania kategorii podanych w taloicZ i 3, aby zapewaijednorodnéc i

ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieleklarowan przez
producenta wartwia (S). Wymagania dotyaz produkowanej i @starczane] mieszanki. sliemieszanka
zawiera nadmierpzawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta

uziarnienia mieszanki pogaiokrotnym zagszczeniu metagdProctora
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Mieszanka Poréwnanie z deklarowamrzez producenta watitia (S)

niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 22,4 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

0/63 - +5 +5 +7 +8 +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produmentieszanek powinna nie tylko rbi& sig w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ogrtinych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,pdeiinna spetniatakze wymagania agtosci uziarnienia zawarte w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych -znice w przesiewach
podczas badekontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- | Minimalna i maksymalna zawa#ébfrakcji w mieszankach;

szan- | [rOznice przesiewOw w % (m/m) przez sito (mm)]

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
mm min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max
0/31,5| 4 15 |7 20 | - - 10 |25 |- - 10 |25 |- - - -
0/45 | 4 15 |- - 7 20 |- - 10 |25 |- - 10 |25 |- -
0/63 | - - 4 15 |- - 7 20 |- - 10 |25 |- - 10 |25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw drEsaych powinny speinéa wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wapstibudowy zasadniczej odimie wraliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu po qmiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wediug PN-EN 13286-2
[18]. Nie stawia i wymaga wobec wodoprzepuszczakod zag;szczonej mieszanki niezyganej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczeg6towe rogzénia nie przewidajtego.

Zawarta¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadg@maganej zawarfgi wody w trakcie wbudowywania

i zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicackdanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczepynaigkona na mieszance zasgczonej metagdProctora do
wskaznika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgjiav wodzie. CBR naley oznaczy wg PN-EN
13286-47 [19], a wymaganie prayjwg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi &wiadczeniami, dotyerymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, moa je zaliczy do wyrobow budowlanych, ktére nie oddzialywagzkodliwie na
srodowisko. Wekszas¢ substancji niebezpiecznych ollenych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanimieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jes
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingtuszywa z pewnych odpadoéw przemystowych, zalsiea
zachowanie ostimosci. Przydatné¢ takich kruszyw, jéli jest to wymagane, m® by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkeatpliwych naley uzysk& ocer takiej mieszanki przez
wihasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niezmanego w warstwie
podbudowy zasadniczej.

Tablica4.  Wymagania wobec mieszanek kruszywawiiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspoétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierz¢haiogi
Wiasciwosé obciazonej ruchem kategorii KR1 + KR6
kruszywa E&nllétN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. UR (ti. masa frakcji przechodeej przez
Kat.UF sito 0,063 mm powinna IBy< 9%)
Minimalna zawarté¢ pytow: 4.3.2 Kat. LRk (tj. brak wymaga)
Kat. LF
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Zawart@d¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGy (tj. procent przechodezej masy przez

Kat.OC sito  1,4D' powinien wynosi 100%, a
przechodzcej przez sito Y powinien wynosi
90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodstd | 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia  poszczegllnych  partii |-
poréwnanie z deklarowarprzez producenta
wartascia (S)

Wymagania wobec jednorod§w | 4.4.2 Wqg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —znice
w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik piaskowy| 4.5 45
SE™, co najmniej

Odporng¢ na rozdrabnianie (dotycz
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza ni

Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

<

Odporngd¢ na scieranie (dotyczy frakcj Deklarowana
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1 [9], kat. Me

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywag Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN masy< 4)

1367-1[12]

Wartes¢ CBR po zagszczeniu do >80

wskaznika zagszczenia &1,0 i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalgdé  mieszanki w| 4.5 Brak wymaga
warstwie odsczapce] po zagszczeniu
metody Proctora do wskanika zagszczenia
1s=1,0; wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance zagzczanej; 80-100
% (m/m) wilgotngci optymalnej wg
metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wigkszai¢ substancji niebezpiecznygh

okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wyspuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesi¢niu
do kruszyw sztucznych i odpadowych rigie
bada czy zawarté¢ substanciji niebezpiecznygh
nie przekracza warfoi dopuszczalnych w
odrebnych przepisow T

) Gdy wartgci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalgrzyja¢ nastpny
nizszy wymiar sita. X8 D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wadé nadziarna.

") Procentowa zawaré ziaren przechodzych przez sito D m@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona: na mieszance poqmiokrotnym zagszczeniu metagProctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Podta@e pod podbudove zasadnica

Podiazem pod podbudogvzasadnicz jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy poropenpowinien by
zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. WHdgsniezlzdne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej
powinny umaliwi ¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warsty podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach,
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiytiwbrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewaiciagtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryjn.

Ze wzgkdu na Kkoniecznig zapewnienia mieszance jednoroftrionie zaleca si wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadovy kontrok produkciji mieszanek niezgdanych, zgodnie

z WT-4 [20] zadcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawg nalezy stosowd sig do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnien@dapych w WT-4 [20] zatznik B.

28



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnatlyd razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu iyeiganiu. Zaleca siw tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpiecadprzykryta) skrzyni tadunkove.

Mieszanka kruszywa powinna dyrozkladana metad zmechanizowan przy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktora wphie mae zagszcz& uktadam warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubii, takiej aby jej ostateczna gruéo po zagszczeniu byta réwna grubd
projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana
konstrukcja sktada siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowednmych wysokéciowych. Rozpocgzrie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora. Mieszanka oclszej wilgotndci powinna zostaosuszona przez mieszanie i napowietrzanie,
np. przemieszanie jej mieszarkilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniaridezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bBywilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

RoZcielors mieszank kruszywa nalgy sprofilowa rowniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i
pochyleér podiwnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceagrrofilowania naley wyréwna lokalne
wglebienia.

5.8. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocac jej zag;szczanie, ktére natg kontynuowé az do osignigcia
wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwizanego naley zagszcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleeazsig:szcza najpierw walcami ogumionymi, a naghie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnyxdleca si zagszcz& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie gtadkimi. W miejscach trudno deghych naley stosowd zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.
Zageszczenie powinno iyrownomierne na catej szerakd warstwy.

Zaleca s, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcachystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed gemiem nasfpnej warstwy, powinna kdyutrzymywana w dobrym stanie.zédi po
wykonanej warstwie dglzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgmany naprawi wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.10. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jéli nie przewiduje si uktadania warstwycieralnej bezp&rednio po zagszczeniu podbudowy zasadniczejzma, po
zaakceptowaniu przez dyniera, zaimpregnowapodbudow zasadnicz asfaltem 160/220 w ikei okoto 1,0 kg/m,
albo emulsj kationowy z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wédicokoto 5 kg/m.

5.11. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektows, SST lub wskazaniami gniera dotycz prac zwizanych

z dostosowaniem wykonanych rob6t do istiaggh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istigiggh elementow drogowych lub terenowych,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robdét,

— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1], pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZoakiem budowlanym B, certyfikat zgodisg deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

— wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robidgjmujice wszystkie wigciwosci okreslone w
tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.
Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie roboét
[Lp. [ Wyszczegolnienie robot | Czestotliwos¢ bada | Wartdéci dopuszczalne |
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1 Lokalizacja i zgodn& granic terenth1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagijprojektovg i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena cigla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 Wiasciwosci kruszywa kruszywa i przy kadej| Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 3 _fazy na _dmenneng tablicy 4
Zialce roboczej
5 Wilgotnos¢ mieszanki Jw. Jw.
6 Zawartag¢ pytldbw w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarté¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢é mieszanki na mroz, wskaik
8 . Jw Jw
piaskowy
9 Zawart@¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 |[Wartas¢ CBR po zagszczeniu mieszank] ig Fl)gogglé A Jw.
11 |Inne wiaciwosci mieszanki W(g ustalenia lsyniera | Jw.
12 | Cechysrodowiskowe W(g ustalenia Isyniera | Jw.
13 | Roboty wykaiczeniowe Ocena cigla Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych

Wyszczegolnienie bada i Minimalna czstotliwosé¢
Lp. pomiaréw bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
1 Szeroka¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (rénice od
szerokdci projektowej)
2 Rownai¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 Rownai¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
+ 0,5% (dopuszczalna tolerangja
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)
5 Rzedne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
6 Uksztattowanie osi w planié Co 100 m Przesunijcie od 0s
projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialqeRdznice od grubéci
7 Grubai¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigprojektowanej +10%
niz raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’; [kt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (%) mbejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatow i spta,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— Zzag:szczenie mieszanki,

— utrzymanie warstwy w czasie robét, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

— uporadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

— roboty wykaiczeniowe,

— odwiezienie sprgu.

Wszystkie roboty powinny ywykonane wediug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji tectmmej i
postanowié Inzyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot okdlenych niniejsa OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4, D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtdwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witawosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren

za pomog wskaznika ptaskgci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witawosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmekzenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Cz$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania whaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

13. PN-EN 1367-3 Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviggowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwizane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwizane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrdlania gstosci | zawartéci wody — Zagszczanie metad
Proctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwizane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &2 47:

Metody badé dla okrélenia nénosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pgcznienia liniowego
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10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwizane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tecime (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagzlzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

21. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygivtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgai drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegdb®ru Robét Budowlanych (STWIORBj svymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgjmych.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontrektprzy realizacji rob6t zwzanych z wykonaniem oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Istniejaca droga przebiega w terenie charakter@uj sk rozproszon zabudow zagrodow i rolnicza, na znacznych
obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

1.5. Okrélenia podstawowe

Definicje i okrelenia podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymaganigbime", oraz w przepisach
zwiagzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego SORMB.

1.6. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "WymagangoDe".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan w D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" oraz w przepisach g@inych wyszczegoélnionych  w pkt. 10 niniejszegaV8ORB.

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do pohczeh miedzywarstwowych naley stosowa nastpujace materiaty:

[) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wgZahika Krajowego NA do PN-EN 13808

— do warstw asfaltowych drég kategorii KR 1-2 iptdbuddéwz mieszanek niezwanych i zwazanyc hydraulicznie,
[ kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeresg Zahcznika Krajowego NA do PN-EN 13808 — do
warstw asfaltowych drég kategorii KR 3-7.

Spairéd rodzajoéw emulsji wymienionych w Zakzniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, najestosowa
emulsje oznaczone kodem ZM. Najestosowd emulsje wedtug aktualnego wydania gainika Krajowego.

3.SPRZT

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglstosowd szczotki mechaniczne oraz inny sgire& tym: myjki cisnieniowe
oraz spezarki powietrza.

Do skrapiania warstw nawierzchni najauizywaé skrapiark lepiszcza.

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia protokotow kalibracji skesipk w zakresie rownomierém
skrapiania i wydatku asfaltu na’ powierzchni wg PN-EN 12272-1 i PN-EN 12271-3.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleranejl0% od ildgci zatlazone;.

Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych oraz przy uggdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych.

Wykaz sprztu zostanie przedstawionyzynierowi.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymaganiadrmgé Emulsja moe by¢
transportowana w cysternach, autocysternach, siaagaih, beczkach i innych opakowaniach pod warunkie nie
beda korodowaty pod wptywem emulsji i niestla powodowaly jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zipidi
przeznaczone do transportu lub sktadowania enpdsjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych
lepiszczy. Wykaz spezu do transportu zostanie przedstawiongyhierowi w celu akceptaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00'00/magania ogoélne".

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami oraz ich
wspoOtpracy w przenoszeniu obgzén nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie pakczenia mgdzywarstwowego wymaga starannego przygotowaniaopagdha ktérym bda uktadane
kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowigdmirilsji asfaltowej oraz wigiwego wykonania skropienia.
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Skropienie emulgjasfaltovs ma na celu zwkszenie sity pajczenia pomidzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodyigatzy warstwami.
5.1. Odstpstwa
Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia w naptijacych przypadkach:
— przy rozkladaniu dwoch warstw asfaltowych w jedngyklu technologicznym nie wykonujegsskropienia
lepiszczem (tzw. patzenie gagce na gaice — technologia asfaltowych warstw kompaktowych),

— nie stosuje siskropienia przed ul@niem mieszanki asfaltu lanego, chylestechnologia w sposéb
jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technoigich jest to zalecane.

5.2. Przygotowanie podia

5.2.1. Przygotowanie podta z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed skropieniem podie z mieszanki mineralno-asfaltowej ngl®czyci¢. W przypadku zanieczyszczonej warstwy
dodatkowo oczci¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie paghieiniem. Przy gywaniu szczotek mechanicznych
nalezy zwrdcic uwag;, aby nie zostala uszkodzona warstwa btonki astefma powierzchni ziaren kruszyw
stanowicych gorm powierzchng warstwy. W przypadku zanieczyszczenia padtolejami, paliwem lub chemikaliami
nalezy uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyzzpastpnie zmy powierzchng woda pod cknieniem.
Oczyszczona nawierzchnia bezpanio przed skropieniem powinnadgucha bez zawilgoée

5.2.2. Przygotowanie podta z mieszanki mineralnej niezgianej
Przed wykonaniem skropienia, pozionaley odpowiednio wcz@iej przygotowa poprzez:

- usungcie oznakowania poziomego na warstwie stanogjipodiae warstwy asfaltowe;j,

- usungcie taty wykonanej w podia wypetnienia z materialu 0 mniejszej sztywaianp. taty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym, a powstate w ten sposob ubwykei¢ materiatem o wigciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego np. wypéhlietonem asfaltowym. Nie dotyczy to przypadku, gkhadana na
podtazu warstwa bdzie miata sztywn& zblizona do materiatu wyspujacego w tatach (np. faty z asfaltu
lanego i warstwdcieralna z asfaltu lanego),

- stosowaniu na podio wykazujcym uszkodzenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych warstwy
(membrany) przeciwsaniowej lub innych rozwizan technicznych.

Powierzchnia podie musi by oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innégmieszanka mineralna, z ktérej
zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, b&rgadnio przed wykonaniem skropienia emulsgfaltov podiaze naley
zwilzy¢ woda, tak aby powierzchripodtaza doprowadzi do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnyudwi
zjawiska nagczenia warstwy wogd

W przypadku skrapiania warstwy nieagé@nej nasiknigtej wody po opadach atmosferycznych rigl®p&@nié
skropienie do momentu eiowego przesuszenia powierzchniowego warstwy {@ousmatowo-wilgotnego).

5.2.3. Przygotowanie podta na obiektach itynierskich

W przypadku podiza, ktére stanowi izolacja przeciwwodna na obiektadstowych, natey postpowa wedtug
wskaza producenta lub zapiséw w normach albo ocenachiezfych producentdw izolacji oraz zgodnie ze
STWIORB M.12.02.02 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

5.2.3 Odcinek prébny

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca na odcinku probnym praepdzi prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki rieslenia wymaganej iléci emulsji na iw zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropie@aen nalezy dokond& na podstawie wytrzymadoi nascinanie —
wymagania pkt. 6.2.2. Lokalizacja odcinka prébnegstanie zaakceptowana przezyimera. Do wykonania odcinka
prébnego, Wykonawca powinien zastoséwakie same materiaty oraz sgi;zakie keda stosowane do wykonania
skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robét.

5.3. Wykonanie skropienia

Temperatura podi@ w czasie skrapiania powinna wyrosie mniej nz +5°C. Nie dopuszczagsivykonywania
skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lalptmed spodziewanymi opadami. Czasookres skropreieay tak
zaplanowa, aby nie wystpity opady atmosferyczne wcggej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Wykonawca przekee Inspektorowi Nadzoru kopprotokotu kalibracji skrapiarki (rownomieré skrapiania oraz
wydatku emulsji przy ustalonejgatkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewmnazktadanie lepiszcza z toleramcj
+10 % w stosunku do ifei zatazonej. Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano kalibrag maze zosté dopuszczona do
wykonana skropienia.

Skrapianie naley wykonywa réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonegktopienia, przy iyciu skrapiarek
samochodowych, ewentualniegnionych - wyposzonych w rampy spryskage oraz automatyczne systemy kontroli
wydatku skropienia. Dopuszcza skrapianie gczne lang tylko w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni latlograniczajcych. Skropione podi@ naley wytaczy¢ z
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ruchu publicznego i technologicznego przez zeiamganizacji ruchu. Po wykonanej warstwie skromgmbwinien
odbywa sie¢ wytacznie ruch pojazdéw zwzanych z uktadaniem naphej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Przed rozpoczxiem skrapiania naty strefy przylegte do skrapianych powierzchni jgk:rkravezniki, scieki, wpusty
itp. odpowiednio ostoii zabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem emulilsj

Podtare powinno by skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uldata nastpnej warstwy asfaltowej w
celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odpania wody. O rozpadzie emul$jviadczy zmiana koloru
skropionej powierzchni z browego na czarny.

Przed wykonaniem naginego zabiegu technologicznego zgledczekd minimum 30 minut od momentu zmiany
koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywakiapienia podtga musi miéci¢ sig w granicach podanych w
tabeli 1.

Tabela 1. Temperaturaycia emulsji asfaltowych

temperaturatycia [°C]

Rodzaj lepiszcza

min. maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsla asfaltowa modyfikowana 60 85
polimerem

5.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralnatsivej
Skropienie lepiszczem powinnobwykonane w iléci podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecane #oi emulsji asfaltowej do skropienia podéz mieszanki mineralno-
asfaltowej [kg/m?] (uwaga - przyto dla emulsji kationowej o zawaktm asfaltu 60% wg PN-EN
13808:2013 Zalcznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podiaze pod uktadanwarstwe asfaltova Uktadana warstwa
rodzai cecha podbudowa Wwiazaca scieralna z
] asfaltowa a SMA lub z AC
Dla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzajdsji: C60BP3 ZM*
nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X
Warstwa podbudow frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
asfaltowej
porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 X
nowo wykonana - X 0,2+0,4
Warstwa wizaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5
. .| frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Stara nawierzchnia
asfaltowa porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 -
Dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR2 - rodzajdsji: C60B3 ZM
Warstwa podbudowynowo wykonana podbudowa lub
asfaltowej lub stara| stara nawierzchnia 0,2+04 0,3+0,5 0,2+04
nawierzchnia szczelna
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asfaltowa frezowana 03+05 |03+05 03+05
porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
nowo wykonana - X 0,2+0,4
Warstwa wizaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

* do zfaczenia dwdch warstw asfaltowych, gdy obydwie testwaly wykonane §z zastosowaniem asfaltov
niemodyfikowanych dopuszcza siastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okrdenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, maitos¢ emulsji asfaltowej podan
w tabeli pomnay¢ przez 0,6.

Objasnienia:
» X" - nie dotyczy

.- -rozwigzanie nie wysfpuje

Optymalry ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia najeustalt na odcinku prébnym uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej. Oceginalery dokona na podstawie wytrzymadoi nascinanie wedtug kryterium podanego w WT-2 2016
—cz5¢ 11 i stosownych STWIORB. W uzasadnionych przypaatk (brak sczepioi), zakresy dozowania podane w
tabeli 2 mog zosta rozszerzone.

5.3.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezzeinej

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezanej lub zwizanej hydraulicznie po okresie dlugotrwatych
opadow deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza pastiekz ktdra ma by skrapiana i charakteryzuje;ssdpowiedm
wilgotnaoscia (patrz pkt 5.2.2.). 3& poziom zawilgocenia warstwy jest zbytuy nalezy wstrzymé si¢ ze skrapianiem
do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinnodbwykonane w iléci podanej w tabeli 3.

Tabela 3. Zalecane #oi emulsji asfaltowej do skropienia podéz mieszanki niezwzanej i
zwiazanej hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - pretg dla emulsji kationowej o zawast asfaltu

rownej 60% wg PN-EN 13808:2013 Zefnik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa

Rodzaj podtaa
llos¢ rodzaj

Warstwa podbudowy z

) Lo : 0,5+0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki niezwizanej

5.4. Ochrona wykonanego skropienia
Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkskmpienie z gyciem mleczka wapiennego najestosowa
dla drég o kategorii ruchu KR 4+7. Skropienie migem wapiennym wykonuje sidopiero wtedy, gdy nagii rozpad
emulsji i odparuje woda.
Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennegoyghezygotowa tak, by w 100 g prébki zawaddwodorotlenku
wapnia wyraona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie prokiszarce w temp. 110+5°C do statej masy
(jednak nie dhaej niz 5 godz.) byia:

1 nie mniejsza 1 16,0% i nie wgksza nk 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki nigzanej,

[0 nie mniejsza 11 9,0 % i nie wéksza nk 16,0% - do skropienia warstw mineralnoasfaltowych.
Dozowana na nawierzchnilawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiskaw przedziale 250 g/frt 20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawidrewhima prowadzi po odparowaniu wody z zaaplikowanego
roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (pamistsuchego filmu wodorotlenku wapnia na powiengch

Ze wzgkdu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zldiarekrapiarki lub opryskiwacza, udzenia te powinny
by¢ wyposaone w system obiegu zamktego lub mieszadio obrotowe $ll@roducent mieszaniny gwarantuje jej
jednorodné¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane. Mleszéipienne naley przechowywa w
odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zast@niem mechanizméw zabezpieazgch. Produkt nie mae
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by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikachéhiowych oraz przechowywany w temperaturach peni
5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.1. Badania i pomiary przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ (np.
informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie oakwaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowiaiB,
certyfikat zgodnéci, deklarac wtasciwosci uzytkowych, ocen techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykond wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera w przypadku uzasadnionychtpliwosci

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna Bydokonana na podstawie dokumentéw dostarczony@ze pmducenta lepiszcza
okreslonych w pkt. 6.1.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodieoskropienia i zaycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowaddi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wg normy PN-EN 12272-dpiszcza sitolerancg +10
% w stosunku do ikei zatazone.

Miejsce pobrania probek powinno znajd@ved co najmniej 30m od miejsca, w ktorym rozpetczskropienie.
Oznaczanie dokladidoi dozowania emulsji zgodnie z noga@N-EN 12272-1 pkt. 6.

Jaka¢ wykonanego skropienia na warstwach asfaltowyclezgalokon& na podstawie pomiaru wytrzymagona
scinanie podczenia pomidzy warstwami asfaltowymi i ikzi zadozowanej emulsiji.

Badania ildci roztazonego lepiszcza nalg sprawdza raz na dzialk robocza wykonanego skropienia.
6.2.3. Wytrzymaté¢ nascinanie podczeh miedzywarstwowych.

Wymagana wart@& wytrzymaldci nascinanie na probkach @ 100+2mm.
e Scieralna - wazaca wynosi nie mniej 4il1,0 MPa;
e wigzaca — podbudowa wynosi nie mniegiil,7 MPa;
e podbudowa — podbudowa wynosi nie mnigj ©j6 MPa.

Dopuszcza sitez inne sprawdzone metody badania sczépinprzy czym metogireferencyja jest metoda Leutnera
na prébkach @ 150+2mm.

Badanie sczeproi miedzywarstwowej naltey sprawdza nie rzadziej nii 1 raz na 15 000

Metodyka badania wytrzymato nascinanie zgodnie z ,Instrukgjlaboratoryjnego badania sczepcio
migdzywarstowej warstw asfaltowych wg metody Leutriesgmagania techniczne sczegob 2014".

W odniesieniu do drég KR 1-3 badania kontrolnesppénia mgdzywarstwowego nieasobligatoryjne, jednak naig
je wykonywa w przypadkach budezych watpliwosci jakosci wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\09magania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skeoigi warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\@magania ogoélne”. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektowt i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toteji wg pkt. 6
niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zaskidgyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metodyddazs¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad

lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagaeéhniczne. Cg¢ 3. Dozowanie i doktadrio
dozowania lepiszcza i kruszywa.

Obowiazuja wydania przywotanych powsgj norm i innych dokumentéw na diietozenia przez Wykonawecoferty.
Wprowadzenie nowszego wydania hormy czy innego gwatu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu.
10.2. Inne dokumenty

1. WT-2 2016 — cgé¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraa@ techniczne.

2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnoniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leudnier
wymagania techniczne sczepod Politechnika Gdaska 2014.
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D-04.03.01. WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgai drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iy&nia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zagianych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jakogsz Projektu Wykonawczego przy realizacji robét w likacji zgodnej z
Dokumentagj Projektove.

Grubai¢ warstwy podbudowy z betonu asfaltowegotie zgodna z DokumentadpProjektows w zaleznosci od
kategorii ruchu.

1.4. Informacje og6lne o terenie budowy

Istniejaca droga przebiega w terenie charakter@uj sk rozproszon zabudow zagrodow i rolnicza, na znacznych
obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrelenia podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" zasgprzepisach zwrzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej STWIORB.

1.6. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanDM.00.00.00 "Wymagania
ogolne". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinrghpdzt zezrédet zatwierdzonych przezdyniera/lnspektora
Nadzoru. W przypadku wygtienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, gate, typ petrograficzny,qgtase,
zmiana ztga) naley postpowa zgodnie z zasadami okienymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatow dogsizanki mineralno-asfaltowe;j

Lp. | Rodzaj materialu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-7
1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 4
2. Kruszywo drobne lub o giflym WT-1 Kruszywa 2014, tabele 5i 6
uziarnieniu 8
3. Kruszywo o cagtym WT-1 Kruszywa 2014, tabela 6a
uziarnieniu
4. | Wypelniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 7
5. Lepiszcze WT-2 2014 — czs¢ | pkt 8.2.1.1 Tab. 5, PN-EN 14023
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2
6. Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. WWIORB, PN-EN 13108-8, RID 1/6 Aa¥nik nr 9.2.1 i
Zalcznik nr 9.2.3
7. Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
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Mieszanka mineralnoasfaltow

EWT-2 2014— czi¢ |
pkt
8.2.1.2 tab. 6 i pkt
8.2.1.3.tab. 7

WT-2 2014— czs¢ |
pkt
8.2.1.2 tab. 6 i pkt
8.2.1.3.tab. 8

WT-2 2014— czi¢ |
pkt
8.2.1.2 tab. 6 i pkt
8.2.1.3.tab. 9

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najgrzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg /2014 — czs¢ | pkt. 8.1. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego naledodatkowo stosowéssiec do wytycznych opisanych w Zaizniku nr 9.2.1 i
Zafaczniku nr 9.2.3 RID 1/6

2.1.1. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy naky stosowa zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN B3&®raz Zajczniku nr
9.2.1i Zahczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawiegeg granulat asfaltowy mugmie¢ parametry odpowiadgge ich rodzajowi

oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami ninigST8ViORB.

2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszdnkaneralno-asfaltowych typu AC P, zajeod nastpujacych
czynnikéw:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdhavtasciwosci lepiszcza, wiéciwosci kruszywa i jednorodriai
granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza,
— technologii stosowanej do recyklingu na ggor (metoda dozowania granulatu na zimno/naamr

Ogollne zasady wykorzystania granulatu asfaltowdgesta tabela 2.

Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulataltasfego ze wzghu na jego pochodzenie

Przeznaczenie mm-a z
Pochodzenie granulatu granulatem
ACP

ACP Tak

ACW Tak

AC S Tak

AC WMS P Mozliwe

AC WMS W Mozliwe

SMA Mozliwe

Uwaga:Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standam stosowanych lepiszczy nie stangwizeszkody w
zastosowaniu granulatu

Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddevo stosowanych lepiszczy mpg
stanowt przeszkod w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddavo stosowanych lepiszczy stangwi
przeszkod w zastosowaniu granulatu

Procentowe zawargoi granulatu asfaltowego olé¢ta sk na podstawie maksymalnej wastowskanika zasipienia
lepiszcza BR [%], obliczanego ngstijaco:
BR = (ax b)/c

gdzie:
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BR — wskanik zasgpienia lepiszcza [% (m/m)], a — zawaddepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltoy@gm
(m/m)], b — udziat granulatu asfaltowego w mieszamineralno-asfaltowej [% (m/m)], ¢ — catkowita zates¢

lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralratasiej [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne waitowskanika BR [%)]

Dopuszczalna warfé wskanika zasipienia lepiszcza BR [%]
w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w @teez

Typ betonu asfaltowego metody
na zimno na gonco
AC P 20 40 (50)

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przem#aapcego po przeprowadzeniu baddodatkowych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Poniewa dodatek granulatu asfaltowego rovywrze niekorzystny wptyw na odporgé mieszanek mineralno-
asfaltowych na sgkania niskotemperaturowe, najew przypadku mieszanek AC P o podwsyonej wartéci
wskaznika BR, odpowiednio do 50% przy dozowaniu granuksfaltowego metadha gogco, przeprowadzibadania
stuzace ocenie odporroi tych mieszanek na ggania niskotemperaturowe.
Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltoprepwidziano aycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawiegaggo asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszanuneralno-asfaltowej
przewidziano mycie zwyklego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowegazmaoasipi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zeg@sdnych w
Zakaczniku nr 9.2.3 RID 1/6).

2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego dduydegji mieszanek mineralnoasfaltowych typu betdaltsvy do
warstwy podbudowy AC P to musi on spetnimymagania okrdone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wdawosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszarme&raino-

asfaltowych typu AC P

. . Dokument
Wiasciwosé Wymagania N
odniesienia

Zawartgé materiatow PN-EN 13108-8

Kategoria FM1

Wymagana jednorodi§é okreslona na podstawie
dopuszczalnego rozgu wynikéw bada
okreslonych wiaciwosci

obcych pkt. 4.1
Kategoria $g
WiaSCIWOLC pik | Wartcs¢ srednia temperatury rgknienia nie mae by | PN-EN 13108-8
lepiszcza wyzsza nk 70°C. Pojedyncze warfai temperatury pkt. 4.2
odpzyskanego w migknienia nie mog przekracza 77°C. PN-EN 1310820
granulacie | Kategoria Rs Zahcznik A
a,
asfaltowym Pen. | Wartcs¢ srednia nie mge byt mniejsza ni 15x0,1mm.
Pojedyncze wartei penetracji nie magby¢ mniejsze
niz 10x0,1mm.
Jednorodn& Zalacznik nr 9.2.1

RID 1/6
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Zawartg¢ asfaltu PN-EN 13108-20 Zatznik A
Uziarnienie kruszywa Zakcznik nr 9.2.3 RID 1/6

Dopuszcza gideklarowanie wigciwosci kruszywa mineralnego w granulacje
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, Wuegszego zastosowania. W
przypadku braku mdiwosci takiego zadeklarowania jas@ kruszywa w
granulacie, oraz gipliwosci co do widciwosci fizycznych lub
mechanicznych, nalg przeprowadzi badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w deannel asfaltowym naley oznaczy nastpujace
wiasciwosci w zaleznosci od wskanika BR:

- BR<15% : temperatgrmigknienia PiK. lub penetragj
- BR>15% : temperatgmigknienia PiK. lub penetragj
Wiasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére pamist pohczenia starych i nowych skltadnikéw, masz
spetnigd wymagania stawiane tym materiatom, ze wdglna typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-tsfe].

2.2. Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Materiaty do pohczen technologicznych

Do uszczelniania patzei technologicznych naky stosowa materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 e&zl i
tabeli 5.

Tabela 5. Materiaty do patzen technologicznych do warstwy podbudowy

Ztacze podtane Ztacze poprzeczne
Rodzaj warst

Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub

Pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne tany bitumiczne +srodek
Warstwa KR 1.7 elastyczne tany gruntupcy
podbudowy bitumiczne +srodek

gruntupcy Elastyczne tamy bitumiczne +rodek

KR 3-7 .
gruntujcy

Podstaw dopuszczenia do wbudowania elastycznyémthitumicznych i past asfaltowych stosowanych do
uszczelnienia patzer technologicznychaswyniki bada okreslone wg tabel od 10 do 12 WT-2 2016 ezl w
zalezncéci od rodzaju materiatu.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podia

Lepiszcze do skropienia podt powinno spetni@wymagania podane PN-EN 13808 i STWIORB D-04.03.01.
2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgod Zamawiajicego mog by¢ stosowane dodatki stabilizgie lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkéw powinny by deklarowane. Skuteczfiostosowanych dodatkéw i modyfikatorow powinna by
udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca s stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowychatkodrodka obntajacego temperatgrprodukciji i
ukladania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mah®-asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltaweg
technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych rady stosowany dodatek asfaltu naturalneggeljespetnia wymagania
podane w PN-EN 13108-4 Zabnik B.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawatadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w DM.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdéw do wytwara MMA, aby zapewdi
nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialboczej. Jak& kazdej dostawy kruszywa i
wypetniacza musi biypotwierdzona deklaragproducenta (oznakowanie CE). Daz#aj partii granulatu asfaltowego
nalezy doliczy¢ dokumenty okrdone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.4.2. Skladowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
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2.4.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe natg przechowywé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 20t4es¢ 1. Zbiorniki na
asfalt modyfikowany winny bywyposaone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winig¢ mapewniony
system przepompowywania wpravdey w cyrkulacg asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne teargtury
skladowania asfaltu drogowego powinnytzgodne z tabel41 w/w wytycznych. Temperatury skladowania asfalté
modyfikowanych powinny byzgodne z zaleceniami producenta.
2.4.4. Sktadowanigrodka adhezyjnego
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Skladowanie granulatu asfaltowego powinno odhyskaw warunkach zabezpieczaajych je przed:

— segregag — zaleca siformowanie hatd o ksztalcie skawym o wysokéci max.

do 5m,
— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajainfrakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego popatiami atmosferycznymi;
— w przypadku dozowania ,ha zimno” obawkowe jest skladowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchnt na ktérej gdzie sktadowany granulat asfaltowy najleitwardzé i uksztalttowé z wyraznym spadkiem
przeciwdziatajcym akumulacji wody w hatdzie.

Podczas sktadowania granulatu asfaltowegozgaglestpowa zgodnie z zasadami oktenymi w Zahczniku nr 9.2.1
i Zataczniku nr 9.2.2 RID /6.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinnhaywegt sic na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
WMA powinna prowadz system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnieymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostknotyfikowary. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbyve& wagowo,
dopuszcza siobjetosciowe dozowanidrodka adhezyjnego.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego ¥cilodpowiadajcej wskanikowi BR>20%, wytwdrng mieszanek
mineralno-asfaltowych natg wyposay¢ w dodatkowy kben, lzdacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym —
metoda ,réwnolegtegodbna”.
3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych
Uktadanie mieszanki powinno odbygvaic mazliwie najwigksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotiktadarek pracaych rownolegle z przeswgiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych st warstw asfaltowych na ggo, posiadajcej nastpujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaom niwelet i grubdcia,

— plyte wibracyjra do wstpnego zagszczenia mieszanki,
— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mua rozktada specjala maszym drogows z podwdjnym zestawem rozktadaym
do uktadania dwéch warstw technologicznych w jedipajracii (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.3. Walce do zagszczania

Wykonawca powinien dysponowaprztem pozwalajcym na uzyskanie wymaganego waki&a zagszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowakrapiarlg spetniajica wymagania STWIORB D.04.03.01, pozwalaj na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne jgieme podiaa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogtIMieszanki mineralno-
asfaltowe powinny byydowazone na budowodpowiednio do pospu robot, tak aby zapewnciagtos¢ wbudowania.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinny by zabezpieczone przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoiaoyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mémo-
asfaltowe, powinny byprzewaone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowegayby¢ zachowane dopuszczalne wadicemperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi ériemperatug w wymaganym przedziale oktenym w WT-2 2014 —
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czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkévzyeia dodatkdéw obiajacych temperatgrprodukcji i wbudowania
lepiszczy zawieragych takiesrodki, lub specjalnych technologii produkcji i whmslywania w obrnionej temperaturze
tj. z wzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie malaerowa: sig informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentow tyckrodkéw.

Powierzchnie skrzytadunkowych lub pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny legyste. Do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko tego rodzajérodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatuj
szkodliwie na mieszanki mineralnoasfaltowe. Zakaasmi skrapiania skray olejem napdowym lub innymisrodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w DM.00.0QV@@magania ogdine”.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
W terminie 3 tygodni przed rozpagdem robot Wykonawca przedstawizimierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wgkies dokumenty potwierdzage jaké¢ materialdw sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materiatdow . MMA powia by zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 18.2.2 WT-2£201
— cx5¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowegozyata etapie projektowania stosawnsk do wytycznych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Wykonawca powinien zapewhiaby podczas opracowywania Badania Typu MMA, laggtosowane w petni
reprezentatywne probki materiatéw sktadowych, kitostaln uzyte do wykonania robét.
5.2. Wytwarzanie MMA
Produkcja MMA powinna odbywasie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszardgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikiewinno odbywa sie wagowo, dopuszczaesbbjetosciowe
dozowaniesrodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granalsfaltowego do produkcji MMA natg:

— stosowa sig do wytycznych opisanych w Zgizniku nr 9.2.2 RID 1/6.

— przekazywa Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwirapce, ze ilos¢ zadozowanego
granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowgmyer Irtyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powiroy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014
czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami produceviaszank MMA zaleca s wbudowywa bezpgrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przeahame wyprodukowanej MMA w silosie me mie miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytworni lub od kilku producentéw, to nakezapewnt
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagdakumentacji projektowej.
5.3. Przygotowanie podiga
Podilae pod warstw wiazaca z MMA powinno byé:

— noéne i ustabilizowane,

— czyste, bez zanieczyszdzielb pozostatéci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche — dot. podia asfaltowego / dla podta z mieszanki niezwzanej lub zwizanej hydraulicznie
dopuszcza sipodtaze 0 odpowiedniej wilgotni,

— skropione emulgjasfaltow lub asfaltem zapewnigym powhazanie warstw, oraz spetgiavymagania pkt.
7.2. WT-2 2016 — c&¢ Il

Podlae pod warstwy asfaltowe powinno speémaymagania okrdone w tabeli poriej. Jeeli nieréwndgci
poprzeczneagwicksze anieli dopuszczalne, w przypadku pozhopod warstwy asfaltowe watowane, rigle
odpowiednio wyréwnapoditaze poprzez frezowanie lub wenie warstwy wyréwnawczej.

Tabela nr 6. Dopuszczalne waitbodchyler réwnaici podiuznej i poprzecznej podia pod
warstwe podbudowy

Dopuszczalne warfoi odchyled
réwnasci

Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej i poprzecznej
podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
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Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, jezdnieatznic, utwardzone | 12
A 'S, GP pobocza

Jezdnie MOP 15

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycagnia i

G, Z : :
wylaczenia, postojowe, utwardzone pobocza

15

L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczo €3
parkingi do ruchu i postoju pojazdow

Brzegi kraveznikow i innych uradze przylegajicych do nawierzchni powinny zostpolaczone z MMA za pomag
materiatdw wymienionych w pkt 2.2.1. niniejszej STRB lub goncego asfaltu.
5.3.1. Pojczenia medzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami oraz ich
wspoOtpracy w przenoszeniu obgén nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.
Zapewnienie palczenia mgdzywarstwowego wymaga starannego przygotowaniaopagdha ktérym bda uktadane
kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowigdmaulsji asfaltowej oraz wéaiwego wykonania skropienia.
Podiare naley przygotowa zgodnie z STWIORB D-04.03.01.
Skropienie emulgjasfaltows ma na celu zwkszenie sity pajczenia pomidzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodyigatzy warstwami.
Do skropié nalezy stosowa rodzaj emulsji i ilé¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z
zasadami okigonymi w STWIORB D-04.03.01.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z MMA powinna bykladana w temperaturze:

— podiaza nie mniejszej pi+5°C,

— temperaturze otoczenie wagu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszi¢j0°C (dopuszczaesido -
3°C po uprzednim uzyskaniu zgodyymiera/Inspektora Nadzoru).

Nie dopuszcza siukltadania MMA podczas opadow atmosferycznychniegib wiatru przekraczajego pedkasé
16m/s.
5.5. Préba technologiczna
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji MMA naadanie Irzyniera/Inspektora Nadzoru jest zobarany do
przeprowadzenia proby technologiczne;j.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na segreghkajszywa. Na podstawie uzyskanych wynikouyimer/Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawaitsktadnikdw MMA wzgedem sktadu
zaprojektowanego powinny bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. ninigj$TWiORB.
5.6. Odcinek prébny
Na zadanie Irkyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wydkoodcinek probny o diugai przynajmnie;
100m na calej szerokad jednej jezdni. Wykonawca powinien wyk@nadcinek prébny w celu:

— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy spgizuzyty do rozktadania i zagzczania mieszanki jest wiawy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grudod warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powiniastasowé takie same materialy oraz sgizakie kyda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robdkalizacja odcinka prébnego zostanie zaakceptavgainez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru — dopuszczgadiceptagj wykonanego odcinka prébnego w ramach innego zagsod
warunkiemze zostat wbudowany ten sam typ mieszanki minerabfattowej oraz zastosowano ten sam gpa
wbudowania i zagszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywaai@ierzchni z MMA dopiero po
otrzymaniu akceptacji kiyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawigtesraz pomiaréw dokonanych na
odcinku prébnym. W przypadku nieprawidtowych partndw warstwy podbudowy i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykarama obowizek usua¢ odcinek prébny warstwy
podbudowy (jeeli byt wykonywany w ob¢bie Kontraktu) na wtasny koszt.
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5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA
Transport MMA powinien odbywéasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2&061czs¢ Il.
Wbudowywanie MMA powinno odbywasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2@68Iczs¢ Il
Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkyy tak zaplanowd aby:
— umazliwialy uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami
pracupcymi obok siebie z przeswmgiem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 —g2 Il); w przypadku przebudow i
remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym @eédwym) szerokécia pasa ruchu ,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchnikiérych mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudoaryav
jednego dnia) powinny liymozliwie jak najdiuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnac rozktadarki bez zatrzymaz jednostaja predkoscia.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywd w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych ollomych w pkt.

5.4. Temperatura otoczenia peoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgafoobramowania (np.

promienniki podczerwieni, ugglzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfgitbve dodatkiem unidiwiajacym obnienie temperatury
mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, hyaladywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia. Ukladarka
powinna by stale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze znajdowadeosipowiednia jej ilé¢, a kosz,
transporter i stot byly zawsze goe i nie styglty. W miejscach niedeghych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Podczas rozktadania grutsovykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach

(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowamevpnny by réwnomiernie zagszczane walcami drogowymi o
charakterystyce zapewniggj skuteczn& zag:szczania, potwierdzama odcinku prébnym.

Po wykonanej warstwie podbudowy powinien odb§wsi wytacznie ruch pojazdow zwzanych z ukladaniem
nastpnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej nagoido ruchu mge nasipi¢ po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajcej jej odpornéé na deformacje trwate.

W przypadku konieczrisi dopuszczenia innego ruchu naleastosowazabiegi zabezpieczaie uzyskanie
wymaganego patzenia midzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowegorsiknia z uyciem mleczka
wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 <&zIl).

5.8. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne powinny bwykonane przy zastosowaniu materiatlow ékamrych w pkt 2.2.1 niniejszej
STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 &z

Il.

5.8.1. Sposéb i warunki aplikacji materiatow stosoanych do zhczy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznychsta bitumicznych

Krawedz boczna zicza podtanego winna b§ uformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez ohgiie nazem
talerzowym.

Krawedz boczna zicza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposob i za pomagzadzer umazliwiajacych
uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktorych klejonadmzie t&ama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem fany w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej grubai,
nalezy zagruntowé srodkiem gruntuicym zgodnie z zaleceniami producentartg.

Tasma bitumiczna o grubei 10 mm powinna bywstepnie przyklejona do zimnej kraszi zlacza na 2/3 wysoki
warstwy liczc od gérnej powierzchni warstwy podbudowy. Mininaimysokd¢ tasmy 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicgoh

Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowanignebitumicznych.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierneggozprowadzenia na bocznej krglai
w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sirgczne nanoszenie past w miejscach nieghwsich.

5.8.2. Sposob wykonania gtzy Wymagania ogolne:

— zlagcza w warstwach nawierzchni powinnyébyykonane w linii prostej,
— zlacza podtunego nie ména lokalizowa w §ladach két,

— zlacza podtune w konstrukcji wielowarstwowej nate przesua¢ wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku regznym do osi jezdni,
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— zlacza musz by¢ catkowicie zwizane a powierzchnie przylegeych warstw powinny byw jednym
poziomie.

A. Metoda rozkiladania ,gorace przy gomcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalaizza podtanego — nalgy ja stosowd zgodnie z pkt. 7.6.3.1
WT-2 2016 — cgsc Il.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatéw doazizy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghnie z
innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykamie nawierzchni w odgtach czasowych — naleja
stosowé zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 <t 1.

C. Sposob zakéczenia dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej natg wykona w sposob i przy pomocy wdzen zapewniajcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (ppomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz stkiego podiga
w rejonie planowanegoagdza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako@mosa obrienie sczeprizi warstw w rejonie kica dziafki
roboczej oraz obcinanie pitarczow zimnej kravedzi dziatki.

Zakaiczenie dziatki roboczej wykonujeggprostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie kravedzia poprzecza ztacza.

Ztacza poprzeczne rzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku paaiym do osi jezdni (dotyczy podbudowy uktadanej w
dwdch oddzielnych operacjach technologicznych).

D. Sposéb wykonywania spoin

Spoiny wykonuje & z wzyciem materiatdow wymienionych pkt 2.2.1. lub asfalt

lloé¢ lepiszcza do spoin powinna wynésik 1,5 kg/m.

Materiat powinien by nanoszony mechanicznie z zapewnieniem réwnomierjeggp rozprowadzenia na bocznej
krawedzi.
5.9. Krawedzie zewrgtrzne warstwy podbudowy
Krawedzie zewrtrzne warstwy podbudowy nalewykona zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 es¢4|
Po wykonaniu warstwy podbudowy o jednostronnym ghstiu jezdni naley uszczelnd wyzej potazong krawedz
boczny. Nizej potazona krawdz boczna powinna pozostaieuszczelniona.
Krawedz zewretrzng oraz powierzchriodsadzki poziomej natg zabezpieczyprzez pokrycie gacym asfaltem w
ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m

— krawedzie zewrtrzne -4 kg/rﬁ

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 &Il
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizégroj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie uszczelnienia
krawedzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamayeim.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine”

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej aglevykonywa: zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.1. WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 7, 8, 9 w zalesci od kategorii ruchu).

Badania i pomiary dziglsic na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnegazoad

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zmiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach hagemiaréw kontrolnych dopuszcza siykonanie badai pomiarow
kontrolnych dodatkowych i/lub bafla pomiaréw arbitraowych. Badania obejmayj
— pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysyiki,
— transport prébek z miejsca pobrania do placowkiamykacej badania,

— przeprowadzenie badania,
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— sprawozdanie z bafla

Pomiary obejmuj terenova weryfikacg cech nawierzchni.
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzania nakieo bada i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymégan
Badania i pomiary powinny ldywykonywane z niezfting starannécia, zgodnie z obovgzujacymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawcaipiew wykonywa z czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagdedotyczcych jakdci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano to w STWIORB. Wyniki badl&eda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawt'yniki bada Wykonawca jest zobowazany przekazywa
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Zakres bad@i pomiarow Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy ni okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarcgah na budow materiatéw i

wyrobéw budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltplwreiszywa, lepiszcze, materialy do uszczéiniel.,

— dla wykonanej warstwy liynie mniejszy ni okreilony zakres i cgstotliwos¢ bada i pomiaréw kontrolnych
okreslony w tab. 7.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovaejqzas wykonywania nawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanych warstw,
— pomiar spadku poprzecznego poszczegoélnych warsali@sych,
— pomiar réwndci warstwy podbudowy,
— pomiar rzdnych wysokéciowych i pomiary sytuacyjne,
— badania zagszczenia warstwy i zawagimi wolnej przestrzeni,
— pomiar sczeprizi warstw asfaltowych (dotyczy podbudowy uktadamejwoch oddzielnych operacjach
technologicznych)
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

Tabela 7. Minimalna exstotliwos¢ bada ze strony Wykonawcy dla warstwy podbudowy

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosé

1. | Zageszczenie MMA
oraz zawartée Poréwnanie gstasci objetosciowe;
wolnych przestrzeni w referencyjnej do rzeczywistej

warstwie

- 2 razy na kilometr kalej jezdni,
nie rzadziejnilraz
na 6000 rh

2. Metoda Leutnera - nie rzadziej ni 1 raz na 15000

Sczepndé warstw
asfaltowych dla drég
KR 4-7

3. Grubosé (grubdci

poszczegodlinych
warstw i grubéc¢
pakietu warstw

asfaltowych)

Rzedne wysokéciowe,

Pomiar
elektromagnetyczny,

Przymiarem na wyetych prébach

nie rzadziej ni co 50 m
nie rzadziej ni co 100 m

2 razy na kilometr kalej
jezdni, nie rzadziej nil raz
na 6000 rh

Rownosé podiuzna
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4.1. | Wszystkie klasy drég - kazdy pas uktadania warstwy w

Pl f
anografem sposob cigly

4.2. Wszystkie klasy drég 4 metrow fata T klinem - w sposob cigly (pocatek
w miejscach kazdego pomiaru tatw miejscu
niedosgpnych dla zakaczenia poprzedniego
urzadzen pomiarowych pomiaru)

S Rownosé poprzeczna Profilografem lub - kazo!y pas ukiadania W_ar_st_\_/vy W
sposo6b cigly - nie rzadziej i

2 metrowy fata i pochylomierzem co5m

6. | Spadki poprzeczne | Profilografem lub 2 metrogvaty i co 10m

ochytomierzem lub metadyeodezyj
pochy ady yia 50 razy na 1 km dodatkowe

pomiary w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

7. Szeroka¢ warstwy Tasma miernicz, - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych

8. Odchylenie od Rzedne wysokéciowe

projektowanej osi Pomiary sytuacyjne - pomiar .r;adnych niwel_acji
drogi podiuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w
punktach charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolnesglecane przez htyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jesawpzenie, czy
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanychegranek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatlow do uszczelniip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pokczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badg@omiaréw na miejscu budowy zajmuje aboratorium
Zamawiajcego/Irzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinfiorwaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiaigo.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw baddub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywifey ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu mpgystpi¢ o przeprowadzenia batléub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania kontrolne dodatkowe wykonywane przez Laboratorium Zamawizgo.

Strony Kontraktu decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czséciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczejzeleodcinek czsciowy przyporzdkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbiti@we g powtdrzeniem badalub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkgch, co
do ktérych istniej uzasadnione aipliwosci ze strony layniera/Inspektora Nadzoru, Zamavaieggo lub Wykonawcy
(np. na podstawie wtasnych bajla

Badania i pomiary arbitt@we wykonuje si na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiaryiteaibowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym imfmtatorium GDDKIA), ktére nie wykonywato badkb
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinfonwvaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgeda przeprowadzenie badapomiardw arbitraowych wyraa
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcgeejszej analizie zasadfm wniosku. Zamawiajcy akceptuje laboratorium, ktére
przeprowadzi badania lub pomiary arhitrave.
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6.6. Badania i pomiary przed przysjpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluizynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacii

zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowychematow, dohczapc wszystkie dokumenty potwierdzaag
jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.7. Badania w czasie robé6t
6.7.1. Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcgadnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszamkieralno-
asfaltowej.

Jakaci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pplecent na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drog
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdndgcia do 0,01 %,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pki) z doktadnécia do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).

Odchyika jest to rénica wartaci bezwzgidnej pomgdzy procentow zawartacig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskan
z badai laboratoryjnych a procentawzawartdciq lepiszcza rozpuszczalnego poganBadaniu Typu (%6).

Tabela 8. Dopuszczalne odchyiki do odbioru_dla edgitsredniej policzonej z doktadrieia do 0,01 %

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej ; %

Oceniany parametr AC
KR3+KR7 KR1+KR2
wartg¢ Ieplszgza rozpuszczalnegc— 0,15 0,20
niedomiar
wartgc¢ lepiszcza ro_zpuszczalneg(— 0.20 0,20
nadmiar

Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla ggpezegowyniku okr&lonego z doktadnieia do 0,1 %

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KR7
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03
niedomiar '
Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03

nadmiar

W przypadku przekroczenia wield@ dopuszczalnych odchytek dla waitosredniej i dla pojedynczego wyniku w

zakresie zawartgi lepiszcza rozpuszczalnego ngl@ostpowa: zgodnie z InstrukajDP-T140cena jakéci na
drogach krajowych. GZ¢ I-Roboty drogowe. 2017
6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nglgprzeprowadi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-
EN 12697-2.

Jakaci mieszanki mineralnej nalg ocent na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drog
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdndgcia do 0,1 %

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pkd) z doktadnécia do 0,1 % dla sita 0,063mm i z
doktadndcia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).
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Odchytka jest to rénica wartdici bezwzgldnej pomédzy procentow zawartacig ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskanbada laboratoryjnych a procentayvzzawart@cig ziaren w mieszance mineralnej
podamy w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyiki w zakresie uziarnienia podarnabeli 10.
Tabela 10. Dopuszczalne odchyiki w zakresie uzesial

Przechodzi przez sito #,| Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku,
mm % Odchyiki dopuszczalne
dla wartaci sredniej, %

KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7

0,063 25 3,0 15

0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 7 4,0

charakterystycze

D 7 8 5,0

Wymagania dotyce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spetnione jednoczaie.
W przypadku przekroczenia wiell@ dopuszczalnych odchytek dla wastdsredniej w zakresie uziarnienia naje
postpowa zgodnie z InstrukgjDP-T140cena jakéci na drogach krajowych. @# I-Roboty drogowe. 2017.
Dla kryterium dotycacego pojedynczego wyniku nie stosuje @tracen — nalety je spetnt wg wyzej wymienionych
wymaga.
6.7.3. Zawartag¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla obliczazgodnie z PN-EN 126978. Zawadtavolnych
przestrzeni nie ma przekrocz§ wartasci podanych w WT-2 2014 Tabela 7, 8, 9 w zal®ci od kategorii ruchu.
6.7.4. Pomiar grubdci warstwy wg PN-EN 12697-36
Grubadici wykonanej warstwy naky okresla¢ na wycktych prébkach (nie wycirfgprobek na obiektach mostowych
wiertnica mechaniczg) lub metod elektromagnetycznz czstotliwoscia okreslona w tab. 7. Sposéb oceny grueo
warstwy i pakietu warstw natg dokon& zgodnie WT-2 2016 — e¢ Il pkt 8.2 i Instrukcy DP-T14 pkt. 2.3.
Grubdici warstwy naley ocené na podstawie wielkiei odchyiki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grudmp warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartaici sredniej ze wszystkich pomiaréw grulebdanej warstwy i wartei sredniej pomiaréw pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie gruba danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekerdimo-asfaltowych jest to
procentoweprzekroczenie w dotprojektowanej grubiei warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instcji DP-
T14 2017 — cgs¢ | z doktadndcia do 1%.
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubadici warstwy mae wynosé 1+10% grubéci projektowanej.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+1QBébdici projektowanej, lecz nie wtej niz 1 cm.

Wartas¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grilsodanej warstwy lub pakietu warstw powinna bgwna fadz wicksza
w stosunku do gruldoi przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wastd dopuszczalnych w zakresie grgbionalezy postpowa: zgodnie z InstrukgjDP-
T 14.

6.7.5. Wskanik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zgiznik C4

Wskaznik zag;szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy z estoicia podan
w pkt 6.2. tab. 7. Wskaik zag:szczenia nie ma by nizszy niz 98,0%. Dopuszczagika zgod Inzyniera/lnspektora
Nadzoru badania zagzczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennieigdoia probek). Metoa referencyjn jest
badanie na probkach wytych z zagszczonej warstwy. Wykonawca wytnie prébki nadezyczenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscachtmliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jéli wskaznik zag;szczenia jest nszy niz 98,0% naley postpowat zgodnie z InstrukgjDP-T 14

Ocena jakéci na drogach krajowych. €& | - Roboty drogowe. 2017.
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Badanie mana wykonywa na probkach érednicy @ 100+2mm lub @ 150+2mm
6.7.6. Wolna przestrzé& w zagszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie rgl@rzyjmowa gestos¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.vigatos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna §ue si¢ w
granicach dla KR 1-2: 3,0-9,0%, dla K& 3,0-8,0%. Zawartg wolnej przestrzeni w warstwie najesprawdza z
czestaicia podam w pkt. 6.2. tab. 7.

Badanie mana wykonywa na probkach érednicy @ 100+2mm lu 150+2mm

6.7.7. Wytrzymalasé na scinanie pohczen miedzywarstwowych.

Badanie sczeproi miedzywarstwowej wymagane jest w przypadku wykonywaveastwy podbudowy w dwoch
oddzielnych operacjach technologicznych lub w padju wykonania warstwy podbudowy na starej nawlanizc
asfaltowej. W takim przypadku badanie nglevykona wg pkt. 7.3.5. WT-2 2016 — e& II.

Wymagana warti& wytrzymatdci nascinanie na prébkach

@ 100£2mm lukd 150£2mm

- wiazaca — podbudowa wynosi nie mniej1tl,7 MPa,

- podbudowa — podbudowa wynosi nie mnigj @6 MPa.
Dopuszcza sitez inne sprawdzone metody badania sczépinprzy czym metogireferencyja jest metoda Leutnera
na probkach @ 150+2mm.
Badanie sczepoi migdzywarstwowej naley sprawdzé z czstaicia podamn w pkt. 6.2.
tab. 7.
6.7.8. Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury gkhienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8W.I-2 2016 — cgi¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego ngldontrolowa nasgpujace wiasciwosci:
— temperatug mieknienia,

— nawrét spezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy MMA
6.8.1. Czstosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestas¢ oraz zakres badlda pomiaréw podano na warstwie podbudowy podanabelf 7.6.8.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ wykonanej warstwy powinna bygodna z szerokoia projektowan z toleranci + 5 cm. Wymaga sj aby
co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekrazzhitpuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych p@wiar
szerokdci wykonanej warstwy powinna Bygodna z szerokoia projektowanm z tolerancg + 7 cm.

6.8.3. Rowné¢ podtuzna i poprzeczna warstwy podbudowy

6.8.3.1. Ocena rowngci podtuznej warstwy podbudowy

Do oceny rownéci podhwnej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych, natg stosowa
metodt pomiaru cigltego réwnowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, usiwiajacego wyznaczanie
odchyler réwndsci podtuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu) pomidzy teoretyczalinia taczaca spody kétek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchm warstwy [mm].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar réwsed podtwznej warstwy podbudowy nawierzchni nate
wykona w sposob cigty z uzyciem faty i klina. Dlugéc taty w pomiarze réwrizi podtuwznej powinna wynosgi4 m.
Wymagana rowng podhwzna jest okrélona przez maksymalne dopuszczalne wartodchyleé dla warstwy
podbudowy zostaty podane w tabeli 11.

Tabela 11. Dopuszczalne wastoodchyleé dla warstwy podbudowy

Dopuszczalne warfeoi odchyle
. . . rownasci
Klasa drogi Element nawierzchni podhuznej warstwy podbudowy
[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
witacznie i wyhczenia, 9
A'S,GP jezdnie fcznic utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 12
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Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, postojowe 12
jezdnie hcznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do | 15
ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni metod faty i klina

Pomiar réwnéci podtwnej warstw nawierzchni zzyciem taty (o dtugéci 4 m) i klina naley wykonywa jedynie w
miejscach niedogpnych dla sprgu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autole itp.). Pomiary réwrigi
podiuznej z wykorzystaniem faty i klina nalg wykonywa: w osi podiznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszcig
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pom#ezy wykonywa w sposob eigly (pocaitek kazdego pomiaru
tata w miejscu zakaczenia poprzedniego pomiaru). Klin natgpodktadé pod tat w miejscu, w ktdrym przavit jest
najwiekszy (najweksze odchylenie réwroi). Wielkos¢ przéwitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej rimie
podtazonym pod tat. Zasady oceny wynikdw pomiaru jak w tabeli 11.

6.8.3.2. Pomiar réwndci poprzecznej warstwy podbudowy

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowa metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina, umdliwiajaca wyznaczenie
odchylenia réwnéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidf@dchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odlegté¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczataty (o diugdci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy.

Efektywna szerok&& pomiarowa jest rGwna szerald mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z totgga¥il5%.
Wartas¢ odchylenia rownéci poprzecznej naly wyznaczé z krokiem co 1 m.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy moa stosowarowniez metod taty i klina.

Dopuszczalne warfoi odchyler zostaty podane w tabeli 12.

Tabela 12. Dopuszczalne wastoodchyleé dla warstwy podbudowy

Dopuszczalne warfeoi odchyle

Klasa drogi Element nawierzchni rownacl .
poprzecznej warstwy podbudowy
[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, 9
A, S, GP jezdnia hcznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 12

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, postojowe
jezdnie fcznic, utwardzone
pobocza

12

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do | 15
ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z ayciem taty i klina
Pomiar réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni zyaiem taty (o diugéci 2 m) i klina naley wykonywa jedynie w
miejscach niedogpnych dla sprgu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowgokisautobusowe itp. Pomiary
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réwnasci poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nglevykonywa z krokiem nie rzadziej nico 5 m. W czasie
pomiaru tata powinna ¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszémie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.
Klin nalezy podktadé& pod tat w miejscu, w ktérym przsvit jest najwikszy (najweksze odchylenie rowroi).
Wielkos¢ przewitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej ninie podtazonym pod ta¢. Zasady oceny wynikow
podano w tabeli 12.

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przyémiu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Sia
poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostypehtukach powinny byzgodne ze spadkami poprzecznymi z
tolerancy = 0,5%.

Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne wargiwgbudowy na odcinkach prostych i na tukach powibyty
zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerarcp,7%. Spadek poprzeczny musthyystarczajcy do zapewnienia
sprawnego sptywu wody.

Dopuszcza sipomiar spadkéw poprzecznych metagtodezyja.
6.8.5. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z @girojektowan z toleranci + 5 cm. Wymaga gj aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczafegdzialu dopuszczalnych odchyld 00% wykonanych
pomiardéw uksztattowania osi w planie powinn lzgodne z osiprojektowan z toleranci = 7 cm.
6.8.6. Rzdne wysokdciowe nawierzchni
Rzedne wysokéciowe warstwy podbudowy powinny bynierzone w przekrojach co 10m w osi i na kgdaiach
kazdej jezdni. Przed przygtieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat gumtomiarowych do akceptacji.
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiardw idice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy podbudowy a ¢dnymi
projektowanymi nie magprzekraczéa- 1,0 cm, +0 cm.
6.8.7. Zhcza podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi
W konstrukcji wielowarstwoweyj:

- zlacza poprzeczne powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 3 m,

- zlacza podhane powinny by przesunjte wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologiczny@o o
najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi iézd

Nie mazna lokalizow& zlacza podtinego wsladach kot Zicza powinny by calkowicie zwazane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.

6.8.8. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien b§ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, portyeh, tuszczacych st i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w DM.00.00.09n\Agania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe asfaltowego (AC P).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.0@&gania ogélne”. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
Dokumentacj Projektows i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji wg pkt. 6
niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzdhiane g wyniki bada i pomiaréw kontrolnych, bada pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz bada pomiaréw arbitraowych do wyznaczonych odcinkéwesziowych.

8.1. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystpia wyniki negatywne dla materiatléw i rob6t (nie spajace wymaga okreslonych w STWIORB), to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawigy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia prograaprawczego, chyba
ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zagtapkonane badania lub pomiary arbitbave (zgodnie z pkt. 6.5
niniejszej STWIORB), a ich wynikidala pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zob@any dokoné& oceny
wplywu na trwaté¢ konstrukcji nawierzchni i przedstainéposéb naprawienia wady lub wniosk@veezredukowanie
ceny kontraktowej — naliczenie pater wedtug zasad okénych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakona Drogach
Krajowych. Czs¢ | Roboty Drogowe.
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Na zastosowanie programu naprawczego  ieyrago@ Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiagy.

W przypadku braku zgody tgniera/Inspektora Nadzoru/Zamawieggo na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniag wymagéa podanych w odpowiednich punktach STWiIORB zaostan
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty nadetave i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniglych wymaga lub wadliwie wykonane roboty spowodowigzkod w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to rowaie roboty powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Kontrakt ryczattowy.
Cena wykonania warstwy podbudowy z betonu asfalim(&C P) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podin

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgns$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- uformowanie ziczy, zagruntowaniérodkiem gruntujcym i przymocowanie & bitumicznych,
- posmarowanie kragdzi bocznych asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau,

- wszelkie inne czynnigi zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z \&gamiami niniejszych

STWIORB.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagadia asfaltow drogowych

2 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Termiogia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskidgyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldgyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

5 PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldsyfikacji asfaltdw drogowych specjalnych -e&z2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartaiaren o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

13. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

14. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawa#i drobnych castek — Badania
biekitem metylenowym

15. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czé¢ 10: Ocena zawar§é drobnych czstek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsert&osci kruszyw — Metody oznaczania odpogoo
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Oznaczaniegtosci nasypowej i
jamistaci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawaiui
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cze$¢ 1: Zawartdc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naggar—
Cze$¢ 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naggar—
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naggar—
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 5: Oznaczanie@tasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagpor—
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawaiti wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 10: Zagszczalné¢

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 11: Okrglenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woe

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaléci na rozciganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Czs$¢ 24: Odporné na zngczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4$¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz5$¢ 26: Sztywnéé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfoi wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Miettbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zggzczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 31: Prébki przygotowane w prasigratorowe;j

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggczanych walcem
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45, PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 38: Podstawowe wyposgenie i kalibracja

47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczalfb,,in-situ”

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagpor
— Cz4$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

49, PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogev@zs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metodgldda- Cz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarag - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarag - Czs¢ 8: Destrukt asfaltowy

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyaraa - Czs$¢ 20: Badanie typu

54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaia - Czs¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

55. BN-68 8931-04 Pomiar rowdoi nawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolitz.U. 2016 poz. 124).

2 WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i pazidniowych utrwalé na drogach krajowych

3. WT-2 2014 — cgs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techn& Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

4. WT-2 2016 — cgs¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraag techniczne.

5 Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnoniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leudnier

wymagania techniczne sczepod Politechnika Gdaska 2014.
6. Instrukcja DP-T14 Ocena jak@ na drogach krajowych. €% I-Roboty drogowe. 2017.
Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatdw pochadych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling naggar. Zahcznik nr
9.2.1, Zadcznik nr 9.2.2, Zajczniknr 9.2.3
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D.05.03.05a. WARSTWA WRZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa Mostu na rzece Utracie agtil drogi powiatowej nr 3111W w miejscosed Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejkbtyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zagianych z wykonaniem warstwy aviacej z betonu asfaltowego.
1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu i realizacji robot w lokalizacji
zgodnej z DokumentagcProjektows. WWIORB stanowi podstaw opracowania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).

Grubai¢ warstwy wizacej z betonu asfaltowegeadirzie zgodna z DokumentadProjektova

AC 16 W 35/50 gr. 6 — 8cm

1.4. Informacje og6lne o terenie budowy

Istniejaca droga przebiega w terenie charakter@uj sk rozproszon zabudow zagrodow i rolnicza, na znacznych
obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

1.5. Okréslenia podstawowe

Definicje i okrelenia podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, oragrzepisach zwgzanych wyszczegoélnionych
w pkt. 10 niniejszej STWIORB.

1.6. Ogolne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanDM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinnghpdzt zezrédet zatwierdzonych przezayniera/Inspektora
Nadzoru. W przypadku wygtienia zmian w materiatach skladowych (rodzaj, gat&, typ petrograficzny,egtasé,
zmiana ztga) naley postpowa zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materialtdw do mieszanki minerabkfaltowe]

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR3-4 KR5-7
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,
2. Kruszywo drobne lub o giflym WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9i 10
uziarnieniu 8
3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11

4. | Lepiszcze WT-2 2014 — cgi¢ | pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN

14023
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2

5. | Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. STWIORB, PN-EN 13108-8, RID I/6 Zanik nr 9.2.1 i

Zalcznik nr 9.2.3

6. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
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7. | Mieszankamineralnoasfaltowe

WT-2 2014— czs¢ |
pkt.
8.2.2.2 tab. 11 i pkt
8.2.2.3 tab. 12

WT-2 2014— czs¢ |
pkt.

8.2.2.2 tab. 11 i pkt
8.2.2.3tab. 13

WT-2 2014— czs¢ |
pkt.

8.2.2.2 tab. 11 i pkt
8.2.2.3tab. 14

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamishego i famanego, to nayeprzyja¢ proporcg; kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg /2014 — czs¢ | pkt. 8.1. W przypadku stosowania granulaty
asfaltowego naley dodatkowo stosowasic do wytycznych opisanych w Zgidzniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID
1/6

2.1.1. Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy naty stosowéa zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN B3&®raz Zaczniku nr
9.2.1i Zahczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawiegeg granulat asfaltowy mugmie¢ parametry odpowiadgge ich rodzajowi
oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniggZT WiORB.

2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszdnkaneralno-asfaltowych typu AC W, zajeod nastpujacych
czynnikéw:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdhavtasciwosci lepiszcza, wiéciwosci kruszywa i jednorodriai
granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza,
— technologii stosowanej do recyklingu na ggor (metoda dozowania granulatu na zimno/naamr

Ogollne zasady wykorzystania granulatu asfaltowdgesta tabela 2.
Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulataltasfego ze wzghu na jego pochodzenie

Przeznaczenie mm-a z
Pochodzenie granulatu granulatem
ACW

ACP Mozliwe

ACW Tak

ACS Tak

AC WMS P Mozliwe

AC WMS W Mozliwe

SMA Mozliwe

Uwaga: Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standam stosowanych lepiszczy nie stangwizeszkody w
zastosowaniu granulatu

Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddao stosowanych lepiszczy mpg
stanowt przeszkod w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddao stosowanych lepiszczy stanawi
przeszkod w zastosowaniu granulatu
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Procentowe zawarfoi granulatu asfaltowego okia sk na podstawie maksymalnej waitowskaznika zasipienia
lepiszcza BR [%], obliczanego nggstijaco:
BR = (ax b)lc

gdzie:
BR — wskanik zasgpienia lepiszcza [% (m/m)], a — zawaxidepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltoy@m

(m/m)], b — udziat granulatu asfaltowego w miessamineralno-asfaltowej [% (m/m)], ¢ — catkowitnartcé

lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralradtasiej [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczaé wartdci wskanika BR [%]

Dopuszczalna warfé wskanika zasipienia lepiszcza BR [%]
w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w ez

Typ betonu asfaltowego metod
na zimno na gorco
AC W 20 30 (4@

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przem#sapcego po przeprowadzeniu baddodatkowych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID /6.

Poniewa dodatek granulatu asfaltowego imovywrze niekorzystny wptyw na odpordé mieszanek mineralno-
asfaltowych na sgkania niskotemperaturowe, najew przypadku mieszanek AC W o podiggonej wartéci
wskaznika BR, odpowiednio do 40% przy dozowaniu granubsfaltowego metadcha goaco przeprowadzibadania
stuzace ocenie odporrai tych mieszanek na ggania niskotemperaturowe.
Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltoprepwidziano aycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawiesgaggo asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszanuneralno-asfaltowej
przewidziano aycie zwykilego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowegazmoasipi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zagadnych w
Zakaczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID 1/6).

2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego dduykgji mieszanek mineralnoasfaltowych typu betdalasvy do
warstwy wizacej AC W to musi on spetnfavymagania okrdone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wil@iwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszariedraino-asfaltowychyppu AC

w

Wiasciwos¢ Wymagania Dok.um.enj[
odniesienia
Zawartg¢ materiatow . PN-EN 13108-8
obcych Kategoria FM1 pkt. 4.1
Kategoria $g

PiK | Wartos¢ srednia temperatury rknienia nie mee by | pN_EN 13108-8
Wiasciwosci wyzsza nk 70°C. Pojedyncze warfai temperatury pkt. 4.2
lepiszcza migknienia nie mog przekracz& 77°C. C
odzyskanego w PN-EN 1310820
granulacie Zakcznik A

asfaltowym? Kategoria ks

pen. | Wartas¢ srednia nie mee by mniejsza ni 15x0,1mm.
Pojedyncze wartei penetracji nie magby¢ mniejsze
niz 10x0,1mm.
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Jednorodn& Wymagana jednorodi§é okreslona na podstawie
dopuszczalnego rozgiu wynikéw bada Zakcznik nr 9.2.1 i
okreslonych wigciwosci Zakcznik nr

9.2.3RID I/6

Zawartdg¢ asfaltu .
PN-EN 13108-20 Zatznik A

Uziarnienie kruszywa _ ) )
Zalacznik nr 9.2.1 i Zajcznik nr 9.2.3 RID 1/6

Dopuszcza sideklarowanie wigciwosci kruszywa mineralnego w granulacje
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, Wuegszego zastosowania. W
przypadku braku mdiwosci takiego zadeklarowania jak@ kruszywa w
granulacie, oraz gipliwosci co do widciwosci fizycznych lub
mechanicznych, natg przeprowadzi badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajcego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w deanel asfaltowym naley oznaczy nastpujace
wihasciwosci w zaleznosci od wskénika BR:

- BR<15% : temperatgrmigknienia PiK. lub penetragj -
BR>15% : temperatgrmigknienia PiK. i penetragj

Wiasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére pamst pohczenia starych i nowych sktadnikow, masz
spetnigd wymagania stawiane tym materiatom, ze wdglna typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-tsfe].

2.2. Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Materiaty do pohczen technologicznych

Do uszczelniania patzeir technologicznych naky stosowa materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 e&zl wg
tabel 5 6.

Tabela 5. Materiaty do g#¢zy (podhinych i poprzecznych wykonywanych meiqdorace przy
zimnym?”)

Ztacze podtane Ztacze poprzeczne
Rodzaj warst

Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub

Pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne tamy bitumiczne +rodek
Warstwa elastyczne tamy gruntupcy
o KR 1-7 o .
wiazaca bitumiczne +$rodek
gruntupcy Elastyczne tany bitumiczne +rodek

KR 3-7 .
gruntupcy

Tabela 6. Materiaty do spoin gaizy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wypogania
drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne +srodek

Warstwa wazaca KR 1-7 gruntupcy

Uwaga: W przypadku elastycznycHBrabitumicznych naley zastosowasrodek do gruntowania powierzchni potea
technologicznych przewidziany przez producentema

Materiaty do paiczen technologicznych mugzspetnid wymagania sformutowane w tabelach 10, 11 i 12 z2\2016
—czs¢ .

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podia

Lepiszcze do skropienia podt powinno spetni@wymagania podane PN-EN 13808 i STWIORB D-04.03.01.
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2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgod Zamawiajicego mog by¢ stosowane dodatki stabilizgie lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkéw powinny by deklarowane. Skuteczfiostosowanych dodatkéw i modyfikatorow powinna by
udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca s stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowychatkodrodka obntajacego temperatarprodukcji i
uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mahasfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego
technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych rady stosowany dodatek asfaltu naturalneggeljespetnia wymagania
podane w PN-EN 13108-4 Zabnik B.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawaizot zgodnie z ustaleniami oklenymi w DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwara MMA, aby zapewdi
nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialboczej. Jak& kazdej dostawy kruszywa i
wypetniacza musi biypotwierdzona deklaragproducenta (oznakowanie CE). Daz#aj partii granulatu asfaltowego
nalezy doliczy¢ dokumenty okrdone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyésic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.4.2. Skladowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.4.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nailg przechowywéa zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 20t4es¢ |. Zbiorniki na
asfalt modyfikowany winny bywyposaone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winie¢ mapewniony
system przepompowywania wpravdey w cyrkulacg asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne teargtury
skladowania asfaltu drogowego powinnytzgodne z tabel41 w/w wytycznych. Temperatury skladowania asfalté
modyfikowanych powinny byzgodne z zaleceniami producenta.
2.4.4. Skltadowanigrodka adhezyjnego
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Skladowanie granulatu asfaltowego powinno odhyskaw warunkach zabezpieczaajych je przed:

— segregagj — zaleca siformowanie hatd o ksztalcie skawym o wysokéci max.

do 5m,
— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego pagatiami atmosferycznymi; w przypadku dozowania
.na zimno” obowizkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchng na ktérej ledzie sktadowany granulat asfaltowy naleitwardze i uksztattowa z wyraznym spadkiem
przeciwdziatagcym akumulacji wody w hatdzie.
Podczas sktadowania granulatu asfaltowegozgaglestpowa zgodnie z zasadami oktenymi w Zahczniku nr 9.2.1
i Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinnbywes¢ si na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
WMA powinna prowadz system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodniwymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostknotyfikowary. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbyve& wagowo,
dopuszcza siobjetosciowe dozowanidrodka adhezyjnego.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego gcilodpowiadajcej wskanikowi BR>20%, wytwérné mieszanek
mineralno-asfaltowych natg wyposay¢ w dodatkowy kben, ledacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym —
metoda ,réwnolegtegodbna”.
3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych
Uktadanie mieszanki powinno odbygvaic mazliwie najwigksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotiktadarek pracaych rownolegle z przeswgiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych st warstw asfaltowych na ggro, posiadajcej nastipujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwatag na utégenie warstwy zgodnie z zalom niwelet i grubdcia,

— plyte wibracyjra do wstpnego zagszczenia mieszanki,
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— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR 6o warstwy wizacej zaleca si stosowanie podajnikdw
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania koszkladarki zesrodkdéw transportu.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mua rozktada specjala maszym drogows z podwdjnym zestawem rozktadaym
do uktadania dwéch warstw technologicznych w jedipagracii (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).
3.3. Walce do zagszczania
Wykonawca powinien dysponowaprztem pozwalajcym na uzyskanie wymaganego waki&a zagszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
3.4. Skrapiarki
Wykonawca powinien dysponowakrapiarlg spetniajica wymagania STWIORB D-04.03.01, pozwalaj na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne jgieme podiaa.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogitIMieszanki mineralno-
asfaltowe powinny byydowazone na budowodpowiednio do pospu robét, tak aby zapewnciagtos¢ wbudowania.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinny by zabezpieczone przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoiaoyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki -
asfaltowe, powinny biyprzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowegayby¢ zachowane dopuszczalne wadicemperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi ériemperatug w wymaganym przedziale oldfenym w WT-2 2014 —
czeé¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkoviyeia dodatkdw obrajacych temperaturprodukcji i wbudowania
lepiszczy zawieragych takiesrodki, lub specjalnych technologii produkcji i whnwlywania w obnionej temperaturze
tj. z wzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie malderowa sig informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentow tyckrodkow.
Powierzchnie skraytadunkowych lub pojemnikowzaywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste. Do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko tego rodzajérodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatuj
szkodliwie na mieszanki mineralnoasfaltowe. Zataati skrapiania skray olejem napdowym lub innymisrodkami
ropopochodnymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w DM.00.0QV@@magania ogdine”.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
W terminie 3 tygodni przed rozpagdem robot Wykonawca przedstawizimierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wgkies dokumenty potwierdzage jaké¢ materiatldw sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materiatdow . MMA powia by zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.118.2.2 WT-2£201
— cx5¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowegozyata etapie projektowania stosawnsk do wytycznych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Wykonawca powinien zapewhiaby podczas opracowywania Badania Typu MMA, laggtosowane w petni
reprezentatywne probki materiatéw sktadowych, kitostan uzyte do wykonania robét.
5.2. Wytwarzanie MMA
Produkcja MMA powinna odbywasie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszardgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikiowinno odbywa sie wagowo, dopuszczaesbbjetosciowe
dozowaniesrodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granalsfaltowego do produkcji MMA natg:

— stosowa sig do wytycznych opisanych w Zgizniku nr 9.2.2 RID 1/6.

— przekazywa Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwirapce, ze ilos¢ zadozowanego
granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowgmyer Irtyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powiroy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014
czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami produceviiaszank MMA zaleca s wbudowywa bezpgrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przeshame wyprodukowanej MMA w silosie me mie miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytworni lub od kilku producentéw, to nakezapewnd
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagdakumentacji projektowej.
5.3. Przygotowanie podiga
Podilae pod warstw wiazaca z MMA powinno by:

- nosne i ustabilizowane,

- czyste, bez zanieczyszézieib pozostatéci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche,
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- skropione emulgjasfaltows lub asfaltem zapewniggym powkzanie warstw, oraz spetdia
wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 —sz Il

Brzegi kraveznikéw i innych uradzeh przylegajcych do nawierzchni powinny zostpolaczone z MMA zgodnie z
pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — e%¢ Il (spos6b wykonania spoin) i przy zastosowanidematow okrélonych w pkt. 2.2.1
niniejszych STWiORB.
5.3.1. Pojczenia medzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami oraz ich
wspoOtpracy w przenoszeniu obgzén nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.
Zapewnienie pakczenia mgdzywarstwowego wymaga starannego przygotowaniaopagdha ktérym bda uktadane
kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowigdmaulsji asfaltowej oraz wéaiwego wykonania skropienia.
Podiae naley przygotowa zgodnie z STWIORB D.04.03.01.
Skropienie emulgjasfaltows ma na celu zwkszenie sity pajczenia pomidzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodyigatzy warstwami.
Do skropié nalezy stosowa rodzaj emulsji i ilé¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z
zasadami okigonymi w STWIORB D-04.03.01.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z MMA powinna bykladana w temperaturze:

— podiaza nie mniejszej pi+5°C,

— temperaturze otoczenie wagu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejsziej0°C.

Nie dopuszcza siuktadania MMA podczas opadow atmosferycznychniegib wiatru przekraczajego pedkasé
16m/s.
5.5. Préba technologiczna
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji MMA naadanie Irtyniera/Inspektora Nadzoru jest zobarany do
przeprowadzenia proby technologiczne;j.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na segreghkajszywa. Na podstawie uzyskanych wynikouyimer/Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawaitsktadnikdw MMA wzgedem sktadu
zaprojektowanego powinny bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. ninggjszSTWIORB.
5.6. Odcinek prébny
Na zadanie Irkyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wydoodcinek probny o diugai przynajmnie;
100m na calej szerokad jednej jezdni. Wykonawca powinien wyk@nadcinek prébny w celu:

— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy spgizuzyty do rozktadania i zagzczania mieszanki jest weawy,

— okrelenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grudod warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powiniastasowé takie same materialy oraz sgizakie kyda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robdkalizacja odcinka prébnego zostanie zaakceptavgainez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru — dopuszczaakiceptasj wykonanego odcinka prébnego w ramach innego zadsod
warunkiem,ze zostat wbudowany ten sam typ mieszanki minerabfaltowej oraz zastosowano ten sameja
wbudowania i zagszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywaai@ierzchni z MMA dopiero po
otrzymaniu akceptacji kiyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawigtesraz pomiaréw dokonanych na
odcinku prébnym. W przypadku nieprawidtowych partndw warstwy wizacej i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykarama obowizek usuaé¢ odcinek prébny warstwy wiacej
(jezeli byt wykonywany w ob¢bie Kontraktu) na wiasny koszt.
5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA
Transport MMA powinien odbywéasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2@01czs¢ 11
Wbudowywanie MMA powinno odbywsasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2@061czs¢ 1.
Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowbzy tak zaplanowg aby:
— umazliwiaty uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami
pracupcymi obok siebie z przeswtiem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 —Z 11); w przypadku przebudéw i
remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym @midwym) szerokéia pasa ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchniktérych mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudoayav
jednego dnia) powinny lgymazliwie jak najdiwsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnac; rozktadarki bez zatrzyniez jednostaja predkoscia.
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Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywd w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych ollomych w pkt.
5.4. Temperatura otoczenia peoby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgafoobramowania (np.
promienniki podczerwieni, ugglzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfgitbve dodatkiem unidiwiajacym obnienie temperatury
mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, hyaladywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia. Ukladarka
powinna by stale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze znajdowataosipowiednia jej ilé6¢, a kosz,
transporter i stot byly zawsze goe i nie styglty. W miejscach niedeghych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Podczas rozktadania gruftovykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowamevmny by réwnomiernie zagszczane walcami drogowymi o
charakterystyce zapewniaapj skuteczn& zag;szczania, potwierdzama odcinku prébnym.

Po wykonanej warstwie wiacej powinien odbywéasie wytacznie ruch pojazdéw zazanych z uktadaniem naphnej
warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej naagoido ruchu mee nasipi¢ po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajcej jej odporné na deformacije trwate.

W przypadku konieczrigi dopuszczenia innego ruchu ngleastosowazabiegi zabezpieczaje uzyskanie
wymaganego patzenia mgdzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowegogsknia z ayciem mleczka
wapiennego (wg pkt. 7.3.4 WT-2 2016 e&zIl).

5.8. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne powinny bwykonane przy zastosowaniu materiatlow ékarych w pkt 2.2.1 niniejszego
STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 <&z

Il.

5.8.1. Sposéb i warunki aplikacji materiatow stosoanych do zhczy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznychsta bitumicznych

Krawedz boczna zicza podtanego winna b§ uformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez ohgiie nazem
talerzowym.

Krawedz boczna zicza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposob i za pomagzadzer umazliwiajacych
uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktorych klejonadmzie t&dma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem fany w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej grubai,
nalezy zagruntowa srodkiem gruntuicym zgodnie z zaleceniami producentartg.

Tasma bitumiczna o gruei 10 mm powinna bywstepnie przyklejona do zimnej krazi zlacza na 2/3 wysoki
warstwy liczc od gérnej powierzchni warstwy a#cej. Minimalna wysoké& tasmy 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicziei

Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowanignebitumicznych.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierneggozprowadzenia na bocznej krglai
w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstasci okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza girgczne nanoszenie past w miejscach nieghwsich.

5.8.2. Sposéb wykonania gtzy Wymagania ogolne:

zlacza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonane w linii prostej,
— zlacza podtunego nie ména lokalizowa w §ladach két,

— zlacza podtune w konstrukcji wielowarstwowej natg przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku zegznym do osi jezdni,

— zlacza musz by¢ catkowicie zwazane a powierzchnie przylegaych warstw powinny byw jednym
poziomie.

A. Metoda rozkladania ,gorace przy gomcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalaizza podiinego — nalgy ja stosowa zgodnie z pkt. 7.6.3.1
WT-2 2016 — czs¢ 1.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatéw doazizy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghnie z
innych uzasadnionych powoddw konieczne jest wykamjie nawierzchni w odgtach czasowych — naleja
stosowa zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 & l.

C. Sposob zakéczenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nalg wykona w sposéb i przy pomocy udzen zapewniaicych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (pppmocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz sikiego poditga
w rejonie planowanegoattza.
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Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jakoamosa obrienie sczepriei warstw w rejonie kica dziatki
roboczej oraz obcinanie pitarczovy zimnej kravedzi dziatki.
Zakaoiczenie dziatki roboczej wykonujecsprostopadle do osi drogi.
Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie kravwedzia poprzecza ztacza.
Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku pagiyam do osi jezdni.
D. Sposéb wykonywania spoin
Spoiny wykonuje & z uzyciem materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.1.
Grubdi¢ elastycznej tany bitumicznej do spoin powinna wynési
— nie mniej nk 15 mm w warstwie waizacej/wyrownawcze;.
Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierfeggozprowadzenia na bocznej krglai
w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).
5.9. Krawedzie zewrgtrzne warstwy wigzacej
Krawedzie zewrtrzne warstwy wizacej naley wykona zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 es¢4l
Po wykonaniu warstwy wiacej o jednostronnym nachyleniu jezdni rigl@iszczelnt wyzej potazona krawedz
boczny. Nizej potazona kravedz boczna powinna pozostaieuszczelniona.
Krawedz zewretrzna oraz powierzchriodsadzki poziomej natg zabezpieczyprzez pokrycie gacym asfaltem w
ilosci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kd/m

— krawedzie zewrtrzne -4 kg/rﬁ

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 <&zl

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizégroj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie uszczelnienia
krawedzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamayeim.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej aglesykonywa zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 2014

Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 — dlagnéki typu AC).

Badania i pomiary dzielsigc na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wltasnegazoad

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zmiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach hagemiaréw kontrolnych dopuszcza siykonanie badai pomiarow
kontrolnych dodatkowych i/lub bafida pomiaréw arbitraowych. Badania obejmaj
— pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysyiki,

— transport probek z miejsca pobrania do placowkiamgacej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z bafla

Pomiary obejmuj terenova weryfikacg cech nawierzchni.
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzania nazieo bada i pomiaréw w celu sprawdzania czy jdko
wykonanych Rob6t jest zgodna z postawionymi wymégan
Badania i pomiary powinny léywykonywane z niezftim starannécia, zgodnie z obowzujacymi przepisamii w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawcaipiew wykonywa z czstotliwoscia gwarantuica
zachowanie wymagdedotyczcych jakdci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano to w STWIORB. Wyniki badléeda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawl'yniki bada Wykonawca jest zobowazany przekazywa
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Zakres bad@i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy ni okreSlony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarcyah na budow materiatow i

wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltplweiszywa, lepiszcze, materiaty do uszczeinitl.,

— dla wykonanej warstwy lynie mniejszy ri okreslony zakres i cgstotliwos¢ bada i pomiardéw kontrolnych
okreslony w tab. 7.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
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pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsgjqzas wykonywania nawierzchni,
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatow lub grubéei wykonanych warstw,
pomiar spadku poprzecznego poszczeg6inych warsalt@sych,
pomiar réwndéci warstwy wazacej,

pomiar rzdnych wysokéciowych i pomiary sytuacyjne,

badania zagszczenia warstwy i zawa#ti wolnej przestrzeni,

pomiar sczeprii warstw asfaltowych
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

Tabela 7. Minimalna exstotliwos¢ bada ze strony Wykonawcy dla warstwy agicej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwose
= Zageszczenie MMAoraz Poréwnanie gstasci
g¢ ) L & L - 2 razy na kilometr kalej jezdni,
zawarté¢ wolnych objetosciowej referencyjnej do . L
) . oo nie rzadziej ni 1 raz na 6000 Mm
przestrzeni w warstwie rzeczywistej
2. Sczepnéé warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej ni 1 raz na 15000 f]
asfaltowych dla drég KR 4-7
3. Grubosé (grubcsu _ Rzedne wysokeciowe, nie rzadziej ni co 50 m
poszczegodlnych warstw i . dziei ni co 100
grubagi¢ pakietu warstw Pomiar elektromagnetyczny, i€ rzadzie) m co m
asfaltowych) . 2 razy na kilometr kalej
Przymiarem na wyetych . - s
r6bach jezdni, nie rzadziej @il raz na
P 6000 rf
4, Réwnaos¢ podiuzna
4.1. | Wszystkie klasy drég Planografem - kazd,y pas ukladania warstwy w
spos6b cigly
4.2. Wszystkie klasy drég w 4 metrowy taty i klinem - W sposéb qg’ry (pocate_k_
. : kazdego pomiaru tatw miejscu
miejscach niedogpnych dla , . .
urzadzeh pomiarowych zakaiczenia poprzedniego
pomiaru)
5. Réwnos¢ poprzeczna _
Profilografem lub - kazdy pas ukladania warstwy w
2 metrow fat sposo6b cigly - nie rzadziej i
pochylomierzem co5m
6. Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 metrowy fatg i 50 razy na 1 km dodatkowe
pochylomierzem pomiary w punktach gtéwnych
- lub metod geodezyja lukow poziomych
poziomych w punktach
charakterystycznych
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8. Odchylenie od Rzedne wysokéciowe - pomiar rzdnych niwelacji
projektowanej osi drogi podiwznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w
punktach charakterystycznych

Pomiary sytuacyjne

6.3. Badania i pomiary kontrolne
Badania i pomiary kontrolneszlecane przez fiyniera/Inspektora Nadzoru, a ktorych celem jesawgeenie, czy
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanychegranek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatlow do uszczelniip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pokczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Pobieraniem prébek, wykonaniem bada@omiaréw na miejscu budowy zajmuje saboratorium
Zamawiajcego/Irzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poimfiowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiaigo.
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw baddub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywifey ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu mpgystpi¢ o przeprowadzenia batldub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania kontrolne dodatkowe wykonywane przez Laboratorium Zamawizggo.
Strony Kontraktu decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczejeleodcinek czsciowy przyporzadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe
Badania i pomiary arbitt@we g powtdrzeniem badelub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatigch, co
do ktdrych istniej uzasadnione atpliwosci ze strony layniera/Inspektora Nadzoru, Zamawieggo lub Wykonawcy
(np. na podstawie wtasnych bajla
Badania i pomiary arbitt@we wykonuje si na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiaryiteabbowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym imfmtatorium GDDKIA), ktére nie wykonywato badkb
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinfonvaniu przedstawicieli stron.
W przypadku wniosku Wykonawcy zgeda przeprowadzenie badapomiarow arbitraowych wyraa
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcgeejszej analizie zasadfm wniosku. Zamawiajcy akceptuje laboratorium, ktére
przeprowadzi badania lub pomiary arhitrave.
6.6. Badania i pomiary przed przysjpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluizynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowychematéw, dokczapc wszystkie dokumenty potwierdzaag
jakos¢ materiatdw sktadowych.
6.7. Badania w czasie robot
6.7.1. Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcgadnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszamkieralno-
asfaltowe].
Jakaci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pplecent na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drog

dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdndgcia do 0,01 %,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pkd) z doktadnécia do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczeénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).

Odchyika jest to rinica wartaci bezwzgldnej pomgdzy procentow zawartacig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskan
z badai laboratoryjnych a procentaywzawartdciq lepiszcza rozpuszczalnego poganBadaniu Typu (%6).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru_dla eéaitsredniej policzonej z doktadnieia do 0,01 %

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej ; %

Oceniany parametr AC

KR3+KR7 KR1 +KR2
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warteé Ieplszgza rozpuszczalnegc— 0,15 0,20
niedomiar

wartg¢ lepiszcza ro;puszczalneg(— 0.20 0,20
nadmiar

Tabela 9. Dopuszczalne odchyiki do odbioru dla gyiezegowyniku okrelonego z doktadniwia do 0,1 %

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KR7
Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03
niedomiar '
Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03

nadmiar

W przypadku przekroczenia wield@ dopuszczalnych odchytek dla waitosredniej i dla pojedynczego wyniku w
zakresie zawartgi lepiszcza rozpuszczalnego nal@ostpowa: zgodnie z InstrukajDP-T140cena jakéci na
drogach krajowych. GZ¢ I-Roboty drogowe. 2017
6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nglgprzeprowadi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-
EN 12697-2.
Jakdaci mieszanki mineralnej nalg ocent na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drog
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdndgcia do 0,1 %

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pkd) z doktadnécia do 0,1 % dla sita 0,063mm i z
doktadndcia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).

Odchyika jest to rinica wartaci bezwzgldnej pomgdzy procentow zawartacig ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskanbada laboratoryjnych a procentayvzzawart@cig ziaren w mieszance mineralnej
podany w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyiki w zakresie uziarnienia podarnabeli 10.
Tabela 10. Dopuszczalne odchyiki w zakresie uzégmial

Przechodzi przez sito #,| Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku,
mm % Odchyiki dopuszczalne
dla wartgci sredniej, %

KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7

0,063 25 3,0 1,5

0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 7 4,0

charakterystycze

D 7 8 50

Wymagania dotyce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spetnione jednoczaie.
W przypadku przekroczenia wiell@ dopuszczalnych odchytek dla wastdsredniej w zakresie uziarnienia naje
postpowa zgodnie z InstrukajDP-T140cena jakéci na drogach krajowych. @# I1-Roboty drogowe. 2017.
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Dla kryterium dotycacego pojedynczego wyniku nie stosuje @trcen — nalety je spetnt wg wyzej wymienionych
wymaga.
6.7.3. Zawarta¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawartad¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla obliczazgodnie z PN-EN 126978. Zawadtavolnych
przestrzeni nie ma przekrocz§ wartaici podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13 i 14 w zadéci od kategorii ruchu.
6.7.4. Pomiar grubdci warstwy wg PN-EN 12697-36
Grubadici wykonanej warstwy naky okresla¢ na wycktych prébkach (nie wycirfgprobek na obiektach mostowych
wiertnica mechaniczg) lub metod elektromagnetycznz czstotliwoscia okreslona w tab. 7. Sposéb oceny gruleo
warstwy i pakietu warstw natg dokon& zgodnie WT-2 2016 — e¢ Il pkt 8.2 i Instrukcy DP-T14 pkt. 2.3.
Badanie mena wykonywé na probkach érednicy @ 100+2mm.
Grubdici warstwy naley ocené na podstawie wielkiei odchyitki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grudmp warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartdici sredniej ze wszystkich pomiaréw gridmodanej warstwy i warkei sredniej pomiaréw pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie gruba danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekardaimoasfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w détprojektowanej grubiei warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. mscji DP-T14 2017 —
cze$é | z doktadnécia do 1%.
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubasci warstwy mae wynost 1+10% grubéci projektowane;j.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+18Pébcici projektowanej, lecz nie weej niz 1 cm.

Wartacs¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grdlsodanej warstwy lub pakietu warstw powinna lbgwna ladz wigksza
w stosunku do gruldei przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wath dopuszczalnych w zakresie grdbonalezy postpowa zgodnie z InstrukejDP-
T 14.

6.7.5. Wskanik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zgiznik C4

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy z €gtascia podan
w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaik zag:szczenia nie me by nizszy niz 98,0%. Dopuszczaetka zgod Inzyniera/Inspektora
Nadzoru badania zagzczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennieidoia prébek). Metoglreferencyjn jest
badanie na probkach wytych z zagszczonej warstwy. Wykonawca wytnie prébki nadezyczenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscachtmliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jéli wskaznik zag;szczenia jest nszy niz 98,0% naley postpowat zgodnie z InstrukajDP-T14 Ocena

jakosci na drogach krajowych. €& | - Roboty drogowe. 2017.

Badanie mena wykonywa na probkach érednicy @ 100+2mm.

6.7.6. Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie ngl@rzyjmowa gestas¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocze;.

Zawartad¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna §ti sic w granicach dla KR 1-2 2,07,0%, dla KR3,0-8,0%.
Zawartd¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalesprawdza z czstaicia podamn w pkt. 6.2. tab. 7.

Badanie mena wykonywa na probkach érednicy @ 100+2mm.

6.7.7. Wytrzymalcsé na scinanie pohczen miedzywarstwowych.

Badanie sczeproi migdzywarstwowej naley wykona wg metody Leutnera na prébkach @ 150+2mm lub @
100+2mm zgodnie z ,Instrukgjaboratoryjnego badania sczepcianiedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczégin2014”. Wymagana waré dla pohczenia wizaca — podbudowa
wynosi nie mniej ni 0,7 MPa — kryterium naky speiné. Dopuszcza sitez inne sprawdzone metody badania
sczepnéci, przy czym metogireferencyja jest metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm.

Badanie sczepioi migdzywarstwowej naley sprawdzé zgodnie z cgstoicia podam, w pkt. 6.2. tab. 7.

6.7.8. Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury gkhienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8W.I-2 2016 — cgi¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego ngldontrolowa nasgpujace wiasciwosci:
— temperatug mieknienia,

— nawrét spezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy MMA
6.8.1. Czstosé oraz zakres bada i pomiaréw
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Czestas¢ oraz zakres badlda pomiaréw podano na warstwieaaicej podano w tabeli 7.

6.8.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ wykonanej warstwy powinna bygodna z szerokoia projektowan z tolerancj + 5 cm. Wymaga §j aby
€0 najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekrazzhipuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pdwiar
szerokdci wykonanej warstwy powinna bygodna z szerokoia projektowan z tolerancj + 7 cm.

6.8.3. Rowndé¢ podtuzna i poprzeczna warstwy wazacej A. Ocena rowndci podituznej

warstwy wiazacej.

Do oceny rownéci podhwnej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznywdlezy stosowa
metod; pomiaru cigtego réwnowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu usliiajacego wyznaczanie
odchyler réwndsci podtuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu) pomidzy teoretyczalinia taczaca spody kétek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchm warstwy [mm].

Wymagana réwn@ podtuzna jest okrélona przez maksymalne dopuszczalne waitodchylen dla warstwy
wiazacej zostaly podane w tabeli 11. Tabela 11. Dopusnezwartéci odchyleé dla warstwy
wiazacej

Dopuszczalne warfeoi odchyle
rownagsci

podtwznej warstwy

wiagzacej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe,

witacznie i wyhczenia, 6
A, S, GP jezdnie hcznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP 9

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, postojowe
jezdnie hcznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do | 12
ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni metod faty i klina

Pomiar réwnéci podhwnej warstw nawierzchni zzyciem taty (o dtugéci 4 m) i klina naley wykonywa jedynie w
miejscach niedogpnych dla sprgu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autolue itp.). Pomiary réwriai
podiuznej z wykorzystaniem faty i klina nalg wykonywa: w osi podiznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszcig
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Poméey wykonywa w sposob cigly (pocaitek kazdego pomiaru
tata w miejscu zakaczenia poprzedniego pomiaru). Klin natgpodktadé pod tat w miejscu, w ktérym przsvit jest
najwiekszy (najweksze odchylenie réwroi). Wielkos¢ przgwitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej rimie
podtazonym pod tat. Zasady oceny wynikdw pomiaru jak w tabeli 11.

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy wazacej

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowdé metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina, umdaliwiajaca wyznaczenie
odchylenia rownéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuid@dchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odlegté¢ (przeiwit) pomiedzy teoretyczataty (o diugdci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Do oceny rowrigi poprzecznej warstwy mina stosowaréwniez metod; taty i klina.

Efektywna szeroki& pomiarowa jest réwna szerald mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z totgga¥il 5%.
Wartas¢ odchylenia rownéci poprzecznej naiy wyznaczé z krokiem co 1 m. Do oceny rOw§m poprzecznej
warstwy mana stosowaréwniez metoa taty i klina.

Dopuszczalne warfoi odchyler zostaty podane w tabeli 12.

Tabela 12. Dopuszczalne waitoodchyler dla warstwy wizacej
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Dopuszczalne warfoi odchyle

. . . rownasci
Klasa drogi Element nawierzchni . L
poprzecznej warstwy wiacej
[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
wiaczenia i wyhczenia, 6
A, S, GP jezdnia hcznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 9

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
witaczenia i wyhczenia, postojowe

G.2 jezdnie hcznic, utwardzone 9
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i

L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do | 12

ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni z ayciem faty i klina
Pomiar réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni zyaiem taty (o dtugéci 2 m) i klina naley wykonywa' z krokiem
nie rzadziej ni co 5 m. W czasie pomiaru fata powinnzeteprostopadle do osi drogi i w ptaszenje prostopadtej do
powierzchni badanej warstwy.
Klin nalezy podktadd pod tat w miejscu, w ktorym przZsvit jest najwiekszy (najweksze odchylenie réwroi).
Wielkos¢ przewitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej ninie podtazonym pod ta¢. Zasady oceny wynikow
podano w tabeli 12.
6.8.4. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na przyémiu taty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Sisa
poprzeczne warstwy wtacej na odcinkach prostych i na tukach powinny bgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancy + 0,5%.
Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstgyacej na odcinkach prostych i na tukach powinny by
zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerarcp,7%. Spadek poprzeczny musthyystarczajcy do zapewnienia
sprawnego sptywu wody.
Dopuszcza sipomiar spadkow poprzecznych metagtodezyja.
6.8.5. Uksztalttowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z @girojektowan z toleranci + 5 cm. Wymaga gj aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczakegziatu dopuszczalnych odchild 00% wykonanych
pomiaréw uksztattowania osi w planie powinnd lzgodne z osiprojektowan z toleranci + 7 cm.
6.8.6. Rzdne wysokdciowe nawierzchni
Rzedne wysokéciowe warstwy wizacej powinny by mierzone w przekrojach co 10m w osi i na kegdmiach kadej
jezdni. Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat gumiktomiarowych do akceptacji. Rdice
pomiedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiardw iice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy wizacej a rednymi
projektowanymi nie magprzekracza = 1,5 cm.
6.8.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi
W konstrukcji wielowarstwoweyj:

- zlacza poprzeczne powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 3 m,

- zlacza podhane powinny by przesunjte wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologiczny@o o
najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jézd

Nie mazna lokalizow& zlacza podtinego wsladach kot Zicza powinny by calkowicie zwazane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.
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6.8.8. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien b§ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, portyeh, tuszczacych st i
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.09mAgania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiicej z betonu asfaltowego (AC W).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.0@gania ogélne”. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektowt i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toteji wg pkt. 6
niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgdhiane g wyniki bada i pomiaréw kontrolnych, bada pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz bada pomiarow arbitraowych do wyznaczonych odcinkéwegziowych.
8.1. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jezeli wystpia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spajice wymaga okreslonych w WWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), tayimier/Inspektor Nadzoru/Zamawigly wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego,acteyba wniosek jednej ze stron kontraktu zastapkonane
badania lub pomiary arbittawe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), awshiki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobawany dokoné& oceny wptywu na trwakd konstrukcji nawierzchni,
przedstawd sposob naprawienia wady lub wniosk@veezredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie quett
wedtug zasad okéonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakdna Drogach Krajowych. G&¢ | Roboty Drogowe.
Na zastosowanie programu naprawczego  ieyrago@ Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiagy.
W przypadku braku zgody tgniera/Inspektora Nadzoru/Zamawieggo na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetriag wymagé podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostan
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty nadetave i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.
Jezeli wymiana materiatéw niespetniglych wymaga lub wadliwie wykonane roboty spowodowigzkod w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to rowaig roboty powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea jego
koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Kontrakt ryczattowy.
Cena wykonania warstwy wiacej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podin

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@j$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénia asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,

- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- uformowanie ziczy, zagruntowaniérodkiem gruntujcym i przymocowanie & bitumicznych,

- posmarowanie kragdzi bocznych asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprau,

- wszelkie inne czynnigi zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z \&gamiami niniejszych

STWIORB.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagadia asfaltéw drogowych

2 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Termiogia
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskidgyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldgyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
5 PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zashkldsyfikacji asfaltow drogowych specjalnych -¢&z2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
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PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsriaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek — Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych §etavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawar§é drobnych castek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Oznaczaniegtasci nasypowej i
jamistaci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zg@gczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsert&osci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawalti
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsetsosci kruszyw — Czs¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naggar—
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naggar—
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naqgar—
Cze$¢ 5: Oznaczaniegptasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naqgar—
Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4$¢ 10: Zagszczalngé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 11: Okrglenie powizania pongdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woat

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 23: Okrélanie pdredniej wytrzymaitéci na rozciganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 24: Odporné& na zneczenie
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PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4¢ 26: Sztywnéé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawargei wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Miettbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 29: Pomiar prébki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 31: Prébki przygotowane w pragigratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Czs¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz5$¢ 38: Podstawowe wyposanie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczaléd,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 42; Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogev@zes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metodgdda Cz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaig - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaig - Czs¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaia - Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaia - Czs¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkciji

BN-68 8931-04 Pomiar rowidoi nawierzchni planografem i tat

PN-EN 13036-6 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody laad
Cze$¢ 6: Pomiary poprzecznych i podhych profili w zakresie fali rinosci i megatekstury.

57. PN-EN 13036-8 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody laad
Cze$¢ 8: Okralenie wskanikow nieréwndci poprzecznej.
10.2. Inne dokumenty
1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

wWN

wu ok

NOo

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 201@0z. 124, z pfn.
zm.)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i pazidniowych utrwalé na drogach krajowych

WT-2 2014 — cgs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techn& Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

WT-2 2016 — cgs¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraag techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnoniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leudnier
wymagania techniczne sczepod Politechnika Gdaska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jak@ na drogach krajowych. €% I-Roboty drogowe. 2017.

Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatdw pochadych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na qpar.
Zalacznik nr 9.2.1, Zajcznik nr 9.2.2, Zajcznik nr 9.2.3
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D.05.03.05b. WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgai drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Weow Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIBR
sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zagianych z wykonaniem warstvégieralnej z betonu
asfaltowego KR1-KR4.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych. WWIORB stanowipodstaw opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonartadbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).

1.4. Informacje og6lne o terenie budowy

Istniejaca droga przebiega w terenie charakter@uj sk rozproszon zabudow zagrodow i rolnicza, na znacznych
obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrelenia podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” onaprzepisach zwzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB.

1.6. Ogolne wymagania dotycece robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanD-M00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinnghpdzt zezrédet zatwierdzonych przezayniera/Inspektora
Nadzoru. W przypadku wygtienia zmian w materiatach sktladowych (rodzaj, gat&, typ petrograficzny,egtasé,
zmiana ztga) naley postpowa zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatléw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materialtdw do mieszanki minerakfaltowe]

Lp. | Rodzaj materiatu

Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR 3-4
1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12
2. Kruszywo drobne lub o giflym WT-1 Kruszywa 2014, WT-1 | Kruszywa 2014, tabela 13 i
L tabela 14
uziarnieniu B8
3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15

4. | Lepiszcze WT-2 2014 — cg¢ | pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN 14023, PN-EN

13924-2, PN-EN 12591

5. | Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. STWIORB, PN-EN 13108-8, RID I/6 Zanik nr 9.2.1 i

Zalcznik nr 9.2.3

6. Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1

7 M'esza”r';?neralnoasfaltowe WT-2 2014 — cgs¢ | pkt WT-2 2014 — cgs¢ | pkt
8.2.3.2 tab. 16 i pkt 8.2.3.2 tab. 17 i pkt
8.2.3.3tab. 18 8.2.3.3tab. 19

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najgrzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg /2014 — czs¢ | pkt. 8.1. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego naledodatkowo stosowasic do wytycznych opisanych w Zadzniku nr 9.2.1 i
Zafaczniku nr 9.2.3 RID 1/6
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2.1.1. Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy naky stosowa zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN B3&®raz Zajczniku nr
9.2.1i Zahczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawiereg granulat asfaltowy musmie¢ parametry odpowiadage ich rodzajowi
oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniggZ&TWIORB.
21.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszdnkaneralno-asfaltowych typu AC W, zajeod nastpujacych
czynnikow:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdhavtasciwosci lepiszcza, wiéciwosci kruszywa i jednorodriai

granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza,

Ogollne zasady wykorzystania granulatu asfaltowdgesta tabela 2.

Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulataltasfego ze wzghu na jego pochodzenie

Przeznaczenie mm-a z
Pochodzenie granulatu granulatem
ACS

ACP Nie

ACW Nie

AC S Tak

AC WMS P Nie

AC WMS W Nie

SMA Mozliwe

Uwaga: Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standam stosowanych lepiszczy nie stangwizeszkody w
zastosowaniu granulatu
Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddao stosowanych lepiszczy mpg
stanowt przeszkod w zastosowaniu granulatu
Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj staddao stosowanych lepiszczy stanawi
przeszkod w zastosowaniu granulatu

Procentowe zawarfoi granulatu asfaltowego okia sk na podstawie maksymalnej waitowskaznika zasipienia

lepiszcza BR [%], obliczanego nggstijaco:

BR = (a x b)/c

gdzie:

BR — wskanik zasgpienia lepiszcza [% (m/m)], a — zawaxidepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltoy@m

(m/m)], b — udziat granulatu asfaltowego w miegzamineralno-asfaltowej [% (m/m)], ¢ — catkowienartag¢

lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralratask] [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne waitowskanika BR [%)]

Dopuszczalna warfé wskanika zasipienia lepiszcza BR [%]
w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w @exez

Typ betonu asfaltowego metod,
na zimno na gouco
ACS 0 20"

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przem#sapcego po przeprowadzeniu baddodatkowych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID /6.
Poniewa dodatek granulatu asfaltowego rovywrze niekorzystny wptyw na odporgé mieszanek mineralno-
asfaltowych na sgkania niskotemperaturowe, najeprzeprowadzi badania stzace ocenie odporioi tych mieszanek
na sgkania niskotemperaturowe.
Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltopregwidziano aycie:

— asfaltu modyfikowanego,
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— granulatu asfaltowego zawiesgaggo asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszanuneralno-asfaltowej
przewidziano mycie zwyklego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowegazmaoasipi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zag@sdnych w
Zakaczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID 1/6).
21.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego dduydgji mieszanek mineralnoasfaltowych typu betdaltsyvy do
warstwyscieralnej AC S to musi on spetdimymagania okrdone w tabeli 4.
Tabela 4. Wymagane wdieiwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszarne&raino-asfaltowych gyu AC

S

Wiasciwosé Wymagania DO".“"‘.e”F

odniesienia

igz\;a(\:r:](tc materiatow Kategoria FM1 Eli\lt Iil\l1 13108-8
Kategoria $

PiK Wartcs¢ srednia temperatury rgknienia nie mae by

Wiasciwosci wyzsza nk 70°C. Pojedyncze warfai temperatury PN-EN 13108-8

lepiszcza migknienia nie mog przekracza 77°C. pkt. 4.2

odzyskanego w PN-EN 1310820

granulacie Zakcznik A

asfaltowym?® Kategoria Rs
Wartas¢ srednia nie mge by mniejsza ni 15x0,1mm.

Pen. . ; - , .
Pojedyncze wartei penetracji nie magby¢ mniejsze
niz 10x0,1mm.

Jednorodng Wymagana jednorodidé okreilona na podstawie , i
dopuszczalnego rozgtu wynikéw bada Zakcznik nr 9.2.11
okreslonych wiagciwosci Zakcznik nr

9.2.3RID I/6

Zawarta¢ asfaltu
Uziarnienie kruszywa PN-EN 13108-20 Zatznik A

Zalacznik nr 9.2.1 i Zajcznik nr 9.2.3 RID 1/6
Dopuszcza sideklarowanie wigciwosci kruszywa mineralnego w granulacje
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wegszego zastosowania. W
przypadku braku mdiwosci takiego zadeklarowania jak@ kruszywa w
granulacie, oraz gipliwosci co do widciwosci fizycznych lub
mechanicznych, naly przeprowadzi badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajcego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w demiel asfaltowym naley oznaczy nastpujace
wiasciwosci w zaleznosci od wskénika BR:
- BR<15% : temperatgrmigknienia PiK. lub penetrag,; -
BR>15% : temperatgrmigknienia PiK. i penetragj

Wiasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére pamist pohczenia starych i nowych skltadnikow, masz
spetnigd wymagania stawiane tym materiatom, ze wdglna typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-tsfe|].

2.2. Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Materiaty do pohczen technologicznych

Do uszczelniania patzeir technologicznych naky stosowa materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 e&zl wg
tabel 51 6.

Tabela 5. Materiaty do #tzy (podhinych i poprzecznych wykonywanych meiqgdorace przy

zimnym?”)

Ztacze podiane Ztacze poprzeczne

Rodzaj warst
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
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Pasty anaIt(,)WE lub Pasty asfaltowe lub
KR 1-2 e!asty_czne m,ny KR 1-2 elastyczne tany bitumiczne +srodek
bitumiczne +rodek :
Warstwa . gruntupcy
scieralna gruntupCy
Elastyczne tamy . — .
KR 3-7 | bitumiczne +rodek KR 3-7 Elastygzne témy bitumiczne +srodek
; gruntupcy
gruntupcy

Tabela 6 Materiaty do spoin mdzy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wyposania
drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
KR 1-2 Pasta asfaltowa
Warstwascieralna KR 3.7 Elastyczna téma bitumiczna €rodek gruntujcy lub zalewa drogowa
na gonco

Uwaga: W przypadku elastycznycBrabitumicznych natey zastosowasrodek do gruntowania powierzchni poten
technologicznych przewidziany przez producentema
Materiaty do padczen technologicznych mugspetnig wymagania sformutowane w tabelach 10, 11 i 12 Tz22V
2016 — cgs¢ 1. Zalewy drogowe na gaco musz spetnig wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 @bl
2 punkty od 1 do 11.2.8
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podia
Lepiszcze do skropienia podt powinno spetni@awymagania podane PN-EN 13808 i STWIORB D.04.03.01.
2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Za zgod Zamawiajicego mog by¢ stosowane dodatki stabilizgie lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkéw powinny b§ deklarowane. Skuteczéibstosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna by
udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.
Zaleca s stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowychatkodrodka obntajacego temperatgrprodukciji i
ukladania — nie dotyczy to produkcji mieszanek maheasfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego
technologii ,na zimno”.
Do mieszanek mineralno-asfaltowych rady stosowany dodatek asfaltu naturalneggeljespetnia wymagania
podane w PN-EN 13108-4 Zaknik B.
2.3. Dostawy materiatéw
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.
Do obowhazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdéw do wytwara MMA, aby zapewdi
nieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialboczej. Jak& kazdej dostawy kruszywa i
wypetniacza musi biypotwierdzona deklaragproducenta (oznakowanie CE). Dazé#a] partii granulatu asfaltowego
nalezy dolaczy¢ dokumenty okrdone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
2.4.2. Skladowanie wypetniacza
Wypetniacz naley sktadowa w silosach wypoganych w uradzenia do aeraciji.
2.4.3. Sktadowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe natg przechowywé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 20t4es¢ 1. Zbiorniki na
asfalt modyfikowany winny bywyposaone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winig¢ mapewniony
system przepompowywania wpravdiey w cyrkulacg asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne tesrgtury
sktadowania asfaltu drogowego powinnylzgodne z tabgld1l ww. wytycznych. Temperatury skladowania asfaltd
modyfikowanych powinny byzgodne z zaleceniami producenta.
2.4.4. Sktadowanigrodka adhezyjnego
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.
2.4.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Skltadowanie granulatu asfaltowego powinno odhysiaw warunkach zabezpieczaaych je przed:

— segregaej— zaleca siformowanie hatd o ksztalcie stmwym o wysokéci max.

do 5m,

— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajainfrakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego papgatiami atmosferycznymi; w przypadku dozowania
-na zimno” obowizkowe jest skladowanie granulatu pod zadaszeniem.
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Powierzchng na ktérej ledzie sktadowany granulat asfaltowy naleitwardze i uksztattowa z wyraznym spadkiem
przeciwdziatagcym akumulacji wody w hatdzie.
Podczas sktadowania granulatu asfaltowegozgaglestpowa zgodnie z zasadami oktenymi w Zahczniku nr 9.2.1
i Zataczniku nr 9.2.2 RID /6.
3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinnbywes¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
WMA powinna prowadzi system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodniwymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostlnotyfikowara. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbyve® wagowo,
dopuszcza siobjgtosciowe dozowanidrodka adhezyjnego.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego wytwgdmieszanek mineralnoasfaltowych nalevyposay¢ w
dodatkowy kben, lrdacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym -tada ,réwnolegtego ébna”.
3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych
Uktadanie mieszanki powinno odbyiveic mazliwie najwiekszy szerokdcia, przy wyciu mechanicznej uktadarki do
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotiktadarek pracagych rownolegle z przeswmiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych st warstw asfaltowych na ggo, posiadajcej nastpujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaom niwelet i grubdccia,

— plyte wibracyjra do wstpnego zagszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.
Mieszanki mineralno-asfaltowe rima rozktadé specjalia maszym drogove z podwéjnym zestawem rozktadaym
do uktadania dwoch warstw technologicznych w jedipgjracji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).
3.3. Walce do zagszczania
Wykonawca powinien dysponowaprztem pozwalajcym na uzyskanie wymaganego waki&a zagszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
3.4. Skrapiarki
Wykonawca powinien dysponowakrapiarlg spetniagca wymagania STWIORB D.04.03.01, pozwalaj na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne giemie podida.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngblMieszanki mineralno-
asfaltowe powinny byydowazone na budowodpowiednio do pospu robot, tak aby zapewngiagtos¢ wbudowania.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinny by zabezpieczone przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoiaoyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mémo-
asfaltowe, powinny byprzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsjayby¢ zachowane dopuszczalne wadidemperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi ériemperatug w wymaganym przedziale oktenym w WT-2 2014 —
czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkévryeia dodatkdéw obrajacych temperatgrprodukcii i wbudowania
lepiszczy zawieragych takiesrodki, lub specjalnych technologii produkcji i whmslywania w obrnionej temperaturze
tj. z wzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie mal&ierowa sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentow tyckrodkow.
Powierzchnie skrzytadunkowych lub pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny legyste. Do
zwilzania tych powierzchni mima wywat tylko tego rodzajérodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatyj
szkodliwie na mieszanki mineralnoasfaltowe. Zakaasmi skrapiania skrzy olejem napdowym lub innymisrodkami
ropopochodnymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00M@@magania ogoélne”.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
W terminie 3 tygodni przed rozpogdem robot Wykonawca przedstawizdmierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wgkies dokumenty potwierdzage jaka¢ materiatéw sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materiatéw . MMA powia by zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 8.2.3 WT-220
— czs$¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowegozyata etapie projektowania stosainse do wytycznych
okreslonych w Zahczniku nr 9.2.1 i Zajczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Wykonawca powinien zapewhiaby podczas opracowywania Badania Typu MMA, lzggtosowane w petni
reprezentatywne probki materiatow sktadowych, kizstan uzyte do wykonania robot.
5.2. Wytwarzanie MMA
Produkcja MMA powinna odbywasic na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszardgodnie z wymaganiami
opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikiewinno odbywé si¢ wagowo, dopuszczaesbbjetosciowe
dozowaniesrodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granalsfaitowego do produkcji MMA natg:

— stosowa si¢ do wytycznych opisanych w Zaizniku nr 9.2.2 RID 1/6.

— przekazywa Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwirapce, ze ilos¢ zadozowanego

granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanryee Irkyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

80




"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powirtoy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014
czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami produceMiaszank MMA zaleca st woudowywa bezpdrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przeatame wyprodukowanej MMA w silosie me mi& miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytworni lub od kilku producentéw, to nalezapewnt
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagakumentacji projektowej.
5.3. Przygotowanie podiga
Podtaze pod warstw scieralm z MMA powinno by:
- nosne i ustabilizowane,
- czyste, bez zanieczyszazieib pozostatéci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche,
- skropione emulgjasfaltova zapewniajca powiazanie warstw, oraz spehdiavymagania pkt. 7.2.
WT-2 2016 — cgsc Il.
Brzegi kraveznikéw i innych uradzen przylegajcych do nawierzchni powinny zostpolaczone z MMA zgodnie z
pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — e%¢ Il (sposdb wykonania spoin) i przy zastosowanidematéw okrélonych w pkt. 2.2.1
niniejszych STWIORB.
5.3.1. Pojczenia megdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami oraz ich
wspoOtpracy w przenoszeniu obgén nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.
Zapewnienie pakczenia mgdzywarstwowego wymaga starannego przygotowaniaopagdha ktérym bda uktadane
kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowigdmiilsji asfaltowej oraz wégiwego wykonania skropienia.
Podtaze naley przygotowé zgodnie z STWIORB D.04.03.01.
Skropienie emulgjasfaltows ma na celu zwkszenie sity pajczenia pomidzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wodyigatzy warstwami.
Do skropié nalezy stosowa rodzaj emulsji i ilé¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z
zasadami okionymi w STWIORB D.04.03.01.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z MMA powinna byktadana w temperaturze:
— podiaza nie mniejszej pi+5°C,
— temperaturze otoczenie wagu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejsziej+5°C.
Nie dopuszcza siuktadania MMA podczas opadow atmosferycznychniegib wiatru przekraczajego pedkasé
16m/s.
5.5. Préba technologiczna
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji MMA naadanie Irzyniera/Inspektora Nadzoru jest zobarany do
przeprowadzenia proby technologiczne;j.
Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na segreghkajszywa. Na podstawie uzyskanych wynikouyimer/Inspektor Nadzoru
podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawaitsktadnikdow MMA wzgedem sktadu
zaprojektowanego powinny bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. ninigjézSTWIORB.
5.6. Odcinek prébny
Na zadanie Irkyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wydoodcinek probny o diugai przynajmnie;
100m na calej szerokad jednej jezdni. Wykonawca powinien wyk@nadcinek prébny w celu:
— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,
— sprawdzenia czy spgizuzyty do rozktadania i zagzczania mieszanki jest wiawy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej gruzbwarstwy,
— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powiniastasowa takie same materiaty oraz sgrzakie kxda
stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robdkalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptavpamez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru — dopuszczaakiceptasj wykonanego odcinka prébnego w ramach innego zadsod
warunkiem,ze zostat wbudowany ten sam typ mieszanki minerabfaltowej oraz zastosowano ten sameja
wbudowania i zagszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywaai@ierzchni z MMA dopiero po
otrzymaniu akceptacji lyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawigtesraz pomiaréw dokonanych na
odcinku probnym. W przypadku nieprawidtowych par&nde warstwyscieralnej i nie zatwierdzeniu przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykareama obowedzek usua¢ odcinek probny warstwy
scieralnej (jeeli byt wykonywany w obgbie Kontraktu) na wlasny koszt.
5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA
Transport MMA powinien odbywasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2&061czs¢ Il.
Wbudowywanie MMA powinno odbywasie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2@68Iczs¢ Il
Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkzy tak zaplanowd aby:
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— umazliwiaty uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami
pracupcymi obok siebie z przeswtiem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 —Z 11); w przypadku przebudéw i
remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym @eédwym) szerokécia pasa ruchu ,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchaiktérych mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudeana
jednego dnia) powinny liymozliwie jak najdiuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnac rozktadarki bez zatrzymaz jednostaja predkoscia.
Mieszanlk mineralno-asfaltow nalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych okoamych w pkt.
5.4. Temperatura otoczenia seoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgafoobramowania (np.
promienniki podczerwieni, uggzenia mikrofalowe).

W celu poprawy wisciwosci przeciwpdglizgowych warstw scieralry nalezy uktada w kierunku przeciwnym do
przewidywanego ruchu — dotyczy nawierzchni dwujéadgch oraz jednojezdniowych w przypadku przebudow
remontéw uktadanych szeraodaa pasa ruchu.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfgitbve dodatkiem unmidiwiajacym obnienie temperatury
mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, hyaladywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia. Ukladarka
powinna by stale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze znajdowataosipowiednia jej il6¢, a kosz,
transporter i stét byty zawsze goe i nie stygty. W miejscach niedeghych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne.

Podczas rozktadania grutsovykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowamevmny by réwnomiernie zagszczane walcami drogowymi o
charakterystyce zapewniaapj skuteczn& zag;szczania, potwierdzama odcinku prébnym.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej nagoido ruchu mge nasipi¢ po jej schtodzeniu do temperatury
zapewniajcej jej odpornét na deformacje trwate.

5.8. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne powinnybwykonane przy zastosowaniu materiatdéw gkasych w pkt 2.2.1 niniejszego
STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 €&z

Il.

5.8.1. Sposoéb i warunki aplikacji materiatow stosoanych do zhczy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznyc&m bitumicznych

Krawedz boczna zicza podtanego winna b§ uformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez ohgiie nazem
talerzowym.

Krawedz boczna zicza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposob i za pomagzadzer umazliwiajacych
uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktérych klejonadulzie tama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem gany w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubai,
nalezy zagruntowa srodkiem gruntujcym zgodnie z zaleceniami producentartg.

Tasma bitumiczna o grubei 10 mm powinna bywstepnie przyklejona do zimnej krazi zlacza na catej jego
wysokdaici oraz wystawaponad powierzchaiwarstwy do 5 mm lub wg zaleg@roducenta.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicgoh

Przygotowanie kraadzi bocznych jak w przypadku stosowanigntebitumicznych.

Pasta powinna kiynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiene¢gozprowadzenia na bocznej krgiai

w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubizi 3 - 4 mm przy gstasci okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sirgczne nanoszenie past w miejscach nieghosich.

5.8.2. Sposob wykonania gtzy Wymagania ogolne:

— zlagcza w warstwach nawierzchni powinnyébyykonane w linii prostej,

— zlacza podtunego nie ména lokalizow& w $ladach két, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

— zlacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej nadg przesuné¢ wzglkdem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku regznym do osi jezdni,

— zlacza musz by¢ catkowicie zwiazane a powierzchnie przylegaych warstw powinny byw jednym
poziomie.

A. Metoda rozktadania ,gorace przy gomcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalazza podtinego — nalgy ja stosowd zgodnie z pkt. 7.6.3.1
WT-2 2016 — cgsé Il.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatéw doazzy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy Z|mnym

Wykonanie zczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghbnie z
innych uzasadnionych powodow konieczne jest wykanyie nawierzchni w odgbach czasowych — nélgja
stosowé zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 <t 1.

C. Sposoéb zakfczenia dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej natg wykona w sposob i przy pomocy wdzen zapewniajcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (ppomocy wstawianej kantdwki lub frezarki) oraz stkiego podiaga
w rejonie planowanegoagdza.
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Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jakoamosa obrienie sczepriei warstw w rejonie kica dziatki
roboczej oraz obcinanie pitarczovy zimnej kravedzi dziatki.
Zakaoiczenie dziatki roboczej wykonujecsprostopadle do osi drogi.
Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie kravwedzia poprzecza ztacza.
Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnydrstw technologicznych nadg
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku pagiyam do osi jezdni.
D. Sposo6b wykonywania spoin
Spoiny wykonuje & z uzyciem materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.1.
Grubdi¢ elastycznej tany bitumicznej do spoin powinna wynési
— nie mniej nt 10 mm w warstwidcieralne;.
Pasta powinna lBynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierfjeggozprowadzenia na bocznej krglai
w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).
Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych nagmr
Zabrudzone szczeliny nalgoczyci¢ za pomog spkzonego powietrza.
Zimne kravedzie winny uprzednio kyposmarowane gruntownikiem wg zalégeoducenta zalewy drogowej na
goraco. Szczelin nalezy zala do petna: z meniskiem wddtym w przypadku prac wykonywanych w niskich
temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadke wykonywanych w wysokich temperaturach.
5.9. Krawedzie zewrgtrzne warstwy scieralnej
Krawgdzie zewntrzne warstwycieralnej nalgy wykona zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 ¢4l
Po wykonaniu warstwycieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni higleszczelnt wyzej potazom krawgdz
boczny. Nizej potazona krawgdz boczna powinna pozostaieuszczelniona.
Krawedz zewretrzng oraz powierzchriodsadzki poziomej natg zabezpieczyprzez pokrycie gacym asfaltem w
ilosci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m
— krawdzie zewwtrzne - 4 kg/rh
zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 <&zl
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizégréj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie
uszczelnienia kragdzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamaeim.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej aglerykonywa zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 18, 19 — dla miegz&ypu AC).
Badania i pomiary dzielsigc na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnegazoad
— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zmiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach hagemiaréw kontrolnych dopuszcza siykonanie badai pomiarow
kontrolnych dodatkowych i/lub bafida pomiaréw arbitraowych. Badania obejmaj
— pobranie prébek,
— zapakowanie probek do wysyiki,
— transport probek z miejsca pobrania do placowkiamgacej badania,
— przeprowadzenie badania,
— sprawozdanie z bafla
Pomiary obejmuj terenova weryfikacg cech nawierzchni.
6.2. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzania nazieo bada i pomiaréw w celu sprawdzania czy jdko
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymégan
Badania i pomiary powinny ldywykonywane z niezfting starannécia, zgodnie z obovgzujacymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawcaipiew wykonywa z czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano to w STWIORB. Wyniki bafideda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawt'yniki bada Wykonawca jest zobowzany przekazywa
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Zakres bad@i pomiarow Wykonawcy powinien:
— by¢ nie mniejszy ni okreSlony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarcyah na budow materiatow i
wyrobéw budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltplwreiszywa, lepiszcze, materialy do uszczéiniel.,
— dla wykonanej warstwy lynie mniejszy ri okreslony zakres i cgstotliwos¢ bada i pomiardéw kontrolnych
okreslony w tab. 7.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagjqzas wykonywania nawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanych warstw,
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pomiar spadku poprzecznego poszczeg6inych warsalt@sych,
pomiar rowndci warstwyscieralnej,

pomiar wigciwosci przeciwpdlizgowych,

pomiar rzdnych wysokéciowych i pomiary sytuacyjne,
badania zagszczenia warstwy i zawadt wolnej przestrzeni,
pomiar sczepriei warstw asfaltowych

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

Tabela 7. Minimalna estotliwos¢ bada ze strony Wykonawcy dla warstwgieralnej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwose
Zageszczenie MMAoraz Poréwnanie gstaici - 2 razy na kilometr kalej jezdni,
zawarté¢ wolnych objetosciowej referencyjnej do nie rzadziej i 1 raz
przestrzeni w warstwie rzeczywistej na 6000 rf
2. Metoda Leutnera - nie rzadziej ni 1 raz na 15000 ]
Sczepndé warstw
asfaltowych dla drég KR 4-7
3. Grubosé (grubaci . dziei ni co 50
poszczegolnych warstw i Rzedne wysokéciowe, Ni€ rzadzie) it co oL m
2 : ; nie rzadziej ni co 100 m
grubai¢ pakietu warstw Pomiar elektromagnetyczny, d o
. 2 razy na kilometr kalej
asfaltowych) Przymiarem na wyetych . - P,
. jezdni, nie rzadziej nil raz
probach na 6000 rh
4, Rownosé podiuzna
4.1. | Klasy drég: GP,G Profilografem - kaZQy pas ukladania warstwy w
spos6b cigly
4.2. | Klasy drég: Z,L,.D Planografem - kazdy pas uktadania warstwy w
sposob cigly
4.3. 4 metrow tata i klinem b oict ‘
Klasy drég Z,Li D w - WSposob agly (pocate -
o : kazdego pomiaru tatw miejscu
miejscach niedogpnych dla Kot : dni
urzadzeh pomiarowych zakaiczenia poprzedniego
pomiaru)
5. Rownosé poprzeczna
5.1. | Wszystkie klasy drdg Profilografem - kazdy pas uktadania warstwy w
spos6b cigly
5.2. | Wszystkie klasy drog w
miejscach niedospnychdla R
urzadzen 2 metrovy fata i klinem
pomiarowych - nie rzadziejnico5m
6. Spadki poprzeczne Profilografem, co 10m
2 metrowy taty i 50 razy na 1 km dodatkowe
pochytomierzem lub pomiary w punktach gtéwnych
metod, geodezyjn tukéw poziomych
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7. I
\é\:*ziﬁw;géclzzgowe Urzadzeniem SRT-3 lub - kazdy pas uktadania
. réwnowanym warstwy, pomiar co 50
Klasy drég: GP,G m
8. Szeroka¢ warstwy Tasma miernicz - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
9. Odchylenie od Rzedne wysokéciowe - pomiar rzdnych niwelacji
projektowanej osi drogi Pomiary sytuacyjne podiuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w
punktach charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne
Badania i pomiary kontrolnesglecane przez htyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jesawpzenie, czy
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanyche@ranek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnidp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfae, pohczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Pobieraniem prébek, wykonaniem bada@omiaréw na miejscu budowy zajmuje saboratorium
Zamawiajcego/Irzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinfiorwaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiago.
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikow baddub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywitey ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu mpgystpi¢ o przeprowadzenia batldub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania kontrolne dodatkowe wykonywane przez Laboratorium Zamawizggo.
Strony Kontraktu decydajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czséciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczepeleodcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe
Badania i pomiary arbitt@we g powtdrzeniem badelub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatigch, co
do ktérych istniej uzasadnione aipliwosci ze strony layniera/Inspektora Nadzoru, Zamavaieggo lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych bajla
Badania i pomiary arbitt@we wykonuje si na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiaryiteabowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym imt®tatorium GDDKIA), ktére nie wykonywato badhub
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinfonvaniu przedstawicieli stron.
W przypadku wniosku Wykonawcy zgeda przeprowadzenie badapomiarow arbitraowych wyraa
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wcgeejszej analizie zasadém wniosku. Zamawiacy akceptuje laboratorium, ktére
przeprowadzi badania lub pomiary arhitrave.
6.6. Badania i pomiary przed przysjpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluizynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowychematéw, dohczapc wszystkie dokumenty potwierdzaag
jakos¢ materiatow sktadowych.
6.7. Badania w czasie robot
6.7.1. Zawartcsé lepiszcza rozpuszczalnego
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcgadnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszamkieralno-
asfaltowej.
Jakaci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pplecent na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drog

dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdndgcia do 0,01 %,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pkd) z doktadnécia do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczeénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).
Odchyika jest to rénica wartaci bezwzgidnej pomgdzy procentow zawartacig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskan
z badai laboratoryjnych a procentaywzawartdciq lepiszcza rozpuszczalnego poganBadaniu Typu (%6).

Tabela 8. Dopuszczalne odchyiki do odbioru_dla edgitsredniej policzonej z doktadrieia do 0,01 %

Oceniany parametr Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej ; %

AC
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KR3+KR4 KR1 +KR2
wartG¢ lepiszcza rozpuczalnego S — 0,15 0,20
niedomiar
wartd¢ lepiszcza rozpuszczalnege— 0,20 0,20
nadmiar

Tabela 9. Dopuszczalne odchyiki do odbioru dla gyiezegowyniku okrelonego z doktadniwia do 0,1 %

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KR4
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03
niedomiar '
Zawarta¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 03

nadmiar

W przypadku przekroczenia wield@ dopuszczalnych odchytek dla waitosredniej i dla pojedynczego wyniku w
zakresie zawartgi lepiszcza rozpuszczalnego ngl@ostpowa: zgodnie z InstrukajDP-T140cena jakéci na
drogach krajowych. GZ¢ I-Roboty drogowe. 2017
6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nglgprzeprowadi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-
EN 12697-2.
Jakdaci mieszanki mineralnej nalg ocent na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartei sredniej §rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drog
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)akthdngcia do 0,1 %
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (pkd) z doktadnécia do 0,1 % dla sita 0,063mm i z
dokladndcia do 1 % dla pozostatych sit.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosow& jednoczeénie (oba podlegajocenie jakéci MMA).
Odchyika jest to rinica wartaci bezwzgldnej pomgdzy procentow zawartacig ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskanbada laboratoryjnych a procentayvzzawart@cig ziaren w mieszance mineralnej
podary w Badaniu Typu (%).
Dopuszczalne odchyiki w zakresie uziarnienia podarnabeli 10.
Tabela 10. Dopuszczalne odchyiki w zakresie uzesiai

Przechodzi przez sito #, (())dchy’rki dopuszczalne dla pojedynczego wynik 1, Odchytki dopuszczalne

mm % dla wartdci sredniej, %
KR 3-4 KR 1-2 KR 1-4

0,063 2,5 3,0 1o

0,125 4 5 2.0

5 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 ! 40

charakterystycze

D 7 8 5,0

Wymagania dotyce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spetnione jednoczaie.

W przypadku przekroczenia wiell@ dopuszczalnych odchytek dla wastdsredniej w zakresie uziarnienia naje
postpowa zgodnie z InstrukajDP-T140cena jakéci na drogach krajowych. @# 1-Roboty drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczcego pojedynczego wyniku nie stosuje [sbtracen — naley je speint wg wyzej wymienionych
wymaga.
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6.7.3. Zawarta¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla obliczazgodnie z PN-EN 126978. Zawadtavolnych
przestrzeni nie ma przekrocz§ wartasci podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19 w zalgci od kategorii ruchu.
6.7.4. Pomiar grubdci warstwy wg PN-EN 12697-36
Grubdci wykonanej warstwy naby okresla¢ na wycktych probkach @ 150+2mm lub @ 100+2mm (nie wyéina
prébek na obiektach mostowych wiertnimmechanicz#) lub metod elektromagnetycznz czstotliwoscia okreslona w
tab. 7. Sposob oceny grudmbwarstwy i pakietu warstw natg dokona& zgodnie WT-2 2016 — e&¢ Il pkt 8.2 i
Instrukch DP-T14 pkt. 2.3.
Grubdici warstwy naley ocené na podstawie wielkiei odchyitki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grudmp warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartdici sredniej ze wszystkich pomiaréw gridmodanej warstwy | warkei sredniej pomiaréw pakietu

warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie gruba danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekardaimoasfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w détprojektowanej grubiei warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. mscji DP-T14 2017 —
cze$¢ | z doktadnécia do 1%.
Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubdici warstwy mae wynosté 1+5% grubdci projektowane;j.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+1QBébdici projektowanej, lecz nie wtej niz 1 cm.
Wartacs¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grdlsodanej warstwy lub pakietu warstw powinna lbgwna ladz wigksza
w stosunku do gruldei przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wath dopuszczalnych w zakresie grdbonalezy postpowa zgodnie z InstrukgjDP-
T 14.

6.7.5. Wskanik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zgiznik C4

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych @ 150+2mm lub @ 100+2mm z
zag:szczonej warstwy z estaicia podam w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaik zag:szczenia nie m@ by nizszy niz 98,0%.
Dopuszcza siza zgod Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania gsagzenia warstwy metodami izotopowymi
(zamiennie do ¢cia prébek). Metogireferencyjn jest badanie na prébkach wstyich z zagszczonej warstwy.
Wykonawca wytnie prébki na kdezyczenie lrtyniera/Inspektora Nadzoru w miejscachtmliwych przez niego
wskazanych.

W przypadku jéli wskaznik zag;szczenia jest nszy niz 98,0% naley postpowat zgodnie z InstrukajDP-T14 Ocena
jakasci na drogach krajowych. €& | - Roboty drogowe. 201B.7.6. Wolna przestrzé w zag:szczonej warstwie
wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie rgl@rzyjmowa gestos¢ mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.vigatas¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna §Ge si¢ w
granicach AC 5 S KR 1-2 1,0-5,0%, dla AC 8 S or& ¥ S KR 1-2 1,0-4,5%, dla KR 3-4 2,0-5,0%. Zawoéirt
wolnej przestrzeni w warstwie nalesprawdza z czstaicia podam w pkt. 6.2. tab. 7.

6.7.7. Wytrzymalcsé na scinanie pohczen miedzywarstwowych.

Badanie sczeproi migdzywarstwowej naley wykona wg metody Leutnera na probkach @ 150+2mm lub @
100+2mm zgodnie z ,Instrukgjaboratoryjnego badania sczepcianiedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne scz&gng014”. Wymagana warté dla pohczeniascieralna — wizaca
wynosi nie mniej i 1,0 MPa — kryterium naky speiné. Dopuszcza sitez inne sprawdzone metody badania
sczepnéci, przy czym metoglreferencyji jest metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm.

Badanie sczepoi migdzywarstwowej naley sprawdzé zgodnie z cgstoicia podam, w pkt. 6.2. tab. 7.

6.7.8. Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury gkinienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8WI-2 2016 — cgs¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nal&kontrolowa& nastpujace wiasciwosci:

— temperatug mieknienia,

— nawrét spezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy MMA

6.8.1. Czstos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano na warstwdeieralnej podano w tabeli 7.

6.8.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ wykonanej warstwy powinna bygodna z szerokoia projektowan z toleranci + 5 cm. Wymaga gj aby
co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekrazzhitpuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych p@wiar
szerokdci wykonanej warstwy powinna Bygodna z szerokoia projektowan z toleranci + 7 cm.

6.8.3. Rowndé¢ podtuzna i poprzeczna warstwyscieralnej A. Ocena rowndci

podiuznej warstwy $cieralnej. W pomiarach rowngci nawierzchni natey stosowd

metody:

— profilometryczm bazujca na wskanikach réwndci IRI;

— pomiaru cigtego réwnowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (wejscach niedogpnych

dla planografu pomiar sty z uzyciem laty o dtugéci 4 m i klina).

87



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy GP oraz G malstosowd metod
profilometryczn, bazujca na wskanikach rowndci IRl [mm/m]. Kierunek pomiaru powinien byzgodny z
projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nierowdod warstwy nawierzchni natg rejestrowa z krokiem co 10 cm.
Wartas¢ IRI nalezy wyznaczé z krokiem co 50 m. Dlugé ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wigksza
niz 1 000 m. Odcinek kiowy o dtugdci mniejszej nt 500 m nalgy ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym.
Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalaggininimalr liczbe wskaznikéw IRI rowrm 5. W przypadku odbioru
robdt na krétkich odcinkach nawierzchni, ktorychkoavita dtugaé jest mniejsza 1250 m dopuszczagsi
wyznaczanie wskanikow IRI z krokiem mniejszym 1i50 m, przy czym nals ustalé maksymala mazliwa diugasé
kroku pomiarowego, z uwzglinieniem minimalnej wymaganej liczby wgkekow IRI rownej 5. Wymagana rowso
podhwzna jest okrélona przez dopuszczalwartas¢ srednia wynikow pomiaru IR$r oraz dopuszczadrwartasé
maksymaln pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych niezna przekroczé na dlugdci ocenianego odcinka
nawierzchni. Wartéci dopuszczalne przy odbiorze warstygjeralnej metod profilometryczm okrela tabela 11.

Tabelall. Wartdci dopuszczalne przy odbiorze warstyeyeralnej metod profilometryczn

Klasa drogi Element nawierzchni Dopl{s;c?alne odbiorcze wakto
wskaznikéw dla
zadanego zakresu diugd odcinka
drogi [mm/m]
IRI$r* IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, widczenia i wyhczenia, 11 24
jezdnie hcznic ’ ’
GP : :
Utwardzone pobocza 1,3 2,4
Jezdnie MOP 15 2,7
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
whaczenia i wyhczenia, postojowe,
G jezdnie 15 3,4
tacznic
Utwardzone pobocza 1,7 3,4

* w przypadku:

—odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitigjigasci mniejszej nt 500 m, —odbioru rob6t polegajych na
utozeniu na istniejcej nawierzchni jedynie warstwégieralnej (niezalenie od dtugéci odcinka robo6t), dopuszczaln
wartas¢ IRISr wg tabeli naley zwigkszye o 0,2 mm/m.

W przypadku odbioru odcinkéw warstwy nawierzcha,ktdrych wystpuja dylatacje mostowe, dopuszcza si
weryfikacj rownasci podtuznej w miejscu dylatacji zayciem faty (o diugéci 4 m) i klina. Maksymalna wielko
zmierzonego prawvitu nie mae przekroczy 4 mm dla kalsy drog GP oraz 6 mm dla klasy drdg G.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz pladdarkingéw naley
stosow& metod pomiaru cigtego rownowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, usliwiajacego
wyznaczanie odchyferéwnasci podtwnej jako najwekszej odlegtéci (przeéwitu) pomiedzy teoretyczalinia taczaca
spody kotek jezdnych usdzenia a mierzanpowierzchm warstwy [mm]. W miejscach niedeginych dla planografu
pomiar réwndci podtuznej warstw nawierzchni natg wykona w sposob cigly z wzyciem taty (o dtugéci 4 m) i
klina.

Wartcdsci dopuszczalne odchyledwnaici podtuznej przy odbiorze warstwy planografem gtaklinem) okrela tabela
12.

Tabela 12. Dopuszczalne waitoodchylé réwndsci podtuwznej przy odbiorze warstwy planografem gtaklinem)

Dopuszczalne odbiorcze wastd

Klasa drogi Element nawierzchni odchyler rownaici podiuzne
warstwyscieralnej [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoyve,
z wiaczenia i wyhczenia, postojowe, g
jezdnie hcznic, utwardzone
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pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone do | 9
ruchu i postoju pojazdéw

B. Pomiar rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég klas GP al&ay stosowd metod pomiaru
profilometrycznego rownowaa uzyciu taty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowsw w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenjiest obliczane jako najaksza odlegtéc (przeswit) pomiedzy
teoretyczn tata (o dlugaci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym tvays

Efektywna szerok& pomiarowa jest rwna szerakb mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolggan
+15%. Wartd¢ odchylenia rownéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega
wartas¢ srednia z kolejnych 5 metrow.
W miejscach niedogpnych dla profilografu oraz drég klas Z,L i D pomr@wnaici porzecznej warstwscieralnej
nawierzchni naley wykona z wyciem faty i klina. Dtugé¢ taty w pomiarze réwnizi poprzecznej powinna wynds?
m, Pomiar powinien khiywykonany nie rzadziej aico 5 m.
Dopuszczalne warfoi odchyler zostaty podane w tabeli 13.
Tabela 13. Dopuszczalne waitoodchyler dla warstwyscieralnej

Dopuszczalne warfoi odchyle
. . . réwnasci
Klasa drogi Element nawierzchni . . .
poprzecznej warstwicieralnej
[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe,
wiaczenia i wyhczenia, 4
GP jezdnia hcznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 6
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G 7 witaczenia i wyhczenia, postojowe 6
' jezdnie fcznic, utwardzone
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczonedo | 9
ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z ayciem taty i klina

Pomiar réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni zyaiem taty (o diugéci 2 m) i klina naley wykonywa jedynie w
miejscach niedogpnych dla sprgtu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowégkisautobusowe itp. Pomiary
réwnasci poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nglevykonywa z krokiem nie rzadziej nico 5 m. W czasie
pomiaru tata powinna ¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszémie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.
Klin nalezy podktadé& pod tat w miejscu, w ktérym przsvit jest najwikszy (najweksze odchylenie rowroi).
Wielkos¢ przewitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej ninie podtazonym pod ta¢. Zasady oceny wynikow
podano w tabeli 13.

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przyémiu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Sia
poprzeczne warstwicieralnej na odcinkach prostych i na tukach powibgé zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancy + 0,5%.

Wymaga si, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstigralnej na odcinkach prostych i na tukach powibig§
zgodne z spadkami poprzecznymi z toleragcf,7%. Spadek poprzeczny musthyystarczajcy do zapewnienia
sprawnego sptywu wody.

6.8.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z @girojektowan z toleranci + 5 cm. Wymaga §j aby co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczakegziatu dopuszczalnych odchild 00% wykonanych
pomiaréw uksztattowania osi w planie powinn lzgodne z osiprojektowan z toleranci = 7 cm.
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6.8.6. Rzdne wysokdciowe nawierzchni
Rzedne wysokéciowe warstwyscieralnej powinny b§ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na kgdmiach kade;j
jezdni. Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat giwmtomiarowych do akceptacji. Rdice
pomiedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a regdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
Wymaga s, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych odchylela
100% wykonanych pomiardw xice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwyscieralnej a rgdnymi
projektowanymi nie magprzekracza+ 1,0 cm.
6.8.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi
W konstrukcji wielowarstwowej:

- zlacza poprzeczne powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 3 m,

- zlagcza podhane powinny by przesunjte wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznyao o

najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jézd

Nie mazna lokalizowa ztacza podtanego wsladach két, a tate w obszarze poziomego oznakowania jezdniczz
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.8.8. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien b§ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, portyeh, tuszczacych st i
spekanych.
6.8.9. Wi&ciwosci przeciwpaslizgowe
Przy ocenie wigciwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy GP i G powinieyclokreslony wspotczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitymsfiogu opony testowej. Pomiar wykonuje sirzadzeniem SRT-3 nie
rzadziej nk co 50 m na nawierzchni zwénej wod w ilosci 0,5 I/m2, przy 100% ptizgu opony testowej rowkowanej
(ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecanej przexl@/Road Association PIARC, lub za pomagnej wiarygodnej
metody rownowanej, jesli dysponuje si sprawdzon zaleznoscia korelacyjm umazlwiajaca przeliczenie wynikow
pomiarOéw na warti uzyskiwane zestawem o petnej blokadzie kota poxpie zaopiniowanej przez Zamawieggo.
Pomiary powinny b§ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 304@zystej nawierzchni. Badanie rigle
wykona w $ladzie kota przed dopuszczeniem nawierzchni douwtbgowego oraz powtdrnie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacjiellavarunki atmosferyczne uniermiwiaja wykonanie pomiaru w
wymienionym terminie, powinien ldyon zrealizowany z najmniejszym atiovym opdznieniem. Uzyskane wardoi
wspotczynnika tarcia nalg rejestrowd z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku. Miamtasciwosci
przeciwpglizgowych jest miarodajny wspéiczynnik tarcia. Zemdajny wspétczynnik tarcia przyjmujezsioznice
wartasci sredniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(1B) Wyniki podaje si z doktadnécia do dwoch miejsc
po przecinku. Dlug& ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wigksza nkz 1000 m a liczba pomiaréw nie
mniejsza ni 10. Odcinek kacowy o diugdci mniejszej nt 500 m naleéy ocenid tacznie z odcinkiem
poprzedzajcym. Wymagane minimalne parametry miarodajnego tegginika tarcia nawierzchni oldla tabela 14:

Tabela 14. Wymagane minimalne wadiomiarodajnych wspotczynnikow.

Klasa Element nawierzchni Minimalna warté¢ miarodajnego wspotczynnika tarcia
drogi przy prdkosci
zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
30 km/h 60 km/h
GP, G | Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnif,48** 0,41
tacznic, utwardzone
pobocza

7 w przypadku paséw awaryjnych i utwardzonych poboggkonywanych w jednym ggu technologicznym,
wymagania mgna uzna za spetnione na podstawie pozytywnych parameti@wierzchni paséw ruchu
*¥) wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiarow z pgdkoscia 60 km/h.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\9magania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC S).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00M@magania ogoélne”. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektow i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji wg pkt. 6
niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgdhiane g wyniki bada i pomiaréw kontrolnych, bada pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz bada pomiaréw arbitraowych do wyznaczonych odcinkéwesziowych.
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8.1. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jezeli wystpia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spajice wymaga okreslonych w STWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), tayimier/Inspektor Nadzoru/Zamawigly wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego,acteyba wniosek jednej ze stron kontraktu zastapkonane
badania lub pomiary arbittawe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), awgmiki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobawany dokoné& oceny wptywu na trwakd konstrukcji nawierzchni,
przedstawd sposob naprawienia wady lub wniosk@éwa zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenieqoeh
wedtug zasad okénych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jdkona Drogach Krajowych. G&¢ | Roboty Drogowe. W
przypadku przekroczenia waétd IRl wskazanych w tabeli 11, a miesgcych s¢ w zakresie warkei podanych w
Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. Zahcznik nr 6) naley zastosowé potracenia zgodnie z
ponizszym wzorem:
PIRISr = (IRISr-IRI$r dop) x K x F
Pri ¢ — potacenie za przekroczenie dopuszczalnej waitéredniej IRk na odcinkach 1000 m
IRl — uzyskana warté srednia wynikéw pomiaru dla odcinka 1000 m
IRl dop — dopuszczalna wagbsrednia wynikdw pomiaru wg tabeli 11
F — powierzchnia elementu nawierzchni, na ktéryenzostat dotrzymany parametr {R[m?]
K — jednostkowagfednia) cena 1 fwykonania ocenianego elementu nawierzchni wg binole SEKOCENBUD
(aktualnego na dzieztozenia oferty), [PLN/rfi (dla kontraktéw w formule projektuj i buduj), lub
K — jednostkowasfednia) cena 1 frvykonania ocenianego elementu nawierzchni wg kwogst ofertowego,
[PLN/m? (dla kontraktéw w formule buduj)
Na zastosowanie programu naprawczego  ieyrago@ Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiagy.
W przypadku braku zgody tgniera/Inspektora Nadzoru/Zamawieggo na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniag wymagéa podanych w odpowiednich punktach STWIORB zastan
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty nadetave i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.
Jezeli wymiana materiatéw niespetniglych wymaga lub wadliwie wykonane roboty spowodowigzkod w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to rowaige roboty powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podin
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowa krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- uformowanie ziczy, zagruntowaniérodkiem gruntujcym i przymocowanie & bitumicznych,
- posmarowanie kragdzi bocznych asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau,
- zawiera wszelkie inne czynfm zwiazane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z \agamiami
niniejszych STWIORB.
9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t olitenych niniejszymi STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alenzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameot6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagadia asfaltow drogowych
2 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Termiogia
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldgyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4, PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldgyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
5 PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zaskldsyfikacji asfaltéw drogowych specjalnych -e&z2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe
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PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek — Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czé¢ 10: Ocena zawar§é drobnych czstek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio
na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychser&osci kruszyw — Oznaczaniegtosci nasypowej i
jamistaci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zg@gczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsertaosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawalti
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Czeé¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naqgar—
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naqgar—
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naqgar—
Cz$¢ 5: Oznaczanieggtosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naagpor—
Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralnoasfaltowych naapor—
Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 10: Zagszczalné¢

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 11: Okrglenie powizania pongdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woat

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 20: Penetracja probek szeennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaitéci na rozciganie probek asfaltowych
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PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 24: Odporné& na zneczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz4¢ 26: Sztywnéé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawargei wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Miettbadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 31: Prébki przygotowane w pragigratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggzczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Czs¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz5$¢ 38: Podstawowe wyposanie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczalfb,,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar
— Cz$¢ 42; Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogev@zes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metodgldda- Cz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaig - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaig - Czs¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaia - Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyanaia - Czs¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkcji

BN-68 8931-04 Pomiar rowdoi nawierzchni planografem i tat

PN-EN 13036-6 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lsadCz$¢ 6: Pomiary
poprzecznych i podinych profili w zakresie fali rénosci i megatekstury.

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Mgtbada. Czs$¢ 7: Pomiar nieréwnici nawierzchni:
badania liniatem mierniczym.

PN-EN 13036-8 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lBadCzs¢ 8: Okrelenie
wskaznikéw nieréwndci poprzeczne;j.

Obowiazuja wydania przywotanych powsgj norm i innych dokumentéw na diietozenia przez Wykonawvecoferty.
Wprowadzenie nowszego wydania hormy czy innego gatu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu.
10.2. Inne dokumenty

1.

wWwN

vk

6.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 201@o0z. 124, z pin.
zm.)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i per@chniowych utrwal@ na drogach krajowych

WT-2 2014 — cgs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techn& Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych.

WT-2 2016 — czi¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wyraag techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczejmnoniedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leudnier
wymagania techniczne sczepod Politechnika Gdaska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jaka na drogach krajowych. €& I-Roboty drogowe. 2017.

Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatdw pochadygch z recyklingu. Zadanie 2. Recykling naaggar. Zahcznik nr
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BE TONOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycice wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betorpw
zwiagzanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét ofiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem nawierzchnagu
pieszo rowerowego z kostki betonowej i obejggivoim zakresem:

- przygotowanie podia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1 : 4 weg grubgci 5 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gcné,

- wykonanie ustawienie obrzgbetonowych 8x30 cm

- zaspoinowanie stykow plytek zaprasementowo-piaskoyl : 2,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00ymagania ogolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne"”, pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- betonowa kostka gr. 6 cm z betonu kl. min. B 30.
- betonowe obrza gr. 8cm z betonu kl. min B30

- piasek wg BN-87/6774-04,

- cement portlandzki z domieszkami marki 32.5.

- woda spetniaica wymagania PN-88/B-32250.

2.3. Kostka betonowa

Kostka betonowa powinna speféiaymagania jak riej:

- wytrzymatai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu B 30,
- nasikliwo$¢ nie wicksza nk 5 %,

- mrozoodporn& > 100 cykli,

- whasciwa geometrg kostki.

Kostka oraz obrze powinny posiadaatest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypk cementowo-piaskoavl : 4 oraz zapragwcementowo-piaskoavl : 2 dopuszczaesi
wykona bezpdrednio na budowie.

3. SPRZT.
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélnét, &

Do zagszczenia podia i podsypki cementowo-piaskowej najaizy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostale roboty wykonaned recznie.

4. TRANSPORT.
Warunki ogolne transportu podano w SST D-M.00.00'@0ymagania ogoélne", pkt 4.

Materiat ma@e by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspekidadzoru.
Przewaone kostki powinny by/w czasie transportu utone na ptask i zabezpieczone przed przesuwanigm si

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robat.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze pod wykonanie podsypki powinnodwyrownane i wyprofilowane do wdaiwej rzgdnej oraz zagszczone.
Wskaznik zag:szczeniadnie powinien by mniejszy nk 1,00.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podtonalery wykona podsypk cementowo-piaskoavl : 4 grubéci 3 cm. Gérna
powierzchnia podsypki powinna byyprofilowana do spadkéw poprzecznych i padlch zgodnych  z
wymaganiami w Dokumentacji projektowej.

Podsypka powinna ldyzag;szczona do wskaika zagszczeniadnie mniejszego %il,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Nawierzchnia bdzie uktadana na diuga scian czotowych mostu. Spadki podhe i poprzeczne nawierzchni z
kostki naley nadd takie same jak na chodnikach.

Szerokdé¢ spoin pomgdzy kostkami nie powinna Bywieksza nk 12 mm. Kostki po utzeniu naley dogsci¢
zag:szczarka ptytow. Kostki peknicte lub uszkodzone powinny &yymienione na nowe. Po ubiciu kostek do
wymaganego profilu poprzecznego i pagitago, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projekjpnawierzchng
nalezy zamult zapraw cementowo-piaskoavl : 2.

Glebokas¢ zamulenia powinna wynasiminimum 4 cm. Zaprawa powinna twotzgonolit z kostkami

catkowicie wypetnida spoiny.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zohaany jest do dokladnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszcad np. resztek zaprawy, piasku, itp. ).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fako

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jakai.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidtowa¢ zag;szczenia podima | >- 1,00,

- zgodna¢ spadkdw poprzecznych i podhych podiga z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
- grubai¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- zag:szczenie podsypki piaskowgjd- 1,00,
- zgodnd¢ profilu poprzecznego i podinego wykonanej nawierzchni z dokumendagjsunkowva,
- rownas¢ wykonanej nawierzchni,

95



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

- dokladnd¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zapraw

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chkai kostki betonowej gr. 6 cm.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogélne”, pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykardmnprzez Wykonawgrob6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoreroboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli cha jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nauzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopragadk rob6t do zgodidoi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélnét, p.

Pfatnag¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdw niedbych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie podiga,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowepbiciem,

- spoinowanie nawierzchni,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakasci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badgmizbek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badafianaczenia zawaro pytdw mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@iznaczenie zawaro zanieczyszcze
ilasto-ghstych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. BadaBiznaczenie mrozoodporsed metod, bezpdredni.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada®znaczenie zawaro zanieczyszczeorganicznych.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE | OB SIANIE TRAW A.
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycce wykonania i odbioru terenu wokét ktadki  przezrtusowanie z

obsianiem traw zwigzanych z przebudow Mostu na rzece Utracie w agu drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

1.2 zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitawy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét olafych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwpzystkie czynnéei zwiazane z umochieniem skarp i gory korony grobli
wodnej oraz przylegtego terenu przy §oie przez humusowanie warstgr. 5 cm i obsianie traw

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5Wymagania ogdlne dotyaze robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania og/bin

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskasktadowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaagan
ogolne", pkt 2.

2.1. Humus.
Do zahumusowania natg uzy¢ ziemi; urodzajm z wczéniejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna

zawier& co najmniej 2 % agci organicznych. Powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszca@bcych.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp naig uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci. Nalezy stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999i PN-B-12074:1998.

3. SPRZAT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,3
Do wykonania robot ayte keda reczne nargdzia pracy jak:

- grabie,

- fopaty.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagizne", pkt. 4.
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Transport humusu nie by wykonany dowolnymérodkami transportu wybranymi przez wykonawiV trakcie
zatadunku wykonawca powinien zwréaiwag: na oczyszczenie humusu z zanieczyszadych takich jak korzenie,
kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M®@00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Przed przysipieniem do humusowania i obsiania skarp i rowéwgotvierzchnie powinny odpowiadlavymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji Projektowe;j.

Powierzchnie skarp nate przykry¢ ziemi urodzajm warstwg gr. 5 cm. Humusowanie powinnodwykonywane od
gornej krawgdzi skarpy i prowadzone w doét. Uton warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarp traywpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosterych. Zaleca
sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub f@sie

Ziarna trawy powinny b§réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ¥cilé kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graigigrowierzchni skarpy.

Wykonawca powinien pod§ wszelkiesrodki, aby zapewidi prawidtowy rozwgj ziaren trawy po ich wysianiu.l&ea
sie w okresie suszy systematyczne zraszanieawbdianej powierzchni chraftiej ziarna przed wysychaniem.
Dopuszcza ginastpujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubg¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbtl pkt 6

Po wzefciu raslin taczna powierzchnia nie paimietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2 % powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zafyaych miejsc, nie powinien przekraéz@,2 m2. Na
zarcnietej powierzchni nie magwystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wy&oych robdt dokonuje ich pragjia lub zaleca dokonanie
poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.
Jednostl obmiarows wykonanych robét jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogélne”, pkt 8.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykardmrobét zgodnie z dokumentagjrojektows i SST w oparciu
o ich ocer wizualm.

9. PLATNOSC.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdin&t,P

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zosgtaaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowana@cnienia
darnim.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- obsianie nasionami trawy,

- konserwagj i pielegnacg umocnid,

- niezlyxdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasionglinorolniczych.

2. PN-B-12074:1998. Usrizenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaeierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
1.WSTEP
1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyciikdéhania i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramaslizaciji zadania: przebudawlostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB okrélaja wymagania dla wykonania i odbioru rob6t budowldnpezewidzianych do wykonania
w ramach Umowy.

3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem barier
ochronnych stalowych zgodnie z Projektem StalgjaDizacji Ruchu:

Typy stalowych barier ochronnych drogowych wykonyweh w ramach przedmiotowego zadania zostatystsme
w Projekcie Statej Organizacji Ruchu (PSOR).

4, Okreslenia podstawowe

1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegohieenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie tb esbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza keminogi,
przejechaniu pojazdu na jezemrzeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczdoipowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona knaayedzi jezdni, korony drogi lub drogowego obiektu
inzynierskiego, przeciwdzialaga niebezpiecznym napsstwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

3. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyi®l drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielhcym, przeciwdzialajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.

4. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczordayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

5. Poziom powstrzymywania jest to zdoéddyariery do powstrzymywania udergze¢go w ni pojazdu. Poziomy

powstrzymywania oki&ane @ na podstawie badazderzeniowych i dziglsic na: - mate: T1, T2, T3 (przeznaczone
tylko do tymczasowych barier ochronnych); normaM2:podwyzszone: H1, L1, H2, L2, H3, L3 ; bardzo wysokie:
H4a, H4b, L4a, L4b. Na przedmiotowym Kontrakcie akzsie barier skrajnych (barier zlokalizowanyckagpasem
dzielhcym drogi S7), zostaly zastosowane poziomy powstyavania podwyszone: N2, H1, H2.

6. Szeroka@¢ pracupca jest to odlegks migdzy boczrm powierzchm czotowg bariery od strony ruchu przed
zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznymzeoliem jakiejkolwiek wikszej czsci systemu. Szeroké
pracujca jest miag odksztatcenia bariery.

7. Poziom intensywniei zderzenia jest to parametr odzwierciegtgjoddziatywanie zderzenia na osoby
znajdupce st w pojezdzie (okrélany jako A, B lub C) oceniany wskaikami ASI (wskanik intensywndci
przyspieszenia) oraz THIV (teoretycznagkos¢ glowy podczas zderzenia)

8. Intruzja ,Vi" — jest to maksymalna poprzeczna oditg§ pomiedzy dowolm nieodksztatcomczescia bariery
ochronnej dla pojazdéw od strony ruchu a maksynmalogchyleniem samochodwzarowego (HGV) lub autobusu
9. ASI - wskanik intensywndci przyspieszenia. ASI jest wielktia bezwymiarow obliczar zgodnie z norm

PN-EN 1317-2. Maksymalna wattoASI jest uwaana za miayr ciezkosci wypadku pasaeréw w uderzajcym w
przeszkod pojezdzie. ASI jest jednym z najwaiejszych parametrow barier ochronnych.

10. THIV - teoretyczna pydkos¢ gtowy w czasie zderzenia. Jest to wattteoretycznej pdkosci uderzenia gtowy
osoby przebywagej w pojedzie w powierzchri wewmgtrz pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w banehronn,
zmierzona w trakcie badaderzeniowych wykonywanych zgodnie zharmonizaywaorm, PN-EN 1317, wyrzona w
km/h.

11. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagarugolne”.

a) MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

99



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiORB DM-00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

2.2. Bariery stalowe

Wykonawca zaprojektuje bariery i ich usytuowangzezegoty przedstawi Zamawiegmu w Projekcie Docelowej
Organizacji Ruchu celem zatwierdzenia. Zastosoveaniery ochronne powinny w swoich parametrach

i lokalizacjach odpowiadaustaleniom Projektu Statej Organizacji Ruchu (PSB&ametry okigone w PSOR nalsy
uzna za minimalne, dopuszcza; dastosowanie barier o parametractiszych (korzystniejszych) nokreslono w
PSOR.

W miejscach wjazdow awaryjnych w sytuacji koniecmaapewnienia ochrony kolizyjnej nale zastosowé bariery
szybko i tatwo rozbieralne.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na bgdowsz spetnigd wymagania normy PN-EN 1317, posiddaak CE
lub znak budowlany oraz nii@leklaracg wtasciwosci uzytkowych producenta oraz powinny posiag@arametry nie
gorsze ni okreslone w Projekcie Statej Organizacji Ruchu

Aby bariera mogta zostabznaczona znakiem CE zgodnie z ngiEN 1317, nalgy przeprowadzi proby zderzeniowe
oraz okréli¢ podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowanejmormie tj.;

- Klasg poziomu powstrzymywania,

- Klasg znormalizowanej szerokoi pracujcej,

- Klasg poziomu intensywniei zderzenia.

- Klas; znormalizowanej intruzji pojazdu

W elementach barier nalg przewidzi€ miejsca do zamontowania punktowych elementéw @l#blaych oraz miejsc
montazu stupkoéw kilometrowych i hektometrowych.

2.3 Materialy do wykonania barier stalowe

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykfedone s poprzez konstrukejsystemu spetniagego
okreslone w Dokumentaciji Projektowej wymagania funkcjmoeauzytkowe wg ustalg producenta danego systemu. Do
elementéw tych magnalezet:

a) prowadnica,

b) stupki,

C) pas profilowy,

d) wysiegniki,

e) przektadki, wspornikisruby, podktadki,

f) taczniki ukasne,

0) obejmy stupka, itp.,

h) elementy prowadnic linowych;

i) elementy demontowalne barier na przejazdach/wjdzdaaryjnych.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolgy wystipi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.4. Elementy sktadowe barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §eny stalowej powinien odpowiadaistaleniom producenta barier. Rozzénia
materiatowe i konstrukcyjne prowadnic powinnykagodne z dokumentacfechniczia certyfikowanego systemu.
Powierzchnia prowadnicy powinnadbgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakiantykorozyjne;.
Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2. Stupki

Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne stupkow bariehrooinych powinny b§zgodne z dokumentaciechniczia
certyfikowanego systemu.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Jezeli przewidziano stosowanie innych elementéw bgrigk np. wységniki, taczniki ukaine, obejmy stupka,
wsporniki, podktadki, przektadkéruby, swiatta odblaskowe itp. powinny By godne z ofesatproducenta barier
w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszgaetwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.
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Materialy i konstrukcja tych elementéw powinnyctsgodne z dokumentacfechniczi certyfikowanego systemu

a w przypadku elementéw dodatkowych zgodne z ustai@ Producenta danego systemu barier. Wszyskkieenty i
taczniki przewidziane do mocowaniagdizy sola elementéw bariery powinny Byabezpieczone powtalcynkows.
Dostawa wikszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podktadki

i drobniejsze elementyéznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdabZanych lub
paletach, w zalsosci od wielkdsci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny kyprzechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta.

2.3.4. Elementy pocatkowe i koncowe barier stalowych
Odcinki pocatkowe i kaicowe barier powinny lywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i dokumentacj
techniczi producenta barier.

2.4. Zabezpieczenie stalowych elementéw bariery prd korozja

SposO6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéerparstala producent w taki sposéb, aby zapéwmiatosé
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wwekach normalnych, do co najmniej 3 do 5 latredowisku
0 zwiekszonej korozyjn£ci.
Przyjmuje st ze wymagana trwaké wyrobu jest zapewniona w przypadku zabezpieczeoweoka cynkowg
wykonary w technologii cynkowania na g@o spetniajca wymagania normy:

)] PN-EN-ISO 1461 w odniesieniu do elementéw konstyjriych;

K) PN-EN-ISO 10684 w odniesieniu do elementduczhych

Tablica 1 Minimalna grubi@ powtok i ich masa na probkach, ktére nie byly adwmiane wg normy PN-EN 1SO 1461

Grubd¢ miejscowa| Miejscowa masa Grubdai¢ srednia Srednia masa
Wyrdb i jego grubét powtoki powtoki powtoki powtoki
pm g/nt pm g/nt
Stal > 6mm 70 505 85 610
Stal > 3mm do< 6mm 55 395 70 505
Stal> 1,5mm do< 3mm | 45 325 55 395

Grubas¢ powtoki cynkowe elementéwadznych zgodnie z punktem 8.3 normy PN-EN-ISO 10684inna wynosi
minimum:

)] 40pm — grub& miejscowa

m) 50pum — grub#¢ srednia.

Wszystkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powirmost& naprawione zgodnie z zaleceniami Producenta lyarier
a naprawy zaakceptowane przezyimera.

2.5. Elementy odblaskowe
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:
n) czerwone -po prawej stronie jezdni,
0) biate -po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe nalg umocowa do bariery w sposdéb trwaty, zgodny z wytycznynogucenta barier.
Odlegtas¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi nie powinng lvieksza ni:
- na odcinkach prostych i na tukach o R>500 m egidi¢ elem. L=52 m
- na tukach o R500 m — odlegt&t elem. L= 0,1R z zaokgleniem do rozstawu fabrycznych otworéw éntée
prowadnicy n x 2.0 m.

b) SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do montau barier ochronnych powinien wykazsic mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:
p) zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
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a) zurawi samochodowych

r wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

s) koparek kotowych,

t) urzadzeh wbijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,

u) tadowarki, itp.

V) Inny sprzt zgodny z technologimontau stosowanych systeméw stalowych barier drogowych

c) TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagangolne”.
4.2. Transport elementow barier

Transport elementow barier d®odbywé sic dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier n
powinny wystawda poza gabaryirodka transportu. Elementy dkee barier naley przewozé na paletach lub

w inny sposoOb zabezpieczay przed niekontrolowanym przemieszczaniem w tiaki@insportu Elementy mouatave i
pofaczeniowe zalecasprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie. Przy zatadunku
i wytadunku, naley zabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley przewozt w
warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

a) WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0(0MB@magania ogoélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych rob6t naley, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskalreyniera:
w) wytyczyc trag bariery,

X) okresli¢ miejsca odcinkow poetkowych i kaacowych bariery,

y) ustalé ew. miejsca przerw, przg€ji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt

Jezeli Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali beZpadnie whijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grutd,

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera:

Z) spos6b wykonania, zapewriay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztalcé lub uszkodze
stupka,

aa) rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczi, dotycacy urzdzen whijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych wezghie wibromtotow pogtzajacych stupki w gruncie poprzez wibragj
dziatanie udarowe.

Wartadsci wskanika zagszczenia gruntu, w ktérym zablione g stupki barier ochronnych powinny &yggodne

z norny PN-S 02205.

5.3.3. Stupki osadzane w tulejach

Stupki wtykowe barier rozbieralnych najeosadza w tulejach kotwacych, pogazonych w podtau/nawierzchni
przejazdu/wjazdu awaryjnego. Konstrukcja tulei pavei zapewniamozliwos$¢ demontau stupkéw w taki sposéb, aby
byt mazliwy swobodny i bezpieczny przejazd w miejscu zdatowanej bariery.

5.3.4. Stupki kotwione

W przypadku lokalnych kolizji stupkéw barier z iaftruktus podziema/konstrukcjy obiektéw maliwe jest kotwienie
stupkéw zakéczonych blach podstawy do fundamentu, pod warunkiem dopuszczekiaj maliwosci w Instrukcji
montau danego systemu barier. Spos6b kotwienia (licatealnica, rodzaj i gbokas¢ kotew wg ustale Producenta
bariery)

5.3.5. Tolerancje osadzenia stupkow
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkéw powinng zgodne z instrukgjmontau zatwierdzonego systemu barier.
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Bariery naley zmontow& w sposob zapewnigy ptynny przebieg linii prowadnicy w planie i pilof z wyjatkiem
miejsc uzasadniagych zatamania, takich jak: odgia odcinkdw pocatkowych/kaicowych/przejciowych, pohczenia
odcinkow barier o rinej konstrukcji/wysokeci itp.

5.4. Montaz bariery
Bariera powinna bymontowana zgodnie z instrukanontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimaonych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadZido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicriesly w planie i profilu. Przy monta bariery
nalezy unika® wykonywania jakichkolwiek otwordw lub @, naruszajcych powlok cynkows poszczegoélnych
elementéw bariery. W przypadku konieczciovykonania elementdéw wynikowych o mniejszych ditmach, innych
niz handlowe wszelkie etia i otworowania elementéwetla wykonywane warsztatowo z pdiejszym naniesieniem
wihasciwej powtoki cynkowej na element stalowy po dokoejgobrébce.
Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadpigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleagproducenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wdavych srub i
podkiadek.
Przy montau barier nalgy zwrac& uwag: na poprawne wykonanie, zgodne z DokumentBepjektova
i wytycznymi producenta barier:
bb) odcinkéw pocatkowych i kaacowych bariery, o wikiwej dtugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m),
z zastosowaniem¢znikow uka@nych w miejscach niezbinych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdamimiejscach przewidzianych dla barier skrajnych,
cc) odcinkow barier o wisciwych dtugdciach odcinka bariery: wg pametrow kolizyjnych barier okékonych
w PSOR,
dd) odcinkow przejciowych pomédzy r&znymi typami i odmianami barier zgodnie z ustaleni@80R,
ee) przerw, przei¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éwa do innych urgdzen, przegcia pieszych z pobocza
drogi za bariey w tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&jia przez pas dzigty, przejazdu
poprzecznego przez pas daf,
ff) dodatkowych urgdzean wykonywanych wg odibnych ST.
Na odcinkach przégiowych di. min. 12 m na styku istnigjych i projektowanych barier Wykonawca dobierzezepd
bariery w zalenosci od zastosowanych nowych barier.
Odcinki rozbieralne powinny gicharakteryzowamozliwoscia szybkiego demonta barier w sytuacjach awaryjnych.
Dhugos¢ tych odcinkéw powinna lyzgodna z danymi zawartymi w Dokumentacji Projelep@posob osadzania
stupkéw barier rozbieralnych powinien stanéwozwiazanie systemowe producenta, zapevaciajwiaciwe
funkcjonowanie barier w trakciezytkowania. Zalecanym rozazaniem jest zastosowanie kotwienia stupkow barier
rozbieralnych za pomednictwem tulei stalowych zakotwionych trwale wui@rzchni przejazdu. Po demosnta
odcinkéw rozbieralnych barier na poziomie nawierigirzejazdu nie powinny pozostafvzadne elementy
utrudniapce ruch samochodowy.
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone -po prawej stronie jezdni,
b) biate -po lewej stronie jezdni.
Elementy odblaskowe naifg umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznynogucenta barier.
g9) Odlegtas¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi nie powinng lvieksza ni:
hh) na odcinkach prostych i na tukach 0 R>500 m — ddfégelem. L=52 m
i) na tukach o R500 m — odlegt&e elem. L= 0,1R z zaokgleniem do rozstawu otworéw w prowadnicy lub
nx2.0m.

5.5 Tolerancje montau barier

Wysokas¢ prowadnicy bariery wzgtlem jezdni lub krawgznika oraz tolerancja wykonania okiaaca odchytk
wysokaici prowadnicy oraz odchytkkatowa w pionie elementéw barier (stupka), powinna& kgodna

z dokumentagj techniczia Producenta, wymaganv procesie certyfikacji oraz badaniach zderzenmwyg PN-EN
1317-1,2 podanym w Instrukcji Moria danego systemu barier.

Niezaleznie od wartéci dopuszczalnych odchytek bariery nglemontowé w spos6b zapewnigy ptynny przebieg
linii prowadnicy w planie i profilu, z wyjtkiem miejsc uzasadnigych zatamania, takich jak: odgia odcinkow
pocatkowych/kaicowych/przejciowych, pokczenia odcinkdw barier o #ej konstrukcji/wysokei itp.

b) KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme”.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi:

dokumenty dotycace barier stwierdzage ich zgodn& z wymaganiami normy PN-EN 1317, Instrukajontau
dostarczon przez Producenta certyfikowanego systemu barier.

zaswiadczenia o jakéi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prazhai s zobowizani obowsyzujacymi

przepisami.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproviaifidykonawca nales materiaty do wykonania fundamentow
betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uwzglniajac nieskomplikowany charakter rob6t betonowych, miosek
Wykonawecy, Irtynier maze zwolni go z potrzeby wykonania batienateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budawdeklaracj zgodndci producenta powinny lgysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badah i ocena ich wynikow powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budgzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstiyczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
badania
Sprawdzenie | 5 do 10 badaz Powierzchng zbadé nie Wyniki powinny by zgodne
powierzchni | wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. Z wymaganiami punktu 2 i
1 elementéw w k& dej | sprawdzenia gbokasci wad dokumentagj techniczi
dostarczanej partii uzy¢ dostpnych narzdzi (np. danego certyfikowanego
wyrobow liczcej do liniatéw z czujnikiem, systemu barier dostarczpn
1000 elementow suwmiarek, mikrometrow itp.) | przez jego Producenta barier
Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwersalnymi
2 wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z zatwierdzonym pizamawiajcego Projektem Organizacji Ruchu
(lokalizacja, dtugéci odcinkow),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodniestrukcy montau danego systemu barier,

c) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej w odniesieniu do Instrukcji M danego systemu barier, popradho
wykonania ew. rob6t betonowych,

d) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych.

c) OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1 mb wykonanej bariery ochronnej spetuaj wartdgci parametrow okrdone w Projekcie
Statej Organizacji Ruchu. Do dtugm barier wliczane sdtugasci odcinkéw pocztkowych/kaicowych i
przegciowych.

a) ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M0MO0 ,Wymagania ogélne”.

b) PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnaci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w pimRcSTWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

- PRZEPISY ZWI AZANE
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Dla zaprojektowania i wykonania robét etyich zaméwieniem obowzuja odpowiednie przepisy prawa wymienione

Rozdziale Il - czsci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonaimgytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje braowe:
PN-EN 206 Beton - Wymagania, &tawosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipeazchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

PN-EN 197-1 Cement. €@ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodigodotyczice cementu
powszechnegozytku

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczeg¢ drog Czs$¢ 1: Terminologia i og6lne kryteria metod badarg.)
PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgg drog Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria praygia bada

zderzeniowych i metody badl®arier ochronnych i balustrad (oryg.)

PN-EN 1317-5+A2 Systemy ograniczeg drog Czes¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i ocena
zgodndci dotyczca systeméw powstrzymagych pojazd (oryg.)
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na ystalowe eliwne metod zanurzeniow. Wymagania i
metody bada
PN-EN-ISO 10684 GZci zlaczne. Powtoki cynkowe nanoszone metadnurzeniow

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnial®0zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 65 pd@7 z 2010

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3051 z dnia 9 marca 2011 r. ustanaude;
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu w§vobudowlanych i uchylage dyrektyw Rady 89/106/EWG.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowhr{idz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 Nr 18 poz. 97 z200
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 w sprawie sposobdw deklarowania zgédnaryrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlathym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z 2004r)

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnyctnogach krajowych wprowadzone Zadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinga 23 kwietnia 2010 roku.
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent

Instrukcja montau — w odniesieniu do danego certyfikowanego systbarier

Rozporadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowytetikst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2310, zZpi@jszymi
zmianami),

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowych warunkow technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zat¢znikami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 23tJp&niejszymi zmianami).
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D.08.01.01 Kragznik betonowy na tawie

WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i OdbiBiob6t Budowlanychaswytyczne do przygotowania przez
Wykonawe Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBéidowlanych dla robot zwianych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych z elementéw prefabrykowanych. Bug®wa Mostu na rzece Utracie vagi
drogi powiatowej nr 3111W w miejscod@ Moszna Wig.

1.1. Okredlenia podstawowe

Kraw ¢zniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od jezdni.
tawa —warstwa néna stizaca do umocnienia kraxnika oraz przenogza obcizenie kravgznika na grunt.
Podsypka —warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podfzu lub tawie.

Pozostale okidenia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi STWIORB D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIiORB

D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez hyniera.Zrodta materiatdw powinny iywybrane przez wykonawc

z wyprzedzeniem przed rozpeciem robdét nie piniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego
materiatu daiczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakdcé.

2.1. Krawezniki /oporniki betonowe wg PN-EN 1340
Krawezniki/oporniki betonowe spetniaie ponisze wymagania:

a) Odpornag¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzalych — klasa 3

b) Wytrzymatdi¢ na zginanie — klasa 3

c) Nasikliwos¢ — do 4% (w przypadku niespetnienia wymagania disakliwosci, parametrem decydigym o
trwatosci betonu lgdzie odpornéé na dziatanigrodk6w odladzajcych)

d) Odporng¢ nascieranie — klasa 4

Wymiary kraveznikéw betonowych jak podano w dokumentacji projekdp czyli 20x30x100 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych jak poolay PN-EN 1340:2004 Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw (od wymiaréw nominalnych kraanikow betonowych):

- dhugas¢ 1% >4mm i<10mm,

- dla powierzchni £3%3mm i<5mm,

- dla innych czsci £5%2>3mm i<10mm

Powierzchnia kraeznika nie powinna mierys i odpryskow. Nie dopuszcza sozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych.

Sprawdzenia kraginikéw nalezy dokona zgodnie z PN-EN 1340:2004. W razie vaysenia watpliwosci Inzynier
moze zmiené sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada

2.2. Materialy do podsyple

W przypadku zwgzania tawy w celu wypoziomowania krasmikdéw nalezy stosowdé mieszank cementowo-
piaskowa:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnggiu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spetniagego wymagania PN-EN 13242 pod watgm uziarnienia (kategoria uziarnienig8G), wody wg
PN-EN 1008

- kruszywo drobne (piasek) spetnie¢ wymagania PN-EN 13242 pod waigm uziarnienia (kategoria
uziarnienia @85) na podsypkpod tave betonovy.

Dopuszcza siustawienie krawznika naswiezej tawie betonowej bez wykonywania podsypki cememte piaskowe;.

2.3. Lawa betonowa z oporem

tawa betonowa oraz opér wykonanglip z betonu (tzw. suchego czy pétsuchego) klasy C8finiajcego
wymagania PNEN 206+A2
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2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyl

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnychzna stosowéamasy zalewowe na stosowane naagodub stosowane na
zimno.

Masy zalewowe stosowane na g powinny spetniawymagania PN-EN 14188-1 Masy zalewowe stosowane n
zimno powinny spetniawymagania PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania og0lne

Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem: zeggczarek ptytowych,

ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,Wym@waig ogolne”.

Krawezniki moga by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu; w trakcie transportu powinny bhgbezpieczone
przed przemieszczanieng $iuszkodzeniem. Naky je uklad& na podktadach i przektadkach drewnianych déegow
kierunku osi podtiznej srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunkérodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny bggodne z obowizujacymi przepisami.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczajych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregac;j

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBID0.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Wykonanie koryta pod tave

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego podgd&tonows z oporem, wykonanegte
recznie. Geometria wykopu orazehbkas¢ dostosowana do wymiarow taw i kregmikow. Wskanik zag:szczenia
podiaza pod taw betonowa krawznika powinien wynosi [s>0,97 lub Irzynier dopuszcza badanie phydynamiczna i
wowczas EVD>25 MPa.

5.2. tawa betonowa

taweg betonowd z oporem naley wykona w szalowaniu (do szalowania vma wy¢ np. desek i szpilek). Wymiary
tawy betonowej dostosowane do prefabrykatu ktanka zgodnie z Projektem Wykonawczym.

W miejscach, gdzie przewidujezsitozeniescieku przykrawznikowego wymiary tawy betonowej poszerzone o
szerokd¢ zewretrzng scieku zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wykonanie tawy betonowej polega na scieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeagszczeniu.

Co 50m wykonéa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmasg zalewovs.

Bezparednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Péghacg nalery rozpocad
przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w &zas
suchej pogody. W przypadku wypteniu niekorzystnych warunkéw temperaturowych gbatemperatury powietrza
ponizej O C np. noa) nalezy uzyé¢ materiatdw cieptochronnych takich jak folia budawd, plandeki z brezentu, czy
folia babelkowa i odpowiednio ostofinimi tawg betonova.

5.4. Ustawienie kravgznikw

Krawezniki nalezy uktad& na wczéniej wykonanej tawie z betonu suchego C12/15.

Przy uktadaniu kraeznikdw na tukach o R3m naley stosowa wyokraglone elementy prefabrykowane.
5.5. Wypelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne natg zalewd& mas zalewow po ich uprzednim starannym oczyszczeniu naapghbokosé i
osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbime”.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@n,
deklaracg wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatdw wykonane przezalesow itp.),
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- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Kontrola zagszczenia podia

Kontrole zag:szczenia podia naley prowadzé co 100m.
6.2.2. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a) zgodnda¢ profilu podhwznego gdrnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy + 1 cm na kale 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieia przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerokii projektowanej.

d) réwna¢ gérnej powierzchni tawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mog przekraczd 1 cm na kade 100 mb.
Nalezy sprawdzé wytrzymata¢ nasciskanie betonu na tawd raz na 500 mb lub dZigrodukcyjny.

Badanie wytrzymakzi nasciskanie wykonywane na min. 4 prébkach

6.2.3. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraanikow z Dokumentagj Projektovs, dopuszczalne odchytki
niwelety + 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mopgrzekraczé&+ 1 cm na kade 100 mb,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog, przekracz&0,5cm na
kazde 100mb;

d) doktadna¢ wypetnienia szczelin kontrolowao 10m utgonego krawznika. Spoiny musgby¢ wypetnione

catkowicie na pehnglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkobmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbitmncowego jednostka
okreslona w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, STWIORB i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatigoodano w umowie porgiizy Zamawiagcym a Wykonaws.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 206 Beton. Wymagania, Wtwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaofagrania probek, badanie i ocena przydsthwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

PN-EN 1340:2004 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgmemetracii igh,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczaeimperatury ngknienia. Metoda Pigcien i Kula.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w atiaietx
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczardigieralndgci na tarczy Boehmego.

PN-B-06251 Roboty betonowe delbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jékd Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
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M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. | - Ill. NA WYWO Z
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycze wykonania i odbioru wykopéw w gruncie niespaisty
zwiazanych z przebudaywWostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejamwpzystkie czynnéei zwigzane z wykonaniem :
- Wykopy w gruncie kat. | - lll na odwéz wraz z eaipieczeniem i odwodnieniem na czas remontu pokipdki -
Wykop pod murki oporowe oraz rozbiérka ist. nasgpogowego wzdha chodnika

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania og/bin
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiat przeznaczony do wykonania umocniewgian wykopu dopiera Wykonawca na podstawie projgkto
sporadzonych w ramach PZJ

3. SPRZT.
3.1. Ogoblne warunki stosowania Sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymagdgakosciowych robot zostapprzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

Roboty ziemne mma wykona przy wyciu odpowiedniego do wykonania rob6t ziemnych tgprzitu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Pompy lub inny sprg do wykonania prac dopiera Wykonawca.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:®ymagania ogoine".

4.2

Materiaty mo@ by¢ przewaonesrodkami do przewozu mas ziemnych. Materiaty mal@zmigci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpie¢zpyrzed spadaniem, przemieszczaniem, pyleniem.

Ukopany grunt powinien liyprzetransportowany na miejsce wskazane przez Wagkanlub na odktad stiac

nastpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W prdiparzygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych
do zasypania, sktadowanie gruntu bezpdnio przy wykonanym wykopie jest dozwolone tylkgrzypadku wykopu
obudowanego gdy obudowa zostata policzona na dodatkbcizenie odktadem gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.

0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".

Metoda wykonania robét ziemnych powinna lpbrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiagarsprztu mechanicznego.

Przy wykonywaniu rob6t na Wykonawcy spoczywa odpulzialngé za bezpieczestwo obszaru przylegtego do
wykopu.

Przed rozpoazxiem robét Wykonawca jest zobazany do poréwnania faktycznego poziomu terenwdmgmi
przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek ogizttwa od Dokumentacji powinny pdnotowane w
dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektoraliau. Bdzie to podstawdo wniesienia poprawek do did
robo6t w Ksedze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowzany do cigtej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywanianiz Dokumentagj
Projektovy

W trakcie funkcjonowania odwodnienia wykopu rigieza pomog wiasciwych metod, analizowawyniki pomiaréw
kontrolnych, umaliwiajacych ocen wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, za@e st odwadnianego
obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jesmitoring poziomu zwierciadta wody gruntowegrienia wody
w porach gruntu i w razie potrzeby f&kprzemieszczegruntu.

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rob@mnych, na wykopaliska archeologiczne, robatwipny by
wstrzymane do czasu pedja przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow odpdwich decyzji.

W przypadku natrafienia, w czasie wykonywania wylkopa gébokadsci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci gorszej od przewidywanej w Dokumentacji Projel@poraz w razie natrafienia na kurzawkoboty ziemne
nalezy przerwa i powiadomé o tym Inspektora Nadzoru.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotykaisa materiaty niebezpieczne Wykonawca powinienatatyast
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien podyszystkiesrodki w celu bezpiecznego
przekazania i skladowania takich materiatovkposultacji z odpowiednimi shbami.

Wykonawca powinien zapewhodwodnienie wykopu przez:

a). natychmiastowe usuwanie z miejsca rob6t wgzhdowej ladz wody przedostarej sk do wykopu z innego
zrodta,

b). obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie goptziomie wystarczagym do wykonania robét.

5.2. Wykonanie wykopéw.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna lpbrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiagarsprztu mechanicznego. Wykopy powinnydowykonywane w
takim okresiezeby mana po ich zakaczeniu mana byto przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w
nich rob6t i szybko zlikwidowawykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow na Wykonawcy spoczywa adigalzialnG¢ za bezpieczestwo obszaru przylegtego do
wykopu. Naley wraca uwag;, aby nie naruszywarstw gruntu potej projektowanego poziomu. W przypadku
przegkbienia wykopow poriiej projektowanego poziomu posadowienia, aalgorozumié sig z Inspektorem Nadzoru
celem podjcia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach naglee jest wypetnienie przebienia betonem
przewidzianym na korek pod tawy fundamentowe.

5.3. Wymiary wykopéw fundamentowych.

Wymiary wykopow fundamentowych powinny dglostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w iglan
sposobu wykonywania wykopéw, rodzaju gruntu, orazi&czndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow,
poziomu wody gruntowej.

Wykopy naley wykonywa z doktadnécia w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie + 10 cm,

- dla rzdnych dna £ 5 cm.

5.4. Odwodnienie wykopéw.

Technologia wykonania wykopu musi ustiavi ¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie robiémnych i
mostowych. W czasie robét ziemnych rigleachowa odpowiednie spadki na dnie wykopéw, utlwiajace szybki
odplyw wody poza obrys taw fundamentowychydskalery ja odpompowa

Wykopy naley chront przed doptywem wod powierzchniowych ( opadowyckyiuntowych.
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Spos6b odwodnienia wykopdéw nie seopowodowd ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktuyngu.
5.5. Bezpieczsstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczestwo i higier pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Bhawca. Przy wykonywaniu robot
nalezy:

- zapewnt nalezyte odwodnienie terenu robot,

- pozostawd na krawedzi wykopu pas o szeroka 0,5 m jako wolny bez urobku,

- srodki transportowe ustawdav odlegtgci co najmniej 2,00 m od krayizi skarpy,

- rozstawig srodki transportowe takeby medzy nimi byto przejcie o szerokgci co najmniej 1,50 m,

- sprawdza stan skarp wykopdéw po kdych opadach deszczu,

- unikat przebywania w zagju pracy sprau.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbl

6.2. Kontrola prawidtowsri wykonywania robot ziemnych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobsmeiny jest do kontroli jakei wykonywanych robot.

Kontrola polega na sprawdzaniu zgogti@ wymaganiami okigonymi w niniejszej SST oraz w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegélawag; nalezy zwrdcié na:

a). zapewnienie statecziud skarp,

b). doktadné¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykezenie ).

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00@QWymagania ogoélne”. pkt. 7.

7.2.0bmiar robét ziemnych.

Jednostl obmiarow jest 1 m3 wykonania robét. B6 robét okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilgciowego usuritego gruntu dokonujeesiv m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogoélne”, pkt 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robot zanikagych, ktory jest dokonywany

na podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnejbBty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwieetlia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jevkesny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét, p.

Platnac¢ sie za 1 m3 wykopu naly przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocejakaosci robot

i na podstawie wynikéw pomiaréw.

W zakres ceny jednostkowej wchodzi:

- sporzadzenie PZJ

- prace pomiarowe oraz badania laboratoryjne wymagaspecyfikacji technicznej

- wytyczenie zakresu rob6t ziemnych,

- opracowanie przez Wykonawprojektu umocnienidcian i wykopu

- odwodnienie dna wykopu wraz z odprowadzeniem wwdyzasie prowadzenia robét fundamentowych,
montaowych,zelbetowych

- sprowadzenie niezidnego sprau,
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- wykonanie umocnienigcian wykopu i péaniejszy ich demontawraz z dostarczeniem i odwozem nigdivych
w tym celu materiatom, ktére stanowi wiasedVykonawcy

- wykonanie rob6t ziemnych,

- odwiezienie urobku na miejsce sktadowania,

- niezlgdne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

- uporazdkowanie miejsca budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymamanrzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Rgboemne.
3. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég saglgl ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW | ODTWORZENIE NASY POW.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyaze wykonania zasypki za przyczétkiem , podpér mostu
formowania stekow/skarp ,(grunt z dokopu) , zwzanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagu drogi
powiatowej nr 3111W w miejscowoi Moszna Wig.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejamwpzystkie czynnéci majace na celu zasypanie murkéw oporowych ,
podpér ktadki , formowania stkow/skarp ,(grunt z dokopu)

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
aP

gdzie:

Py — orstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntu w nasypie, ollana wg BN-77/8931-12 w g/cm3,

P4s— maksymalnagptas¢ objgtosciowa szkieletu zaggzczonego wg PN-B-04481 w g/cm3,zsita do oceny

zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaen BN-77/8931-12.

Wskaznik r6 znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okslena wg wzoru:
ool

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrw [ mm |,
d;o —$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgrw [ mm ].

Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzpole poza pasem robot drogowych.

Pozostate okidenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodiia dokumentagj projektova, SST

i poleceniami layniera.

2. MATERIAL.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne”, pkt. 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi oraz pod wzgidem przydatnéci do budowy nasypoéw podaje PN-S-

02205:1998.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnylpyzez Wykonawe w maksymalnym stopniu wykorzystane
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do odtworzenia nasypéw na dcipch do ktadki. Przed dokonaniem wbudowania granttykopu powinno sizbada
jego przydatnét. Dopuszcza gizasypanie taw fundamentowych do ich petniej wysokgruntem rodzimym peeli
spetniaj odpowiednie warunki i nieago: grunty organiczne — o zawadtdczes$ci organicznych >2% , materiaty
agresywne w stosunku do budowli , wskazejgcznienie , odpady chemiczne , odpady ze spatanieci , grunty
zawierajce frakcje powyej 100mm

Jako materiat stuycy do wykonania zasypki przyczétkdw oraz nazkt@rzy przyczotkach nafy stosowa zwiry,
mieszanki i piaski co najmniérednioziarniste o wskaiku réznoziarnistéci nie mniejszym od 3 i wspoétczynniku
filtracji k10> 6 x 10° m/s oraz kcie tarcia wewatrznego fi =30°. Grunty przewidziane na nasypymisg byé
zanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawgéréagsci organicznych nie powinna przekraéza% ).

Jeili Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgpnzydatne, to wszelkie takieeszi nasypu zostanprzez
Wykonawe usungte na jego koszt i wykonane powtérnie z gruntéwdpawiednich wtaciwosciach.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolnét, .

Wykonaweca jest zobowzany do uaycia jedynie takiego speiu i transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntu, zarébwno w miejscu w miejscu ewentuatndgkopu - w czasie odspajania, jak i w
czasie transportu, wbudowania i zagczania.

Sprzt stosowany do wykonywania nasypéw podlega akcggterez Inzyniera.

Do robét ziemnych magby¢ uzyte nastpujace spraty:

- koparki samochodowe lulagjennicowe,

- tadowarki, spycharki lub réwniarki,

- gtadkie walce stalowe,

- walce ogumione,

- lekkie, srednie i cézkie walce wibracyjne

- zag:szczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzt do spryskiwania wad

Dob6r spratu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i grudoi zag:szczanej warstwy. Dobér spta
zag:szczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagangi&ne”, pkt. 4.

Zastosowanérodki i sposéb transportu powinny bgostosowane do kategorii gruntu, jegoetdsici, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlggteransportu. Zatadunek, transport, roztadundéteédowanie materiatu nie
moze powodowad obnizenia jego wiéciwosci.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwelilieniem wymogow bezpiecagtwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu by¢ uzyte samochody samowytadowcze lubgriiki
kotowe z przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0godlne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M®@00. ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2.Grunty z dokopu.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawaowinno by zaakceptowane przezzymiera. Pozyskiwanie gruntu z
dokopu mae rozpocz¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tnpalegagcego gruntu do wykonania
nasypow.

5.3.Wykonanie i zagszczenie nasypu.

Wykonaweca, przed rozpogziem wznoszenia hasypow, powinien skontroléwakaznik zag:szczenia gruntéw

rodzimych, zalegapych w gornej strefie podia pod nasyp, do ghokasci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.

Wartas¢ wskaznika zagszczenia w podtal nie powinna b§ mniejsza ni I = 0,97. Jeeli wartas¢ bedzie mniejsza
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nalezy go dogscic.

Nasyp powinien by budowany na gtadkiej powierzchni. Przed prap&niem do budowy nasypu powinna ona by
rozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paaédnia z podstagmnasypu.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuznego okrélonego w
dokumentacji technicznej.

Nasypy naley wznosé warstwami o réwnej gruloi, dobranej w zalnosci od rodzaju gruntu i spetu uzywanego do
zagyszczenia. Kada warstwa gruntu nasypowego powinna bgg:szczana mechanicznie Kolgjwarstw gruntu
maozna ukladé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy. Grub& zag;szczanych
warstw winna wynost

a). przy zagszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub wkifgmi mechanicznymi — max. 40 cm.

Zasypka taw fundamentowych powinienétsag;szczanagcznie a wskanik zag;szczenia powinien wynasto
najmniej 0,97 wg Proctora.

Zasypkascian przyczo6tkéw grunt powinien Byag:szczany ¢cznie.

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasico najmniej 1,0 wg Proctora, z wtkiem skarp stekéw przy skrzydetkach,
gdzie powinien wynosico najmniej 0,97 wg Proctora.

Wilgotnaos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna ldydostosowana do metody zagczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydujcym kryterium jest maiwos¢ uzyskania wymaganego zggczenia gruntu. W
przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgoégpowinna by zblizona do optymalnej ( z toleraact 2 % ), w
przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgokdonniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku deiadczalnym. Jeeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wart@ wigcksz od podanych w pkt. 6., to droalezy przesusz§ w sposob
naturalny lub ulepszyprzez zastosowanie dodatku spoiw ( np. wapnazglieachodzi taka potrzeba, to zaleca si
zwiekszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wod

5.4 .Uformowanie stekdw nasypow przy przyczétkach.

Stazki nasypow powinny by uformowane ze spadkiem zgodnym z DokumentBepjektova. Odchylenia od
zalazonego spadku nie powinny przekraczal0 %. Nierowné&¢ powierzchni wykonanego stka, mierzona tato
dtugasci 3,00 m, nie powinna przekra@za 5 cm. Wskanik zag:szczenia gruntéw co najmniej 0,97 wg Proctora.

5.5Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wao dopuszczaky to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10 % jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu pnaeldchiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warsiay
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych, powinny &yoéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reevjestanie osuszyjej i zag$ci¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.6 Wykonywanie nasypéw w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktorej nie jest mbiwe osiagniecie w zasypce
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania gruntéw zamarztych lub gruntow przemieszczanych&gegiem lub lodem.

W czasie diych opadowéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac agle
usuraé¢ snieg z powierzchni wykonanejjuwarstwy nasypu. Zeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie
nalezy jej przed rozmarzaciem zagszcza ani uktadé na niej naspnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogd| pkt. 6.
6.2.Kontrola wykonywania nasypow.

a). Naley sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywaagypéw. Badania przydatiod gruntéw
powinny by wykonane na prébkach pobranych zdej partii pochodzcej z nowegdraédia.
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Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej SST:
e sktad granulometryczny i wskak réznoziarnistéci nalezy sprawdzt wg PN-B-04481:
- grunty do wykonywania nasypéw nie powinny zawddrakcji wickszych nk 50 mm,
- wskaznik réznoziarnistgci gruntéw powinien b§wyzszy niz 3.
e zawarté¢ czesci organicznych nale sprawdzé metod, chemiczia ( 1.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomagcdwuchromianu potasu:
- zawartg czgsci organicznych w gruncie do nasypoéw nie powinreeRraczé 2 %.
e wspoiczynnik filtracji dopuszczagsistal@ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego poro§eato
( zalecagkorzystanie z danych empirycznych albo obliczaeievzoréw Slichtera lub Bayera ),

a w przypadkachatpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB 339, 1996 ,Badanie
szczelriai izolacji mineralnych skladowisk odpadow”:

- wspotczynnik filtracji dla gruntémasypowych i na sti nasypOw powinien wynosi
k]_oE 6 x 105 m/s.

b). Nalezy przeprowadzi badania wykonania nasypu:
e badanie wskanika zg:szczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-62P998 naley wykonywa
€0 najmniej 3 razy na 150 m3ebb§ci nasypu, lecz nie rzadkiej 8 razy po jednej stronie
przyczétka:

- wskanik zagiszczenia gruntu powinien wynédi > 1,0 ( dla stekdw nasypu przy przyczoétkach
Is>0,98, dla zasypek taw, 3 0,97). Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie
jest wystarczage, to Wykonawca powinien spulchnwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci
optymalnej i powtérnie
zagscic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego imika
zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego gsrrzenia warstwy.

Wyniki kontroli zagszczenia nasypéw Wykonawca powinien wpis§wio dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowé zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
e wilgotnai¢ optymalr nalezy oznaczé na podstawie proby normalnej meiddvg PN-B-04481:;
- odchylenia od wilgotéa optymalnej w trakcie zagzczania warstw nasypu hie powinny przekracza
2 %.
e uformowanie powierzchni stkdw nasypu pry przyczoétkach:

- steki nasypow powinny by uformowane ze spadkiem zgodnym z DokumentacjaRimja,

- odchylenia od zaionego spadku nie powinny przekraczalO %,

- nieréwnig powierzchni wykonanego stka ( wybrzuszenia i wkkniecia ), mierzona tato dtugdci

3,0 m nie powinna przekratzsb cm,
- rgdne skarp w stosunku do projektowanych nie powidagic¢ sie 0 wiecej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru wykonanych robét podano w3$1.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

Jednostk obmiarowy robét jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebrameagypu. Ohjtos¢ faktycznie wykonanych

nasypow khdzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przdzowswe i zaakceptowanych przezzyniera
przekrojow poprzecznych robét ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogoblne zasady odbioru wykonanych robét podano w B$4.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegageych zakryciu, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, batlaoceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dahnikiypozytywne, wykonane roboty ignier uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemnyzimier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiamiriamt i poleca
doprowadzenie rob6t do zgodieoz wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest aslagany doprowad#i
roboty do zgodn&ei z SST i zgtosi je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogoblne zasady dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoInét, p.
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Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaptacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypunoljege;:
- sprowadzenie niezddnego sprgtu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowaniaduhiejsca skladowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami napi@asza przyczotkami oraz na sta

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpiec#eaniejsca robot,

- rekultywacja dokopu,

- niezlzkdne pomiary i badania laboratoryjne.

Powyzsze roboty obejmajrowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i hada

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanieopkdgruntow.

. PN-60/B-04493.  Grunty budowlane. Oznaczkajglarndci biernej.

. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu.

. BN-64/8931-01.  Drogi samochodowe. Oznaearskanika piaskowego.

. BN-64/8931-02.  Drogi samochodowe. Oznaezemdutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i et
przez ob@nie plyh.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty zeerdVymagania i badania.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wyaméa w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

8. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szglgl ruchu, IBDIM Warszawa 1978 r.

O~ wWNPE
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M.11.04.01SCIANKA SZCZELNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotycce wykonania i odbioru
stalowychscianek szczelnych. zaganych z przebudayWMostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W
w miejscowdci Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy i puzgiwy przy zlecaniu i realizacji roboét

mostowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmiyvszelkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie

scianki szczelnej. Roboty odip niniejsza ST dotyaztylko $cianek szczelnych przewidzianych

w Dokumentacjach Projektowych do pozostawieniatae sv gruncie. Wykonawca opracuje Projekt Techgialmy
wykonania komér Zcianki ktory to przedstawi Inspektorowi Nadzoruwmodnienia.

Scianki szczelne shace do zabezpieczenia podpor/wykopow fundamentowygh s w ST M.11.01.01.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania OgdIpkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélmi’1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagy
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganidlog’ pkt 2.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotygpze materiatlow

Ksztattowniki stalowe stosowane jakcianki szczelne powinny odpowiadaormie PN-EN
10079:1996, PN-EN 10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN4D02, PN-EN 10249-2, oraz bygodne z
Dokumentacj Projektov.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotygee sprz:tu
Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej wybiera Wykonawca w zalesci od warunkéw
lokalnych oraz rodzajécianki szczelnej, a jego wybor podlega akceptagep Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagani@rgj pkt 4.

4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nattev do wykonanidcianki szczelnej powinny
odbyw& sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiaminmyoPN-EN
12063:2001.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagagoine” pkt 5.

5.1.Szczego6towe wymagania dotygze wykonania robot
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5.2.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Wykonawca zobowizany jest do sposgzenia PZJ zawiergego:

- projekt organizacji i harmonogram robét ¢tgch niniejsa ST,

- program zapewnienia bezpiedgtwa pracy oraz ochrony zdrowidrodowiska podczas
wykonywania robo6t olefych niniejsa ST,

- opracowania technologiczne (technologii zh@tnia bruséw, dobdr potrzebnego juz
dobdrsrodkdw i sposobu transportu) uwgzdhiajace wszystkie warunki, w jakichela
wykonywane roboty,

- instrukcje ( wytyczne ,szczegoly, itp.) wykonagiganek szczelnych,

- rysunki robocze (szkice, schematy, szczegoty kkaksyjne),scianki szczelnej

w dostosowaniu do wymafyg@awartych w Dokumentacjach,

Dla sporadzonego w w/w zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskaeptagj Inzyniera.

5.2.2. Wykonywaniescianki szczelnej

Spawaniedczenie i cgcie elementdéwicianek naley wykona: zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
12063:2001.

Metodk zagkbiania, sprzt oraz metod wspomagania zagiania wybiera Wykonawca na podstawie
doswiadcze uzyskanych w poréwnywalnych warunkach, zgodnialeaeniami normy PN-EN
12063:2001 i przedstawia jeziynierowi do zaakceptowania

Przy wykonywaniucianki szczelnej nalsy przestrzegawymaga zawartych w normie PN-EN
12063:2001.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 6.

6.2. Szczego6lowe zasady kontroli jakoi robot

6.2.1. Kontrola brusowscianki szczelnej
Sprawdza gi zgodnd¢ gatunku stali i ksztattu profilu grodzicy z waramki niniejszej ST i wymogami
zawartymi w Dokumentacjach Projektowych.

6.2.2. Kontrola zapuszczanigcianki szczelnej

Sprawdza si zgodnd¢ prowadzenia robot z PZJ.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowego whicianki do projektowanej
gtebokasci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:200ihiejszej ST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q/dmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1m dtugai $cianki w rzucie poziomym, z bruséw o wysdékobokreslonej
w Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0(V@Pmagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Na podstawie wynikéw kontroli i badavg punktu 6 naley sporadzi¢c dokumentacje powykonawcze
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 opazadzi¢ koncowy protokét odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporadzenie Programu Zapewnienia J&dPZJ) wg p.5.2.1 wraz z uzyskaniem akceptaciytiera,
- monta, demonta i przemieszczanie w odsie budowy spretu i urzadzen towarzysacych,

- wykonanie i rozebranie niegthnych pomostéw,

- koszty zwizane z umgiwieniem dojazdu spktu do miejsca whbicidcianki,

- zakupscianki szczelnej wraz z jej dostarczeniem,

- zapewnienie wszystkich nieginych materiatow,

- wyznaczenie przebieggianki,

- wykonanie rozpdrscianki szczelnej komor

- wykonaniescianki do projektowanej gbokasci,

- wykonanie niezédnych bada, kontroli i dokumentacji powykonawczych,

- upratniecie miejsca rob6t wraz z wywozem i utylizaejednych materiatéw, odpadéw oraz
smieci.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. NORMY

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu

i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zinmstali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zinestali niestopowych. Tolerancje ksztattu

i wymiarow.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot getmticznychScianki szczelne
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrécie ST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych geéanych z wykonaniem zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych budowanych obiektow mostowych w aahinwestycji przebudowa Mostu na rzece Utraci@agu
drogi powiatowej nr 3111W w miejscow@ Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy wykonywaniu zbrojenia elemeritémstrukcyjnych
remontowanego mostu.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
Zwiazanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montaem zbrojenia,

c) kontrohk jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane niniejszej S sgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaim
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, k.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi stosuje sistal klasy A-11IN.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-IlIN gatunku RB500W (B#5)[110 - B500SP112,16 - B500B wg PN-
ISO 6935-2 i PN-ISO 6935-2/Ak 0 naptijacych parametrach:

a) srednica peta: 8+32 mm,
b) charakterystyczna granica plastycrio fyk > 500 MPa,
c) obliczeniowa granica plastyczsod fya> 420 MPa
d) charakterystyczna wytrzymaidna rozciganie: fu> 575 MPa,
e) stosunek wytrzymakei na rozciganie do granicy plastyczém fudfy = 1,15+ 1,35
f) modut spezystasci E,=210 MPa,
g) wydtuzenie probki pod maksymalnym ohzéniem > 8 %,
h) zginanie do kta 60 brak gknigé i rys w zhczu.

Przeznaczona do odbioru na budowie partg#opr musi posiadaAprobat Techniczn i byé zaopatrzona w atest, w
ktérym ma by podane:

a) oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z RINES35-2,

b) dane ugte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betogunarmy powyej,

c) dat badania,

d) mag partii materiatu do bada

e) wyniki bada.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretéw lub kregu prtéw (po dwie do kadej wiazki)
musz znajdowd si¢ nastpujace informacije:

a) znak wytworcy,

b) s$rednica nominalna,

¢) znak stali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e) znak obrobki cieplne;j.

Nie dopuszcza sido odbioru stali begwiadectw jakdci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktdmezy
ogledzinach zewstrznych wykazuje wady powierzchniowe w postagiherzy, naderwg rozwarstwié i pozostatéci
jamy wsadowej.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretdw zbrojenia natey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.awatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygticznie z betonu. Podktadki dystansowe musz
by¢ przymocowane do ptow.
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3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,. (it
Sprzt do wykonania robét musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstuguice sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe”, pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewa:one odpowiednimérodkami transportu, w sposob zapewsigjuniknicie
trwalych odksztatak oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnosgnam robét uwzghniajacy wszystkie
warunki, w jakich leda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie ptow

Prety, przed ich iyciem do zbrojenia konstrukcji, naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. &y
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone fastejma mozna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi ttuszcze. Stal pokrytuszczaca sig rdza i zablocon, oczyszcza giszczotkami drucianymgicznie
lub mechanicznie lub teprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nakprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmia sk strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkm&ahe przez kiyniera.

5.1.2. Prostowanie pgtow

Dopuszcza siprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wigtkmiejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3. Ckcie pretow zbrojeniowych

Ciecie prtéw nalezy wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazj@sé sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.1.4. Odggcia pretow, haki

Minimalneérednice trzpieni slywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatmr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno, na budowie moa wykonywaé odgkcia prtow o srednicy d < 12 mm. Bty o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pgty
zbrojenia rozeiganego, naley stosowad srednic: zagkecia réwry co najmniej 20d. Wewtrznasrednica odgicia
strzemion i pgtdw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Nalezwréci szczegéla uwag:, przy
odbiorze hakéw i odgé pretéw, na ich zewetrzna strore. Niedopuszczalneagam gkniecia powstate podczas
wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut&eniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie;f@iw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukgj
mozna wbudowa stal pokryl co najwyzej nalotem nie tuszazej sk rdzy. Nie mana wbudowywa stali zattuszczonej
smarami lub innymérodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogonblodzonej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna gréidmtuliny zewrtrznej wéwietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego okrdona jest w dokumentacji projektowej.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposéb okrdony w Dokumentacji projektowej Skrzgwania petéw nalery wigzad
drutem wazatkowym, zgrzewalub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut agiatkowy, wyzarzony osrednicy 1
mm, wywa sk do hczenia petdéw osrednicy do 12 mm, prz§rednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy
1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og§lpét. 6.

Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegndndci z dokumentagj projektovg oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoalery przeprowadzi nastpujace badania:

a) sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zaméwieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
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6.2. Kontrola zbrojenia
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigiai, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podaje pspa tablica.

Parametr Zakres toleranciji Dopuszczalne odchytka
Ciecie prtéw daL<6m 20 mm
(L - dtugaos¢ ciecia wg Projektu) dlaL=6m 30 mm
Odgcia dlaL<0,5m 10 mm
: . .o dla05sL<15m 15 mm

(odchylenia w stosunku do palenia okrélonego w Projekcie) dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow:
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wyniaga <5mm
projektu)

dlah<0,5m 10 mm
odchylenie plusowe (h - jest catkowirubdcia elementu) dla0,5¢h<15m 15 mm

dlah=15m 20 mm
odstpy pomedzy sisiednimi rownolegtymi pgtami (kablami) (eg : g;?m iomr?:m
- jest odleglécia projektowan pomigdzy powierzchniami a< 40 cm 20 mm
przylegtych petdw) a> 40 cm 30 mm
odchylenie w relacji do grulioi lub szerokéci w kazdym E : ég gm ig mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - oznacaikowita b < 150 cm 20 mm
grubai¢ lub szerokéc elementu) b> 150 cm 30 mm

Dopuszczalna wiellkd miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczamm.

Dopuszczalna thica diugdci preta liczona wzdha osi od odgicia do odgicia w stosunku do podanych w
dokumentacji projektowej nie powinna przekract8@ mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prosthedo zbrojenia poditnego nie powinno przekraczd%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®AMymagania ogélne”, pkt. 7.

Jednostl obmiarow jest 1 kg (jeden kilogram) i/lub 1 t (jedna tona).

Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretycza ilo$é¢ (kg i/lub t) zmontowanego uzbrojenia tickm diugas¢
pretéw poszczegolnyckrednic pomnaona odpowiednio przez ich magednostkowy kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwiekszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaestéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.

a) pisemne stwierdzeniapniera w Dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodniBokumentagj projektove i ST,
b) inne pisemne stwierdzeniazymiera o wykonaniu robot.

Odbidr kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezymiera w Dzienniku budowy zakozenia Robot
zbrojarskich i pisemnego zezwoleniayniera na rozpoezie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paalleg
odbiorowi.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér kmcowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przezymiera w Dzienniku Budowy zakeazenia Robot
zbrojarskich i pisemnego zezwoleniayniera na rozpoezie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paalleg
odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegna sprawdzeniu:

a) zgodndci wykonania zbrojenia z Dokumentagjrojektowa,

b) zgodndci z Dokumentagj projektows liczby prtéw w poszczegdélinych przekrojach,

C) rozstawu strzemion,

d) prawidtowasci wykonania hakow, ztz i diugaci zakotwieh pretow,

e) zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9. Podstawa ptatioi

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",. 9kt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

a) zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,

b) koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

C) oczyszczenie, wyprostowanie, wygie i przycinanie mtow stalowych,

d) taczenie petow, w tym spawane "na styk" lub "na zaktad" (z glgdnieniem stali zzytej na zaktady),

e) monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektow i niniejsz
ST,

f) wykonanie bad@i pomiarow,

g) oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojeniapstapych wtasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy.

Cena jednostkowa uwzginia réwnie budowe i rozbiérke pomostow roboczych potrzebnych do mantabrojenia.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alen@rzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Bb6t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne.”

10.2. Normy

[2] PN-EN 10002-1 Metale - Proba rozgania - Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

[3] PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonwgtiPebrowane.

[4] PN-ISO 6935-2/Ak Stal do betonu.¢Br zebrowane.

[5] PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

[6] PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

[7] PN-H-84023.06 Stal okéonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

[8] PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

[9] PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Projektowanie.

[10] PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulaliespawania stali niskaglowych i niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymaiéci.
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M.13.01.01. BETON KLAS C 20/25 | WYZSZYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrécie ST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z przebudawMostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyas pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem i odbiorem betonu

konstrukcyjnego oraz uweniu go w elementach monolitycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszgmbego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje detavosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton zwykly- beton o gstaici w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/rf, ale nie przekraczagej 2600 kg/m
1.4.3. Beton konstrukcyjny- beton zwykly wedtug PN-EN 206-1 w monolitycznyelementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymafei nasciskanie nie mniejszej hiC20/25 i o dodatkowych ustalonych wdavosciach.
1.4.4. Mieszanka betonowa catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktésgeszcze w stanie unatwiajacym
zag:szczenie wybrapmetod.

1.4.5. Klasa wytrzymatdci na sciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikigy beton pod wzgbem
jego wytrzymatdci nasciskanie. Klasy wytrzymakei nasciskanie betonu wedtug PN-EN 206-1 cla@e g na
podstawie wytrzymakei charakterystycznej nigiskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcdwyérednicy
150 mm i wysokéci 300 mm (§iy) lub na probkach szeiennych o boku 150 mmg(f.n9 piekgnowanych zgodnie z
PN-EN 12390-2.

1.4.6. Stopiéd mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznasgaagan liczbe cykli zamraania i odmraania prébek
betonowych.

1.4.7. Gkbokosé penetracji wody pod cénieniem (wodoszczeln&) — gkbokasci penetraciji wody pod statym
cisnienie 50@50 kPa dziatajicym przez okres &2 godzin.

1.4.8. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpé&t. 1.5.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Do betonu konstrukcyjnego nalestosowd materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania. 2yaeosowd materiaty,
ktére & oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonaywczedstawi deklaragjvtasciwosci uzytkowych z
Polska Norma, normy zharmonizowa# aprobat techniczm IBDiIM lub europejsk aprobad techniczg.

2.1. Wymagania dotycace betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien miavytrzymaitcé¢ okreslona klasy wytrzymatdci nasciskanie wedtug PN-EN 206-1
zgodry z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji batarediug PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz odpowtada
wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j.

Beton w elementach konstrukcji naoaych na agresywne oddziatywanie zaiaraa /rozmraania bezrodkow
odladzajcych albo zérodkami odladzaicymi powinien wykazywé odporndé na dziatanie mrozu oznaczpn
stopniem mrozoodpordoi wedtug PN-B-06250 nie mniejgniz:

a) F100 w klasie ekspozycji XF1,

b) F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

C) F200 w klasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji napaych na oddziatywanigodowiska chemicznie agresywnego powinien
wykazywa& odporndg¢ na penetragjwody pod dinieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzomaksymaln gtcbokdscia
penetracji nie wiksz niz:

a) 60 mm w klasie ekspozycji XA1,

b) 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

C) 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

125



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Beton w elementach konstrukcji nasaych na korozj spowodowas chlorkami w klasach ekspozycji XD3 i XS3

powinien wykazywa odpornd¢ na penetragjwody pod cdnieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzomaksymala

gtebokdscia penetracji nie veksz niz 60 mm.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementadbkib drogowego powinny ldyzastosowane cementy

portlandzkie, spetniage wymagania PN-EN 197-1:

a) cement portlandzki CEM | o catkowitej zawastoalkaliow NaOeq wedtug PN-EN 196-2 do 0,8 % i patku
wiagzania wedtug PN-EN 196-3 powsj 120 minut,

b) cement portlandzkiuzlowy CEM II/A-S o catkowitej zawartei alkaliow NaOe, wediug PN-EN 196-2 do 0,8 %,

C) cement portlandzkiuzlowy CEM 11/B-S o catkowitej zawartei alkaliow NaOeq wedtug PN-EN 196-2 do 0,9% (
zaleca si do elementéw masywnych).

Do betonu konstrukcyjnego w elemencie rareym na oddziatywani&rodowiska w klasach ekspozycji XA2 i XA3

oraz XD3, XS3 powinien kiyzastosowany cement CEM | o wysokiej odpdoima siarczany (SR), zgodny z PN-EN

197-1.

Dopuszcza i w razie potrzeby, zastosowanie cementdéw o wy$ekigzymatasci wczesne;.

Do betonu klasy wytrzymasgi nasciskanie wyszej ni C30/37 powinien by stosowany cement klasy niezseej ni

42.5.

2.2.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nglstosowa kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.

Ocena zgodrii kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowyckektach irzynierskich wymagana jest wedtug

systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny byastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymigarna nie wkszym

niz 16 mm spetniajce nasipujace wymagania podane w tablicy:

Wiasciwosci kruszywa Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 w zaleosci od wymiaru kruszywa, kategorja
nie nizsza ng:

-D/d<21lub D< 11,2 mm Gc85/20

-D/d>2iD>11,2 mm Gc90/15
Tolerancja uziarnienia w zaeosci od wymiaru kruszywa, kategorie:

-Dld<4 Gr15

-D/d>4 Gr17,5
Zawarta¢ pytdow wg PN-EN 933-1 kategoria nie wsza ni: fis
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub PN-E384; kategoria nie

. s, 1:|20 lub Sbo

wyzsza ne:

Procentowa zawarié ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kategoria nigsea: Ciooi0

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6 w 1 % NaCl, badana na kruszywie 5

: ) e . . i LA
wymiarze 8/16; wart& nie wyzsza nk w %:
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 badana n

. ; i o . 2 LA 4

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoriawyesza ni:
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, badaa&ruszywie o SB,
wymiarze 10/14; kategoria : A
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA, deklarowana przez producenta
Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzgyRM-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa; stopigotencjalnej reaktywriai
wedtug PN-B-06714-46:

Zawarta¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-

stopiex potencjalnej reaktywrigi 0

rozdz.12, nie wysza nk kategoria: ASo2
Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN 1744-1, rozdz.11; wdttoie 1
wyzsza nk w %:

Zawartag¢ chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1744ebz. 7; 0.02

wartcs¢ nie wyzsza nk w %:
Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1774-1, p. 14 2t@¢ nie wyzsza nk |0,1
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w %:
Zawartdg¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1, p. 15.1: barwa nie ciemniejszanivzorcowa

Y w przypadku stwierdzeniage badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potendjasaktywndci alkalicznej naley
wykona badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; domesie do zastosowania przy spetnieniu wymagani
reaktywnd¢ alkaliczna z cementem nie wywatop zwikszenia wymiaréw liniowych wkszych nk 0,1 %

g

Jako kruszywo drobne powinnodstosowane kruszywo o uziarnieniu niekgzym ni 4 mm, spetniajcym
nastpujace wymagania podane w tablicy:

Wiasciwosci kruszywa Wymagania

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85

Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1 kategoria nie wsza ni: fa

Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia krwszdrobnego: wg PN-EN 12620, tablica C.1
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa; stopigootencjalnej reaktywriai
wg PN-B-06714-46:

Zawarta¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-

stopiei potencjalnej reaktywrigi 0

rozdz.12, nie wysza nk kategoria: ASo2

Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN 1744-1, rozdz.11; wdttoie 1

wyzsza nk w %:

Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1774-1, p. 14 &t®¢ nie wyzsza ni 0.1

w %: '

Zawartag¢ substancji organicznych wg PN-EN 1744-1, p. 15.1: barwa nie ciemniejszanivzorcowa

Y w przypadku stwierdzeniage badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potengjasaktywndci alkalicznej naley
wykona badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 [23pudaczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywrig alkaliczna z cementem nie wywatap zwikszenia wymiarow liniowych wkszych nz 0,1
%.

2.2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiagigmaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnejwyenaga
bada. Zabrania s stosowania wody z systeméw recyklingu.

2.2.4. Domieszki do betonu i dodatki mineralne

Do betonu zalecagbktosowanie domieszek modyfikaych wiaciwosci mieszanki lub stwardniatlego betonu,
poprawiajcych wigciwosci betonu lub zapewniggych uzyskanie specjalnych wawosci.

Zawarta¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powirydazgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementészoaych na oddzialywanigrodowiska w klasach ekspozyciji:
XF2, XF3, XF4 zaleca sistosowanie domieszki hapowietrzeg).

Przydatné¢ domieszek do betonu powinnachystalona na podstawie wymagakreslonych w PN-EN 934-1 i PN-EN
934-2.

W sktadzie i widciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na trsgddetonu, szczegdlnie istotng s

a) zawart@¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,

b) zawartg¢ alkaliow,

C) oddziatywanie korozyjne.

W przypadku stosowania gdej niz jednej domieszki kompatybildé tych domieszek naty sprawdzt w badaniach
wstgpnych. Kompatybiln& domieszki napowietrzagej z innymi domieszkani nale stwierdzt na podstawie
kryteriéw dotycacych domieszek napowietraajch, okrélonych w PN-EN 934-2. Stosowanie domieszki
napowietrzajcej w betonie wykonanym z cementu innego@EM | wymaga take sprawdzenia w badaniach
wstepnych, odniesionych do kryteriow zawartych w PN-&3d-2.

Dopuszcza gistosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowegding PN-EN 13263-1.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

Sklad mieszanki betonowej powiniendaystalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy nagjsaej ilaici wody
zapewnd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie. Sktad ustala laboratoriu
Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenistdlbna receptura mieszanki betonowej powinra by
przedstawiona trynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badaboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw
mieszanki oraz wynikami potwierdagymi uzyskanie zatmnych wymaganych wigiwosci mieszanki betonowej i
betonu. Receptura powinnadprzediaona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére @dimd In zynierowi
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sprawdzenie wigiwosci poszczegolnych sktadnikéw , mieszanki betonawvag betonu na podstawie zarobu

prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia oprac@gnowej recepty.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okleny jako stosunek efektywnej zawadbwody do zawartéci cementu w

mieszance nie powinien bwiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymaiz betonu C30/37.

Minimalna zawarté¢ cementu w mieszance betonowej nie powinnarbgiejsza ni wymagana, w zaimosci od klas

ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-1 i PN-B-06265.

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawaéteementu w mieszance betonowej nie powinnarbgiejsza ni

380 kg/m, a wspotczynnik woda/cement (w/c) nie powiniert bgekszy niz 0,40.

Maksymalna zawartg cementu w mieszance betonowej nie powinniaviayksza ni 450 kg/nd dla betonu klasy

C30/37.

Dopuszcza giprzekroczenie tych ikzi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za adadyniera.

Zawarta¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekraézaaksymalnych wartei podanych w PN-EN 206-1.

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa riglelobierd uwzgkdniajac otuline zbrojenia oraz minimain

szerokd¢ przekroju elementu.

Ziarna kruszywa nie powinny bwieksze ng:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

b) 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia léacymi w jednej ptaszczie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Zawarta¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna gk najmniejsza i jednocgeie zapewrti niezledm

urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przedaac

a) 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0,mm
b) 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4,mm

C) 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5.mm
Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywaetoriu podano w tablicy:

Utamek masowy kruszywa
Sito #, [mm] przechodzcego przez sito, [%]
wymiar kruszywa D< 16,0 mm
0,25 3-8
0,5 7-20
1,0 12-32
2,0 21-42
4,0 36 - 56
8,0 60 - 76
16,0 100
22,4 -
315 -

Zawartgé powietrza w mieszance betonowej badana zgodni-EIR 12350-7 nie powinna wykracza

a) powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki naptragce;,

b) poza granice przedziatow podanych w perej tablicy, w przypadku stosowania domieszki ndptizapcej do
wykonania elementéw naranych na oddziatywanigodowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Wymiar kruszywa Etap wykonywania bada = atwierdoani ™ Tolerancja
D, Projektowanie skladu mieszanki teitm i{ozﬁ:g'ﬁarefgﬁtydlapr.gkg pomiarowa,
[mm] betonowej, [%)] No'og : J [%0]

robot, [%]
16,0 45-6,0 45-6,5 -0,5+1,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinné ¢hystosowana do warunkéw zagczenia i zabudowy. Klasa
konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opsidka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosi
S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150.mm)

Przy ustalaniu sktadu betotrednia wytrzymalé¢ nasciskanie §{,, probek powinna wksza n wartas¢ f, z zapasem
niezkzdnym dla spetnienia kryteriow zgodimd podanych w PN-EN 206-1 p. 8.2.1. Zaleca aby zapas byt dwa razy
wigkszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit @b@2 [MPa] (§,> fi + 6+12 [ MPa] ), przy czym
fcc 0znacza wytrzymaks charakterystycznbetonu naciskanie oznaczanma probkach szeiennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych étawosci beton powinien speintavartaici okreslone w specyfikacji z
odpowiednim zapasem.
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3. SPRET

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,. &kt

Mieszanka betonowa powinnadprodukowana w zautomatyzowanych wytworniach zapaacych:

a) doktadndé¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikow,

b) dokonywanie pomiaru wilgotréoi kruszyw z automatycarkorekt dozowanej wody zarobowej do mieszanki,
C) réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw,

d) uzyskanie jednorodnej konsystencji.

Wytwornia powinna b§ przystosowana do pracy w warunkach zimowych, Zzanpatrzona w systemy ogrzewania
wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pEsnczenia.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe natiozowsg masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekie dbdat
moa by¢ dozowane masowo lub abpsciowo.

Dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikéw migsaaedtug PN-EN 206-1 podano w tablicy:

Cement, woda, kruszywo, domieszki i|Domieszki i dodatki stosowane

Skiadniki mieszanki betonowej dodatki stosowane w i§gi > 5 % w ilosci > 5 %

Dopuszczalne tolerancje

0, 0,
(w % wagowo) *3% 5%

Wytwérnia powinna posiadazaktadowy system kontroli produkcji betonu zgo@nyymaganiami PN-EN 206-1.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagalne”, pkt. 4.

4.1. Transport i przechowywanie cementu

Kazda dostarczona partia cementynigca s¢ rodzajem, klagwytrzymatdgci lub innymi wiaciwosciami, powinna
by¢ magazynowana oddzielnie, tak abyzma p byto tatwo zidentyfikowa.

Warunki sktadowania cementu:

a) cement w workach natg chronk przed deszczem i zawilgoceniem,

b) cement luzem naky sktadowa w silosach.

Cement w workach natg przewozt srodkami transportu zapewniglymi zabezpieczenie cementu przed zmoczeniem.

Do transportu cementu luzem najaizywaé specjalnych wagonoéw kolejowych kgaréwek, z cysternami

przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jakniéz wyposaonymi w regulowane uszizenia zatadowczo-

wytadowcze.

4.2. Transport i przechowywanie kruszyw

Transport kruszyw nie powinien powodoiiah segregaciji.

Kruszywo naley magazynowana utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb umdiwiajacy separagj réznych

rodzajéw kruszywa i zapobiegay przed ich zanieczyszczeniem.

4.3. Transport i przechowywanie domieszek i dodatke

Transport i przechowywanie domieszek i dodatkdwipaw by zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta

4.4. Ogolne zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dob&modkdéw, czas trwania) powinna zapewdbstarczenie do miejsca uktadania mieszanki

betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat przyjty przy ustalaniu sktadu betonu dla danego spogabtszczania

i rodzaju elementu obiektu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, zetdlansportu wewgtrznego na placu budowy, naje

zminimalizowa& niepazadane zmiany jaki&i mieszanki betonowej, takie jak segregacja skiam, wydzielanie si

wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej haleachowd nastpujace wymagania:

a) mieszanka powinna bydostarczona na miejsce mmia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecitiozba
przetadowé powinna by jak najmniejsza,

b) pojemniki, w ktorych przewana jest mieszanka, powinny zapesvmiozliwosé¢ stopniowego ich opediania oraz
tatwos¢ oczyszczania i przeptukiwania.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdotwych (gruszkach), mieszaajch jp w czasie jazdy, powinien

by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek rgstwat bezpérednio nad miejscem utenia mieszanki lub - fli jest to

niemazliwe - w poblizu betonowanego elementu obiektu.

W miejscu ukladania mieszanka betonowaenby transportowana za pompc

a) pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z raghowyskgnikiem,

b) pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu mgéwi i specjalistycznych ugdzenr do betonu,

C) urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnik@pdzenoszenia mieszanki na miejsce jej
uktadania.
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Czas transportu mieszanki betonowej (od momentadpatania samochodu do jego wytadunku) nie powinien
przekracza okresu wsipnego wizania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawiesjdomieszek o dziataniu
op&niajacym, w temperaturze otoczenia atmosferycznegonziekpaczajcej +20°C, pojemniki samochodowe nale
catkowicie roztadowaw czasie nie ditszym niz 90 min, licac od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem.
Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejscaliggdania powinny byzgodne z wymaganiami PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotygze wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wygaaia ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Zalecenia ogolne

Sposob wykonania robét powiniendizgodny z dokumentagcprojektova, ST oraz wymaganiami odpowiednich

Polskich Norm oraz dokumentadechnologicza dostarczoa przez Wykonawgi zatwierdzon przez lrryniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wakoppowinna zawier@Program Zapewnienia Jada (PZJ)

oraz projekt organizacji i harmonogram robét uwdgiajacy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane roboty

betonowe, projekty wykonawcze rusztawaleskowa, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmow

a) organizac ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowpgach na terenie budowy,

b) specyfikacg betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagiotdatkowe dotycre betonu,

C) sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

d) sposob transportu mieszanki betonowe;j,

e) projekt betonowania zawiegaly ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej

f) harmonogram betonowania, ktory powinien ékaé m.in.: pedkos¢ uktadania i zagszczania mieszanki betonowej,
kierunki betonowania, fazy betonowania i planoweresy ich realizacji, wykaz przerw w betonowaniazosposob
taczenia betonu w przerwach,

g) sposodb pieignaciji betonu,

h) sposéb i warunki rozformowania konstrukcji,

I) metodologg naprawy ewentualnychdgtéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,

) zestawienie wymaganych badigpomiarow.

Podstawowe czynioi zwigzane z wykonywaniem rob6t betonowych obepnuj

a) roboty przygotowawcze,

b) wytwarzanie mieszanki betonowej,

C) ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowe;j,

d) pielegnacg betonu,

e) wykanczanie powierzchni betonu,

f) roboty wykaiczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do betonowania,dynier powinien potwierdZi prawidtowad¢ wykonania robét poprzedzajych

betonowanie, a w szczegokoa

a) prawidtowai¢ wykonania zbrojenia,

b) zgodnac¢ rzednych z dokumentacja projektaw

C) czysta¢ powierzchni wewetrznej deskowania oraz obegtgrzektadek dystansowych zapewagich wymagam
gruba¢ otulenia pegtdw zbrojeniowych,

d) przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozofzego (np. w miejscu przerw roboczych),

e) prawidtowai¢ wykonania wszystkich robét zanikajych (np. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utgenia toysk itp.),

f) prawidtowas¢ rozmieszczenia i zamocowania w sposéb niezawolmyentow, ktore przewidziang €o
wbetonowania (kanaty, wpustyczki, kotwy, rury itp.),

g) gotowdi¢ spratu i uradzer do betonowania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wsia wytacznie w wytwdrni betonu, ktéra me zapewrd

spetnieniezadanych w ST wymaga Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wia na podstawie roboczej

receptury mieszanki zaakceptowanej przegtiera.

Sktadniki powinno s miesza w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jediodwuwatowych. Czas mieszania

powinien by ustalony déwiadczalnie w zalenosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzapdrenia

mieszajcego, do momentu uzyskania jednorodnego adigimieszanki betonowej, jednak nie powiniei kgotszy

niz 2 minuty.

Domieszki, jéli sa stosowane, naty dodawé podczas zasadniczego procesu mieszania, #kigfn domieszek

znacznie redukagych ilos¢ wody, ktére mana dodawé po zasadniczym procesie mieszania. W drugim pdigpa
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mieszank betonowy nalezy powtdérnie mieszado momentu, adomieszka &dzie catkowicie rozprowadzona w

zarobie lub tadunku oraz aginie swoj petr skutecznéc.

5.4. Podawanie, uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

5.4.1. Roboty przed rozpoogciem uktadania mieszanki betonowej

Przed rozpoczxiem uktadania mieszanki betonowej rglsprawdzt prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét

poprzedzajcych betonowanie zgodnie z pkt. 5.2.

Nalezy pamktac o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zh@h, zamocowa zgodnie z dokumentac]

projektows. Wszystkie konsekwencje wynilae z braku lub nieprawidtowoi tych elementdw obgiaja catkowicie

Wykonawe; zaréwno jéli chodzi o p&niejsze rozkucie i naprawy, jak i ewentualne opénia w wykonaniu prac

wihasnych i towarzyscych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.4.2. Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Wysokai¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie pmavprzekracza0,5 m od powierzchni, na kipspada.

W przypadku, gdy wysokd ta jest weksza, mieszarknalezy podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m). Przy uktadaniu mieszanki betonowej z akgsci

wiekszej nz 8 m naley stosowa odcinkowe przewody gikie, zaopatrzone w kKaowe uradzenia do redukcji

predkaosci spadajcej mieszanki.

Mieszank betonowy nalezy uktad& przy zachowaniu nagiujacych warunkéw ogélnych:

a) w czasie betonowania najestale obserwowaprawidtowdi¢ ksztattu konstrukcji deskowid rusztowa, a w razie
potrzeby dokonywapomiaru odksztaldg

b) predkasé i wysokai¢ wypetnienia deskowania mieszartketonow powinny by okreslone w zalenosci od
wytrzymalaici i sztywndaci deskowania przyjmagego parcigwiezo utazonej mieszanki,

C) w okresie upalnej, stonecznej pogody,aaiea mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona przed
nadmieri utrata wody,

d) w czasie deszczu uktadana i tdoa mieszanka betonowa powinna kfironiona przed wadopadow; gdy na
swiezo utazoma mieszank spadnie nadmierna 86 wody, powodujca zmiag konsystencji mieszanki, wede
nalezy usunyg,

€) w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskoia lub gsto utazone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zag:szczenie mieszanki, naledodatkowo stosowazag:szczenie gczne (sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstijukalezy przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzgldniat nastépujace zalecenia:

a) w fundamentach i korpusach podpér mieszamtonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragu
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

b) w elementach o bardzesfym zbrojeniu, nie pozwakgym na uycie wibratoréw wgtbnych butawowych, nadsy
uzywa¢ wibratoréw wgkbnych petowych,

C) przy wykonywaniu ptyt mieszagketonov nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy,

d) przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikownkaw i stref przy dylatacyjnych stosoévevibratory
wglebne,

e) przerwa w uktadaniu poszczegolnych warstw nie pawiby diuzsza ni 15 min.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowpawinien by rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym nate

podat:

a) dat rozpoczcia i zakaczenia betonowania poszczegolnych elementéw obiektu

b) wytrzymatai¢ betonu naciskanie, robocze receptury mieszanek betonowychsysteng mieszanki betonowej
oraz zawat& powietrza w mieszance,

C) daty, sposéb, miejsce i liczkpobranych probek kontrolnych betonu oraz ich opmainie, a nagpnie terminy i
wyniki bada,

d) temperatug zewretrzna powietrza i inne dane dotygze warunkéw atmosferycznych.

5.4.3. Zagszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinnadtak uktadana i zagzczana, aby zbrojenie i wktadki byty obetonowagrapai¢

otulenia miata wart& okreslona w projekcie, a beton agjat przewidywan wytrzymatcé¢. Mieszanka betonowa w

czasie zagszczania nie powinna ulegeozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance po zagczeniu nie powinna

by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Zakres i spos6b skutecznego stosowani@&go typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jadrstanowisku za

pomog wibratora pogizalnego, pgdkos¢ przesuwu wibratorow powierzchniowych, skutecznyrpien dziatania

kazdego typu wibratora) powinien zogtastalony déwiadczalnie w zatenoéci od przekroju konstrukcji, mocy

wibratoréw, odlegtéci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betwep

Sposéb zagszczania mieszanki betonowej powiniert liggodniony i zatwierdzony przezzymiera.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowd nastpujace warunki:

a) wibratory wgkbne (pogszalne) nalgy stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug z butawami Grednicy
nie wickszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczgnie poziomej,

b) niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratoragtyEbrojeniowe oraz deskowanie,
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C) odlegtai¢ sasiednich zagibien wibratora poggzalnego nie powinna léywieksza nk 1,5-krotny skuteczny promie
dziatania wibratora,

d) grubci¢ warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinné teksza od 1,25 diugei butawy wibratora
(roboczej jego agci),

€) wibrator w czasie pracy powinien byagkbiony na 50 mm do 100 mm w dalwarstwe poprzednio utgonej
mieszanki,

f) grubci¢ piyt zagsszczanych wibratorami nie powinnadbgniejsza ni 12 cm; ptyty o mniejszej gruboi nalezy
zag;szcza za pomog fat wibracyjnych,

g) belki (taty) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plytmestow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

h) wibratory przyczepne magby¢ stosowane do zagzczania mieszanki betonowej w elementach nie gyabsniz
0,5 m przy jednostronnym dagpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

I) gorny obszar elementéw pionowych powiniert lagornie zawibrowany.

Zabrania si wyladunku mieszanki na jedna haidozprowadzenie jej za pompwibratoréw.

5.4.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinieyzhajdowa w miejscach przewidzianych w dokumentaciji
projektowej i uzgodnionych z lynierem. Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonae@ionej powinien
by¢ zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej odpesdialnych uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej naky uzgodné z Projektantem.

Wznowienie betonowania nie powinneg sidby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Doktadny czas rozpogeia naktadania kolejnej warstwy betonu powinied bgtalony w zalenosci od warunkéw
atmosferycznych, wigiwosci cementu i innych czynnikow wplywgiych na jakéé konstrukcji. Jeeli temperatura
powietrza jest wysza nk +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien praeke 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania pozdizej przerwie ptaszczyerstyku naley starannie przygotowedo
pézniejszeqo paiczenie betonu stwardniatego z betoneviezo nalwonym poprzez:

a) usunkcie z powierzchni betonu stwardniatychzmych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego rkidab
zaczynu cementowego,

b) obfite zwikzenie wod,

C) zastosowanie warstwy szczepnej.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania. Po wznowieniu betonowaniazyale

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego betonu.

5.4.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu i wijzaniu betonu

5.4.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturze niezszej ng +5°C, zachowujc warunki

umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatdioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim. Uzyskanie

wytrzymaitaici 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samvgcunkach jak

zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaggody Irkyniera

oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedeeperatury w chwili uktadania i zabezpieczenia mifowanego

elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni do uzyskaniaptzeton wytrzymakei 15 MPa. Przez ten

okres temperatura mieszanki betonow@jiezego betonu nie ni@ by nizsza nk +5°C.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@nia mieszalnika nie powinnabwyzsza ni +35°C. Temperatura

mieszanki w momencie dostarczenia nie powinrartisza nk +5°C.

W okresie obrionej temperatury roboty betonowe powinny lpyowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w

Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegd6lnym uwallieniem minimalnej temperatury mieszanki w czgsiekladania

oraz sposobu zabezpieczefidezego betonu przed dziataniem niskiej temperatury.

5.4.6.2. Zabezpieczenie roba4t betonowych podczasaoidw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgiienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiggi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc

powierzchniswiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie wecdaszczu bez stosowania odpowiednich

zabezpiecze

5.5. Piekgnacja betonu

Piekgnacg betonu nalgy rozpocaé¢ bezpdrednio po zakfczeniu zagszczania i wykaczania powierzchni,

zachowugc minimalne okresy piegnacji podane w PN-EN 13670. Zalecastiosowanie co najmniej klasy pighacji

3. Czas pielgnacji betonu powinien ldyuzalezniony od warunkéw atmosferycznych, szykéinarastania

wytrzymaldici betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu. Sgmelgnacii betonu powinny kyustalony w

projekcie technologicznym betonowania.

W okresie pigjgnacji betonu naley:

132



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

a) chronk odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniearunkéw atmosferycznych, a szczegéinie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowymrozu), poprzez ich ostanianie i zinahie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni- przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

C) polewa wod beton dojrzewagy w warunkach normalnych, rozpoczys@polewanie po 24 godzinach od chwili
jego utaenia:

- przy temperaturze + 15°C i wgzej beton naley polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co trzy godziny w dzieco
najmniej jeden raz w nocy, a w ngste dni co najmniej trzy razy na dgb
- przy temperaturze paréj + 5°C betonu nie natg polewa.

Woda stosowana do péginacji betonu powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie do ¢geBhcji

betonusrodkéw piekgnacyjnych oraz systemow izolacji powinncatlagodne z wymaganiami odpowiednich Polskich

Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami pcedta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo chwili

uzyskania przez niego wytrzymad nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Do piekgnacji betonu w obibnej temperaturze mna stosowéajedm z metod:

a) zastosowanie metody zachowania ciepta betonu wtkekegi (ostonkcie konstrukeji materiatami cieptochtonnymi
zabezpieczarymi beton przed utratciepta); materiaty cieptochtonne nie powinny dag/betonu,

b) pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcjidgozewanie cieptym powietrzem lub payod specjalnie
przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowasjametody nalgy zwrdcic uwag: na niedopuszczenie do
przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejngastosowanie elektronagrzewu (przypadku tej metod
nalezy kontrolowa predkos¢ nagrzewania i wychtadzania elementu oraz temperatwierzchni betonu),

C) zastosowanie piegnacji przez tzw. metadcieplakow, czyli wykonywanie konstrukcji w tunekastatych lub
przesuwnych, w ktérych zapewniong adpowiednie warunki temperaturowe i wilgotomwe (w przypadku tej
metody istotne jest utrzymanie zldhych warunkéw we wszystkich punktach pglowanego elementu).

5.6. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obawmtija nastpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musw gtadkie i rowne, bez zagiien, wybrzuszé ponad powierzchaj

b) pekniccia i rysy & niedopuszczalne,

C) rownasé gornej powierzchni konstrukcji 8oej, na ktérej przewiduje sutozenie hydroizolacji powinna ldyzgodna
z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizoil&i okrelajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznychoditgznych powinno nagpowa podczas betonowania
elementu. Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Pawient ptyty powinno st
wyréwnywa: podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchyerdwndci powierzchni zmierzone na tacie
dtugdsci 4,0 m nie powinno przekracza,0 cm,

€e) ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnyébpszlifowane; jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to beéxednio po rozebraniu
deskowa nalery wszystkie wystajce nierdwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody,

f) gtadka¢ powierzchni powinna cechowasie brakiem lokalnych progow, rakow, wveplien i wybrzusze,
wystapcych ziaren kruszywa. Dopuszczalndakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgtbienia do 5 mm,

g) wszystkie #czniki stalowe (druty,sruby itp.) wyte do montau deskowania lub mage inne tymczasowe
zastosowania, ktore pozostaja powierzchni betonu po rozdeskowaniu, halprzycaé poniej wykonczonej
powierzchni betonu do ¢bokasci nie mniejszej i 1 cm, a powstale otwory nale wypeinic materialem
naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny lmaprawione na koszt Wykonawcy. e wystapce powinny by

skute lub zeszlifowane, a zablenia wypetnione betoneywicznym o sktadzie zatwierdzonym przezyniera.

Bardzo due ubytki i nieréwnéci ptyty przekraczajce 2 cm naley naprawé betonem cementowym bezskurczowym

wykonanym wedtug specjalnej technologii zatwierdgqerzez liiyniera. Rcherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia

betonu powinny b§ naprawione drobno- lub gruboziarnigiapraw naprawcz lub ich kombinagj w zaleznosci od
wielkosci uszkodzenia. Nahy przy tym odpowiednio dobésolor zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Do robét wykaiczeniowych nal& prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeih warunkéw

terenowych, takie jak:

a) odtworzenie elementow czasowo usiyih,

b) roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjmkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty dopuszcga wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasi@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wiéciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne) i na ich podstavaeawdze, na
zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w ST, wtwosci materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania
robot,

b) wykona wiasne badania materiatlow i wyrobow przeznaczongohwykonania robét, w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny twykonane przed przygtieniem do przygotowania mieszanki

betonowej oraz podczas wykonywania rob4t betonowych

6.2.1. Badania cementu

Bezparednio przed zyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy dmkkne whaciwosci cementu potwierdzaj

zgodnd¢ z wymaganiami PN-EN 197-1.

W przypadku dostawy cementu, ktdrego j@klbbudzi watpliwosci nalezy przeprowadZi oznaczenia:

a) wytrzymatdici nasciskanie wedtug PN-EN 196-1,

b) czasu wizania wedtug PN-EN 196-2,

C) statdici objetosci wedtug PN-EN 196-3.

d) Inne wigciwosci cementu powinny kiybadane i potwierdzane przez cementewni

Wyniki bada nalezy sprawdzt na zgodné¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1.

6.2.2. Badania kruszyw

Kontrola kadej dostarczonej partii kruszywa powinna obejméwanaczenie:

a) sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1,

b) ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-838-4,

C) zawartgci pytow wedtug PN-EN 933-1,

d) zawartdci substanciji organicznych wedtug PN-EN 1744-1.

Wyniki bada nalery sprawdzt na zgodnét z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2.2.2.

6.2.3. Badania wody

W przypadku, gdy nie jestywana woda wodoggowa badania naty wykona zgodnie z PN-EN 1008.

6.2.4. Badania domieszek do betonu

Domieszki do betonu nalg przed uyciem sprawdzi na zgodné z PN-EN 934-2.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegas nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:

a) konsystencja mieszanki betonowej,

b) zawartgé¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu:

C) wytrzymatai¢ betonu naciskanie,

d) odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

€) glebokas¢ penetracji wody pod @hieniem,

f) nasikliwos¢ betonu.

Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu powinna lprzeprowadzana na podstawie planu pobieraniadrbad
probek. Plan powinien zawigran.in. podziat obiektu (konstrukcji) nagei podlegajce osobnej ocenie, gztotliwosé
pobierania prébek do kontroli mieszanki betonowsgtonu. Plan kontroli jakkoi betonu podlega akceptacjizimiera.
6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzazgjodnie z planem pobierania i badania probek. Biada@nsystencji
przeprowadza sizgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku betonowkmiesystencja powinna byprawdzana co
najmniej trzy razy na pierwsze 50 mieszanki do ustabilizowaniazdionsystencji, a pdiej kazdorazowo przy
poborze probek do badania zawéactgpowietrza lub w przypadkuatpliwosci zwiagzanych z jakécia. Przy stosowaniu
pomp do uktadania mieszanki betonowej wymagapiawdzenia ustalonej konsystencji przy wylocie.

Pomiar konsystencji natg wykona na prébce punktowej pobranej na pgika roztadunku. Préhkpunktovs nalezy
pobra po roztadowaniu okoto 0,3 Ymieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1.

Réznica pomédzy przygta konsysteng mieszanki a konsystendiontrolowamn nie powinna b§ wieksza ni:

a) +20 mm wedtug stika opadowego konsystencja S2,

b) +30 mm wedtug stika opadowego konsystencja S3.

6.3.3. Sprawdzenie zawarri powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzagdnie z planem pobierania i badania
prébek. Badanie zawait powietrza w mieszance betonowej przeprowadzagodnie z PN-EN 12350-7. Na
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stanowisku betonowania zawaft@owietrza w mieszance powinnaégprawdzana co najmniej 3 razy na pierwsze 50
m® mieszanki do ustabilizowaniasitasciwej zawartéci powietrza, a péniej kazdorazowo przy poborze prébek do
badania wytrzymakei oraz dodatkowo, w przypadkuwatpliwosci zwiazanych z jakécia.

Réznice pomédzy przygta zawartdcia powietrza w mieszance a kontrolowgarie powinny by wieksze nk: - 0,5 % /
+1%.

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymaiéci na ciskanie betonu

Probki do badania wytrzymaia nasciskanie betonu pobieragsigodnie z planem pobierania i badania probek. Na
stanowisku betonowania nailepobiera prébki o liczndci okreslonej w planie, lecz nie mniej b prébek z jednego
elementu lub grupy elementéw betonowanych tego gardaia oraz dodatkowo, w przypadkatpliwosci zwiazanych
zZ jakaicia.

Typ prébek do badania wytrzyma nasciskanie okrélono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z atikiem
przypadkow specjalnych, powinnodpgrzeprowadzone na prébkach z betonu w wieku 28Bhdanie wytrzymakei
nasciskanie przeprowadzaestgodnie z PN-EN 12390-3 na prébkachssmnnych o boku 150 mm lub o walcowych o
wymiarach 150/300 mm. Sposéb pobrania prébek pewibi¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Prébki poddaje si
pielegnacji wedtug PN-EN 12390-2.

Wynik badania powinien stanoéredni z wynikoéw dwoch lub wicej prébek do badania wykonanych z jednej
prébki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Vkyndzniace sé 0 wiecej niz 15 % odéredniej naley pomimgé.
6.3.5. Sprawdzenie odporngci betonu na dziatanie mrozu

Beton kap chodnikowych natanych na agresywne oddzialywanie zararaa / rozmraania bezrodkow
odladzajcych albo zérodkami odladzajcymi powinien wykazywé&odporndé na dziatanie mrozu oznaczpn
stopniem mrozoodporgoi wedtug PN-B-06250 nie mniejsniz F150.

Sprawdzenie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansi probkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badandgk, co najmniej raz z jednego elementu lub grlpynentow
w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadzigjjeden raz na 500 hbetonu i nie rzadziej aidwa badania w
okresie wykonywania obiektu oraz dodatkowo, w peglu watpliwosci zwigzanych z jakécia.

Badanie odporniei betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansetod, zwykla zgodnie z PN-B-06250 pkt. 6.5.1.
Prébki formowane poddajeespielegnaciji wedtug PN-B-06250.

Badanie mrozoodporidoi nalezy okresla¢ dla betonu z cementem CEM Il po 56 dniach, a zecgem CEM Il po 90
dniach dojrzewania.

Wymagany stopi@ mrozoodpornéci betonu jest oggniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrania probek w

temperaturze -18°C +2°C i odndamia w temperaturze +18°C +2°C, spetnion@astpujace warunki:

a) probka nie wykazujegknieé,

b) taczna masa ubytkdw betonu nie przekracza 5 % mayegmie zamrzanych,

C) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie jest nie wksze nk 20 % w stosunku do wytrzymaid probek nie
zamraanych.

6.3.6. Sprawdzenie gbokosci penetracji wody pod cénieniem

Beton kap chodnikowych namanych na korozj spowodowas chlorkami w klasach ekspozycji XD3 i XS3 powinien

wykazywa& odpornd¢ na penetragjwody pod cinieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzomaksymaln gtebokdscia

penetracji nie wiksz niz 60 mm.

Sprawdzenie gbokasci penetracji wody podémieniem przeprowadzaesina prébkach pobranych na stanowisku

betonowania zgodnie z planem pobierania i badandlbgk, co najmniej raz z jednego elementu lub grlpynentoéw

w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziejjeden raz na 500 hbetonu i nie rzadziej aidwa badania w

okresie wykonywania obiektu oraz dodatkowo, w pedhu vatpliwosci zwigzanych z jakécia.

6.3.7. Sprawdzenie nagkliwosci betonu

Beton kap chodnikowych mggych bezpéredni kontakt z wogli chemicznymirodkami odladzajcymi powinien

cechowa sie nasikliwoscia nie przekraczaga 5%.

Badanie nalgy przeprowaddi zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie gdsvosci betonu przeprowadzagana

prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu maegi betonowe;.

Sprawdzenie naghkliwosci betonu przeprowadzagana probkach pobranych na stanowisku betonowartdrig z

planem pobierania i badania probek, co najmniegrigzinego elementu lub grupy elementéw w okregieowywania

obiektu, ale nie rzadziejnjeden raz na 500 hbetonu i nie rzadziej aidwa badania w okresie wykonywania obiektu

oraz dodatkowo, w przypadkuatpliwosci zwigzanych z jakécia.

6.4. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewqdnaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonpawinny

by¢ gtadkie i mi€ jednolita barwg i fakturg. Na powierzchniach tych nie mpgy¢ widocznezadne zabrudzenia,

przebarwienia czy inne wady pozostawione przez weem wyktadzirg deskowa, ktdra powinna by odpowiednio

przymocowana do deskowaniakBiccia elementow konstrukcyjnych siedopuszczalne. Dopuszcza sisy

skurczowe przy rozwarciu nie gkszym ni 0,2 mm; jeeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-10042kuentacj

projektova. Rysy te nie powinny przekraczetugaici 1,0 m w kierunku poditnym i potowy szerokéci belki w

kierunku poprzecznym, lecz nieaggj niz 0,5 m.
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Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalewypetnic betonem o minimalnym skurczu i
wytrzymalaici nie mniejszej ri wytrzymatai¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtodgowykonczenia
powierzchni musgbyé naprawione przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne”, pkt.7.
Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkig @ daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,. ikt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fbetonu obejmuije:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

C) dostarczenie materiatow i spta,

d) wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych,

€) opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgob,

f) przygotowanie i transport mieszanki,

g) utozenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnach,

h) przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepmwarzypadku przerw roboczych,

I) wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprz

j) wykonanie przerw dylatacyjnych,

K) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolamtacy projektows otworéw jak rownie¢ osadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

[) oczyszczenie stanowiska pracy i ugeig, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,

M)wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczroglwiezienie sprau.

Wszystkie roboty powinny iywykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji ptojekj, ST i specyfikacji

technicznej.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsza ST obejmuije:

a) roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzysce, ktore s nieztzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)

[11]D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne.”

10.2. Normy

[12] PN-EN 196-1 Metody badania cementu ¢&z1: Oznaczanie wytrzymaioi

[13] PN-EN 196-2 Metody badania cementu ¢&22: Analiza chemiczna cementu

[14] PN-EN 196-3 Metody badania cementu ¢&23: Oznaczanie czasOwagania i statéci objetosci

[15] PN-EN 197-1 Cement - @& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczice cementéw powszechnego
uzytku

[16] PN-EN 206-1 Beton - G#¢ 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodrig

[17] PN-EN 932-3 Badanie podstawowych ydavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegsu
petrograficznego

[18] PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych seiaosci kruszyw - Oznaczanie skiadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

[19] PN-EN 933-3 Badania geometrycznych sgimosci kruszyw - Czé¢ 3. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoc
wskaznika ptaskgci

[20] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §glavosci kruszyw - Czé¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren - Wihik
ksztattu
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[21] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych sgiwosci kruszyw - Czé¢ 5. Oznaczanie procentowej zawadio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw grubych

[22] PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy@agsé¢ 1. Wymagania podstawowe

[23] PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy@zesé¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnd¢, znakowanie i etykietowanie

[24] PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikpopierania probek, badanie i ocena przydainsody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukciji betonu

[25] PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw - Czé¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

[26] PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczenie ggtdici
nasypowej i jamisti

[27] PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznychsuitaosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanieggtcici ziaren i
naskkliwosci

[28] PN-EN 1367-1 Badanie wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoigod

[29] PN-EN 1367-3 Badanie wiaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

[30] PN-EN 1367-6 Badanie wiaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cz¢$¢ 6: Mrozoodpornét w obecnéci soli

[31] PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych $davosci kruszyw - Analiza chemiczna

[32] PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:20030Be- Czs$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodnd¢

[33] PN-B-06250 Beton zwykty

[34] PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezesaktywndci alkalicznej

[35] PN-B-06714-46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezpotencjalnej reaktywroi alkalicznej metog szyblky

[36] PN-S-10040 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonasethetowe i spgzone - Wymagania i badania

[37] PN-S-10042 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonasethetowe i spgzone - Projektowanie

[38] PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowenvilgania i badania

[39] PN-S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewnidllgmagania i badania

[40] PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowejes€4: Pobieranie probek

[41] PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowejes€2: Badanie konsystencji metpdpadu steka

[42] PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej¢s€7: Badanie zawarfoi powietrza - - Metody énieniowe

[43] PN-EN 12390-1 Badania betonu - 1: Ksztait, wymiary i inne wymagania dotyce probek do badania i
form

[44] PN-EN 12390-2 Badania betonu -¢& 2: Wykonywanie i pigignacja probek do baflavytrzymatdiciowych

[45] PN-EN 12390-3 Badania betonu -¢& 3: Wytrzymatd¢ nasciskanie probek do bafla

[46] PN-EN 12390-8 Badania betonu -@&8: Gkbokai¢ penetracji wody pod @iieniem

[47] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

[48] PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach es€4: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatasci nasciskanie

[49] PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjache$€2: Badanie nieniszaze. Oznaczanie liczby odbicia

[50] PN-EN 12504-4 Badania betonu -@4: Oznaczanie pdkosci fali ultraczwigkowej

[51] PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonuggizl. Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

[52] PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

[53] PN-EN 13791 Ocena wytrzymdin betonu nasciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrdbac
betonowych

10.3. Inne

[54] Wykonywanie robét budowlanych w okresie otumiej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/20mstytut
Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011

137



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"
M.13.02.01. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONI ZEJ C 20/25.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0yania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S&) s
wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t budowlanych orazzaliem betonu niekonstrukcyjnego klasy
ponizej C20/25 zwizanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscosed
Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem oraz ueniem betonu

niekonstrukcyjnego klasy paidj C20/25, w elementach niekonstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny- beton w elementach obiektu mostowego, ustalomydiokumentacji projektowej, o
wytrzymalaici mniejszej nt wytrzymatc¢ betonu klasy C20/25.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z ST M-
13.01.01 ,Beton konstrukcyjny”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpé&t, 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt, 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasysziej nz C20/25, stosowanego w drogowych obiektadymierskich nie
obowiazuja wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigria 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie. Beton
powinien by wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1

2.1. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mi€ wytrzymata¢ okreslona klasy zgodr z dokumentagj projektov.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe]

2.2.1. Cement

Do wykonania betonu klasy parej C20/25 powinien hystosowany cement powszechnegygtku. Dopuszczalne jest

stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkdéw).

W przypadkach wtpliwych, przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzayghezeprowadzi

kontrok obejmupca:

a) oznaczenie czasu sziania wg PN-EN 196-3:1996,

b) oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12D02.

Nie dopuszcza siwyskpowania grudek nie dagych se rozgnig¢ w palcach.

Cement naliy przechowywé w sposo6b zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2182 BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pazeji C20/25 powinno spetnfavymagania normy PN-EN 12620. Ponadto

kruszywo powinno spetnigponizsze wymagania:

a) jako kruszywo grube powinno bgtosowane kruszywo naturalne o maksymalnym wyraiaiarna nie wikszym
niz 31,5 mm,

b) taczne uziarnienie kruszywa powinno Kt sic w granicach podanych na rysunku 1,

C) przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowgjrubszych natey uwzgkdni¢ wymagania pkt. 2.4,

d) ziarna kruszywa nie powinny byigksze nk 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elemiedfdi odlegtgci
w swietle miedzy prtami zbrojenia, I2acymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku betonowania.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw@l105 mm (dla betonu klasy paej C20/25)

Przed ayciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu &omia jest akceptacjazimiera, ktéra powinna lgy
wydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu zgoddo z PN-EN 12620),
b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmuacych (lub na podstawie atestu producenta):

- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (cintykruszywa grubego),

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12,

- oznaczenie zawarloi grudek gliny (oznacZgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),
- o0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-EN 933-1.

- naley prowadz¢ kontrok wilgotnaosci kruszywa wg PN-EN 1097-6,
W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami PN-EN 1262@ie takiego

kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odminiéd frakcji kruszywa.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobow do betonu naley czerp& z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodagbdwej nie wymaga
bada. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowtaggmaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza gizastosowanie domieszek i dodatkow do betonu padnkém przeprowadzenia kontroli skutkow

ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymaio zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.

Nalezy tez ocent wpltywy domieszek na zmniejszenie trwadbbetonu. Ze wzgdu na wymaganie aginigcia przez

beton okrélonego stopnia mrozoodpor§td nalery stosowé domieszki napowietrzage. Dla zastosowanej domieszki

Wykonawca powinien przedstaiaprobat techniczi oraz atest producenta.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

2.3.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powiniencaystalony zgodnie z ST oraz narfN-EN 206-1. Sklad mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonibwymaga on zatwierdzenia przezymiera.

Sktad mieszanki betonowej powiniendbystalony zgodnie z nagiujacymi zasadami:

a) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmnigjdnéci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie,

b) wartas¢ stosunku w/c powinna bynie wicksza ni 0,6 dla betonu nazanego bezp@ednio na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych i 4i0,55 dla betonu natanego na staty doagi wody przed zamarzggiem,

C) odpowiedm urabialng¢ mieszanki uzyskuje siprzez dobér konsystencji mieszanki oraz dobor wiganiej ilcsci

zaprawy i hcznej ilcsci cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm:

- konsystencja mieszanki nie powinnalygadsza od plastycznej od 7 s do 13 s (K-3 wg RNEE350-2),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wgdyestazka opadowego. Dopuszcza biadanie
stazkiem opadowym wydcznie w warunkach budowy. Rdice midzy zalaong konsystenegj mieszanki, a
kontrolowarn, nie mog przekroczy + 20% wartdci wskanika Ve-Be i 10 mm przy pomiarze stkiem
opadowym,

- ilo$¢ zaprawy i 4czm ilos¢ cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm podano w tablicy 1.
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Tablica 1. llé¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewsigj urabialné¢ mieszanki betonowej

Najmniejsza suma odtjpsci absolutnych
cementu i ziarn kruszywa pamej 0,125
mm, w dnf na 1 ni mieszanki betonowe

Zalecana ilé¢ zaprawy w dm

Rodzaj elementu na 1 m mieszanki betonowe;j

—

Zelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze
przekroju wikszym ng 60 mm i
kruszywie do 31,5 mm

450+ 550 80

C) stosunek poszczegdlnych frakciji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiad@ajmniejszej
jamistaci.

d) zawart@é¢ powietrza w mieszance betonowej, badana naet@dieniona wg PN-EN 12350-7, nie powinna
przekraczé 2%.

e) maksymalne iléci cementu nie powinny przekracz400 kg/ni. Dopuszcza giprzekroczenie tej ikzi 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgtmkyniera. Najmniejsza dopuszczalnaid@ementu na 1 frmieszanki
betonowej wynosi 270 kg.

f) recepta mieszanki betonowej meoby¢ ustalona dowokpmetod doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczaln,
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych ydisvosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betorjowe
zagyszczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnycklrédnia temperatura dobowa nigsza
niz 10°C), sredni wymagar wytrzymaldé nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowm 1,3 RC.

2.3.2. Wymagane wiéciwosci betonu

Dla betonu podtza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojimdamentéw, piyt przégiowych przed

zanieczyszczeniem gruntem (warstwa wyréwnawczdgznarzeprowadi jedynie badanie wytrzymadoi na

sciskanie (klasa wytrzymadai).

Tablica 2. Klasyfikacja wytrzymadgiowa betonow

Klasa wytrzymatéci Min. wytrzymald¢ charakterystyczna oznaczona na prébkach
nasciskanie walcowych fy i [MPa] szg&ciennych §i cue[MPa]
C8/10 (B10) 8 10

C12/15 (B15) 12 20

C16/20 (B20) 16 15

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. j&t
Sprzt do wykonania robét powinien spettimymagania podane w ST M-13.01.01 ,Beton konstrirkecy pkt. 3.

4. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

Transport i przechowywanie sktadnikdw mieszankohetvej powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
M-13.01.01 ,Beton konstrukcyjny”, pkt. 4.1, 4.2.34

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny zodne z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.01 gRet
konstrukcyjny”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

5.1. Zalecenia og6lne

5.1.1. Zgodnéé wykonywania robot z dokumentach

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentacja projekteyST i z wymaganiami normy PN-EN 206-1
oraz dokumentagjtechnologicza dostarczoa przez Wykonawgi zatwierdzon przez Irkyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Walkanpowinna zawieraprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgédniajacy warunki, w jakich bda wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne prgjektkonawcze
deskowa, projekt technologiczny betonowania.

5.1.2. Zakres robot

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robét obejmayj

a) roboty przygotowawcze,

b) wytworzenie mieszanki betonowe;j,

C) podawanie, uktadanie i zegzczanie mieszanki betonowej ,
d) pielegnacg betonu,

€e) roboty wykaczeniowe.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét betoniarskich, powinnatspwierdzona przez #yniera prawidtowé¢ wykonania robét
poprzedzajcych betonowanie, a w szczegd&laio

d) zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektaw
e) prawidtowas¢ wykonania wszystkich robét zanilkajych,

f) gotowai¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinne sdbywa zgodnie z zasadami podanymi w ST M-13.01.01 ,Beton
konstrukcyjny”, pkt. 5.3.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowéymvroboty przygotowawcze, ukladanie i zagczanie,
dostosowanie do warunkdw atmosferycznych w traBetenowania oraz pigdnacja betonu powinny bygodne z ST
M-13.01.01 ,Beton konstrukcyjny”, pkt. 5.4.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Do robdt wykdiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeih warunkéw

terenowych, takie jak:

a) odtworzenie elementow czasowo usiyth,
b) roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmit. 6.

6.1. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaymagane dokumenty, dopuszeza wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowaniayfdeaty zgodndci, deklaracje wisciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatéw wykonane prostagivcow itp.) i na ich podstawie sprawdaitasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgoéthe wymaganiami podanymi w ST.

Dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawiaaynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlega wytrzymakg betonu nagciskanie.

Kontrolg jakaosci mieszanki betonowej i betonu najeprzeprowadzazgodnie z PN-EN 206-1 oraz ST M-13.01.01

.Beton konstrukcyjny”, pkt. 6.3. Wyniki kontroli painny by¢ zgodne z pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Tolerancje wymiaréw
Rzedne wierzchu ,korka” betonowego nie powinny gzni¢ sic od projektowanych wtcej niz 0 1 cm.
Grubas¢ warstwy ,korka” nie powinna kylokalnie mniejsza od projektowanej oeaj niz 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”, pkt. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (jeden metr szZeienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega wykonanie betonu padtpod fundamenty i ptyty
przegciowe.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. gkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fbetonu obejmuie:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

C) dostarczenie materiatow i spta,

d) wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych,
€) opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgab,
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f) przygotowanie i transport mieszanki,
g) utozenie mieszanki betonowej z zagczeniem i piegnach,

h) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolantacja projektowotworéw jak réwni¢ osadzenie
potrzebnych zakotwig marek, rur itp.,

I) oczyszczenie stanowiska pracy i ugeig bedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,
J) wykonanie badai pomiar6w wymaganych w ST,

K) odwiezienie sprau.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuje rownie

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespjizekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzysce, ktore s nieztzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Bb6t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

[2] M-13.01.01 ,Beton konstrukcyjny”.

10.2. Normy

[3] PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczace cementow powszechnego

uzytku.

[4] PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaezayirzymatgci.

[5] PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaezar@su wizania i statéci objetosci.

[6] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[7] PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[9] PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychswitaosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn.

[10] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych.

[11] PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaaeartéci pytow mineralnych.

[12] PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznychéeitaosci kruszyw. Oznaczanie zawaéth gestdéci ziaren
i nasakliwosci.

[13] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

[14] PN-EN 206-1 Beton — G%¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

[15] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech faych i wytrzymatéciowych.

[16] PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowegs€2: Badanie konsystencji metpdpadu stoka.

[17] PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowegs€7: Badanie zawarfoi powietrza. Metody éhieniowe
10.3. Inne
[18] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, poz.
735.
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M-13.03.01 WYKONANIE GZYMSOW PREFABRYKOWANYCH Z POLIMEROBETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrécie ST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych geéanych z wykonaniem i moritem
prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetwigzku z przebudowMostu na rzece Utracie wagu drogi
powiatowej nr 3111W w miejscowoi Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienioyas punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i moritam
prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobeton kompozyt, w ktdrym spoiwem jegywica poliestrowa z uktadem utwardzeym, a
wypetniaczem mieszanka piaskovwairowa i maczka kwarcowa.

1.4.2 Pozostate okrélenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lp&t.1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.1. Polimerobeton

Elementy prefabrykowane gzymsow powinny byykonane z polimerobetonu o tawosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci polimerobetonu dla gzymséw prefabrykowanych.

Wiasciwosci Jednostka [Wymagania |Badania wg
Wytrzymata¢ gwarantowana polimerobetonu s@askanie MPa >80 PN-EN 12390-3
Wytrzymatai¢ gwarantowana polimerobetonu na rageinie przy MPa > 20 PN-EN 12390-5
zginaniu

Nasigkliwos¢ w wodzie % <0,2 PN-EN 13369
Mrozoodporné¢ (stopiéi mrozoodporngci = F150)

— ubytek masy, % <5 Procedura IBDiM nr
— spadek wytrzymakei nasciskanie, % <20 PB/TM-1/12

— spadek wytrzymakei na rozcaganie przy zginaniu, % <20

2.2. Prefabrykaty

Prefabrykaty gzymsowe powinny bwykonane w wytworni, zgodnie z dokumentgapjojektovs. Powierzchnia
prefabrykatéw powinna kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej. Zesmna powierzchnia plyty
gzymsowej powinna liyzabezpieczona antykorozyjnie w wytworni, w sposaaprobowany przez agniera, np.
gtadkim laminatem na bazielkotu poliestrowego. Barwa widocznej powierzchmiyinna by uzgodniona z
Inzynierem. Elementy prefabrykowane z polimerobetoowipny spetnia wymagania podane w tablicy 2.
Prefabrykaty powinny hywyposaone w zbrojenie unidiwiajace zakotwienie prefabrykatu w ptycie pomostu.
Zbrojenie powinno by wykonane ze stali spetnigej wymagania ST M-12.01.01 ,Zbrojenie betonusskddsy A-
11\

Tablica 2. WHaciwosci elementéw prefabrykowanych gzymsow.

Wiasciwosci Jednostka |Wymagania |Badania wg
Odchytki dtugdci elementow mm <3 PN-B-10021:1980
Odchytki innych ni dtugas¢ wymiaréw elementow mm <2
Odchyiki prostoliniowdci mm = |_2
< “soo

Odchyiki skecenia przekroju mierzone wzajemnym przescieim <2

e : . . mm L
odpowiadajcych sobie punktéw przekroju < “soo
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Réwnas¢ powierzchni: szczerby i uszkodzenia powierzchni

. . . . <
elementéw polimerobetonowych widocznych po wbudawan mm =1

2.3. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania stykéw razy prefabrykowasdesly gzymsove i gzymsem wylewanym na mokro oraz szczelin
migdzy deskami gzymsowymi nale stosowa zestaw do uszczelniania szczelin dylatacyjnyclzmarych na dziatanie
wody, odpowiednio przeznaczony sio wypetniania szczelin poziomych i pionowych. Bréty uszczelniace
powinny spetnid wymagania dokumentacji projektowej i ST. Dlgytych materiatow uszczelniggych Wykonawca
przedstawi PolskNorme, aprobat technicza wydary przez IBDiM lub europejskaprobat technicza.

Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie padapczej, do uszczelnienia stykowetlizy desk prefabrykowan i
gzymsem wylewanym ,na mokro” moa stosowézestaw uszczelnigty skltadajcy sk z elastycznej tany z
tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do prjgidia tamy.

Alternatywnie mana stosowajednosktadnikowy kit poliuretanowy lub silikonawnag zalewows, sieciupce pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowapiaechodacy do postaci elastycznej gumy. Materiat
uszczelniajcy powinien by odporny na dziatanie wody, roza&zonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smarow.
Materiat powinien zachowywawtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (wiyemnych do —30°C) i
wykazywa& odporng¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powiniezy pastosowaniu odpowiedniéfodkow
gruntupcych, zachowywabardzo doby przyczepnéé do betonu.

Kit poliuretanowy lub silikonowy mina tez stosowé do uszczelnienia stykow nuzy prefabrykatami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,. (it

Przewiduje si reczny monta desek gzymsowych. Do aplikacji materiatu uszczgdnego nalgy stosowd narzdzia
rekomendowane przez producenta, np. pistolety ra@pe powietrze lubeczne pistolety énieniowe.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

Transport prefabrykowanych elementéwzaaak odbywa& po osignigciu przez beton 80% projektowe;j
wytrzymataici, dowolnymsrodkiem transportu zaakceptowanym przez/hiera. Elementy prefabrykowane powinny
by¢ pakowane na paletach drewnianych 4zaine tama stalows. Do transportu powinny ldyuktadane poziomo,
diugcécia w kierunku jazdy.

Z prefabrykatami powinno ldydostarczone Zaiadczenie o wynikach przeprowadzonych biadawieragce.

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe instytucji przeprowadzagej badania,

C) dat pobrania probek,

d) sposob pobrania probek,

e) dat bada,

f) wyniki bada.

Prefabrykaty powinny hyskladowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i dobrze odwodnionym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj

a) roboty przygotowawcze,
b) monta: deski gzymsowe;j,
C) wykonanie uszczelnig

d) roboty wykaczeniowe,

Przed przysipieniem do robét naky:

a) ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,

b) okreli¢ kolejnci¢, sposob i termin wykonania robot.

Prefabrykaty gzymsowe powinny zostaykonane w wytwaorni. Przed przygieniem do wbudowania prefabrykatu,
Wykonawca przedstawi #ynierowi atest producenta, potwierdmaj zgodné¢ z wymaganiami przedstawionymi w
pkt. 2. Przed przygpieniem, do montal nalery sprawdzt stan prefabrykatow. Zbrojenie wykonane w celupnénia
prefabrykatu z betonem wylewanym ,,na mokro” powirnyo oczyszczone i wyprostowane.

W trakcie montau prefabrykatéw, nalsy szczegdla uwag; zwrdcié na ich widciwe usytuowanie i zamocowanie
(przyspawanie) wystagych petow do zbrojenia betonu wylewanego ,na mokro”. Zvrzchni prefabrykatow
stykapcych s¢ w zespoleniu z nowym betonem naleisuraé¢ szkliwo, oczyci¢ powierzchng styku i starannie
zwilzy¢ wodh. Nastpnie na suchi oczyszczoa powierzchng naklet taSme uszczelniajca styk deski gzymsowej z
betonem gzymsu wylewanego na mokro. W przypadkepstania kitu lub masy zalewowej jako uszczelnienédezy
w trakcie betonowania gzymsu pozostawikonstrukciji listve drewnian, ktérq po stwardnieniu betonu naleusuraé
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i powstah szczelir wypetni kitem. Przed utzeniem kitu szczelignalezy doktadnie ocz§ci¢ np. przez
przedmuchanie sgronym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzeipowinny by czyste, twarde, wolne od
zanieczyszczeolejami, smarami, wolne od pytu cementowego i 8ingie zwiazanych z podtzem elementéw.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt. 6.

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca powinien:

a) uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wéciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania matesiatykonane
przez dostawcow itp.), potwierdzag zgodné¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST,

b) ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkt. 2 lub
przez Irkyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.

6.1. Kontrola materiatow

6.1.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Materiaty naley kontrolowa na podstawie atestow i aprobat technicznych ndrag6 z pkt. 2 niniejszej ST.

Wiasciwosci polimerobetonu nadg kontrolowa& na podstawie atestu producenta i poréwnanie iglimaganiami ST,

pkt 2.1, tablica 1. Dodatkowo nalesprawdzé wyglad zewrtrzny prefabrykatow na podstawie edtin elementu,

przez pomiar i policzenie uszkodz@yskpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu oraz pomierzenie
odchytek od nominalnych ksztattéw. Pomiary digjo glebokasci uszkodzé oraz odchytek: wymiardw,
prostoliniowdci, skrcenia przekroju na#y wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia
do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021:1980. Dopuszczalmdyili i wady powierzchni podano w pkt. 2.2, tablig

Nalezy skontrolowd zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonietyppowinny by czyste i wyprostowane.

6.1.2. Kontrola materiatéw uszczelniagcych

Materiaty uszczelniape naley kontrolowa& na podstawie atestdw producenta i poréwnanie telciwosci z

wymaganiami ST pkt. 2.3.

6.2. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski ggmsowej

Sprawdzenie prawidtovéai montau prefabrykatéw gzymsowych obejmuije:

a) wizualm ocer jakasci robot,

b) sprawdzenie szeroka spoin,

C) sprawdzenie prostoliniowioi utozenia (odchylenia mierzone #ab dtugdci 4,0 m nie powinny by/wigksze ni 2
mm),

d) niwelacyjne sprawdzenie prawidtowm wysokdciowego utaenia (odchylenia kdnych nie powinny przekracga
2 mm),

€) sprawdzenie wykonania uszczelnieniaaayy desk gzymsowt i ptyta gzymsow.

Przed wykonaniem uszczelnienia riglsprawdzt stan szczeliny, ktéra powinnadgzysta, odkurzona i sucha.

Szczelina powinna liywypetniona materiatem uszczelrigym na peta giebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne”, pkt. 7.

Jednostl obmiarow jest 1 metr (jeden metr) gzymsu z desek prefalwsglkuych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgpjojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzorigk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. gkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania gzymséw prefabrykowamygblimerobetonu obejmuije:

a)prace pomiarowe i przygotowawcze,

b)zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i gtagchsrodkéw produkii,
C) przygotowanie prefabrykatéw do pozenia z betonem monolitycznym,

d) zamontowanie prefabrykatow,

€) uszczelnienie spoin,

f) wykonanie bada

g) uporzdkowanie terenu,
9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa ST obejmuje réwnie
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a)roboty tymczasowe, ktére otrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnf@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b)prace towarzysice, ktore g niezizdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

[2] M-12.01.01 ,Zbrojenie betonu stgklasy A-IIIN”

10.2. Normy

[3] PN-EN 12390-3 Badania betonu -€8& 3: Wytrzymat@¢ nasciskanie probek do bata

[4] PN-EN 12390-5 Badania betonu -€8&5: Wytrzymatd@¢ na zginanie prébek do bada

[5] PN-EN 13369 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatowetoiu.

[6] PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonuobllie pomiaru cech geometrycznych.
10.3. Inne

[7] Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12: Badanie zoampornéci zapraw budowalnych.
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M.13.07.03 HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru hydrofobizacji
powierzchni betonowych zwzanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagu drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy iraditdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhyw punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktoérych dotyczy STWIORB obejmujwszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zabezpieczenia hydrofobizacji powierzchni betondwgita obiektow inynierskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezykonania hydrofobizacji powierzchni betonowycla dibiektéw
inzynierskich powtokami silikonowo-mikroemulsyjnym, &e stanowd impregnat hydrofobizapy o wysokich
zdolndgciach penetracyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i okéeeniami

podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu- zabezpieczenie betonu przed ko#iozpoprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atfapycznych lub wody na konstrukcj

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegagy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardg@atdetonu
substancjami chemicznymi, powodcymi brak zwikalnasci zabezpieczonych

powierzchni przez wad

Impregnacja hydrofobizujaca— obrdbka betonu nadaja jego powierzchni zdol§é odpychania

wody. Pory i kapilary nie zostajwypeinione, a jedynie ickcianki & powleczone preparetem. Wydl zewrtrzny
pozostaje prawie bez zmian.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynmyiom lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podie za pomogtechnik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystije kondensacja pary wodnej w postaci rosy przsestdnej
temperaturze powietrza i wilgotfm.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowh przez producenta.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 1. Wykonawca robo6t jest
odpowiedzialny za jakd wykonania robét i ich zgodéé z DokumentagjProjektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagani@dlog' pkt 2. Nazadanie
Inzyniera, Wykonawca obowzany jest udokumentowazrédio zakupu materiatdw, sktadnikow materiatéw do
wykonania hydrofobizacji powierzchni betonowych ilizgdiazy¢ te dokumenty na finie wraz z atestami tych
materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Do wykonania hydrofobizacji powierzchni betonowymlzna stosowatylko materiaty, ktére majaktualr Aprobat
Technicza wydarny przez IBDIM lub ITB. Wymagania dotygze wiaciwosci materialu stosowanego do wykonania
hydrofobizacji podano w

tab. 1
Tablica 1.
Lp. | Wiasciwosci Jednostki| Wymagania Metoda badawg
1 | Gestas¢ kg/dm3 | od 0,85 do 0,95 | PN-EN ISO 2811-1
2 | Lepkas¢ dynamiczna w temp. +200C mPas od 1do 10 PN-EN ISO 3219
3 | Czas przydatriei do wycia po rozciéczeniu h 12 Procedura badawcza
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wody IBDIM TWm-24/2007
4 | ZawartG¢ ciata statego (nierozaiezony) % 100
5 | Baza materialowa mikroemulsja
silikonowa
6 | Odpornd¢ chemiczna na wodc i sole
odladzajce
7 | Absorbcja wody <75% PN-EN 13580
8 | Odpornd¢ na alkalia <10 % PN-EN 13580

Wymagania dotycce wykonanej hydrofobizaciji betonu podano w tab. 2

Lp. | Whasciwosci Jednostki| Wymagania Metoda badé&awg
1 | Stan powierzchni po 150 cyklach zavamiai | - powtoka bez Procedura badawcza
odmraania w wodzie i soli zmian IBDIM Nr PO-2
2 | Wskaznik ograniczenia chtonoi wody % >30 Procedura badawcza
IBDIM Nr PB-TM-X5

2. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotygee sprz:tu

Sprzt do wykonania hydrofobizacji powierzchni betonoindobiera Wykonawca w zaleosci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptargizlrzyniera. Roboty mogby¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Przy wykonywanigcznym mana wywaé watkow lub gdzli. Przy wykonywaniu mechanicznym,
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie natryskiwaczem materiatovaizginych.

3. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj’ pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT.

5.3. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

5.2. Szczegotowe wymagania dotygze wykonania robét

5.4.1. Program Zapewnienia Jakeci

Wykonawca zobovizany jest do spogelzenia Programu Zapewnienia Jstipzawieragcego:

-projekt organizacji i harmonogram robét eflgch niniejsa ST,

-program zapewnienia bezpieéséwva pracy oraz ochrony zdrowi&rodowiska podczas wykonywania robo6t gipch
niniejsz ST,

Program Zapewnienia Jada podlega akceptacji przezzymiera. Roboty zwizane z antykorozyjnym
zabezpieczeniem powierzchni betonu powinng Wwykonywane przez pracownikéw posiagajch minimum
Swiadectwa ukaczenia szkolk dostawcy materiatow dla oldlenego projektu. Nadz@redni i wyzszy ma obowizek
legitymowania si swiadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez braowy instytut lub zaktady naukowe wszych
uczelni.

5.4.2. Przygotowanie podiza

Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe polegaje na usurciu niezwihzanych czsci betonu i
szkodliwych substancji, magych mi€ wptyw na korozje betonu, a tak na trwaté¢ polczenia wykonanej warstwy
hydroizolacji z podieem betonowym. Nafs usura¢ mleczko cementowe, pozost&tostarych powtok srodkéw
adhezyjnych. Podi® musi by czyste i odpylone, wolne od za olejevykwitdw. Najlepsze efekty daje mycie
szczotly z odpowiednim detergentem albo lekkie przez piaskoe powierzchniRysy o rozwartéci powyzej 200um
musz zost& naprawione przed wykonaniem warstwy hydrofobowe;j.

Wytrzymatc¢ na odrywanie metagdpull-off (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowego podiga betonowego
powinna wynosi > 1,5 MPa. Wart& srednia z wszystkich oznaazeie powinna by nizsza nk 1,5 MPa, przy czym
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minimalna warté¢ pojedynczego oznaczenia wynosi 1,0 MPa. B&aatmio przed wykonaniem hydrofobizacji
powierzchni betonowych podte naley odpylic.

5.4.3. Warunki dla prowadzenia rob6t

Temperatura podi@ betonowego i powietrza powinna wynosi

-temperatura powietrza niezsza nk + 8°C, lecz nie wisza nk + 30°C.

-temperatura podi@ nie nisza ni + 8°C, lecz nie wisza ni+ 30°C.

-temperatura podi@ powinna by wyzsza o co najmniej 30C od temperatury punktu rosy.
-wilgotnosé powietrza nie wysza nik 85 %.

-wilgotnos¢ podtaza nie wysza nk 5 %.

Swieza powloke nalezy chronk przed opadami deszczu.

5.5. Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowyh

Hydrofobizacji nie nalegy wykonywa® naswiezych betonach i zaprawach. Dla betonéw zwyktych bfalrizacg
nalezy wykona po 28 dniach dojrzewania, a dla zapraw PCC poiactirdojrzewania.

Wykonanie mae by reczne przy pomocy watkoéw luke@zli albo mechaniczne przy zastosowaniu natryskiaac
Powtoka ochronna powinnaessktad& z minimum 2 warstw catznej grubéci od 100um do 250um. Zalecana
grubasi¢ powtoki w 2 cyklach powinna wynasiL35um.

5.6. Bezpieczéstwo robot i ochronasrodowiska

Zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbyesan sk ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak rownie
zabezpieczenie uczestmacych w tym ruchu osob lub pojazdéw najelo Wykonawcy. Sposéb prowadzenia prac
zwiazanych z wykonaniem hydrofobizacji powierzchni lmetevych nie mae powodowaé zanieczyszczenia
srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca ohpaiy jest uswt z terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

6.2. Szczego6lowe zasady kontroli jakoi robot
6.2.1. Kontrola przygotowania podida

Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajszystkie fazy i procesy technologiczne polegajna:

- badanie przygotowania podin

- sprawdzenie jalkkei wykonania powtok,

- sprawdzenie iléci zuzytych materiatdw w poszczegdlnych warstwach zgodniestrukcja

Producenta

- kontrola ilgsci warstw.

Do obowiazkdw Inzyniera naley poréwnanie uzyskanych wynikow badawymaganiami zawartymi w niniejszej
STWIOR. Wykonawca obowrany jest przedstawinzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM

i atesty materiatow. trynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pasydici do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.2.2. Badanie wytrzymaldci podtoza

Wykonawca zobowizany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badgodtaza betonowego. Po
przygotowaniu podta Wykonawca obowkzany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki bada
wytrzymaitaici podtaza betonowego na odrywanie mejaakresiona ,pull off”, przy srednicy kgzka prébnego 4 50
mm (wg zasady min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814).

6.2.3. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometryicgch
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznyddzpavykona zgodnie z PN-77/S-10040

6.2.4. Kontrola wykonanych robot
Po wykonaniu robét Wykonawca obagany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki bada
Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych nttav w p. 2.2 ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q/magania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1m2 ( jeden metr kwadratowy) powiBriavykonanego i odebranego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot
8.2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiory naley wykonywa: dla kadej operacji wykonywanej osobno, przy czym spdrea s¢ jeden protokét odbioru
izolacji po jej catkowitym wykonaniu. W protokolalezy odnotowa fakt dokonania poprawek lub warstw
uzupeniagcych (dodatkowych). Podstawdbioru médzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenigiera w
Dzienniku Budowy wykonania robd6t oktenego rodzaju, zgodnie z DokumentgBjrojektova, wymaganiami
zawartymi w STWIORB oraz wy¢anie zgody na przygbienie przez Wykonawedo realizacji kolejnej fazy
rob6t. Wykonawca jest obowdany przedstawilnzynierowi do zaakceptowania system kontroli wetsmej, ktory
powinien by zgodny z wymaganiami technicznymi wykonania i @dbihydrofobizacji powierzchni betonowych,
przedmiotowymi normami oraz niniejs3T.

Odbiorowi podlega;

- podiaze betonowe,

- kazda wykonana warstwa powtoki.

- sprawdzenie zgodioi z Rysunkami,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtov§oi wykonanych robot.

Do odbioru robdt wykonanych wykonawca zobaweiny jest przedtoy¢:

- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbioréw cgsciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

8.2.2. Odbidér kaicowy robét

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przezimera w Dzienniku Budowy zakezenia wszystkich
robét zwihzanych z wykonaniem hydrofobizacji powierzchni meterych i i spetnienia wymageaokreslonych w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB oraz innych wataw dotyczcych tych rob6t zawartych w umowie.

1. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- koszt opracowania projektu organizacji i harmaaogu robét,

- zakup, dostawi magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrabgotrzebnych do
wykonania robét,

- wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostow roboczychzycie uradzen pomocniczych
niezlednych do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowagzh przy odbywagym sk
ruchu drogowym,

- przygotowanie podia,

- wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,

-pielegnacg wykonanej powtoki zabezpiecaag),
-zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczefnedowiska,
-wykonanie wymaganych bagla

-uporadkowanie miejsca pracy.
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W cenie jednostkowej mieszgzie rowniez odpady i materiaty pomocnicze.

2. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy.

PN-EN 1504-10:2005 Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych. Definicje.
Wymagania. Sterowanie jad@a i ocena zgodnwi. Czs¢ 10: Stosowanie

wyrobdéw i systeméw na placu budowy oraz sterowgakieicia prac

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jas@a i ocena zgodnii. Cz$¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jas@a i ocena zgodnii. Cz$¢ 2: Systemy

ochrony powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jad@a i ocena zgodnwi. Czs¢ 8: Sterowanie

jakascia i ocena zgodnimi

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jas@a i ocena zgodrigi. Cz$¢ 9: Ogdlne

zasady dotycce stosowania wyrobow i systeméw

10.2 Inne dokumenty.

Katalog zabezpiecagpowierzchniowych, drogowych obiektéwzimierskich.
Cze$¢ 1. Wymagania. Opracowanie iBDiM 2002.

Procedury badawcze IBDIM.

Aprobaty Techniczne IBDIM.

Karty Techniczne materiatow.
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M.14.01.01. KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSACEGO KLADKI.
1. WSTEP

1.2. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej ST jest opis robot, obejioyj zgodne z aktualnie oboyziujacymi normami technicznymi,
wymagania oraz zasady kontroli jdkomateriatlow i proceséw produkcyjnych zwanych z wykonaniem i
wbudowanie stalowej konstrukciji freej, w zawazku zprzebudow Mostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej
nr 3111W w miejscow&zi Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ladatrwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniomye pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obfych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem

i odbiorem konstrukcji stalowej ustroju nigego mostu ze stali S355 J2N

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi polskimi normami podanymi

w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] , pkt 1.

1.4.1. Kontrola wewrgtrzna - kontrola przeprowadzona przez wytweémg wkasnych procedur w celu

oceny, czy wyroby oki&one  sama specyfikwyrobu i wykonane wg tego samego procesu

wytwarzania spetniajwymagania podane w zamdwieniu.

1.4.2 Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysytkvg specyfikacji wyrobu, na wyrobach
majacych stanowi dostawe lub na partiach wyrobéw, ktérychg# ma stanowd dostavg, w celu

sprawdzenia, czy te wyroby spetni@yymagania podane w zméwieniu.

1.4.3.Swiadectwo odbioru 3.1 - Dokument wystawiony przez wytw@son ktérym stwierdza orze

dostarczone wyrobyaszgodne z wymaganiami podanymi w zamoéwieniu i pedajniki bada.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélmnukt, 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowd materialy, ktdre soznakowane znakiem CE lub B, i dla ktérych Wykooawwrzedstawi deklaragj
zgodndci z Polsk Norma, Norma Zharmonizowas, aprobat techniczia wydary przez IBDiM lub europejsk
aprobag techniczn.

2.2. Akceptowanie aytych materiatéw

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzaniantau dostawcow materialdéw nie oznacza akceptacji
materiatow.

Wytworca jest zobowizany do dokumentowania odpowiedniej j&kiavszystkich partii materiatow.

2.3. Stal konstrukcyjna

2.3.1. Gatunek stali

Do wykonania mostowej konstrukcji stalowej wykorayse leda dzwigary walcowane HEB 450 na belki gtéwne oraz
ceowniki [240 na poprzecznice fpednie.

2.3.2. Tryb posfpowania przy dostawach stali

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do veyzenia stalowej konstrukcji mostowej powinny:

1. posiada swiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204[51].

2. miet wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowaniarkwlego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-EN 10025-1[24],

3. spelniéd wymagania okrdone w normach przedmiotowych.

Dodatkowo wytwérca (Huta) powinna posiédadrazony system zapewnienia jakad ISO oraz certyfikat hutniczy
typu 3.1. zgodny z PN-EN 10204[51].

Badania stali przeprowadza personel wytworcy wéalidh zakladzie wytwarzagym konstrukej. Rodzaje
dokumentéw kontrolnych stanoygiych zawiadczenie o wynikach badarzekazywanych zamawigiemu
wykonanych zgodnie z zamoéwieniem offteenorma PN-EN 10204[51].

2.4. Wyroby ze stali konstrukcyjnej

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny spel@iymagania normy PN-EN 10025[24].

Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia koksjistalowej musz spetnig wymagania:

a)by¢ udokumentowane certyfikatem kontroli

b)miet trwale ocechowanie zgodne z zamowieniem

Oznaczenia i cechy musby¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstruKejaki powinny by umieszczane
w takich miejscach, aby byly widoczne po zmontowamnstrukcji na placu budowy. Cechy odbiorczeakin
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pomiarowe powinny by utrzymywane w stanie nienaruszonym i utiwiajacym w kadej fazie wykonawstwa
identyfikacg elementéw i kontral wykonywania rob6t. Elementy nie mag oryginalnego znaku powinny by
oznakowane i potwierdzone znakiem kontroli jgdiavytworni.

2.5. Materialy spawalniczesiuby montaowe

ZamoOwienia na materiaty spawalnicze sktada Wytwétatowej konstrukcji mostowej u zaakceptowanyctepr
Inspektora Nadzoru Wytwércow tych materiatow. NatWrcy konstrukcji cizy obowinzek egzekwowania od
dostawcow i przechowywania atestow potwierdzggh spetnienie wymagapostawionych w normie przedmiotowej
dotyczcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty mubgé przedstawione wraz z dostakezdej partii materiatow.
Badania, ktére warunkujvystawienie atestéw Wytworca materiatdw spawalystzprzeprowadza na wiasny koszt.
Materiaty pochodzce z zapaséw Wytwdrcy powinny bgtestowane w niezaleym laboratorium zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru na koszt wkasny Wytwom@ysirukcji.

Spetione musgby¢ wymagania nagpujacych norm przedmiotowych:

- dlasrub, wkrtow i nakktek wg PN-EN 20898-2[63], PN-EN 26157-1[64], PN-EDD 4759-1[76],

- dla sworzni wg PN-EN ISO 13918 [77]

- dla podktadek wg PN-EN ISO 7089 [73], PN-EN IS@®I[74], PN-EN ISO 4759-3[75]

- dla elektrod otulonych wg PN-EN 757[68], PN-EN3492], PN-EN ISO 2560

- druty spawalnicze wg: PN EN 440[69], PN-EN 75[68\-EN 1668[70], PN-EN 758 [67], PN-EN
12535[71],PN-EN 12072[93]

- dla topnikow wg PN-EN 760[66]

- dla gazow wg PN-EN 439[65]

Do kazdej partii wyrobu Wytworcy konstrukcji wystawi gaiadczenie zawierage co najmniej:

a) dat wystawienia zéwiadczenia, nazwi adres Wytworni

b) oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych

¢) mag netto wyrobu lub liczé sztuk

d) wyniki bada

e) podpis i piecg Wytworni

Wytwdrca powinien przestrzegakresOw wanosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. $pawania
stali naley stosowa elektrody lub drut zapewnigy wykonanie spoiny o parametrach nie gorszych materiat
podstawowy. Wycie elektrod, na ktérych powstaty tzw. wykwity lyieh krysztatléw jest zabronione.

taczniki do pohczenia konstrukcji stalowej z plybetonovy

Do pohkczenia konstrukcji stalowepdigarow z ptyt betonovy nalery stosowé sworznie typu Nelsona zgodnie z
projektem.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™[1], Bkt

Sprzt do wykonania robét musi uzyskakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wytwadrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wylawca w programie monta obowazani g do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazu zasadgjozsprztu. Wykonawca naadanie Irzyniera jest zobowizany
do prébnego wycia sprztu w celu sprawdzenia jego przydataiduzyteczndci. Sprawdzenie powinno odbywaig w
obecndci przedstawiciela liyniera. Do prostowania i ggia rur, blach grubych, uniwersalnych, ptaskownikow
ksztattownikow Wytwoérca powinien stosoéviaki sprzt, aby byty zachowane zasady podane w PN-S-10056k{6
2.4.1.2.

Sprat spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy spawanych zgodnie z technolpgpawania i dokumentagj
konstrukcyjn.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og{l], pkt 4.

4.2. Transport dostawa i sktadowanie

Wszystkie elementy konstrukcji powinnydladowane ndrodki transportu w ten sposéb, aby mogty by
transportowane i roztadowywane bez powstania nathyid napgzen, deformacii lub uszkode Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jekbedzie eksploatowana. Szczegplnwag; nalery zwraca w
trakcie transportu na napujace elementy:

- taczniki,

- elementy musgby¢ zabezpieczone przed pliovoscia przesunicia, znieksztatcenia, przewrécenia lsib
zeslizgniecia w trakcie transportu,

- ze wzgtdu na maliwos¢ wyboczenia naley odpowiednio usztywidielementy wiotkie na czas zatadunku

i transportu,
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- drobne elementy musgby¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejgmozowania przy pomocy

$rub montaowych,

- elementy drobnowymiarowe takie j&kiby, naketki powinny by przewaone w zamkritych pojemnikach,

- dzwigary powinny by transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja puova by zachowana we wszystkich
fazach transportu i monta konstrukcji,

- w pewnych przypadkach mady¢ one transportowane w innej pozycjljdeda odpowiednio zabezpieczone
przed utraf statecznéci i innymi uszkodzeniami, po zatwierdzeniu przegpektora nadzoru

Niedopuszczalne jest dlugotrwate skltadowanie sialiabezpieczonych przed opadami. Stal konstrukaygery
sktadowd na podktadach eliminggych kontakt z podteem i wody. Sktadowiska powinny kyzadaszone. Konstrukcja
powinna by ukladana w spos6b elimirugly gromadzenia siwdd opadowych lubniegu. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania élkireej konstrukcji mostowej powinny byddzielone od pozostatych.
W trakcie transportu przewone elementy powinny spehdiavymagania dotycce wymiardw skrajni dla ruchu
drogowego i kolejowego. Elementy powinnydgdowane przy spetnieniu wymagdotyczcych skrajni pionowych
podanych w PN-K-02057 [78]i PN-K-02056 [79].

W przypadku konieczrigi przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyska transport takich elementéw zgod
odpowiednich wtadz.

Pojazd przewimcy elementy przekraczgje dopuszczalne wymiary powiniendoydpowiednio oznakowany

i poprzedzony przez oznakowany samochéd pioiuy;

Stalowe elementy konstrukcyjne powinnytby

- w czasie zatadunku, transportu, roztadunku idddeania utrzymywane w stanie suchymi wolnym od

substancji powodagych korozg,

- skladowane na podktadach ponad powierzchnintu i chronione przed opadami atmosferycznymi,

- sktadowane wg asortymentow i oddzielone od inrsleimentdw.

4.3. Odbidr konstrukcji po roztadunku

Odbiér konstrukcji stalowej powinien bylokonany w obecréoi przedstawiciela tiyniera i powinien by przez
Inzyniera zaakceptowany. Na placu budowy Wykonawca prugprowadzi doktadne badania dostarczonej
konstrukcji stalowej i, jéli to okaze sk konieczne, przeprowadznaprawy wszelkich uszkodie Badania

powinny obejmowé sprawdzenie kompletdoi konstrukcji oraz potwierdzenige wymiary i inne cechyaszgodne z
tolerancjami podanymi w PN-S-10050. Wytwoérca poetindostarczy dokumenty opisace zastosowane podczas
wytwarzania materiaty, procesy technologiczne avgaziki bada.

Konstrukcg na placu budowy natg uktada zgodnie z projektem technologii momgauwzgkdniajac kolejngé
poszczegolnych faz morta Konstrukcja nie mae bezpérednio kontaktowésie z gruntem lub wogl (dlatego naley
uktad& ja na podktadach drewnianych lub betonowych, np.agkiadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukciji
powinien zapewrdi

- jej stateczn& i nieodksztatcaln@

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

- dobi widocznd¢ oznakowania elementow sktadowych

- zabezpieczenie przed gromadzeniegngid opadowych§niegu, zanieczyszcaetp.

- nalezy dazy¢ do tego, aby dvigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowédgkiej jak w konstrukciji)

podparte w wztach.

4.4. Likwidacja uszkodZetransportowych

Jeili w trakcie odbioru konstrukcji zostamjawnione wady lub uszkodzenia np. powstate wdeakansportu, ktérych
usungcie Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, to Wyta@mzedstawi harmonogram usuwania odchytek, poparty
jesli zajdzie taka potrzeba, projektem technologicznymaynier maze zastrzec, jakich prac nie oma wykonywé bez
obecndci jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwdtoastrukcji, a do ich wykonania powinien przyst tak
szybko, jak jest to mdiwe ze wzgkddw technicznych. Po zakezeniu prac Wykonawca moutadokonuje odbioru w
obecndci przedstawiciela Inspektora nadzorulijeo robotach naprawczych wygtija dalsze uszkodzenia, element
(lub jego czs¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.5. Transport elektrod

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodtd@s do spawania i topnikéw powinny bggodne

Z wymaganiami obowzujacych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie eddkittopnikéw powinno b§zgodne z
zaleceniami producentéw.éliena powierzchni elektrody wysgpity biate wykwity nie mae by ona uyta do
wykonania rob6t. Materiaty spawalnicze ngl@rzechowywd ponad podtogw suchych, przewietrzanych i
ogrzewanych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w D-M-0@0QWymagania ogélne™[1], pkt 5.

Wykonawca przed przygtieniem do Robo6t przedstawi Inspektorowi do akagpRrogram Zapewnienia Jai@
(PZJ) uwzgtdniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane Roboty.

5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwércy stalowyohstrukcji mostowych i Wykonawcy morita
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Wykonawca przed rozpoeziem produkcji przedstawi siynierowi do akceptacji Wytworaikonstrukcji stalowej.

Do wykonania i montau stalowych konstrukcji mostowych dopuszczoedabwytacznie zaktady i przedsbiorstwa
posiadajce Swiadectwo (certyfikat) wydane przez Komidfwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(komisja Kwalifikacyjna Zakladéw Wykonagych Stalowe Konstrukcje Mostowe), lub wydane prinstytucje uznane
przez administragjrzadowa kraju pochodzenia firmy i zaakceptowane przez wamisj kwalifikacyjna ministerstwa.
Wytwdrca nie mae przenié¢ wytwarzania catéci lub czsci konstrukcji do innej Wytworni bez zgody Inspeigo
nadzoru..

Podwykonawcy Wytwdrcy mugzowniez posiadéd swiadectwa Komisji Kwalifikacyjnej. Posiadarieiadectwa
Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa InfrastrukturyBudownictwa obowizuje rownie przedsibiorstwa wykonujce
mont& stalowej konstrukcji mostowej.

Wytworca musi wystawti dokument, w ktérym stwierdze dostarczone wyroby 2godne z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i poda wyniki badégwiadectwo odbioru 3.1).

Dokument musi potwierd&iupowaniony przedstawiciel kontroli Wytwaércy, niezatey od wydziatu

produkcyjnego. Termin waosci $wiadectwa i jego zakres mushy¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji.

Na podstawie dokumentacji projektowej Wytwérca Kamecji stalowej sporadzi i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru dokumentagjwykonawca, w oparciu o kté bedzie realizowana konstrukcja.

Dokumentagj wykonawcza powinna zawiera

a) rysunki warsztatowe

b) program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wgtni

¢) program montau i scalania konstrukcji na budowie

d) program zabezpieczania jakbzabezpieczenia antykorozyjnego

e) zestawienie ilai stali konstrukcyjnej

5.1.2 Rysunki warsztatowe

Sporadzenie rysunkéw warsztatowych zapewnia Wykonawbatidrysunki warsztatowe powinny dgpracowane z
uwzgkdnieniem podniesiewykonawczych wg PN-S-10052 oraz powinny uwggiac przygotowanie elementéw
wysytkowych do transportu i mor#a. Tolerancje wymiaréw liniowych do 1,0 mm. Ze¢nikiem do rysunkow
warsztatowych powinno ldyzestawienie eizaréw i powierzchni elementéw konstrukcji. W rysuockagowinien by
okreslony rodzaj obrébki etych powierzchni.

5.1.3. Program wytwarzania konstrukcji w Wytworni

Wytworca konstrukcji musi opracowa przedstawd Inzynierowi do akceptacji ,Program wytwarzania konkujif,
ktory powinien zawieradeklaracg Wytworcy o szczeg6towym zapoznanig gidokumentaej projektovy, i
Specyfikacjami oraz sposobem realizacji zawartgeh ralecé. ,Program” powinien réwniezawiera:

1) harmonogram realizacji,

2) informacg; o personelu kierowniczym i technicznym Wytwaorcy,

3) informacg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktokahieczne jest udokumentowanie kwalifikacji

(np. spawacze),

4) informacje o dostawcach materiatow,

5) informacje o podwykonawcach,

6) informacje o podstawowym sprie przewidzianym do realizacji zadania,

7) projekt technologii spawania,

8) sposob przeprowadzenia badaymaganych w Specyfikacjach, w tym badatasciwosci mechanicznych

stali na probkach wyetych zzeber plyty ortotropowe;j,

9) inne informacjezadane przez liyniera,

10) ewentualne zgtoszenie potrzeBgiglen lub zmian w Dokumentacji Projektowej.

Program robd6t musi uwzglnia¢ spetnienie wszystkich ustaéleawartych w Specyfikacji Technicznej.

5.1.4. Program monia i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przezyimera programu monta. Program powinien
zawiera protokét odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

1) harmonogram terminowy realizacji,

2) informacg o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy,

3) informacg o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktokahieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,

4) projekt montau,

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcfili jpodczas montal bedzie ona podpierana

w innych punktach giprzewiduje to Dokumentacja Projektowa,

6) projekt technologiczny wykonania pomosgaibetowego,

7) informacje o podwykonawcach,

8) informacje o podstawowym sgrie montaowym przewidzianym do realizacji zadania,

9) projekt technologii spawania,

10) projekt zabezpieczenia statecmialzwigarow na czas betonowania ptyty pomostu,

11) sposéb zapewnienia badgetych w Specyfikacii,

12) informacje o sposobie zapewnienia bezpigsixea 0sob, ktdre magnale¢ sic w obszarze prac
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montaowych,

13) inne informacjeadane przez lkyniera.

14) Program zapewnienia jadad zabezpieczenia antykorozyjnego jest przedmiaidregbnej STWIORB

5.1.5. Kontrola wykonywanych robét

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczanianbaogramu czynrigi kontrolnych, badawczych i odbioréw
cze$ciowych na czas, ktérych naleprzerwa roboty. W zalenosci od wyniku bada Inzynier podejmuje decygjo
kontynuowaniu robét.

Decyzje Irzyniera g przekazywane Wykonawcom poprzez wpisy w Dzienrikatywarzania Konstrukcji (w
Wytworni) oraz w Dziennikach Budowy (w trakcie mant).

5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwarni

5.2.1. Sprawdzenie wymiarow wyrobow ze stali kanistyjnej

Wytwarzanie konstrukcji naly poprzedat sprawdzeniem wymiaréw i prostolinioé@ zastosowanych wyrobow ze
stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowanagarby¢ uzyte wyroby, w ktérych odchytki wymiaréw i ksztatow
nie przekraczajdopuszczalnych odchylek wg PN-S-10050([6], pkt2.4.

5.2.2. Cécie materiatdéw hutniczych

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw rglevykonywa zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektoweg, tak
aby byty zachowane wymagania PN-S-10050[6], pkt1214

Ciecie materiatéw hutniczych nate wykonywa termicznie (automatycznie lub pétautomatyczni®)cléciu
tlenowym mana pozostaw bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktéedabpoddane przetopieniu w negghych
operacjach spawania oraz te, ktoreyosity klas; jakasci nie gorsz niz 2-2-2-2 wg PN -M-69774[44]. Brzegi po
cieciu powinny by oczyszczone z gradu, nadefw@az werdw. Ostre krawdzie elementow naky skpi¢ przez
wyokraglenie promieniem r=2 mm lub gkszym. W przypadku elementéw nie nayaych na wptywy atmosferyczne
dopuszcza sistpienie kravedzi pod lgtem 45°. przy eiciu tlenowym mana pozostawi bez obrébki mechanicznej te
brzegi, ktére maj by¢ poddane przetopieniu w procesie spawania. Dopassigziccie mechaniczne blach pod
warunkiem,ze cite kravedzie blach ulegnprzetopieniu w procesie spawania. Przy rozcinataoh i ksztattownikéw,
upowaniony pracownik przenosi znaki na rozcinanescki potwierdza zgodn@ materiatow, swoim stemplem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych, pro&tg ksztattu przekroju poprzecznego elementéw &esazattu w
obrebie stykbw musz spetnid wymagania okrdone punktem 2.4.2. PN-S-10050[6].

5.2.3. Ukosowanie kragdzi do spawania

Ukosowanie krawdzi do spawania naty wykona wedtug dokumentacji technicznej, zgodnie z PN-BR [29692-1
[38] lub starszymi PN-M-69014 [52], PN-M-69016[5#jaz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanigna
prowadzé za pomog obrébki widrowej, strugania, frezowania lub ukosma termicznego (automatycznego lub
potautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznymayalesuraé karby i nierownéci przez szlifowanie. Wszystkie
krawedzie naley przygotowa& podczas warsztatowego wykonania elementow obiektéstowych. Krawdzie, ktére
zostam pospawane na mormamusz by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczemigamipowiokami
metalizacyjno-malarskimi.

5.2.4. Prostowanie i ¢tie elementow

Wytwadrca powinien w obecroi przedstawiciela Inspektora nadzoru wykbpadbne aycie sprztu przezna- czonego
do prostowania i gcia elementéw. Roboty madpy¢ kontynuowane, j@i pomierzone po prébnymzyciu odchyiki nie
przekrocza wartasci podanych w PN-S-10050[6] pkt.2.4.2.

Prostowanie i gicie na zimno na walcach i prasach blach grubyctiwersalnych, ptaskownikéw i ksztat- townikéw
dopuszcza siw przypadkach, gdy promienie krzywiznyarrie mniejsze, a strzatki ugiia f nie weksze nk graniczne
dopuszczalne warfoi podane w PN-89/S-10050[6]. W przypadku przekeoda dopuszczalnych wakt strzalki
ugiecia lub promienia krzywizny podanych w PN-89/S-10[@ prostowanie

i gigcie elementow stalowych nakewykona na gosaco przez:

- Podgrzanie do temperatury nieasyej nz dopuszczalna dla danego gatunku stali wg instr@eN/TR

10347[99].

- Obszar nagrzewania materiatu powinieg hys do 2 razy wikszy niz obszar poddany kuciu.

Chtodzenie elementéw powinno odbyirsie powoli w temperaturze otoczenia nigsuej nkz +50C, bez

uzycia wody.

- Zakrzywienie elementu.

Wskutek prostowania lub ggiia w elementach nie megvystipi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich ewentualnej naprawy
winien by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W elerderzia stali o podwiszonej wytrzymatéci (S355) nie
powinny wysapi¢ rowniez miejscowe zahartowania.

5.2.5. Oczyszczenie kradzi

Miejsce spawania oraz przylegly pas materiatu ooka®ci okoto 20 mm z kadej strony, naley przed spawaniem
oczysci¢ z rdzy, farb, thuszczéw oraz zawilgdceaz do metalicznego potysku.

5.2.6. Skladanie do spawania

Przed przysipieniem do skladania konstrukcjiZymier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie igsimgratu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegsch i brzegéw stykowanych z zachowaniem wyniaghl-S-
10050[6], PN-M-04251[96], PN-EN 1SO 9013[95]. Porziehnie przylegaice do siebie i powierzchnie do spawania
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powinny by przygotowane ddz wykonane zgodnie z PN-S-10050 pkt.2.4.3. Sktadeomstrukcji stalowej nalgy
wykona zgodnie z PN-S-10050pkt.2.4.4.

Przed przysipieniem do spawania elementy rngletozy¢ zgodnie z dokumentagcjechniczm, oraz ustawd

w potazeniu wymaganym dla wykonania spoin. Qgst miedzy elementamiatzonymi spoinami czotowymi powinny
spetnigd wymagania okrdone Kartami technologicznymi. Przeseria brzegéw elementéw spawanych nie powinny
by¢ wieksze nk okreslone normami wymienionymi w punkcie 5.2.2 specyijkaSzczeliny mgdzy elementami
taczonymi spoinami pachwinowymi nie powinnydyicksze ni 1,0 mm. Ustalanie i unieruchamianie elementoéw do
spawania mge byt wykonywane spoinami sczepnymi lub oprzytawaniem montaowym. Spawanie atzy
doczotowych naley rozpoca¢ i konczy¢ na ptytkach wybiegowych mocowanych do elementéangmych. Plyty
wybiegowe powinny mietg sam, grubcé i ksztalt co elementy spawane. Plyty wybiegowe ipoy posiada
wymiary umaliwiajace ut@zenie spoiny o diugei min. 25mm. Usuwanie ptyt wybiegowych nafavykonywa w
odlegtdci co najmniej 3 mm od brzegdéw pasa. Nadmiar aspnzez obrobk mechanicza

5.2.7. Sczepianie

Przy wykonywaniu spoin sczepnych ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

- sczepianie powinni wykonywawytacznie spawacze o uprawnieniach wymaganych dla wykania

Wiasciwych spoin,

- dtugas¢ spoiny sczepnej powinna wynési,4 grubdci taczonych materiatéw,

- spoiny sczepne umieszéza odstpach rownych 20,30 krotnej grusmd taczonych elementow,

- spoiny sczepne powinny byvykonane bardzo starannie i oczyszczonaza,

- spoiny sczepne posiade¢ niedopuszczalne wady takie jakkpigcia, przyklejenia naley wycia¢

i ponownie wykoné, a w przypadkach atpliwych spoiny sczepne nalg poddd badaniom penetracyjnym.

5.2.8. Scalanie elementow przsyaiu oprzyradowania montzowego

Podczas scalania elementow konstrukcji wiaduktéwtanowiskach, mma stosowaustalajce oprzyradowanie
montazowe typu: klamry, konie, kliny, itp. Przyady te powinny rGwnoczmie ustawid i trzymat spawane elementy
zabezpieczag je przed przesugtiem. Oprzyradowanie ustalape naley wykona ze stali St3SX lub ze stali jej
odpowiadajcej wg PN-EN 10025[24].

Scalanie przyrgdéw montaowych z elementami konstrukcji wykonywalektrod, Spawanie przyedow
montazowych powinni wykonywé spawacze posiadgy takie same uprawnienia jak dla wykonywania karisji
ktadki. Spawanie przeprowadzagodnie z parametrami i zasadami olx@ujacymi przy wykonywaniu spoin
konstrukcji, zawartych w kartach technologicznyphwania. Naley stosowa podgrzewanie wgpne zgodni z
zasadami opisanymi w pkt. 5.2.8.

Po wykonaniu spoin sczepnych, przygy montaowe odci¢ w odlegiaci co najmniej 2mm od konstrukcji. Naddatki
usury¢ poprzez szlifowanie. Miejsca po usgiyich przyradach montzowych naleéy podda& badaniom penetracyjnym
pod katem wystpienia ewentualnychgfinigé.

5.2.9. Podgrzewanie kradzi przed spawaniem

Podgrzewanie wegpne elementéw spawanych, wykonywane wg projekturntelogicznego spawania, a@by¢
wykonywane oporowo, matami grzejnymi lub palnikayazowymi (propan, butan). Podgrzewanie palnikami
gazowymi powinno by wykonywane palnikami liniowymi z ggltym pomiarem temperatury podgrzewania oraz
temperatury neidzysciegowej. Pomiary temperatury mply¢ dokonywane przyayciu termokredek. Wyniki
pomiaréw temperatury podgrzewania kgrysciegowej powinny b§ rejestrowane w Dzienniku spawania.

5.2.10. Spawanie

Spawanie elementow konstrukcji natevykona: zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzmjektem
technologii spawania zawartym w programach wytwaiezamontau konstrukcji. osoby kierage spawaniem i
spawacze powinni posiaglaktualne uprawnienia. W dzienniku spawania powibyyodnotowane wszelkie
odstpstwa od dokumentacji projektowej i technologiczie rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik
spawania powinien léyprowadzony na bigco i tak samo potwierdzany przezyniera. Za prowadzenie dziennika
odpowiedzialny jest bezgedni kierownik robot.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powirnyganyzsza nk +50C. Stanowiska spawania maigs/¢
zabezpieczone przed opaddmiegu i deszczu i innymi niekorzystnymi zjawiskaatinosferycznymi. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotgowzgledna powietrza veksza nk 80%, nzawka, wiatry o pgdkosci wiekszej
niz 5 m/s, temperatura powietrzasea nt podana wyej) nalery opracowd i uzgodné specjalngrodki gwarantujce
otrzymanie spoin nalgtej jakasci.

Do wykonywania paiczer spawanych mma wywaé wylacznie materiaty przewidziane w projekcie technatagiym.
Materiaty te powinny mi&zawiadczenia o jakéei. Do wykonania spoin czepnych nafestosowa spoiwa o gatunku
takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsaestwy wypetniajce.

Konstrukcja powinna hiypodzielona na zespotly spawalnicze, ktérych wymagraniczag mazliwosci transportu.
Wszystkie spoiny czotowe powinny bpodspawane lub wykonane satiechnologi (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkiadek), aby grayta jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielkgodtopienia lub widsnigcia grani
w podpionie wg PN-M-69775[45] wg klasy wadlige W2. Obrébl spoin mana wykond recznie szlifierly lub
frezarly albo zastosowainna obroble mechaniczs pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie gruisoprzekroju
elementu nie przekroczy 3% tej grébo
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Sprzt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy spawanych zgodnie z technolpgpawania i dokumentac;j
konstrukcyjn. Jego stan techniczny powinien zapeutrzymanie okrdonych parametréw spawania, przy czym
wahania natzenia i napicia pradu podczas spawania nie naqurzekraczé 10%.

Nalezy dazy¢, by jak najweksza czs¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwtaszczangpaczace pasy
zesrodnikiem. Spawanie natg prowadzt zgodnie z wymaganiami PN-S-10050[6].

Prace spawalnicze powinnybwykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktéregoroegag, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedziafcookreslaja PN-EN 719 [89] i PN-M-69009[42].

5.2.11. Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytworni

Elementy konstrukcji mugzby¢ przed wysytlg zabezpieczone wedtug Specyfikacji Technicznych4vd2.01.
Wykonanie czynn&i zwiazanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powleizi nanoszenia powtok ochronnych
powinno by przewidziane w mdiwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

5.3. Probny montastalowej konstrukcji mostowe;

Wykonanie prébnego morta przez Wytwore konstrukcji stalowej w Wytwérni jest warunkiem adiu konstrukcji
,Na czarno” i zgody na przygiienie do zabezpieczenia antykorozyjnego. Prébnytaaavytworzonych elementéw
konstrukcji stalowej nalegy przeprowad#i zgodnie z wymaganiami PN-S-10050([6] pkt.2.4.4.6.dp6bnego montau
mozna przysipi¢ po dokonaniu odbioru wytworzonych poszczegélnyementow stalowej konstrukcji przez
Inzyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewiayych sposobéw przeprowadzenia prébnego narnta
stosowanych technologii.

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzie wykonanie w Wytworni monga prébnego catej konstrukcji nie jest uzasadnione
technicznie i ekonomicznie Inspektor Nadzoruzendopgci¢ wykonanie montau prébnego polegagego na
sprawdzeniu przez przytenie wymiaréw przylegagych do siebie zespotdéw spawalniczych. Mgleprawdzt czy jest
zachowane podniesienie wykonawcze. O przeprowadrgrgbnym montau naley kazdorazowo pisemnie, z
wyprzedzeniem trzydniowym zawiadardigspektora nadzoru oraz Wykonawmontau docelowego na budowie. Na
zakaczenie probnego morta nalery spis& protokét z jego przeprowadzenia, pagayv nim wszelkie istotne dla
konstrukcji dane, a w szczeg6kea

a) stwierdzenie o zgodid wykonanej konstrukcji z dokumentacja projekiomraz ze szczegétowym
omoéwieniem odchytek od wymiaréw teoretycznych

b) linie podniesienia wykonawczego i odchytki od linii tetycznej

¢) znaki pomiarowe nasiednich elementach konstrukgciji, ich oznakowaniginiary wzgkdem siebie w
zmontowanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji u Wytworcy

W komisji odbierajcej, ktérej sktad ustala Inspektor Nadzoru, powiniezestnicz§ przedstawiciel przedgviorstwa
montupcego Most.

Wytworca powinien przedstadkomis;ji:

1) rysunki warsztatowe,

2) Dziennik Wytwarzania,

3) atesty aytych materiatdw,

4) swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

5) protokoty odbioréw ogciowych,

6) protokot z probnego morita, a jeli probny monta nie byt przewidywany, protokét z pomiaru

geometrii wytworzonej konstrukcji,

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwaiaa

8) ciczary elementéw,

9)komplet uaktualnionej Dokumentacji Techniczneyeaajacej wszystkie zmiany wynikte w czasie
Wytwarzania konstrukcji stalowej.

5.5. Skladanie konstrukcji

5.5.1. Przemieszczenie elementdw konstrukcji dgsceeich ostatecznego patmnia

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu skltadowkgostrukcji i udosipnienie go Wytworcey, by mogt
dokona roztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiewentualne uszkodzenia powstate w transporcie.
Elementy sktadowane na placu budowy musg transportowane do miejsca wbudowania w sposébawiagicy
jego nieuszkodzenie. W przypadku zastosowanagbw:

- roboty powinna wykonyw@aodpowiednio wyszkolona i wyekwipowana zatoga,

- elementy musgby¢ podnoszone przyzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad leezpgistwa

- nalezy przeprowadzi probne uniesienie na wysaka20 cm i wprowadzi ewentualne poprawki do procesu
podnoszenia,

- jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie sportu wewgtrznego muszby¢ ocenione przez fiyniera

i w razie konieczn&i powinny by naprawione przez Wykonawtub element musi lyzaspiony nowym

na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Padczenia spawane na placu budowy

Konstrukcja musi b§ scalona wg projektu moriia i projektu technologii spawania zawiex@go plan spawania.
Spawane styki montawe mog by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkoéw przewidywamygbrojekcie technologii
spawania, a szczegolnie przy odpowiedniej temperatwilgotndci oraz ostoniciu od wiatréw. Wszystkie spoiny
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wykonywane na placu budowy przewidziane w Dokumentacji Projektowejslleachodzi potrzeba wykonania
dodatkowych spoin lub spoin sczepnych musi toyzaakceptowane przez Inspektora nadzoru wpiseBeéennika
Budowy.

Spawanie nieprzewidzianych w dokumentacji projelgiouchwytéw montzowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowa wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadmotakim przypadku mie zaadat dodatkowych
obliczea ilustrujacych wptyw dodatkowego spawania na grionstrukcji. Spawanie nalg prowadzé zgodnie z
wymaganiami PN-S-10050[6] i niniegSST.

Roboty spawalnicze na obiekcie fna prowadzi w temperaturze powgj 50C. Kada spoina konstrukcyjna musidy
oznakowana przez wykoragiego § spawacza jego magkWszystkie spoiny po wykonaniu podleg@pdaniu, ocenia
jakasci i odbiorowi. Kaicowe badania spoin powinny bgrzeprowadzane nie wczeej jak po uptywie 96 godzin po
ich wykonaniu. Badania spoin polegeg na ogldzinach i makroskopowych badaniach nienigzgzh prowadzi
Inspektor Nadzoru osdimie. Koszty badaradiograficznych i ultraglvigkowych pownosi Wykonawca, a wykonyéva
je mog: jedynie laboratoria zaakceptowane przezhiera. Wykonawca zobowiany jest gromadzipetm
dokumentagj

bada w postaci radiogramoéw i protokotdw i przekajaInspektorowi podczas odbioru ostatecznego konsjiruk
5.6. Mocowanie w konstrukcji stalowejcznikéw do wspotpracy z betonem

Wykonawca powinien przedstaiio akceptacji layniera technologi wykonania uwzgldniajaca zapobiegania
powstawania koncentracji nagen przy spawaniuacznikow.

taczniki powinny by zgrzewane do pasow gornych w Wytworni przed wykaera zabezpieczenia antykorozyjnego
pasow.

Dopuszcza giwykonanie zgrzewaniadznikéw w trakcie montal na budowie pod warunkiem zabezpieczenia
powierzchni paséw w miejscach przysztych spoin @@enienie powsszych wymaga

Nalezy dazy¢, by koniec swobodny sworznia byt algty, pozbawiony garbow i rdzy, w celu wyeliminowani
powstawania tuku elektrycznegogudiy sworzniem a powierzchnboczr koncodwki pistoletu.

taczniki powinny by zgrzewane do pasoéw gérnych w Wytwaérni przed wykiea zabezpieczenia antykorozyjnego
pasow.

Spoiny hcznikéw i ich badanie powinny byokreslone w programie wytwarzania konstrukcji w Wytwarni
Wykonawca powinien dostarczynspektorowi w celu zatwierdzenia przed zgrzewamiastpujace informacije:

- nazve producenta i rodzaj wdzenia do zgrzewania

- okreslenie rodzajurodia padu

- opis hcznika i atesty materiatu, z ktérego wykonaaeaszniki.

Warunkiem prawidtowego monta sworzni jest dob6r natenia padu i czas zgrzewania, okfeny dla danego
urzadzenia. Inspektorowi Nadzoru i zaada® wykonania probnych sworzni w celu oceny j&diclacza.

taczniki sworzniowe nie powinny Bymalowane ani metalizowane. Sworznie i miejscawwidzane do ich
przymocowania muazby¢ oczyszczone z rdzy, zendryzevdéw korozyjnych, pozbawione smardw, zwlaszcza asiez
spawania i ta przed paiczeniem z mieszankoetonovy.

Zgrzewaniedcznikow i ich badanie natg okresli¢ w programie wytwarzania konstrukcji w Wytwarni. Romenty do
odbioru: rysunki warsztatowedznikow, atesty materiatéw, dzienniki spawania tpkoty badania spoin i pomiar
geometrii elementéwaszakcznikiem co dokumentéw odbiorowych catej konstrukcj

5.7. Przygotowanie konstrukcji stalowej do wspéégra ptytazelbetova

Powierzchnia elementu, do ktérego mocowana jesa pélbetowa musi byypozbawiona zanieczyszazei pokryta
warstwg sczepn zgodnie z M-14.02.01. [2].

5.8. Osadzenie pggel na podporach

Konstrukcja ledzie osadzana na podporach zgodnie w projektemanohkonstrukcji zaakceptowanym przez
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym osadzek@mstrukcji na podporach Inspektor Nadzoru musioohak
ostatecznego odbioruagsk i podpor zachowag¢ warunki okrélone w PN-89/S-10050[6] pkt.2.6.3.i pkt.3.3.1.
Opuszczenie konstrukcji nie o powodowa deformacji wykraczagych poza obszar pracy gpystej

nawet w przypadku awarii podérokéw. W czasie osadzania elementowepta gtéwne elementy muszachowywa
swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powingadglizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadelosvych i
klindbw debowych. Osadzanie pgzet na podporach powinno odbyixsic w obecnéci Inspektora nadzoru

Na podporach naky wyznaczy w sposob trwaty ©obiektu, osie gwigaréw gtéwnych i osie toysk. Osie taysk
ruchomych nalgy wyznaczaé dla temperatury 100C w odlegkiach od osi tayska statego odpowiadgych doktadnie
rozpitoscia teoretycznym prset wg dokumentacii projektowej i rysunkéw warsatych z uwzgidnieniem
tolerancji wykonawczych podanych w niniejszej SST.

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne po maunta

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowejdokoeozp wykonywane jest w Wytwarni, gdzie wykonuje si
wszystkie warstwy powtoki zabezpiecaegj przed korozj z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montau powtoke antykorozyja nalezy dokaxczy¢ zgodnie z SpecyfikagjTechnicza M 14.02.01.

5.10. Rusztowania moriawe

Rusztowania do monta powinny by zaprojektowane i obliczone na sity wynikeg¢ z projektu montai konstrukcji
ustroju niogcego. Zaakceptowany przezymiera projekt rusztowanie mae by bez jego zgody zmieniany.
Rusztowania powinny odpowiagdaymaganiom PN-M-48090.
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W zasadniczych wymiarach rusztawdrewnianych dopuszczassiastpujace odchyiki:

- w rozstawie szeregow pali lub jarzm +5% rozstawu,

- w wychyleniu jarzm rusztowez ptaszczyzny pionowej £5% wysada jarzm, lecz nie wécej niz 5¢cm,

- W rozstawie poprzecznic i podiic pomostu £5¢cm.

5.11. BHP i ochronérodowiska

Wykonawca musi przestrzegaktualnie obowazujacych pastwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6iné&t.f.

Kontrola rob6t obejmuje badania przeprowadzane viwWisni i na placu budowy. Badania materiatéw, eled
pofaczen powinny by przeprowadzane w Wytwérni. Badania innych elemermowinny by przeprowadzane w
Wytwérni lub na budowie w zateosci, gdzie § wykonywane dane roboty. Jakaobdt wykonywanych na placu
budowy powinna by taka sama, jak jaké robo6t wykonywanych w Wytwérni. Wykonawca ma obaxék prowadzi
kontrok jakasci prowadzonych przez siebie robo6t, niezale od dziata kontrolnych Irkyniera. Wykonawca ponosi
koszty wszystkich bada

6.2. Odbiodr konstrukcji u Wytworcy

Odbidr konstrukcji u Wytwoércy nagiuje na podstawie certyfikatu 3.1., potwierdzago,ze wykonana konstrukcja
jest zgodna z wymaganiami podanymi w dokumentacjeftowej i STWIORB i podagych wyniki bada.

Po wykonaniu monta prébnego i zabezpieczenia antykorozyjneggynirer dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z
PN-S-10050 pkt 2.8. Odbior polega na komisyjnycledzjinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystklzada
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukdjikomisji odbierajcej, ktérej sktad ustala Inspektor Nadzoru
powinien uczestniczyprzedstawiciel przedgiorstwa montujcego obiekt.

Wytwarca powinien przedstaiwkomis;ji:

1) Dokumentagj Projektows i rysunki warsztatowe

2) Dziennik Wytwarzania

3) atesty mytych materiatow

4) swiadectwa kontroli laboratoryjnej

5) protokoty odbioréw agciowych

6) protokot z probnego morita, a jéli prébny monta nie byt przewidywany, protokot z pomiaru geometrii
wytworzonej konstrukcji

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwaiaa

Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobawény do dostarczeniadynierowi kompletu uaktualnionej Dokumentac;ji
Technicznej zawieragej wszystkie zmiany wynikle w czasie wytwarzanis&trukcji stalowej

6.3. Sprawdzenie jakoi materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobéw stalowydiery sprawdzé spetnienie wymagapodanych w punkcie 2.3.
niniejszej Specyfikacji. Ponadto najesprawdzt, czy wyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, kietaniki

sa zgodne z dokumentacprojektovs, co do gatunku i odpowiadgjvtasciwym normom przedmiotowym podanym w
punkcie 2.3. niniejszej Specyfikaciji.

Badanie materiatlow spawalniczych polega na spramidzzzy posiadajatesty wystawione przez Wytwéartych
materiatow. Atesty musazpotwierdzé zgodnd¢ danego materiatu z normami przedmiotowymi orazefsm ST oraz
zgodnd¢ okresu gwarancji dla danego wyrobu.

6.4. Tolerancje

6.4.1. Dopuszczalne odchyiki progto

Dopuszczalne odchytki prosim elementow (pasédciskanych) od podpory do podpory lub ogzia do vezta stzen
wynosz 1/1000 dtugéci, lecz nie wecej niz 10 mm. Dla elementdéw rozgjanych odchytki mogby¢ dwukrotnie
wieksze.

6.4.2. Dopuszczalne siaenie przekroju

Dopuszczalne skcenie przekroju (mierzone wzajemnym przescieim odpowiadajcych sobie punktow przekroju)
1/1000 dtugéci, lecz nie wecej niz 10 mm.

6.4.3. Dopuszczalne odchyiki swobodne ksztattuhya

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekrajprpecznego elementéw konstrukcyjnych podano
PN-S-10050[6].

6.4.4. Dopuszczalne odchyiki ksztattu przekrojulwebie stykow

Styki spawane naly wykona® z taky doktadndcia, aby wzajemne przesugia stykajcych sé elementéw nie
przekraczaty 1 mm.

6.4.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
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Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérydbktadnd¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny ldyzawarte w granicach podanych w PN-S-10050[6], pzym rozrénia sk:

- wymiary przyhczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zaftee od innych wymiaréw, podlegage pasowaniu,
warunkupce prawidtowy montaoraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

- wymiary swobodne, ktérych doktadéionie ma konstrukcyjnego znaczenia.

6.5. Sprawdzenie robét spawalniczych

Badania spoin poleggje na ogidzinach i makroskopowych badaniach nienigzgeh prowadzi przedstawiciel
Inspektora Nadzoru osdlie. Badania radiograficzne i ultragickowe wykonywa mog jedynie laboratoria
zaakceptowane przez Komidfwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podczazewodu
kwalifikujacego Wytworng. Wytworca zobowizany jest gromadgzipetrs dokumentag bada w postaci radiograméw
i protokotdw i przekaz&yja Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

6.5.1. Spawacze i ich marki

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinni postagigrawnienia pastwowe uzyskane zgodnie z PN-EN 287-
1[10] przez Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wstkie prace spawalnicze ta powierza jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadaym aktualne uprawnienia. Wszyscy uprawnieni davspéa konstrukciji
spawacze powinni Bywpisani do dziennika spawania wraz z znakami igféatj acymi wykonanie przez nich spoin.
W dzienniku spawania powinny bpdnotowane ponadto wszelkie agsttwa od Dokumentacji Projektowej i
technologicznej jak rowniestwierdzone usterki wykonawstwa. Za prowadzenierdika na bigaco i przedstawianie
go do akceptacji Inspektorowi jest odpowiedzialestjWykonawca.

6.4.2. Badanie spoin

Badanie spoiwa i 2tzy spawanych jest elementem programu hag®in i podczen spawanych przez konteol
wewrgtrzna w Wytwaérni. Badania na przygotowanych plytach prngth naley wykona dla wszystkich grubii

blach i rodzajow spoin czotowych w konstrukcji w Wi¥rni i na budowie. Wyszczegdlnione proby i badani
Wytworca przedstawi do wgdlu Inzynierowi przed przyapieniem do scalania elementéw konstrukciji.

Nalezy wykona& nastpujace badania:

- skladu chemicznego spoiwa (zawééte, P, S),

- whasciwosci mechaniczne spoiwa (Rm, Re, A5, Z),

- préke statyczi rozchgania doczotowych ztzy spawanych (Rm),

- préke zginania doczotowych atzy oraz prob udarndci ztaczy na prébkach z karbem w ksztalcie litery V

w temp. 200C,

- plastycznéci zlaczy spawanych

- rozkiad twardéci w zlaczu spawanym

- badania metalograficzne

Badania te naley przeprowad# wg wskaza i zakresu podanego w PN-S-10050 [6]pkt.3.2.8.

Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlggagdaniu, ocenie jakoi i odbiorowi. Za wykonanie badajest
odpowiedzialny Wykonawca, ktéry jest zobamany dostarczy wyniki testow Irkynierowi. Kaacowe badania spoin
powinny by przeprowadzane nie wczge]j jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Kiala przed rozpoeziem
i podczas prac spawalniczych powinna lykonywana wg programu batlarzez wykwalifikowany personel may
przynajmniej pierwszy stopiekwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-EN 4738].

6.4.2.1. Badania wizualne

Badanie nalgy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 970[32]. Badaniu wizualnemu podI&§0% dtugéci wszystkich
spoin. Do pomiaru ksztattu spoin oraz wigloniezgodnéci zewrgtrznych naley stosowa spoinomierze, suwmiarki
oraz przymiary. Naley okresli¢ rodzaj niezgodriei spawalniczych i jej wielkg, a nastpnie na podstawie PN-EN
25817[39] okréli¢ rzeczywisty poziom jakimi ztaczy spawanych. Wyniki z badania nateapis& w protokole.
6.4.2.2. Badania radiograficzne i ultéadekowe

Badania radiograficzne lub ultradickowe obejmuj wszystkie zicza doczotowe lub teowe o petnym przetopie oraz
spoiny pachwinowe wykonywane na montana catej diugéei. Wybor konkretnej metody badania nalerzedstawd
w programie badado akceptacji layniera. Przy wyborze metody badania aglkierowa: sig zaleceniami
przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN 12062[31].

Badania radiograficzne i ultradickowe wykonyw#& mog jedynie laboratoria zaakceptowane przez Kogmisj
Kwalifikacyjna podczas przewodu kwalifikagego Wytworng dysponujce odpowiednio uprawnionym personelem i
sprztem. WytwdOrca zobowizany jest gromadzipetra dokumentagj bada w postaci radiograméw i protokotow i
przekaza ja Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukgciji.

Badania radiograficzne nalewykona wg PN-EN 1435[54]. Na radiogramie powinnyélpyodane: jego numer, nazwa
wytworni oraz wskanik jakosci obrazu wg PN-EN 462 [58] Poziom akceptacji aglekresli¢

wg PN-EN 12517[39],

Badania ultradwickowe naley wykonywa wg PN-EN 583[57] oraz PN-EN 1713[56], PN-EN1714[9%0ziom
akceptacji naley okresli¢ wg PN-EN 1712[37]

6.4.2.3. Badania penetracyjne i magnetyczno-prageko

Badania magnetyczno-proszkowe lub penetracyjnenaligj 100% spoin doczotowych i teowych o niepetnym
przetopie, 25% spoin pachwinowych wykonanych watszto oraz 50% spoin pachwinowych wykonanych na
montau. Wyboér konkretnej metody badania rigi@przedstawd w programie badado akceptacji layniera.
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Badania magnetyczno-proszkowe nglarykona wg PN-EN 1290[59]. Poziom akceptacji nglekresli¢ wg PN-EN
1291[60].

Badania penetracyjne nalewykonywa wg PN-EN 571[33], Poziom akceptacji nateokresli ¢

wg PN-EN 1SO 23277[97]

6.4.3. Badania niszgze — ptyty prébne

Wykonawca mee odsipi¢ od wykonani ptyt prébnych dlagdzy spawanych doczotowych i teowych w przypadku
posiadania uznanej technologii spawania wg PN-EB{28Ptyty probne naly wykona w warunkach oraz z
zastosowaniem parametrow takich samych jak przyowyWwaniu zdczy spawanych konstrukciji.

6.4.3.1 Ptyty probne dlaagdzy doczotowych

Plyty prébne naley wykon& dla zhczy doczotowych o grulei spawanych materiatéw: 15, 20, 30mm

dla kazdej stosowanej metody spawania:

Wymiary ptyt prébnych ziczy doczotowych uzaimione g od grubdci spawanych elementéw i

wynosz odpowiednio:

- dla bl. 15mm 150x350

-dla bl. 20mm 150x350

-dla bl. 30mm 150x350

Piyty prébne dla ziczy doczotowych naley podd& nastpujacym badaniom nieniszgzym i niszcacym:

-badanie radiograficzne

-proba statyczna rozgania,

-préba zginania,

-préba udarnéci na probkach Mesnagera w temperaturze -40C igghartemp. -20C

-badanie twardii

-badanie makroskopowe

Badania ptyt prébnych dlagdzy doczotowych nale wykona wg punktu 3.28 PN-S-10050.

6.4.3.2 Plyty probne dlagdzy teowych

Piyty probne zicza teowego nahy wykona dla zhcza teowego ze spaipachwinow a6 hczacasrodnik
poprzecznicy (bl. 10) z pasem dolnym poprzecznityl(0)

6.4.4. Wymagane poziomy jad@ i akceptacji ziczy spawanych.

Badanie wizualne: wymagany poziom jékoB wg PN EN 25817[39] (PN-EN ISO 5817[98]),

Badanie penetracyjne: wymagany poziom fak® wg PN EN 25817[39],

Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziaceaticji 2 wg PN-EN 1291[60] (poziom jakb B

wg PN-EN 25817[39])

Badanie radiograficzne: wymagany poziom akceptasjiza 1 wg PN-EN 12517-1[84] (poziom jgkdB

wg PN EN 25817[39] )

Badanie ultradwickowe wymagany poziom akceptacjiagza 2 wg PN-EN 1712[37] (poziom jadcd B

wg PN EN 25817[39])

6.4.5. Usuwanie wad spawania.

Spoiny lub ich czsci ocenione w wyniku badgako nieodpowiadafge wymaganiom naky usuraé w sposéb
niepowodujcy uszkodza konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych ngign. Powtdrnie wykonane spoiny w
miejscu usurgtych naley podd& ponownemu badaniu w petnym zakresie.

Wykonawca powinien zbieéavszystkie wyniki bada (w tym radiogramy) i dokumentacgawierajca protokoty w
celu przedstawienia ich zgnierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej osczenia ich do dokumentacji odbioru
konstrukgiji.

Kazdy z segmentdéw konstrukcji po wykonaniu spawanidigga doktadnej kontroli pod wzglem zgodnéci ksztattu
geometrycznego z dokumentagpjrojektova. Wszelkie odchytki wiksze od dopuszczalnych mydz¢ usunite,
Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, dgp z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8. i 2.8. npN-S-10050[6]
ma by przygotowany przez Wytwoéec Projekt opisujcy zakres Robo6t i sposoby technologiczne prostcavamisz
zosta zatwierdzone przez kgniera. Operacja usuwania odksztatspawalniczych odbywasic powinna w obecriei
przedstawiciela lzyniera z przestrzeganiem zaléd@N-S-10050 Wysgpienie gknie¢ czy innych uszkodzew
elemencie w trakcie usuwania lub po ugahi odksztalcé spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacjodrzucenia
danego elementu.

6.5. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterieim usuwania. Po ustaleniu przezyniera wraz z Projektantem
konstrukciji, czy przekroczone odchyiki wptywaja bezpieczestwo, wytkowanie lub wygld, Inzynier podejmuje
decyzj; o ich pozostawieniu wzglinie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odkl{ifesciowe lub jakdciowe)
stanowi jednoczmie podstaw do obnienia umdwionej ceny za wykorngkonstrukcg, niezalenie od usurgcia wad.
Usuwanie odchytek powinno byrowadzone na podstawie projektu przygotowanegezpwykonawe zgodnie z
PNS- 10050[6]. Wykaz odchytek, ocena bezpiésawa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektostamows
cze$¢ dokumentacji odbioru obiektu.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M30®O. ,Wymagania ogélne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

a) tona (Mg) stali elementéw ustroju rioego.

Do ptatngci przyjmuje s¢ tonaz zgodnie z dokumentagcprojektova, zwigkszony lub zmniejszony o #oi wynikajace
z zaaprobowanych przezzymiera zmian, sprawdzonych na placu budowy. Zarolmagnier jak

i Wykonawca mog zada¢ koncowego sprawdzenia tong w przypadku wtpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi ity
na psmie.

- Cigzar wigciwy stali naley przyjmowa wedtug polskich norm. Naddatki wynikap z zastosowania przez
Wykonawe; elementéw zamiennych o g¢iiszych ni potrzeba wymiarach nie galiczane do tora

- Nie wlicza s¢ do tonau powtok ochronnych

- Ciezar spoin wlicza sido tonau konstrukcji wg wskanika procentowego. Nie patra st z tonau otwordw

i wcie¢ 0 powierzchni mniejszej od 0,01m2.

b). 1 szt bolcéw Nelsona.

¢). 1t lstownika wzmacniajcego krawdz zabudoéw chodnikowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M0MO0 ,Wymagania ogéline”.

8.2. Odbiory czsciowe

Harmonogramy odbioréw ezciowych sporzdza Inspektor Nadzoru po zapoznanigzsprogramem wytwarzania
konstrukcji i programem monta. Harmonogramy stanowintegralm cze$¢ akceptacji programéw. Odbiory
cze$ciowe nasfpuja na podstawie wynikoéw testéw opisanych w pkt.6 gjsrej Specyfikaciji.

8.3. Odbidr kacowy

Koncowy odbiér stalowej konstrukcji mostowej dokonywaest po ukéczeniu obiektu (ukiczone maj by¢

roboty zwihzane z pomostem, izolagjnawierzchni, dojazdami itp.). Obiekt mostowy musidgdbierany komisyjnie
z zachowaniem warunkéw okitenych w pkt.2.8. PN-S-10050. Do odbiorurkkowego Wykonawca jest zobawany
dostarczy uaktualniom Dokumentagj Projektove zawierajica wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz
inwentaryzacgj powykonawcz obiektu mostowego.

Probne obeizenie mostu naley wykona na zlecenie lzyniera, zgodnie z STWIORB M-31.01.01.

Jezeli wyniki bada konstrukcji pozwalaj na dopuszczenie mostu do eksploatacjizyadporadzi¢

protokot odbioru kdacowego zawieragy:

1) dat, miejsce i przedmiot spisanego protokotu;

2) nazwiska przedstawicieli:

- Inspektora nadzoru - jednostki przejaagj most w administragj

- Wykonawcy montau,

- jednostki naukowo-badawczej orzed@gj o przydatnéci eksploatacyjnej obiektu mostowego;

3) cdwiadczenie jednostki przejmugej most w administragjo przegciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji
budowy w skfad kt6rej wchodz

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Wytwarzania w Wytwaorni,

- Dziennik Budowy,

- atesty materiatdwaytych w Wytworni i podczas montae,

- swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badaymaganych w Specyfikacjach,

- protokoty odbioréw cgciowych,

- inne dokumenty przewidziane w programach wytwaiczamontau;

4) stwierdzenie zgodroi wykonanego obiektu z dokumentaprojektowa i wymaganiami Specyfikaciji;

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia guistv od dokumentacji projektowej, nie m@jch wptywu na
nosnosé, walory wytkowe i trwatdgé obiektu (mog mie¢ wptyw na nalenos¢ za wykonane roboty);

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i o{emie warunkéw eksploatacji;

7) podpisy stron odbioru wg pkt. 2) protokétu.

9. PLATNOSC.

Zaaprobowany toriawykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatny nalg@mwie ceny jednostkowej za 1 ¢oktora
uwzgkdnia odpowiednio:

w zakresie wytwarzania konstrukcji -

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji i wykare konstrukcji, ale tale sporadzenie wszystkich wymaganych
dokumentéw, projektéw, rysunkéw i oznakawalementow, wykonanie wszystkich wymaganych hadanazliwienie
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przedstawicielowi Inyniera wykonywania jego czyniai, dostarczenie konstrukciji na miejsce mantaraz z
kompletem 4cznikéw, usurgcie uszkodze powstatych w transporcie,

w zakresie montal konstrukcji na budowie:

odebranie od Wytworcy konstrukcji i dostarczeniegsiatych czynnikow monta oraz montakonstrukcji, ale

takze sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkoeniakowa elementéw, wykonanie wszystkich
wymaganych bada umazliwienie przedstawicielowi liyniera wykonania jego czynsa. Wykonanie, rozbiori
usungcie poza pas drogowych rusztawiskoniecznych urgdzeh pomocniczych, zapewnienie bezpietsteva 0séb,
ktére mog znale¢ sie w obszarze prac moriawych.

Bolce Nelsona platnesza 1 szt przymocowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SST

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. M-.14.02.01 Pokrywanie konstrukcji stalowej pokdmi malarskimi

10.2. Normy

. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgmagania i badania.

. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru Wymagania podstawowe.
. PN-S-10030 Obiekty mostowe. Ofania.

. PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalofmejektowanie.

. PN-EN 287-1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaStsle.

. PN-EN-288-1 Wymagania dotygz technologii spawania metali i jej uznawanie.

10.3. Postanowienia ogélne dotyce spawania

9. PN-EN-288-2 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanietrisja
technologiczna spawania tukowego.

10. PN-EN-288-3 Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawanie. &ad
technologii spawania tukowego stali.

11. PN-EN-288-4 Wymagania dotyce technologii spawania Aluminium i jej uznawarBadania
technologii spawania tukowego aluminium.

12. PN-EN-288-5 Wymagania dotyee technologii spawania metali i jej uznawanie. &zanie

na podstawie stosowania uznanych materiatéw dodgisto do spawania tukowego.

13. PN-EN-288-6 Wymagania dotyee technologii spawania metali i jej uznawanie. &lzanie

na podstawie uzyskanegossgadczenia.

14. PN-EN-288-7 Wymagania dotyee technologii spawania metali i jej uznawanie. &zanie

na podstawie stosowania standardowej technologivapia tukowego.

15. PN-EN-288-8 Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawanie. &lzanie

na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania.

16. PN-EN 729-1 Spawalnictwo. Wymagania dofpezjakdci w spawalnictwie. Spawanie metali.
Ark. 1: Wytyczne doboru i stosowania.

17. PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Wymagania dofpezjakdci w spawalnictwie. Spawanie metali.
Ark2: Pelne wymagania dotygze jakdci.

18. PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Wymagania dotgezjakdci w spawalnictwie. Spawanie metali.
Ark. 3: Standardowe wymagania dotyce jakdci.

19 PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Wymagania dofygezjakdci w spawalnictwie. Spawanie metali.
Ark.3: Podstawowe wymagania dotyce jakaci.

20. PN-EN 759 Materiaty dodatkowe do spawania. \Wkirtechniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania.

21. PN-EN 10025 Wyroby walcowane nagmr z niestopowych stali konstrukcyjnych

21a. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych -- €& 1: Ogélne
warunki techniczne dostawy

21b. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naggaor ze stali konstrukcyjnych -- €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopclvy

21c. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych -- €& 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjngiabnoziarnistych po

normalizowaniu lub walcowaniu normalizgym

22. PN-EN 499 Elektrody otulone decenego spawania tukowego stali niestopowych i doakarnistych
23. PN-EN 440 Druty elektrodowe i stopiwo do spai@dnkowego elektroglitopliwa w ostonie
gazow stali niestopowych i drobnoziarnistych

24. PN-EN-439 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowesgawania. Gazy ostonowe do tukowego
spawania i gcia.

25. PN-EN 473 Kwalifikacja i certyfikacja personddada nieniszcacych. Zasady ogélne.

26. PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadz6r spawalniczy.afaa i odpowiedzialn.

164

coO~NO UL W



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

27. PN-EN- 1418 Personel spawalniczy. Proby egzacyijne operatoréw spawalniczych oraz ustawiaczyesgarek
oporowych dla w petni zmechanizowanych i automatego spajania metali.

28. PN-EN 12062 Badania nieniszce zhczy spawanych. Zasady og6ine dotaz metali

29. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nienigzezzhczy spawanych. Badania wizualne.

30. PN-EN 571 Badania nienisace. Badania penetracyjne. Zasady ogélne.

31. PN-EN 444 Badania nienisace. Ogolne zasady radiograficznych hadateriatdw metalowych za pompc
promieniowania X i gamma.

32. PN-EN 1011-1 Spawalnictwo. Wytyczne dotez spawania metali. €& 1: Ogolne wytyczne.
33. PN-EN 12517 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania radiograficzne. Poziomy
akceptacji.

34. PN-EN 1712 Badanie nienisace zhczy spawanych — Badanie ulttad¢kowe zhczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

35. PN-EN IS0 29629-1 Spawanie tukowe elektrodamdiomymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegdspdwania stali

36. PN-EN 25817 Wytyczne do okhenia poziomow jakéci wedtug niezgodnii spawalniczych
37. PN-/M-69002 Spawalnictwo. Pozycje spawania.

38. PN-M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrilpawanych.

39. PN-M-69009 Spawalnictwo. Zaklady steme procesy spawalnicze. Podziat.

40. PN-M-69733 Spawalnictwo. Préba udaeiaiaczy spajanych doczotowo.

41. PN-M-69774 Gicie gazowe stali gglowych o grubéci 5-100mm. Jak& powierzchni aicia.
42. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®ziaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadleiaa
podstawie ogldzin zewrtrznych

43. PN-M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli$goztaczy spawanych na podstawie
radiograméw

44. PN-M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliégoztaczy spawanych na podstawie
wynikow bada ultradzwickowych

45. PN-M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ulfnactkowe zhczy spawanych. Postanowienia
ogolne.

46. PN-M-70055.02 Spawalnictwo. Badania ulfnaitkowe zhczy spawanych. Badanie spoin
czotowych o grubgri 8-30mm gtowicami skanymi, falami poprzecznymi.

47. PN-EN 10160 Badania ultragickowe wyrobow stalowych ptaskich grued rownej lub
wigkszej nE 6 mm (metoda echa).

48. PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumerkomtroli

49. PN-/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otukangtali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

50. PN-M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w ostonie tiemku wegla lub mieszanek gazowych
stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.

51. PN-EN 1435 Badania nienisace zhczy spawanych. Badania radiograficzraczy
spawanych

52. PN-EN 1714 Badania nienisace zhczy spawanych. Badanie ultcadckowe zhczy spawanych
53. PN-EN 1713 Badania nieniszce spoin. Badania ultradickowe zhczy spawanych

54. PN-EN 583 Badania nienisace. Badania ultraavickowe

55 PN-EN 462 Badania nieniszce. Jaké¢ obrazéw radiogramow. Wskaiki jakosci obrazu.
Liczbowe wyznaczanie jakoi obrazu

56. PN-EN 1290 Badania nieniszace zhczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowez zt
spawanych

57. PN-EN 1291 Badania nienisace zhczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowez zt
spawanych. Poziomy akceptacji

58. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone nanstdoda zanurzeniay(cynkowanie
jednostkowe).Wymagania i badania

59. PN-EN 20898-2 Wiaskol mechaniczne &Zci ztacznych. Naketki z okreSlonym obcizeniem
prébnym. Gwint zwykly.

60. PN-EN 26157-1 GZci ztaczne. Niecigtosci powierzchniSruby, wkrety i sruby dwustronne
0golnego stosowania

61. PN-EN 439 Spawalnictwo. Materialy dodatkowesgawania. Druty elektrodowe i stopiwo
do spawania tukowego elektroda topliwa w ostonizdganiestopowych i drobnoziarnistych, Oznaczenie.
62. PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Tlogo spawania tukiem krytym. Oznaczenie.
63. PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania. Yppubszkowe do spawania tfukowego

w ostonie i bez ostony gazowej stali niestopowydhnabnoziarnistych.

Klasyfikacja.

64. PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania. tebely otulone dogcznego spawania
lukowego w ostonie i bez ostony gazowej stali ropstvych i drobnoziarnistych.
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65. PN-EN 440 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowesgawania. Druty elektrodowe i stopiwo

do spawania tukowego elektrptbpliwa w ostonie gazéw stali niestopowych

i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

66. PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawaniatpelektrodowe, druty i gty do spawania
lukowego w ostonach gazéw elektrodolframows stali niestopowych

i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa. Klasyfikacja.

67. PN-EN 12535 Materialy dodatkowe do spawaniatyproszkowe do spawania tukowego

w ostonie gazow stali o wysokiej wytrzymadd. Klasyfikacja.

68. PN-EN 499 Materialy dodatkowe do spawania. tebely otulone dogcznego spawania
lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistychn@azzenia

69. PN-EN ISO 7089 Podkiadki algte. Szereg normalny. Klasa dokfadoidA.

70. PN-EN ISO 7091 Podkiadki algte. Szereg normalny. Klasa doktadcioC

71. PN-EN ISO 4759-3 Tolerancjeeszi ztacznych. Czs¢ 3: Podktadki okagte dosrub, wkretéw

i nakretek. Klasy doktadnéci A i C.

72. PN-EN ISO 4759-1 Tolerancjegei ztacznych. Czs¢ 1: Sruby, wkrety, sruby dwustronne i
nakretki. Klasy doktadnéci A, B i .

73. PN-EN ISO 13918 Spawanie — Kolki i gigenie ceramiczne do zgrzewania tukowego kotkéw
74. PN-K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie bwtio

75. PN-K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skiajstatyczne.

76. DIN 17 440:1996 Warunki techniczne dostawyi stigrdzewnej, ptaskowniki walcowane na
goraco, pety sprzajace, druty cignione i elementy kute.

77. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementdadanych do budowy mostéw. Wymagania
i badania przy odbiorze zmontowanyc rusztowa

78. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

79. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elememstdadanych do budowy mostéw. Wymagania
i badania przy odbiorze zmontowanych rusztbwa

80. PN-EN 12517-1:2008 Badania nienisgezspoin-Cgs¢ 1: Ocena ziczy spawanych ze stali, niklu,
tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii-Pozjoakceptacji

81. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podeagonej wytrzymatéci. Gatunki.

82. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali.

83. PN-M-69430. Spawalnictwo. Elektrody stalowelate do spawania i napawania. Ogdlne
Wymagania i badania.

84. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podezonej wytrzymatéci. Gatunki.

85. PN-EN 719 Spawalnictwo —Nadzdr spawalniczy-zélaodpowiedzialnét

86. PN-M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywankantroli ztaczy zgrzewanych punktowo
87. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone nianstdody zanurzeniow

88. PN-EN 10164 Wyroby stalowe o podwyonych wlasniiach plastycznych w kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — warunki teczne dostawy.

89 PN-EN 12072 Materialy dodatkowe do spawani-Drléktrodowe, druty i pty do

spawania tukowego stali nierdzewnyctaroodpornych - Klasyfikacja

90. PN-EN ISO 2560 Materiaty dodatkowe do spawdaktody otulone dogcznego spawania
lukowego stali niskostopowych i drobnoziarnistygasyfikacja

91. PN-ISO 9013 Gtie termiczne. Klasyfikacja gtia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu | tolerancje jakdi

92. PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchmepowatdé powierzchni-Wartéci

liczbowe parametréw

93. PN-EN ISO 23277:2010 Badania nieniszezspoin-Badania penetracyjne spoin-poziom akcgptac
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M.14.02.01. ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHN | KONSTRUKCJI STALOWEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWIiORB.

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyee wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieizzpowierzchni
stalowej konstrukcji ninej, w zwazku z przebudowMostu na rzece Utracie wagiu drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lababdrwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniomya pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét okfych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mapstosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskistroju nénego mostu i
obejmup swoim zakresem:

- oczyszczenie powierzchni metpstrumieniowoscierra do stopnia czystei Sa 2,5,

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtktanie, zmywanie wadz detergentami,

- hanoszenie warstwy gruniggj - 1 warstwa,

- hanoszenie mdzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub gagej warstw,

- hanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

llos¢ miedzywarstw w powtoce zatg od przyjtego zestawu farb do malowania i minimalnej gdabpojedynczej
warstwy.

Grubai¢ suchej powtoki po utwardzeniu powinna wyriosd najmniej 240 mikronéw.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Adhezja ( przyczepndé ) - zdolnag¢ powtoki do przylegania do podta lub innej powtoki, wyraana w MPa lub
stopniach wedtug odpowiedniej skali zawartej w nacm

Agresywnasé korozyjna - zdolng¢ dziatania korozyjnego okémnegosrodowiska.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powlok stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskapiaez ni zakladanych
wihasciwosci uzytkowych w okrélonych warunkach temperaturowych i przy ckoeej wilgotngci powietrza.
Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na paeto@nymi metodami ( gdzlem, walkiem, przez zanurzenie,
natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznyan ).

Atmosfera - mieszanina gazéw, aerozoli iastek otaczajca obiekt.

Czas przydatndci wyrobu do stosowania czas, w ktérym material malarski po zmieszantadhikow nadaje gido
nanoszenia na podie.

Czynniki korozyjne - czynniki wptywajce na przebieg proceséw korozyjnych.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy w postaci cieklej, pakib proszku, ktéry natmny na podtae tworzy powtok
0 wiasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub atemych technicznie.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna- farba wytwarzajca powtoki gruntowe, wykazage zdolndci zapobiegania
korozji metali, dz¢ki zawartgci w powtoce sktadnikéw hamagych procesy korozji podia.

Grubos$¢ maksymalna suchej powtoki- akceptowalna grulsé suchej powtoki, powsej ktorej zachowanie powtoki
lub pokrycia mae sk pogorszy.

Grubosé suchej powtoki ( DFT )- gruba¢ powltoki pozostajcej na powierzchni po utwardzeniu.

Grubosé warstwy - grubc¢ warstwy natéonej na powierzchniprzed utwardzeniem.

Grunt - pierwsza powtoka pokrycia, naktadana bezednio na podiee.

Korozja - fizykochemiczne oddziatywanie pogdizy metalem i jegérodowiskiem, ktérego efektem gmiany we
wihasciwosciach metalu, mage czsto prowada do pogorszenia jakoi funkcji, jaka on petni lub pogorszenia jas@
funkcji systemu bdacego jego cxcia.

Korozja atmosferyczna- korozja w ziemskiej atmosferze, jakmdowisku korozyjnym, w temperaturze otoczenia.
Kurz - luzne castki materii obecne na powierzchni stalowej przpgw@nej do malowania w efekcie obrdbki
strumieniowosciernej, innych metod przygotowania powierzchni adalziatywaniarodowiska.

Lepkos¢ umowna- czas wyptywu farby, mierzony w sekundach, z kubkeda nr 4

(o srednicy otworu wyptywowego 4 mm).

Malowanie nawierzchniowe- naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej rarsiwe gruntupca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystijace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzeehaniczne.
Nominalna grubosé powtoki - grubc¢ powtoki wyspecyfikowana dla kdej powtoki lub calego systemu, ktore maj
osiagm¢ zadam trwatcsé.

Ochrona przed korozja - metody isrodki stosowane w celu przeciwdziatania korozji Wileelu zmniejszenia jej
szybkaci.

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w ktorym rozpoczgiralub z&rodkowuje

proces korozyjny.

Podtoze - powierzchnia, na ktérma by lub jest nataone pokrycie.

Pokrycie, system powtokowy suma powtok wyrobdéw lakierowych, ktére nadmo na podiee.

Powtoka -ciagte wyschngte wymalowanie powstate przez nadoie na podize jednej lub kilku warstw.

Powtoka migdzywarstwowa- kazda powltoka pomidzy powtok gruntows a powtolg ostatn.
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Powtoka nawierzchniowa -ostatnia powtoka zestawu malarskiego, ktéra chporéd bezpérednimi wptywami
srodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed4®i daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni- kazda metoda przygotowaga powierzchri do nat@enia powtoki.

Punkt rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu parameosiga stan nasycenia. Po obgmiu temperatury
powietrza lub malowanego obiektu pzeji punktu rosy nagpuje wykraplanie giwody zawartej w powietrzu.
Rdza- widoczne produkty korozji, skladgje sé w przypadku metaltelaznych gtéwnie z uwodnionych tlenkéw
zelaza.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawieraga jeden lub vecej sktadnikéw, dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkei do wartdci przewidzianej dla danego wyrobu.

Rozpuszczalnik- ciecz sktadajca st z jednej lub wicej substanciji, lotna w ustalonych warunkach sghaj w ktérej
substancja btonotwdrcza jest catkowicie rozpuszezal

Starzenie powlok powolne pogarszaniegsivtasciwosci powtok w warunkach aytkowania, szczegdlnie pod
wplywem tlenu, powietrza, promieniowania stonecanesilgoci, wysokiej temperatury, namh mechanicznych i
okreslonych zwazkéw.

Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktérym zachodzi proces korozji stali.

2.2.1. Wymagania.

Trwalo§¢ - przewidywany czagycia zabezpieczagego zestawu malarskiego do pierwszego generaimagmwvania
renowacyjnego.

Uszorstnienie- nadanie powierzchni odpowiedniej chropoviato

Wilgotnosé wzgledna - stosunek iléci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych waraetk ( cénienia,
temperatury ) do ileci pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach.

Wzery korozyjne - wynik dziatania korozji lokalnej, wyspujacej zwykle na ograniczonej powierzchni i rozwisgj
sie w glab materiatu.

Zendra - gruba rdza sktadaga sk z tlenkéwzelaza, powstatych podczas produkcji lub obrébKi stavysokiej
temperaturze.

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstgie w wysokich temperaturach.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszelkie, celowo zastosowasredki zwiekszajce odpornéé obiektu lub jego
elementu na dziatanie korozji.

Pozostale okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi polskimi normami i z okigeniami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagasgalne", pkt. 5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa materiaty, ktére soznakowane znakiem CE lub B, i dla ktérych Wykooawwrzedstawi deklaragci
zgodndci z Polsk Norma, Norma Zharmonizowas, aprobat techniczia wydary przez IBDiM lub europejsk
aproba4 techniczg.

2.2 Materialy do czyszczenia i antykorozyjnego zaleczania powierzchni stali.

- piasek kwarcowy o granulacji 0,3 — 1,0 mm,

- srodek do odttuszczania powierzchni stalowych,

- woda z detergentami,

- zestaw farb do malowania, posiagtgj Aprobat Techniczi IBDiM, najlepiej epoksydowych

i poliuretanowych z zastrzeniem,ze na powtok nawierzchniow musi by uzyta farba poliuretanowa, ktéra

jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych

Materiaty powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w poszczegdlnych normach przedmiotowych, fm@zonych
w pkt 10 niniejszej ST. Powinny posiadAT IBDiM i atest producenta ( deklaraggodndci ) na okrélona partie
materiatu, potwierdzagy zgodnéé¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat Technicznych

2.2.2. Sktadowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej naleprzechowywé w magazynach zamkych, stanowjcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajprzepisom dotyazym magazyndw materiatow tatwopalnych
zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewytrz pomieszcze magazynowych powinna wynaést 5%C do + 25C.

Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie powinna przekracza %.

2.2.3. Badanie materiatow.

Inspektor Nadzoru mi@ nakazé badanie materiatu do zabezpietaatykorozyjnych.
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Badania nalegy przeprowadzi wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobawgchnicznej ), w oparciu o ktdr
materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZT.

3.1 Ogblne warunki stosowania Sgitz

Ogolne warunki stosowania sgta podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogt)mt 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymaggakosciowych robot i
bezpieczastwa zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.2. Sprzt do czyszczenia konstrukgciji.

Czyszczenie konstrukcji nafe przeprowadzi mechanicznie uerizeniami o dziataniu strumieniowgiernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przezyimiera. Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkuezani
oczyszczonych powierzchni musi zapegvsirumier odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym wzgim wskazane
jest wy¢ sprzarki pneumatycznérubowe, ktore szdecydowanie lepsze od ttokowych.

Do mycia konstrukcji woglz detergentami natg uzy¢ myjek dajicych cénienie rzdu 20 - 35 MPa.

3.3. Sprzt do malowania.

Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi producenta farb n¥slganie to odnosisprzede
wszystkim do metod aplikacji i parametréw technadagych nanoszenia. Podane w kartach techniczrymh t
pistoletéw i pomp nie majcharakteru obligatoryjnego i maty¢ zasapione sprztem, o zblzonych parametrach
technicznych, dogpbnym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany przezayniera.
Dopuszczalne jest réwnignalowanie ¢czne za pomagcpedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametrow malowania natryggoy(srednica dysz, gstos¢ materialtu, cinienie

robocze ) natey przeprowaddi na probnych powierzchniach i uzygkakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w STWIORB D-M.@O0D. "Wymagania ogolne", pkt 4.

4.2. Transport wyrobow lakierowych i roza@alnikéw ( rozpuszczalnikéw ).

Transport wyrobow lakierowych, rozdiezalnikdw i rozpuszczalnikdw winien odbyévaigc z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatlow niebezpiechrgkrelonych w normach przedmiotowych i w PN-
89/C-81400 a tate przepiséw bhp.

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny btransportowane w oryginalnych, nienaruszonychryemych
opakowaniach ustawionych &adkach transportowych w pozycji pionowej, zabeepamych przed przesuwaniern si
i uszkodzeniem opakowia

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DBM00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi lynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam rob6t uwzgbniajace wszystkie
warunki w jakich ldzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

Podczas wykonywania odnowy powtok antykorozyjnychikdhawca powinien na higeco prowadzi dokumentagj
prac antykorozyjnych. W dokumentaciji tej powinny¢ ippdane nagpujace informacije:

- warunki atmosferyczne pangg w czasie wykonywania robét,

- wilgotnaos¢ i temperatura podia,

- masa poszczegoélnych skfadnikéw materiatowyrgch na jednostkpowierzchni, - grub& warstw powtok
zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dtugas¢ przerw pomgdzy uktadaniem poszczegoéinych warstw.

Podczas wykonywania robdt malarskich powinny bgetnione warunki:

- temperatura podia powinna b§ o co najmniej & wyzsza od temperatury punktu rosy,

- temperatura podim i otoczenia oraz wilgotsé wzglkdna powinny b§ zgodne z

wymaganiami zawartymi w karcie technicznej prodysddanymi przez producenta,

- po 15 wrzénia prace malarskie mgpy¢ wykonywane pod ostonami z rflawoscia regulacji temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadgowtok malarskich metadobrébki

strumieniowoscierne;j.

Przygotowanie polega na usetiu z powierzchni stalowych starej powtoki malaggkivszelkich zanieczyszazev
postaci zgorzelin, rdzy, thuszczéw i smardw, kurpytu, wilgoci i zanieczyszczejonowych. Stare powtoki malarskie,
zgorzelire walcownicz i rdze nalezy usury¢ metody obrébki strumieniowgciernej mechanicznej ( na sucho ) do
stopnia czystéci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem pglednak usui¢ z powierzchni konstrukcji ewentualne
zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smaryecaadt uzywanie do tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopusacz
uzywanie innychsrodkéw o podobnej skuteczéw.
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Obroébka strumieniowdeierna umaliwia catkowite usurgcie z powierzchni zanieczyszdestatych, a take nadanie
jej odpowiedniej chropowafoi i korzystnego profilu chropowatoi.

Chropowaté¢ powierzchni okréana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekracgzacunkowo 0,1 mm. Jako
scierniwo mana wy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktérych nie datoesisuraé w procesie obrobki strumieniowdziernej, takie jak np. wady adz
spawanych, ostre kragzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalania&, obce wticenia a take grube
warstwy starej farby itp., powinny byisungte za pomog miotkdw, szlifierek lub innych podobnych nadzi.
Oczyszczog powierzchng ze starych powtok malarskich nayeodtiuscic za pomog czystych szmat nasyconych
srodkiem do odtluszczania ( najlepiej bengyitzyszczon) i nastpnie odpyle.

Odpylenie mana wykona przy pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy graachiwania strumieniem suchego,
odoliwionego powietrzaduZ przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nalezmy woda pod cénieniem do 35 MPa, co pozwoli na ustaié zanieczyszcze
jonowych.

Oczyszczone powierzchnie najgpokry farba do gruntowania nie pfiej niz po uptywie 4 godzin od oczyszczenia
przy suchym powietrzu.

5.3. Nakfadanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny spehdiaastpujace wymagania:

- wykazywa wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

- wykazywa& odpornd¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznégmperatury w zakresie - 300C

do + 7QC, opaddéw atmosferycznych ( deszcaiegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),

- wykazywa dobmr i dlugotrwah przyczepnét do podiaa stalowego ( w przypadku warstw grugtyjch )

i przyczepné¢ migdzywarstwow ( w pozostatych przypadkach ) w warunkacbstygch zmian temperatury
dobowej o skoku do 2C i odksztalcé konstrukcji zwazanych z jej aytkowym obcizeniem dynamicznym,

- wykazywa& odpornd¢ nascieranie wynikajce z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu, piasipadéw
atmosferycznych uderzagych z dua predkoscia w powierzchng powtoki,

- wykazywa& odpornd¢ na naraenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmkiegak wegetujce

plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jaklioy, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywa& odpornd¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentéywanych do zmywania
konstrukcji w ramach bigcego utrzymania,

- wykazywa& odpornd¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i patdaoych z nich jonéw chlorkowych

oraz na spaliny samochodowe i jony powstajz hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajsic zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntupcych,

- pasrednich zwanych réwniepodktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwnienawierzchniowymi.

W niektérych przypadkach warstwy gednie i wierzchnie wykonywane g tego samego materiatu.

Nanoszenie powlok malarskich nafewykonywa przy temperaturze powietrza przekragezaj + 3C. Wilgotnac¢
wzgledna powietrza nie nmie przekracza80 %, nie wolno prowadzirobét malarskich w czasie deszczu, mgly i w
czasie wysfpowania rosy. Nie wolno nandéspowtok malarskich na nastonecznione elementy koksfi i nagrzane
powyzej + 4QC oraz przy wietrze o sile przekracasj 4w skali BeufortaSwieza

powtoka malarska nie nae byt nara&ona w czasie schetiia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.3.1. Wykonanie warstwy gruntue;.

Warstwa gruntujca powinna b§ potazona w przeeigu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.

Podktad gruntujcy naley nanost twardym gdzlem piegcieniowym na przygotowane pod®ruchem okgznym,
wcierapc mocno farh. Grubd¢ suchej powtoki warstwy gruntagej nie powinna by mniejsza ni 80 mikronéw.
Podkiad gruntujcy nalery szczegodlnie staranie naklgda miejscachdczenia elementéw konstrukeji na spoinach,
srubach i krawdziach. Na krawdzie i narga naley nakladé& wiecej materiatu ri na ptaskie powierzchnie,
wykonujac w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy ( warstw ) ggedniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie piedniej naley wykona po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanidgow
gruntupcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okéleny minimalny czas, po ktérym moa uktadd warstwe posredni. Z
reguty nie jest on krotszy h24 h.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki powinna wynasBO mikrondw.

Warstwe mozna nanosi metod, natryskow lub recznie gdzlem lub watkiem.

5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchwé).

Warstwy nawierzchniowe nmioa wykonywa recznie gdzlami ptaskimi lub metadnatryskovy. Czas naktadania farby
nawierzchniowej na warstwposredni jest ré&ny dla poszczegolnych systemdéw malarskich, niejgebtak krotszy ri
24 h.

Nalezy zwrdcic uwag:, aby wszystkie miejsca byty rownomiernie pokrytemioka malarsli, bez zaciekéw i przerw
miedzy poszczegllnymi pasami.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki 80 mikronéw.

5.4. Warunki dotyczce bhp.
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Prace zwizane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegarsaj duze zagraenie dla zdrowia pracownikow,
nalezy wiec przestrzegaponizszych zaleag odngnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowdeierne winno odbywasic w wydzielonych zamketych

przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gdyw@bsk ono z udziatem pracownika, to

nalezy go zaopatrz§ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odpdzgniem

powietrza. Przyrutowaniu pracownik winien méekask dwiekochtonny, a przy

czyszczeniu szczotkami okulary ochronne.

- przy pracach zwzanych z transportem, przechowywaniem i naktadameteriatow

malarskich naley przestrzegazasad higieny osobistej, a w szczegétnaie przechowywazywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w pdblistanowisk pracy, nie sppwac positkdw w miejscach pracygee my w
przypadku zabrudzenia farbtamponem zwilonym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu wozl mydtem, skay
rak i twarzy posmarowaprzed prag odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaogbine", pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakoi materialow malarskich.

Ocena materiatléw malarskich winnaftgparta na atestach producenta. Producent jestagitamy przedstawi
odbiorcy orzeczenie kontroli o jak@ wyrobu, a nayczenie odbiorcy farb do gruntowanigsegadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badaetnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien prizedé wlasne badania wykonane zgodnie z metodamirbada
okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie hiadagodnionych z liynierem.

Materiaty nie spetniace wymaga norm przedmiotowych natg wyeliminowa.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do maloav.

Nalezy wykona& nastpujace badania:

- ocena stopnia czysit wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,

- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.4. Kontrola nakladania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna piegkt pod katem poprawnéci uzytego sprztu i techniki
naktadania materiatlu malarskiego oraz przestrzegealecé dotyczcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu sciani aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru mi@ zaleat pomiar w czasie malowania griisomokrych powtok poszczegélnych warstw wg PN-
83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanyatstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakoi wykonanych powtok.

Ocere jakasci wykonanych powtok wykonuje spo wykonaniu podkfadu gruntigego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocenwykonuje st pod katem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wyskpowania wad niedopuszczalnych,

- grubgci powtok,

- przyczepnéci powiok.

6.5.1. Ocena wygtlu powtok po pomalowaniu.

Ocerg nalery przeprowadzi na kompletnym wymalowaniu peinym zestawem malanskirzewidzianym w
dokumentacji. Powtoki pmednie w zestawie podleggedynie ocenie podakem wad niedopuszczalnych.

Ocere przeprowadza siwizualnie, dokonujc ogkdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegk 0,5 - 1,0 m.

W ocenie koloréw nalgy postugiwa sie karty kolorow RAL.

W ocenie staranr$oi wykonania nalgy zwrécic uwag: na obecn& i nasilenie nagpujacych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igh,

- kratery,

- zmarszczenia,

- spekania,

- ,skdrka pomaraczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznajevady wynikajce ze zlej jakéci farb lub zastosowania w
zestawie farb niewspotpraegych ze solp, w wyniku czego wyspuje na ogét podnoszenie siokrycia, spcherzenie
i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza siréwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prosvadzrac malarskich. Za wady
niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wygtujacymi na nich spcherzeniami powtoki,

- grube zacieki kiczace sk kroplami farby,
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- ,Skérka pomaraczowa” i kratery wynikajce z podnoszeniaespokrycia,

- kratery przebijajce powtok do podiaa,

- duze sgcherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo die sgcherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, gkania wgkbne.

Wystapienie chaby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoka danym fragmencie powierzchni.
6.5.3. Ocena gruoi powtok.

Pomiar naley przeprowaddi zgodnie z 1ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiardwyczalenosci od powierzchni
zabezpieczanej powinna wynogak nizej:

- do 200 m2 - 15

-201-1000 m2 - 25

- 1001 - 2500 m2 - 35

- 2501 - 5000 m2 - 50

- powyzej 5000 m2 - 50 na kde 5000 m2

Do pomiaru wywa sk miernika elektromagnetycznego z czujnikiem intégna lub na przewodzie. Miernik kalibruje
sie na powierzchni gtadkiej zgodnie z meidd normy

ISO 2808. Do kalibracjitywa skt wzorcéw o grubgci zblizonej do zal@onej grubéci powtoki malarskiej.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej gruloi zestawu powinny spetriavymadg, aby 90 %

wynikéw pomiaréw wykazywato warfé nie nizsz od wartgci nominalnej, a najwiej 10 %

pomiarow mae mie wartags¢ co najmniej 0,9 wartei nominalnej. Maksymalna grukbnie mae by wigksza od
trzykrotnej grubéci nominalnej. Ograniczenie to najewzia¢ pod uwag przy planowaniu renowacji powtok bez
usuwania starych wymalowa

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jéstdnia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzkbia

o $rednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczepso powtok.

W przypadku powtok o gruBoi do 250 mikrondw mina stosowametoe siatki nacé¢ wg PN-EN-ISO 2409. W
przypadku powtok o grulsei do 120 mikronow stosujeeshéz kalibrowany o odleghei miedzy ostrzami 2 mm, a
powtok od 120 do 250 mikron6éw o odleggd 3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych niezna naci¢ do podiaa nazami Petersa wg ISO Pr 2049 (
nackcie do podiaa jest niezbdnym warunkiem wigciwego

wykonania pomiaru ) mima stosowanackcie krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje s¢ wowczas dwoch pojedynczych ngico diugdci 40 mm przecinagych sé w potowie dtugdéci pod
katem 30 - 45.

Przyczepné&t powtok twardych ména tez ocené metod, odrywows ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda polega na
odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znalizowanych kgzkow stalowych i odczytanie sity potrzebnej
do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kda z wymienionych metod natg uzupeint zniszczon powtoke malarslg tym samym
systemem lakierowym, ktory stosowano uprzednio pmajowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak zgj:

-do100m2-5

-101 - 1000 m2 - 10

- powyzej 1000 m2 - 10 na kde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednosti obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia powferizstalowych konstrukcji na podstawie dokumenmtacj
projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych rob&dgie z postanowieniami zawartymi w SST D-M.00.00.0
"Wymagania ogolne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, batlaoceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczegdmgtapdw robét naky
dokonywa w dzienniku budowy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytygy wykonane roboty kiynier uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw lub badalat wynik negatywny, liynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgddnp wymaganiami.

9. PLATNOSC.

172



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Pfatnag¢ za 1 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzetinstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem i ogen
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardegledzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdéw progiykc

- sprowadzenie niezdnego spretu,

- przygotowanie powierzchni stalowych,

- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie i demontaniezlgdnych rusztowa wiszacych i ich przektadanie,

- niezlyxdne zabezpieczenia bhp,

- przeprowadzanie bafigrzewidzianych w SST,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgaiahiem robdt ndarodowisko,
przechodniow i przejalzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschnkcia przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszézmraz oddziatywania przejézajacych pojazdéw,

- wykonanie ekranéw zabezpiecaajch,

- ochrona uradzea obcych znajdujcych sé na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,
- niezledne ubytki materiatowe,

- uporazidkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, prosvywanie i transport.

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nienisace pomiary grub&ei powtok.

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okienie przyczepni powtok do

podiaza oraz przyczeproi migdzywarstwowej.

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okianie stopnia zniszczenia pokry

w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed koep2jVzorce jakéci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

7. PN-70/H-97051. Ochrona przed kotpZrzygotowanie powierzchni stali
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed koepZpcena przygotowania powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania.

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed koepaylalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
10. BN-87/4258-01. Wyrobscierne. Cierniwo zuzli pomiedziowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH N A ZIMNO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S|) s
wymagania dotycxce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zméanych z wykonaniem izolacji powtokowych na
budowanych obiektach mostowych w ramach inwestycjprzebudowa Mostu na rzece Utracie wggai drogi
powiatowej nr 3111W w miejscowoi Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t aganych ze smarowaniem na zimno roztworem
bitumicznym wszystkich powierzchni betonowych, ktétykaj sie z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpé&t. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”, pkt. 2.

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zdatosowanych

materiatdw Wykonawca przedstawi aktugPolsk, Norme, aprobat techniczia wydary przez IBDIM lub europejsk

aproba¢ techniczn.

Wykonawca dostarczy hynierowi zgwiadczenia producenta potwierdaesg spetnienie przez materiat izolacyjny

wymaganych wigciwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych baifla

Do wykonania izolacji powinny lyuzyte nastpujace materiaty:

a) Do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowamhyasfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziaan
roztworu powinno poledgana przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu poxdgleni, wazaniu pozostatych pytow
oraz na stwarzaniu warunkOw przyczegmavarstw izolacyjnych do podia.

b) Do wykonania wiéciwej izolacji - pétgsty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowyglastyfikowanych
olejami i rozciéczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowagze podiau zagruntowanym powinien
tworzy¢ po wyschngciu silnie przylegajca powlok; asfaltovs o duej plastycznéci. Rozprowadza gigo zimno,
bez podgrzewania w temperaturze pogjy+5°C

Zastosowane materiaty powinny speémvaymagania PN-B-24620:1998.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. j&t

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweostym sprgtem malarskim, jak gzle, walki, szczotki
dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozgaszikdw, gidwnie wglowodoréw aromatycznych oraz sgiem
do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskowaiéitrem przeciwolejowym).

4. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

Roztwor asfaltowy powinien lBypakowany w szczelnie zamkte bzbny metalowe. Bbny naley magazynowaw
pozycji stopcej z dala odrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zaezzajcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Matknpakowany jak wiej, maze by¢ przewaony dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepiséw obhpwicych przy przewozie materialdbw niebezpiecznych na
drogach publicznych.

Na kazdym opakowanigyrodka powinna by umieszczona etykieta zawiered nastpujace dane:

a) nazw i adres producenta,

b) dat produkgciji,

¢) numer partii wyrobu,

d) mag netto,

e) termin przydatnéci do wycia,

f) informacg 0 uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDIM

g) napis ,Ostranie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe naky sktadowa w suchym pomieszczeniu, z dalazddta ciepta gwiatta, w temp. nie szej
niz +5°C i nie wyzszej nk +25°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj

a) roboty przygotowawcze,

b) przygotowanie podima betonowego,

c) zagruntowanie podi@ betonowego roztworem rzadkim,

d) naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu psiggo,

e) roboty wykaiczeniowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky:

a) ustali materialy niezlbdne do wykonania robét,

b) okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.2. Ogélne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgédnie przestrzegazalecé producenta materiatu dotygz/ch

wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatwigotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac

Wykonawca zobowizany jest monitorowawilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musadpowiada

wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskiolmach i aprobatach technicznychzeleproducent

materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjakzy wykonywa przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest
prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podopasléwsniegu, deszczu i sawki, bezpérednio po opadach oraz
przed spodziewanymi opadami, azakv czasie, gdy wilgotrié wzgledna powietrza jest wksza nk 85%. Roboty
mozna prowadd, gdy temperatura powietrza oraz podigest wysza od +8C i nizsza od +33C. W poblizu
wykonywanych robét nie magoy¢ sktadanezadne materialy sypkie i mde.

Przed natgeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgruntupcej), Wykonawca powinien sprawdzizy

wilgotnos¢ podiaza betonowego jest zgodna z wymaganiami producé@edaproducent nie okrga innych wymaga

wilgotnos¢ podiaza na gébokasci 20 mm nie powinna iywyzsza ni 4%.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolnogradwa na otwartym ogniu. W okresie chlodéw materiaty te

doprowadza gido temperatury roboczej 48 przez ogrzewanie beczek w goegj wodzie lub w ogrzanych

pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na bydoiowe preparaty nie madpy¢ rozciewczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiaiaolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nale Scisle przestrzegaprzepiséw bezpiecastwa, poniewa materiaty stosowane do

wykonania izolacji g tatwopalne. Nalgy unikat otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsicp lub

skitadowania materiatow.

5.3. Przygotowanie powierzchni betonowej do ukenia izolacji

Izolacje uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchymystym, réwnym i gtadkim podi,

wolnym od plam olejowych i pytu. deli producent w kartach technicznych nie podajeZeg to izolagi mazna

ukfada na betonie po co najmniej 14 dniach od jegaemia, gdy dojrzewanie betonu ngsiwato w temperaturze co

najmniej 13C. Stopié dojrzatdgci betonu mana ocenia zgodnie z ,Zaleceniami dotygzymi oceny jakéci betonu
+iN-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektavostowych”.

Bezpdrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolpagtoze naley oczyici¢ sprzonym powietrzem w celu

uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mizcamentowego, niewanych ziaren kruszywa, pytow oraz

innych zanieczyszchgktére mogtyby obriia¢ przyczepné¢ warstw bitumicznych do betonu.

Przygotowane podi@ powinno spetniawymagania:

a) wytrzymata¢ gwarantowana ngciskanie powinna hiynie mniejsza i wynikajaca z przygtej klasy betonu,

b) podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez wziapehs$ladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemnid; przy pomiarze wilgotngi wilgotnasciomierzem elektronicznym za pod&suche naley
przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%;

¢) podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odriych frakcji pytow, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszcze ocer czystgci podtaza wykonuje si wizualnie,

d) podiaze powinno by gtadkie: za podize gtadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazage lokalnych nieréwniei
przekraczajcych 5 mm.

5.4. Gruntowanie podiaa

Przed przysipieniem do robét izolacyjnych naleobnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm prei

uktadanej warstwy izolacji i zapewniitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowé powierzchng przy naragach wkkstych i wypuktych. Gruntowanie podia

wykonuje s¢ przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztwoessfaltowym w iléci zalecanej przez producenta

(zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg?mGruntowanie wykonuje siza pomog watkéw malarskich lub szczotek

dekarskich.

Czas schriia roztworu asfaltowego jest zaty od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw orawadinkdw

pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykoniamabot i wiatru). Optymalny czas schaia roztworu

asfaltowego powinien wynasod 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekra&godz. Gdy gruntowana
powierzchnia pozostaje lepka przezadiey czas mie zosté zapylona. Prawidiowo zagruntowana powierzchnia po
wyschngciu roztworu asfaltowego powinna nigednolity barwe czarm lub ciemnobgzows, bez smug i przebarwie
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5.5. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utgeniem nasfpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia jpma by catkowicie sucha. Mma to
sprawdzé przez dotknicie zagruntowanej powierzchni suglezyst dtonia (nie zattuszczona lub zakurzgngdy dtaa
nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza te,roztwoér gruntujcy jest juz dostatecznie suchy. Zagruntowan
powierzchn¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnieadzna grubéé¢ warstw izolacyjnych nie powinna éy
mniejsza ni 2 mm. Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powienie powinny by chronione przedwiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosfemyei przez przynajmniej 6 godzin.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows.

Do robot wykaiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkddowy obiektu
i roboty poradkujace.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staswv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdwomghe przez
dostawcow itp.), potwierdzaje zgodné¢ materiatdbw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw, ew. wykomasne badania wdaiwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, glaae w pkt. 2 lub przez fyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji. Nazadanie Irzyniera

Wykonawca powinien przedstawaktualne wyniki badamateriatléw wykonywanych w ramach nadzoru

wewrgtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zolxamiy jest sprawdéi

a) nr produktu,

b) stan opakowamateriatu,

¢) warunki przechowywania materiatu,

d) dat produkcji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika gmdkiem izolacyjnym Wykonawca powinien océjego wyghd. Wykonawca

sporzdzi protokot z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania robét obejmuije:

a) sprawdzenie przygotowania pogin

b) kontrolk wykonania warstwy gruntagej,

¢) kontrok wykonania izolacji wiéciwej,

d) kontrok warunkow atmosferycznych w trakcie trwania robot.

6.2.1. Kontrola przygotowania podida

Podiaze powinno spetniawymagania podane w pkt. 5.3.

6.2.2. Kontrola zagruntowania podtaga betonowego

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntagej naley ocent wizualnie: przy stosowaniu asfaltowygtodkow

gruntupcych prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinpédrarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkstiu

reka nie powinna brudziskdry. Kontrola grub&i uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie fo zwytych materiatdéw, iléci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji. Zagoia
srodka gruntujcego naley sporadzi¢ protokét lub wpis do Dziennika budowy.

6.2.3. Kontrola wykonania izolacji wisciwej

Kontrola wykonania izolacji wikiwej polega na:

a) kontroli zuzycia srodka izolacyjnego - powinna bygodna z karta techniczgmateriatu,

b) catkowitej grubéci wykonanej izolacji - powinna wyndsco najmniej 2 mm,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji poma stanowi jednolita, czyst powtokg, o jednolitej
barwie, bez gcherzy, ztuszczei innych wad, powloka powinngisle przylegé do zagruntowanego podia.

6.2.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania rob6t natg na bieaco sprawdzawarunki atmosferyczne i poréwnywge z wymaganiami

producenta podanymi w kartach technicznych matesiakZ warunkéw atmosferycznych najesporadzi¢ protokét

lub wpis do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”, pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 nf (jeden metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchionpwej lub poziomej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”, pkt. 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgpjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzorigk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

ji) podiaze betonowe przygotowane do i#mia izolacji,

kk)zagruntowane podie betonowe,

I) utozona izolacja wisciwa.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,. ikt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

a) prace przygotowawcze i pomiarowe,

b) zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw i aimgiezlgdnychsrodkéw produkcii,

C) oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

d) ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szcgalpolczeh poszczegdinych warstw guizy sola,

e) wykonanie bada

f) oczyszczenie miejsca robaot,

g) odpady i ubytki materiatowe,

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alen@rzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Bb6t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

10.2. Normy

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

[3] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda bada
przyczepnéci powtok ochronnych.

[4] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

10.3. Inne

[5] Zalecenia dotyczce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaahiektow mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998 r.
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M-15.02.03 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ GRUBO SCI MIN. 5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S|) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z przebudawMostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyas pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z wykonaniem i odbiorem
izolacji ptyty pomostu na betonowym ustroju njogm obiektu mostowego i ptyt praejowych z papy
termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtékninytkéminy technicznej przesyconej i
obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem.eQimwierzchnie papyszabezpieczone przed sklejeniem w
rolce posypk mineralra 0 odpowiedniej granulacji albo falz tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostpyma goraco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.
1.4.2.Srodek gruntuj acy - preparat asfaltowy lubywiczny nanoszony na powierzchriudowli przed natzeniem
wihasciwej izolacji asfaltowej, zwikszapcy przyczepn&t izolacji do podiaa.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt. 1.5.

2. MATERIALY

0Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. ygtde zastosowane
materiaty izolacyjne powinny méeaktualr, Polsk Nornx, aprobat techniczi wydary przez IBDiM lub europejsk
aproba¢ techniczg.

Wykonawca dostarczy hynierowi zgwiadczenia producenta potwierdzeg spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiéciwosci oraz trwaldci, a take wyniki przeprowadzonych batla

a) pap termozgrzewalp

b) srodek gruntujcy - asfaltowy lukzywiczny,

c) piasek kwarcowy do posypywanigwicy.

2.1. Papa termozgrzewalna

Nalezy stosowa pag zgrzewali na osnowie przesyconej i obustronnie powleczosigjitem modyfikowanym
polimerami oraz dodatkami poprawiaymi adhez.

Mozna stosowé pag:, do produkcji ktérej zastosowano:

a) elastomeroasfalty, w ktérych gtdbwnym dodatkiem jemiczuk butadienowo-styrenowy SBS,

b) plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinnadgabezpieczona faliz tworzywa sztucznego, ktérej grédmie powinna
przekracz& 0,1 mm.

Nalez stosowa y pag termozgrzewaln uktadanej w jednej warstwie.

Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z papzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowgbiektach
mostowych”, IBDIM, Warszawa, 2005, zwanych dalejecaniami papa termozgrzewalna stosowana na poafosta
obiektéw irynierskich powinna odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Wiasciwosé Wymagana warte Metoda badania
Wyglad zewrgtrzny Bez wad’ PN-90/B-04615
Dlugos¢ arkusza L+1% L?cm PN-90/B-04615
Szeroka¢ arkusza S+2% S cm PN-90/B-04615
Grubai¢ arkusza >5,0 mm Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
Grubai¢ warstwy izolacyjnej pod osnaw >2,5mm Procedura IBDIM nr PB/TM-1/2
Gigtkos¢ na watku g 30 mm <-20°C PN-90/B-04615
Przesikliwos¢? PN-90/B-04615
- wedtug PN > 0,5 MPa Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3
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- wedtug IBDIM > 0,5 MPa
Nasikliwosé <0,5% PN-90/B-04615
Sita zrywapca przy rozciagani PN-90/B-04615 lub
- wzdhw arkusza >900 N PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza >800 N
. ani )
Wydtuzenie wzgkdne przy zerwanill PN-90/B-04615 Iub
- wzdhuz arkusza >40% PN-EN 12311-1
- w poprzek arkusza >40%
Sita zrywajca przy rozdzieranil
- wzdhrz arkusza >200N Procedura IBDIM nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza >200N
Wytrzymatas¢ nascinanie stykéw arkuszy papy
- wzdhuz arkusza >500 N Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza >500 N
2 .~ 4),5)

F_’rr?’ectzzgn“uiooff?d*aa - 0.4 MPa Procedura IBDIM nr PB/TM-1/5

AUt O = Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
- metoda §cinania > 500
Odporna¢ na dziatanie podwgszonej temperatury, 2h >100°C PN-90/B-04615

2| - diugai¢ arkusza papy wg producenta
9 s - szeroké: arkusza papy wg producenta

)
4; Badanie naley wykona jedra z metod
5

Badanie naley wykona w temperaturze (20 £2) °C

Y Arkusz papy powinien méeréwnomiernie roztgona powloke i posypk oraz réwne krawdzie. Niedopuszczalng s
zalamania, dziury,qzherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejeayy pv rolce

Polimeroasfalty naley wytapia z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze yuszgj ni (20 +5)°C od
temperatury ngknienia polimeroasfaltu, okénej przez producenta. Czas wytapiania polimesdashie powinien

przekroczy 4 godzin.

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzemejlpowinien spetniawymagania wg tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfal@wopionych z pap zgrzewalnych

Wiasciwosé

Wymagana warta

Metoda badania

Temperatura regknienia wg metody PiK

- elastomeroasfalt (SBS) >100°C PN-EN 1427
- plastomeroasfalt (APP) >120°C

Temperatura tamlinéei wedtug Fraassa

- elastomeroasfalt (SBS) <-25°C PN-EN 12593
- plastomeroasfalt (APP) <-25°C

Analiza w podczerwief

Badanie identyfikacyjné

3 PN-EN 1767

) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wtggiz papy

2.1.4.8rodki gruntuj ace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego naétte®lowego, naliey stosowad asfaltowy lubzywiczny srodek
gruntupcy. Srodek gruntujcy powinien by dostarczony (lub zalecony do stosowania) przedywenta papy.
Wymagania dla asfaltowychiodkéw gruntujcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do roztworéw asv@jch do gruntowania

Wihasciwosé

Wymagana warte

Metoda badania

Wyglad zewretrzny

Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widoczny
zanieczyszcze W temp. 23 £2°C latwo rozprowag

ch
PN-B-24620

I konsystencja si¢ i tworzy cienlg rowm btonke bez rcherzy

Czas wysychania <12h Procedura IBDIM nr PB/TM-1/1
Zawartgé wody” <0,5% PN-83/C-04523
Sedymentacfa <1,0% Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8
Lepkas¢, czas wyplywu n +5%n? s PN-EN ISO 2431

Analiza w podczerwieni

Badanie identyfikacyjne

PN-EN 1767
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YW aprobacie technicznej powinnydgkreslone wymagania dla jednej z dwéch watio Wiasciwoscia podstawow
jest zawarté¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny lokreslone dla tych roztwordw asfaltowych, dla
ktorych okrglenie zawartéci wody wg PN-83/C-04523 nie jest aliove

2 - lepkas¢ okreslona przez producenta

®) zywicznesrodki gruntujce

Zywicznesrodki gruntupce stanows zywice epoksydowe lub kopolimegywic chemoutwardzalnych. Stogugj
zywiczny srodek gruntuicy Wykonawca musi sprawdzna jakie powierzchnie betonowe (o jakim wiekukiigg
wilgotnaosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dlaywicznychsrodkdw gruntujcych zostaty podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania w stosunku zZigwicznychsrodkdéw gruntugcych

Wiasciwos¢ ‘ Wymagana warte ‘ Metoda badania
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadw: zywicy podstawowej i utwardzacza
Analiza w podczerwieni . Badanle. PN-EN 1767
identyfikacyjne
Gestai¢ p +5%p" g/cnt PN-87/C-89085.03
Lepkas¢?
_ . . 0rn?) PN-86/C-89085.06
lepkai¢ dynamiczna YT MPaS | 5 cedura IBDIM nr TN-3/4/2000

- lepkas¢ dynamiczna n £5%n~ KU

i 2) PN-EN ISO 2431
- lepkas¢, czas wyptywu n £5%m~ s

Wymagania w stosunku do zmieszanych skladnikdmicy podstawowej i utwardzacza
Czas zachowania wdeiwosci roboczych w = 20 min Procedura IBDiM nr PB/TWm-
temp. 20°C - 24/97

Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruytej

Przyczepné: do podiaa betonowegd
- po utwardzenidywicy >1,5 MPa Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6
- po 150 cyklach zamzania i odmraania >1,2 MPa

Do - gestos¢ okreslona przez producenta

)
)1 - lepkai¢ okreslona przez producenta

) nalezy wybra: jedry z metod pomiaru lepkoi

) dotyczy tylkozywic przeznaczonych do gruntowania pogtdetonowego

w N

4

Swiezo utozone warstwyzywicy nalezy posypa piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, védi zalecanej
przez producentaywicy. Posypanidwiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzao ktorej
bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowahke jgosypka powinny hyidealnie suche. Zalecastosowanie
piaskéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budewszczelnych workach z folii lub piaskéw suszonggimiowo.
W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci co do wilgotndci piasku, konieczne jest jego wypemie na budowie. Piasek
stosowany jako posypka powinien fiemperatug otoczeniaZywic nie naley posypywa gorcym piaskiem.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. j&t

3.1. Sprat do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowegodstek stabo zwizanych z podiem z powierzchni ptyt betonowych

Wykonawca mee zastosow@a

a) piaskownig;
Wadh piaskowania jest konieczéiouzycia duwzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przezipiasnie
nalezy usuryé z niej piasek i odpwijej powierzchng.

b) s$rutownicg;
Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbigrat i pyt powstagcy podczas
czyszczeniaSrut oddzielany jest od pytu i e byé uzywany ponownie.

¢) hydromonitor lub lang wodrg;
Czyszczenie betonu nalewykonywa woda pod cknieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenianalery
stosowa wyzszych cénien, gdyz woda pod wysokim cinieniem mana usua¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej

powierzchni. Wad metody jest konieczié uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty.

Po oczyszczeniu plytnalezy doktadnie wysuszyprzed przysipieniem do gruntowania.
3.2. Sprat do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawcazmaastosowa
a) sprzarke z filtrem olejowym
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Filtr olejowy przy spe¢zarce jest bezwzetinie wymagany z uwagi na mavosé zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie padimlejem zmniejsza przyczepgiazolaciji do podtaa.

b) odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniepsizesprzarek, poniewanie powoduj one zapylenia
sasiednich czsci powierzchni robocze;.

3.3. Sprat do gruntowania podiaza betonowego

Do gruntowania podia roztworem asfaltowym Wykonawca #gostosowé

a) watki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkow malarskich utatwia razaie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej godbi oraz
umazliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gguigypadkowo rozlano zbyt gralwarstwe roztworu
asfaltowego.

Do gruntowania podia zywica epoksydow Wykonawca mge stosowé:

a) watki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkow malarskich utatwia razaie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej godbi oraz
umazliwia zebranie nadmiargywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zhytlg warstwe zywicy.

b) wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadlo mechaméc do mieszania skladnikéwywicznego srodka
gruntupcego gywicy z utwardzaczem).

3.4. Sprat do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanepywica

Do usungcia nadmiaru piasku Wykonawca peostosowé:

a) odkurzacz przemystowy,

b) sprzarke z filtrem olejowym,

c) miotle ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usugtie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolnaytej czynnéci zabrudzt ani zathgci¢

powierzchni podiea.

3.5. Sprat do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawcazmgtosowé:

a) palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien by wyposaony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusga na kétkach oraz kiy
wyposaony w uchwyty utrzymujce sta4 odlegia¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejeriemiejetnosé
utrzymania statej, okébonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z roést warunkiem
prawidtowego przyklejania izolaciji.

b) palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki § przeznaczone do przyklejania izolacji na kedwiach i wszdzie tam, gdzie zastosowanie
duzego palnika jest nienitiwe lub utrudnione.

c) laski metalowe
Laska ma dtugé& ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowejrednicy ok. 10 do 12 mm z koem wygetym w
ksztatcie gczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywaniavédai arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

d) butle z gazem
Do zasilania palnikéw naty stosowd duze butle z gazem o pojemstd 20 kg gazu. Zalecaesstosowa butan, a
nie mieszani propan-butan. Die butle oraz zastosowanie butanu (gazugksuiej kalorycznéci) zapewniaj
wigksze i state éhienie gazu podczas pracy palnikéw, zwlaszcza @aloskich temperatur otoczenia.

3.6. Sprat do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku konieczrigi wykonywania robét w niesprzyggych warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy,

opady, niskie temperatury otoczenia) aglstosowa namioty oraz urmzenia klimatyzacyjne

o odpowiedniej wydajrizi, pozwalajce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpovisgdemperatury

powietrza, podtéa, wilgotndgci oraz odpowiedniej wentylaciji.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

4.1. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalej

Arkusze papy powinny liyzwiniete w rolki i owiniete wstga papieru lub folii 0 szerokai co najmniej 60 cm.

Na kazdym opakowaniu papy nate umiesci¢ etykiet zawierajca dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

¢) dat produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty tecimeg.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, chyoyih przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonedznyadala odirodet ciepta. Rolki papy natg ustawia w
pozycji stojcej w jednej warstwie na paletach transportowyzatiezpieczy przed przesuaciem polietylenow folia
termokurczlivg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej paleciwipoa byt okreslona przez producenta. Rolki papy
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nalezy przewozt krytymi srodkami transportowymi. Powinny byne zabezpieczone dodatkowo listwami przed
ewentualnym przeswggiem i uszkodzeniem.

4.2. Transport srodka gruntuj acego

Asfaltowy srodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkte kebny metalowe. Bbny naley
magazynowaw pozycji stojcej z dala odrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zakeezajcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznyisfaltowy srodek gruntujcy, pakowany jak wiej, maze by
przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepiséw ohpwicych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznychbBy zesrodkiem gruntujcym naley ustawi@& w pozycji stojcej, scisle
jeden obok drugiego najumgj w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwachici¢ zabezpieczandodatkowo listwami
przed ewentualnym przesgoiem i uszkodzeniem.

Skiadnikizywicznegosrodka gruntuicego gywica i utwardzacz) powinny Bypakowane i przechowywane zgodnie z
PN-C-81400 w taki sposob, aby na jedno opakowaniecy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z
zachowaniem proporcji mieszania. Sktadrviczne naley transportowé zgodnie z PN-C-81400 i aktualnie
obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowanidrodka gruntuicego naley umieici¢ etykiet zawierajca nastpujace dane:

a) nazw i adres producenta,

b) dat produkgciji,

€) numer partii wyrobu,

d) mag netto,

e) termin przydatnéci do wycia,

f) informacg 0 uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDIM

g) informacg o proporcji mieszania (w przypadkrodkazywicznego),

h) napis ,Ostranie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

Roboty izolacyjne powinny ywykonane zgodnie z ,Rozpeaidzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technichnjekim powinny odpowiadaobiekty irzynierskie i ich
usytuowanie” oraz zgodnie z Zaleceniami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky:

a) ustal¢c materialy niezbdne do wykonania robaét,

b) okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robot.

5.2. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgédnie przestrzedgazalec@é producenta materiatu dotygz/ch
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatwijgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowizany jest monitorowawilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musadpowiada
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskiotmach i aprobatach technicznychzelewarunki
pogodowe odbiegajod wymaga kart technicznych, roboty nalgprzerwa i wznowi je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych mableykonywa: co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, tacpraolacyjne natey wykonywa przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie wiatru, podczas opaddéniegu, deszczu i sawki,
bezpdrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadatake w czasie, gdy wilgotré wzgledna powietrza
jest wieksza ni 85%. Roboty mana prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz paditgest wysza od +5°C dla
materiatéw bitumicznych i +8°C dla materiatow z teypw sztucznych. Temperatura betonowego paalto
przeznaczonego do gruntowania powinnd &y najmniej o 3°C wisza od punktu rosy. Materiaty chemoutwardzalne
mozna stosowaprzy temperaturze otoczenia nie przekragzgj+30°C, gdy czas przydatriei do wycia wiekszaci
zywic chemoutwardzalnych ulega poiey tej temperatury znacznemu skréceniu, caenoiee negatywny wptyw na
jakos¢ powtoki izolacyjnej, a nawet mie uniemaliwi ¢ jej wykonanie. W pobiu wykonywanych robét nie mady¢
sktadanezadne materiaty sypkie i pyde.

Powierzchrg, na ktérej wykonuje giroboty izolacyjne naley zabezpieczy przed wejciem oséb oraz wjazdem
wszelkich pojazdow nie zatrudnionych beg@ealnio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy mppgorusza sie po
wykonanej izolaciji jadc z pedkascia nie przekraczaga 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdow na izaleay skecanie két w stajcym pojerdzie. Pod silniki maszyn
budowlanych, ktére ze wzglow technologicznych mussta na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed
utozeniem izolacji, naley podstawid stalowe rynienki, do ktérych mogtby kapalej z silnikdw. Oczyszczonej piyty,
ani wykonanej izolacji nie wolno zatici¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno sktadawadnych materiatéw ani
parkowa& samochoddw i maszyn budowlanych. Nie wolno dojgudo mechanicznych uszkodzizolacji, whicia w jej
powierzchn¢ obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwategoieezyszczenia jej powierzchni.

Jeli zachodzi konieczni@ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowydkith jak niewtdciwa temperatura lub
wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny ldyprowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowpmay zastosowaniu
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urzadzen klimatyzacyjnych. Jeeli roboty keda wykonywane w temperaturze

5-10°C, materiat izolacyjny powinien Byuprzednio sktadowany przez 24 godz. w temf3C2Qwaga: Wszystkie

srodki gruntujce oraz niektoreywice zawierag rozpuszczalniki lub egci lotne, ktére g nieszkodliwe przy pracy na

otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem smgmadzé sic w wiekszych stzeniach, powodug zatrucie
robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotemyciem palnikbw gazowych oraz aparatéw natryskowych
wymagaj bardzo sprawnej wentylaciji.

Roboty izolacyjne powinny iywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolomyabhownikéw. Zwraca si

uwagg, iz wykonywanie poprawek najwkonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i wypazajacej ilosci

wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powiadacyjnych.

5.3. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej dotozenia izolacji

5.3.1. Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu

Izolacj uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchyzgstym, rownym i gladkim podia. Jeeli

producent w kartach technicznych nie podaje inataégolacg maozna uktadé na betonie po co najmniej 14 dniach od

jego utazenia, gdy dojrzewanie betonu ngstwato w temperaturze co najmniej 15°C.

W przypadku, gdy dojrzewanie betonu rastvalo w temperaturzeiszej, okres oczekiwania przed rozpggem

robét izolacyjnych naley odpowiednio wydtiay¢. Stopiér dojrzatgci betonu mana ocenié zgodnie z ,Zaleceniami

dotyczicymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjamiektéw mostowych”.

Czyszczenie podi@m naley wykona przezsrutowanie lub piaskowanie. Podwbetonowe mina tez oczyéci¢

hydromonitorem, czyli woglpod cénieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metodgaygbamktac o doktadnym

wysuszeniu podia po oczyszczeniu. Nadgtez zwrdci szczegdla uwag, aby nie usugt zbyt grubej warstwy
powierzchniowej. Podiee naley doktadnie oczici¢ z mleczka cementowego. Ngsiie oczyszczanpowierzchng
nalezy odpyli¢c odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei pytu spgzonym powietrzem. Spgarka powinna
by¢ wyposaona w filtr olejowy. Odpylanie naky wykonywa zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru
wiejacego podczas robét.

Przygotowane podi@ powinno spetniawymagania:

a) wytrzymata¢ gwarantowana ngciskanie powinna liynie mniejsza i wynikajaca z przygtej klasy betonu,

b) wytrzymalai¢ betonu na rozgganie badana metedpull-off” powinna wynosé co najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie
wytrzymaldici podiaza na odrywanie wykonywane metpgpull-off” przy érednicy kanzka probnego g 50 mm
powinno by przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25agt@aanej powierzchni i min. 5 oznaczerg PN-
92/B-01814,

c) podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez weidgchsladow wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemni@é; przy pomiarze wilgotnizi wilgotnasciomierzem elektronicznym za pode suche naley
przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiarow wilgotba ptyty nalezy dokonywa przyrzdem
wycechowanym do pomiaru wilgotém materiatdw o porowatgi nie przekraczagej 10%,

d) podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odrych frakcji pytow, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszcze ocer czystgci podiaza wykonuje si wizualnie,

e) podiaze powinno by gladkie: za podize gltadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazage lokalnych nierowrgei:

- w przypadku wybrzusze- wigkszych nk 3 mm,
- w przypadku zagbien - wiekszych nk 2 mm,
przy czym nieréwngci te nie mog mie¢ ostrych krawdzi,
- szorstkd¢ podiaza badana metadvypetnienia piaskiem nie powinna przekraczed mm,
- podiaze powinno by réwne: szczeliny poratdzy powierzchni poditaza, a tag o diugdci 4 m ul@omna na
betonie nie powinny przekracza
- 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jestkaze od 1,5%,
- 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest naziejod 1,5%.

Pomiar rownéci poditaza wykonuje si mierzic cechowanym klinem prgeity pod aluminiowy tata dtugasci 4 m,

utozoma na badanej powierzchni.

5.3.2. Przygotowanie ptyty zéwiezego betonu

Po akceptacji layniera i projektanta istnieje mibwos¢ przyspieszenia cyklu realizacji inwestycji @ki zagruntowaniu

swiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzehptyty betonowej powinna liypoddana obrébce

urzadzeniem do préiniowego odsysania wody z betonu. Pozpiéwym odessaniu wilgoci

z piyty, jej powierzchni nalezy zatrzé na gtadko packmechanicza

Gruntowaniezywica nalezy wykona natychmiast po ukazeniu zacierania ptyty. Powinno onochyykonane w

czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania miesZaatonowej, czyli przed uk@zeniem pierwszej fazy wiania

betonu. Po tym okresig/wica gruntujca nie zwaze.

5.4. Gruntowanie podiaa

5.4.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie naley zawsze wykonywazgodnie z instrukgjproducentdrodka gruntujcego oraz tylko jednym

rodzajemsrodka gruntujcego. Podtga zagruntowanegoywicznymsérodkiem gruntujcym nie naley ponownie

gruntowa asfaltowymsrodkiem gruntujcym i na odwr6t. Uteenie dwochirodkéw gruntujcych: asfaltowego i

zywicznego jednego na drugim jest paywgm bkdem, ktéry catkowicie zniszczy przyczegtdzolacji do podiaa.
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Nalezy unika chodzenia péwiezo zagruntowanym pocdio. Wykonaim warstwe gruntupjca nalezy chront przed
zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznychkdhanie izolacji powinno nagti¢ po utwardzeniu gi

powtoki z materiatu gruntagego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniamoiymenta), najszybciej jak to
mozliwe.

5.4.2. Gruntowanie podtga za pomogq asfaltowychsrodkéw gruntuj acych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowyradkiem gruntujicym mazna przysipi¢, gdy beton jest w wieku
co najmniej 14 dni. Gruntowanie podéwykonuje si przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztwore
asfaltowym w ilgci zalecanej przez producenta (zwykle jest to @idd, 0,4 kg/rf). Zuzycie materiatu jest zatee od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtofmi@odiaza. Gruntowanie wykonujeeiza pomog watkow malarskich
lub szczotek dekarskich. Czas sefera roztworu asfaltowego jest zaty od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw
oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczpoiiczas wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas
schnicia roztworu asfaltowego powinien wynésid 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekrag&godz. Gdy
gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przezsdiypiczas mee zosté zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego powinna niigdnolita barwe czarra

lub ciemnobgzowa, bez smug i przebarwie Przebarwienia powstayv miejscach, gdzie ulmno zbyt cienk warstvwe
roztworu asfaltowego lub gdzie pod@byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego/sgt W dotyku zagruntowana
powierzchnia powinna kiysucha, tzn. nie kléisic do skory eki oraz nie zostawiazadnychsladéw na skorze.
Gruntowanie roztworem asfaltowym nayevykonywa jednokrotnie, a utbona warstwa roztworu asfaltowego nie
powinna by zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowaniaudtozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzylsionka, pod kt& pozostan resztki rozpuszczalnika, ktére w sposob
istotny ostabi przyczepné¢ papy do podiga.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej tma przysipi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu srodka gruntujcego.

5.4.3. Gruntowanie podiga za pomog zywicznych srodkéw gruntuj acych

Roboty zwhzane z gruntowaniem betonu nalgrowadz¢ scisle wg instrukcji producentaywicy w zakresie:

a) temperatury podia i otoczenia podczas wykonywania robot,

b) sposobu oczyszczenia pozido

c) proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

d) sposobu nanoszenigwicy,

e) czasu przydatrigi zywicy zmieszanej z utwardzaczem doycia,

f) zuzycia materiatow.

Zywice epoksydoweashardzo wraliwe na zmiany warunkow prowadzenia rob6t oraz kedyotechnologiczne.
Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykomyaveob6t mae doprowaddi do niezwizaniazywicy lub
zluszczenia wykonanej warstwy. Wszelkiedyt w prowadzeniu rob6t magpowodowa koniecznéé wykonywania
napraw, za ktore koszty ponosi Wykonawca.

5.4.3.1. Gruntowanie$wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczejingowanieswiezego betonu naly wykona natychmiast po
ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno onocbyykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od momentamigl mieszanki
betonowej, czyli przed ukezeniem pierwszej fazy wiania betonu. Po tym okresigwica gruntugjca nie zwize.
Bezparednio przed przyspieniem do gruntowaniaywice nalezy zmieszdé z utwardzaczem w odpowiedniej
proporcji. Zazwyczagywica i utwardzacz dostarczanersa budow w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w
caldsci. Utwardzacz naley przel& do pojemnika zywica bazows. Nalezy uwazat, aby nasciankach pojemnika z
utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardpestzg:sty, naley go zeskrob&zescianek oraz z dna pojemnika z
zywica bazow. Mieszanie obu sktadnikow naleprowadzé wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadiem
mechanicznym uwajac, aby nie napowietrgymieszanin. Naley uwaza¢, aby nasciankach i na dnie naczynia nie
pozostat nierozmieszany materiaywica nie zmieszana z utwardzaczem nieazwi

Nanoszenigywicy najlepiej jest wykonywawatkiem malarskimSwiezo wykonam warstwe zywicy nalezy posypé
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedgiepulacji. Jeeli instrukcja producenta przewiduje ukfadanie
zywicy gruntupcej w dwéch warstwach, dragvarstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle
po 24 godz. Bezpoednio przed ulzeniem drugiej warstwyywicy nalezy usuryé nadmiar posypki piaskowej, ktor
posypano pierwszwarstwe. Piasek mgna zmid¢ szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuelirspezonym powietrzem
lub zebra odkurzaczem przemystowym.

5.4.3.2. Gruntowanie mfodego betonu

Aby mazna byto wykona gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) bataalery bardzo starannie przygotoiva
ptyte betonovy podczas betonowania, poniewzarowno czyszczenie mtodej piyty, jak i wykonan&praw jej gorne;
powierzchni jest utrudnione z uwagi nazgwvilgotnos¢ betonu oraz na tag mtody beton nie ogjnat jeszcze penej
wytrzymatdici. Gruntowanie takiego betonu v wykona jedynie specjalnymiywicami, ktére mog zwiaza® w
srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu sma przysipi¢ w terminie okrélonym przez producentgywicy. Zwykle jest to
wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem plyta betopwimna zosté oczyszczona. Przygotowanie i uktadanyevicy
wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku gruntowadisiezego betonu.

5.4.3.3. Gruntowanie wilgotnego betonu
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Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie mataigetnym, czyli beton, w ktérym poryasnvypetnione

woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bezzogej btonki wody. Nie wolno gruntowabetonu mokrego,
na ktérego powierzchni znajduje ityszcaca warstewka wody. deli na powierzchni znajdujeesivarstwa wody,
nalezy ja usuni¢ przez przedmuchanie powierzchnigmnym powietrzem. Beton wilgotny naa gruntowa
wytaczniezywicami, ktdre waza w srodowisku wilgotnymZywice przeznaczone do gruntowania suchego betanu ni
wiaza w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinnaaZastzyszczona. Przygotowanie i uktadaiyeicy wykonuje
sig podobnie jak w przypadku gruntowasisiezego betonu.

5.4.3.3 Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwa sk beton w stanie powietrzno-suchym, czyli betonrég® powierzchnia jest jednolicie jasna
bez zaciemnie spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mina gruntowd zywicami, ktére wiza w srodowisku suchym i wilgotnym. Do gruntowania novsjty
z betonuzywicznymsérodkiem gruntuicym, przeznaczonym do suchego betonamaqorzysipi¢, gdy beton jest w
wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem porgénia betonu powinna zosétaczyszczona. Gruntowanie
suchego betonu wykonujezgedno lub dwukrotnie. Roboty wykonujee giodobnie jak w przypadku gruntowania
swiezego betonu.

5.5. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.5.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej najewykonywat jako jednowarstwow

Przystpujac do wykonania izolacji naty tak zaplanowaroboty, aby rozpoczydaod najnzszego punktu konstrukcji.
Arkusze papy nalg/ uktad& w taki sposéb, aby woda spltywed z arkusza ui@mnego wyej sptywata na arkusz
potozny nizej (,zasada dachowki”).

5.5.2. Ukfadanie izolacji wigciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonujesgirzez przyklejenie warstwy papy na zagruntowangaqru. Podtae mae
by¢ zagruntowane asfaltowym luywicznymsérodkiem gruntuicym. Do przyklejania papy moa przysipi¢ po
catkowitym wyschniciu asfaltowegarodka gruntuicego lub po utwardzenitywicznegosrodka gruntujcego.
Przyklejanie papy rozpoczyna sid zamontowania rolki papy w uchwytach palnikad&zas klejenia powierzchni
arkusza papy podgrzewa gialnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na speystronie arkusza. Podczas pracy
palnik przesuwa gj a rolka papy jest rozwijana i doklejana do paetdo klejenia arkuszy naig stosowa palniki
gazowe, ktére umidiwiaja nadtopienie papy jednoczee na calej szerokoi arkusza. Bardzo waym czynnikiem,
decydujcym o jakéci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowieglilosci energii cieplnej podczas nadtapiania
arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwatastaajdujica s¢ pod osnow. Asfalt ten powinien sptywaz rolki
na podtae tworzic przed rollg warstwe ptynnego asfaltu o szerad@ okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa
powinna ,topé” si¢ w roztopionym asfalcie i jednocgge wycisk& nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty
czas przed rozwijanrolka papy utrzymywata giwarstewka ptynnego asfaltu o podanejajyszerokéci. Ptynny asfalt
powinien wyptywa takze na boki rolki na szerokoi okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz skonczy, jego krawdz nalezy podtrzyma metalowy ,laska”, nadtopt od spodu matym
jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy pgyo na podiae.

Poszczegolne arkusze papgay sk ze sol na zakiad:

a) poprzeczny (réwnolegle do diugm arkusza papy) o szerada 8 cm,

b) podiuzny (réwnolegte do szerokoi arkusza papy) o szeraia 15 cm.

Styki podtizne sisiadupcych arkuszy nalsy przesua¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno dagpd) aby
w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkuszeyp&uly zachodzi koniecz®&é przyklejenia w jednym miejscu 4
arkuszy, nalgy zawczasu wyak i usura¢ narae najniej potazonego arkusza papy.

5.5.3. Wykonywanie obrébek na krawdziach izolacji

Miejsca zakaczen i wywinig¢ izolacji na krawdziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscackepitzizolacji przez
rury i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadgeustow i gczkow wymagaj wykonania robot ze szczegaln
starannécia. Krawgdzie przyklejanej izolacji naky nadtapia mocniej nk srodkowg czg$¢ arkusza, a po przyklejeniu
do podia@a izolacg nalezy dodatkowo nagrzapalnikiem.

5.5.4. Wykonywanie stykéw izolacji na granicy etapeania robot

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sppaby woda sptywaga z arkusza uimnego wyej sptywata
na arkusz potmony nizej powinna by stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdytgesiazliwe ze wzgédow
wykonawczych i organizacyjnych. Megic jednak pojawd styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, néarth
woda przeptywa z arkusza naklejonegoepna arkusz naklejony virgj. Takie przypadki magmie¢ miejsce na
granicach etapowania robo6t izolacyjnych, np. gadyaigja jest wykonywana najpierw w pasach pod chami, a
pézniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczrid etapowania robot, to krawz arkusza papy na granicy etapu rob6t powinna Zasteisze
mocno przeklejona do podia. Pozostawienie nie doklejonej krglzi arkusza papy, aby pdiej wklei¢ pod ni inny
arkusz i zachow®,zasa@ dachowki” jest powznym bkdem. Pod krawdzia takiego celowo nie doklejonego arkusza
papy zbiera giwilgo¢ i pyt, a czsto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkddz@mawidtowe wklejenie arkusza
papy pod pozostawiarkrawedz jest niewykonalne ze wzglu na zawilgoceniai zabrudzenia pozostawionej paghw
oraz utrudniony dogp palnika. W takim przypadku nakezrobic tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu
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robét naley przyklei w catcici do podiaa i pozostawd na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robatvkdz
przyklejonego arkusza papy nafeoczysci¢ ze wszystkich zanieczyszazra szerokéci okoto 20 cm. Gdy

zabrudzenia powierzchni gnaczne, naly podgrza od géry krawdz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od
gory arkusza §cia¢ metalova szpachelk zanieczyszczenia wraz ze§eia masy asfaltowej, ktéra znajduje gionad
osnowg papy. Nasipnie oczyszczapkrawedz nalezy rozgrza palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz pgle
przykleic na tak oczyszczarkrawedz.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektova. Do robot wykdiczeniowych nalie prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkddotyy obiektu i roboty poezlkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt. 6.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobmany jest prowadziprotokét prac izolacyjnych, w ktérym w formie

tabelarycznej powinien podavszystkie niezédne informacje o warunkach atmosferycznych, stattisowanych

materiatdw, parametrach technologicznych wbudowarateriatow, ildci zastosowanych materiatéw oraz wyniki
bada wykonanej izolacji.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, aprobaty techniczne, ew. badania materialow omglae przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykond& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt. 2 lub
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji.

Nazadanie Irkyniera Wykonawca powinien przedstévaktualne wyniki badamateriatéw wykonywanych w ramach

nadzoru wewgtrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zolgamiy jest sprawdéi

a) nr produktu,

b) stan opakowamateriatu,

¢) warunki przechowywania materiatu,

d) dat produkcji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zeodkiem gruntujcym Wykonawca powinien ocenjego wyghd.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawd¥¥ykonawca, ktéry dokonuje oceny zgodeiovyrobu

zgodnie z systemem 4 wg Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodrioi wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowaniai@dkiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r.

nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania rob6t obejmuije:

a) sprawdzenie przygotowania poéin

b) kontrok wykonania warstwy gruntagej,

c) kontrok wykonania izolacji wiéciwe;.

6.2.1. Kontrola przygotowania podida

Podiaze powinno spetniawymagania podane w pkt. 5.4.

6.2.2. Kontrola zagruntowania podtaa betonowego

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocené wizualnie:

a) przy stosowaniu asfaltowydrodkdw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibiyéa czarna
lub ciemnobgzowa i matowa. Po dotketiu reka nie powinna brudZiskéry,

b) przy zastosowanigywicznychsrodkéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgé sucha
i lekko blyszcaca. Po dotkniciu reka nie powinna brudzi skory. Posypka piaskowa powinnac¢bynocno
przyklejona dazywicy i czesciowo w nia wtopiona.

Kontrola grubdci ukladanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na bieco przez sprawdzenie #o

zuzytych materiatéw, iléci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czabkaaj (dotyczyzywicznychsrodkow

gruntupcych).

Z ulozeniasrodka gruntujcego naley sporadzi¢ protokot.

6.2.3. Kontrola utazenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalekontrolowat:

a) rownas¢ uktadania arkuszy i szerodzaktaddw,

b) wyglad zewrtrzny ukfadanej izolacji - ocena wizualna: prawidéd wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mi€ jednolity wyghd i jednolit barwg. Niedopuszczalneasprzebarwienia, niedoklejeniaggherze,
pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,
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c) prawidtowas¢ sklejenia krawdzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejanedasz#a powinny by wyptywy -
masy asfaltowej na szerada okoto 2 do 6 cm,

d) stan przyklejenia izolacji do podia - ocena metadopukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktorajg gluchy dwigk. W tych miejscach jest pusta przestrpod
izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podén

e) przyczepn&t izolacji do podiga.

Po wykonaniu izolacji nalsy wykona badanie jej przyczepta do podiaa. Badanie przyczepgd izolacji do

podiaza powinno by wykonywane na kilku losowo wybranych przezyniera polach na obiekcie. Pole badawcze

powinno mié powierzchng okoto 4 nf. Na kadym polu badawczym nalg wykona: badania w 5 punktach

pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejsz#jl600 m nalezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektach
wickszych naley doda jedno pole badawcze naik dodatkowo rozpoeie 2000 mizolowanej powierzchni.

Mozna stosowéjedm z dwéch metod oceny przyczegobizolacii do podida:

a) metoda odrywania paska: polega na oderwaniu pashaciji o szerokéci 5 cm i diugdci 15 cm od podiza i -
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinrazZeywana w materiale (masie asfaltowej) peniosnowy.
Powierzchnia zerwania nie powinna brudgikéry. Na powierzchni zerwania nie powinnd loyobnych pcherzy,

b) metoda ,pull-off”; polega na odrywaniu metalowychazkéw o $rednicy zewntrznej 50 mm, naklejonych na
izolacji za pomog kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu eezeniu sity zrywajcej. Przed naklejeniem
krazka izolac§ nalery nacié specjala koronky o srednicy rdzenia réwnefrednicy kazka. Nacgcie naley
wykona® przez cat gruba¢ izolacji. Na kadym polu naley naklet po 5 kazkdw, oderwa je aparatem ,pull-off’

i obliczy¢ sredni arytmetycza z pomiaru. Pomiary natg wykonywa& przy temperaturze otoczenia 2@ °C, w
cieniu. Srednia warté¢ przyczepnéci do podiaa nie powinna by mniejsza od wartzi wymaganej, podanej w
tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne warkei przyczepnéci izolacji z papy zgrzewalnej do podow r&nych
temperaturach otoczenia

Temperatura otoczenia, °C | Minimalna przyczepn& izolacji do podiga, MPa
6-10 0,7
10-14 0,6
14 - 18 0,5
18 - 22 0,4
22 - 26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zostasporadzony protokot.

W trakcie robét izolacyjnych natg sukcesywnie wypetnéaprotokét pomiaréw warunkéw klimatycznych.

6.2.4. Wady wykonanej izolaciji i ich naprawa

Przed utageniem nawierzchni na izolacji naleprzeprowadz przeghd izolaciji i jej odbiér. Jeeli w czasie przegtu
zostan stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny oosta naprawione. Szczegétowy sposéb naprawy powinien
zosta okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczsciej spotykanych wad izolacji nedg

a) niedoklejenie arkuszy na kradziach,

b) pecherze pod izolagj

¢) uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ograniczadd zbyt matych wyptywdw asfaltu spod arkusza payaprawa
powinna polegana nadtopieniu stykéw arkuszy papy palnikiem od/gBo lekkim wystygniciu papy krawdz
arkusza naley docisr¢ do podiaa.

Pecherze nie magby¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawglerza polega na wygiiu prostolgtnego
kawatka izolacji wokot pcherza i usurciu go w caléci. Pag nalezy odcing od podida ostrym nargdziem. Jeeli
pod pap byta woda, to podtee naley wysuszy. Podtaze, w miejscu po usugtiej izolacji, naley rozgrza palnikiem
do roztopienia pozostatego na paodi@sfaltu z papy orazodka gruntujcego. Na rozgrzane podi® naley naklet
late z nowego materiatu, gajaca po 8 cm w kadym kierunku poza kragdZz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstaa skutek przeetia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawszkodzé
mechanicznych wykonujeespodobnie jak w przypadkwepherzy. Z podiga naley usuwd jedynie oderwane
fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nglprzed przyklejeniem taty nadtd@pbpd goéry palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”, pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne”, pkt. 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgpjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzorigk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) podiaze betonowe przygotowane do zémia izolaciji,

b) zagruntowane podie betonowe,

c) utozona izolacja wisciwa.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,. ikt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

a) prace przygotowawcze i pomiarowe,

b) zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i ptatgch czynnikdw produkcji,

C) przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powlanzbetonu,

d) ulozenie izolacji zgodnie z niniejsAST | dokumentagj projektowvs,

e) ulozenie dodatkowej warstwy izolacji pod zabudowa clikalma,

f) wykonanie bad@kontrolnych wg pkt 6.

Cena uwzgldnia réwnie zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczysnig miejsca pracy, jak rowrie

wykonanie i rozbiork niezkzdnych zabezpiecaeobdt, rusztowa i pomostéw roboczych.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsza ST obejmuije:

a) roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysice, ktdre s niezedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

10.2. Normy

[2] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

[3] PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronneg$C4.: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dashoé
Okreslanie wiaciwosci mechanicznych przy rozganiu

[4] PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczawimperatury neknienia. Metoda pidcien i kula

[5] PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznacea@mperatury tamlin&ei metod, Fraassa

[6] PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw dtoukcji betonowych. Metody bafla Analiza w
podczerwieni

[7] PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno

[8] PN-83/C-04523 Oznaczanie zawadiovody metod destylacyjia

[9] PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasptywu za pomog kubkow wyptywowych

[10] PN-87/C-89085.0Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie gptaici (masy widciwej)

[11] PN-86/C-89085.0&ywice epoksydowe. Metody batlZDznaczanie lepkoi

[12] PN-78/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, preagtwanie i transport

[13] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe ielbetowe. Metoda

bada przyczepnéci powtok ochronnych

10.3. Inne

[14] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/1 Badanie grésoarkusza

[15] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/2 Badanie gruifoowarstwy izolacyjnej pod osnawpapy

[16] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3 Badanie przgdiwosci papy

[17] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywegj przy rozrywaniu

[18] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczeganizolacji do podiaa przez odrywanie (metoda ,,pull-off”)

[19] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczegoioprzez odrywanie

[20] Procedura IBDiIM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczeganizolacji do podiaa przezcinanie

[21] Procedura IBDIM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentaafitworow asfaltowych

[22] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymédonascinanie stykdw arkuszy papy

[23] Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysyghaoztworu asfaltowego

[24] Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie leg&b

[25] Procedura IBDIM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zagmoa wigciwosci roboczych dla materiatow zywic

epoksydowych
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[26] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. Y35

[27] Okreslenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznactowp wykonywania izolacji przeciwwodnych na
mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warsza2@00 r.

[28] Zalecenia dotycce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjashiektéw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998 r.

[29] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041

[30] Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnychawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005 r.
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M.15.02.02 Warstwa z asfaltu lanego

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S|) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot budowlanych zzanych z przebudawMostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ayéinia i odbioru robét budowlanych (STWIORB)veymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem warstwy agacej nawierzchni z asfaltu lanego na
obiektach mostowych.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt®wlanych jest stosowana jako dokument kontraktprzy
realizacji rob6t dotyccych utazenia warstwy ochronnej (adace))

z asfaltu lanego przy remoncie/budowie obiektéw tmogch.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azwanych

z wykonywaniem warstwy wkacej nawierzchni z asfaltu lanego MA o grdbio lokalizacji i rodzaju okrdonym w
Dokumentaciji Projektowe].

Podiazem pod warste wigzaca jest powtoka izolacyjna wykonana i odebrana zgedn8 TWIORB M.15.02.01
.Hydroizolacja zgrzewalna”, M.15.02.05 ,|zolacjatnskowa”.

1.5. Okreslenia podstawowe

« mieszanka mineralna (mm) - mieszanka kruszywa iejpcza mineralnego
o okrelonym sktadzie i uziarnieniu.

* mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszankaraina z odpowiedaiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, speiniaga okrélone wymagania.

« asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardatej zawartéci wolnych przestrzeni, w ktorej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jestekisza nk objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie. asfalt lany jest
mieszank samozagszczalm, nie wymaga zagzczania walcami. nawierzchnia — konstrukcja sltadase
z jednej lub kilku warstw stiacych do przejmowania i rozkladania aly@n od ruchu pojazdéw na pocie.

e warstwa wjzaca — warstwa poradlzy warstvy $cieralra a podbudow,

e warstwa wyréwnawcza- jest to warstwa o zmiennepgiti, utozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetdia kolejnej warstwy.

e warstwa ochronna izolacji przeciwwodnej- jest tdndg szczelna warstwa konstrukcyjna nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej uona na izolacji przeciwwodnej. stosowana jest wskirkcji
nawierzchni drogowej na mostach i wiaduktach.

» proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci .2 zgodne z receptaboratoryjm.

« odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogiei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robét.

e kategoria ruchu (kr) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100
kn) na obliczeniowy pas ruchu na @ob

« wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadask wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemapnia. wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

* uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wymay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

* wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (d) wymiar sita.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjgpodanymi w STWIORB
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiIiORB D.M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

Poszczegodlne rodzaje materiatéw powinny pochiodeirédet zatwierdzonych przezayniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalg po wykonaniu odpowiednich bajapracowa skorygowany sktad mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

2.2. Szczegdtowe wymagania oddnie materiatow
Wykonawca powinien deklarowarzydatné¢ wszystkich materiatow stosowanych do wykonaniastvay
wiazacej z asfaltu lanego wg kryteriow podanych w Wynrageh.

2.3. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatéw stosowanych do asfaltu laneglapo w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatow do asfaltu lanego

Wymagania wg / dokument odniesienia

Lp. Rodzaj materiatu
Uzaleznione od kategorii ruchu

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 19,
2 Kruszywo drobne lub o gitym WT-1 Kruszywa 2014, tablica 20 i 21

uziarnieniu <8
3 Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 22,
4 Dodatki obntajace temperatur PN-EN 13108-6 pkt. 4.1.

MMA

) WT-2 2014 Tab. 30, PN-EN 14023, PN-EN 12591, PNEN

5 Lepiszcze 13924-2
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa WT-2 2014 pkt.@tab. 31 i 32

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najgrzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

2.4. Wymagania wobec innych materiatéw

2.4.1. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwikszenia wspoétczynnika tarcia wykonanej warstwyfalas lanego naley ja uszorstnt kruszywem
mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym zkizszenia. Kruszywo do uszorstnieniazenby¢ otoczone
lepiszczem w iléci zapewniajcej jego sypk&t, wéwczas jest zwane ,kruszywem lakierowanym”. kxyugo do
uszorstnienia warstwy asfaltu lanego powinno spéWwymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotysze kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszersa warstwy z asfaltu lanego.

Wymaginia wobec kruszywa grubego 2/4* lub 2/5* oraz nienowego 1/3

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsna ni: Gc90/10

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya
niz:

f1

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i

. C100/0
tamanej
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Nie dopuszcza sido stosowania kruszywa wyprodukowanego z natwgabidrobnionego surowca skalnego
(kruszywa polodowcowe), wapiennego i dolomitowego.

2.5. Materiaty do uszczelnienia podczen technologicznych.
Do uszczelnienia patzei technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi), naley stosowdé materiaty termoplastyczne,
jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych.
Podstaw dopuszczenia do wbudowania:

» elastycznych tan bitumicznych i past asfaltowych stosowanych dzreelnienia paiczen technologicznych

sa wyniki bada wg tabel od 10 do 12 w zaieosci od rodzaju materiatu,

Materiaty do zdczy midzy fragmentami zagzczonej MA rozktadanej metgggorace przy zimnym” podczas
wykonywania warstwy wazacej przy klasie ruchu KR 3-7 nalestosowa:

e zlacze podtune pasty asfaltowe lub elastycznéntg bitumiczne

e zlacze poprzeczne elastycznény bitumiczne
Materiaty do spoin nedzy fragmentami zagzczonej MA i elementami wypagenia drogi podczas wykonywania
warstwy whzacej przy klasie ruchu KR 3-7 nalestosowa pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne
Materiat na elastyczneday bitumiczne w celu zapewnienia elastycmigowinien by modyfikowany polimerami
oraz winien wykazasig nasgpujacymi cechami:

Tablica 3. Wymagania wobecsta bitumicznych

Metoda badawcza Dodatkowy opis Warunkow badania
Wiasciwos¢ Wymaganie

Temperatura ngknienia PiK
PN EN 1427 >90°C

20 do 50 1/10
Penetracja stdiem PN EN 13880-2 mm

Odprzenie spgzyste

iNGE - 0] (o
(odbojnd¢) PN EN 13880-3 10 do 30 %

test odcinka tamy o diugdci

Zginanie na zimno DIN 52123 20 cm w temperaturze 0 °C badanie Bez pkniccia
24 godzinnym kondycjonowaniu

Mozliwosci wydtuzenia oraz

0,
przyczepnéci tasmy SNV 671 920 w temperaturze -10 °C E ioNl/r(')nnf
Mozliwosci wydtuzenia oraz
przyczepnéci tasmy po o nalezy podéa
postarzeniu termicznym SNV 671 920 w temperaturze -10 °C wynik

Tablica 4. Wymagania wobec past asfaltowych na aimmbazie emulsji

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odporng¢ na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa
Zawartag¢ wody PN EN 1428 <50 % m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BN74-1 lub PN EN 13074-2
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Temperatura ngknienia PiK PN EN 1427

>70°C

Tablica 5. Wymagania wobec past asfaltowych naagona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejob PN EN 13880-6 homogeniczny
Temperatura ngknienia PiK PN EN 1427 >80°C
Penetracja stdkiem w 25 °C, 5's, 150 g PN EN 13880-2 30 do 60nini
Odporng¢ na sptywanie PN EN 13880-5 <5,0 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnéc) PN EN 13880-3 10-50%
\{\(/)y?éuienie niecigte (proba przyczepsoi) po 5 h, - PN EN 13880-13 ig,g\SmN/mrﬁ

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrédonych w aprobacie technicznej/KOT.

2.6. Zalewy drogowe na gogco.

Masa zalewowadulzie miata zastosowanie tylko w razie koniecgonoiszczelnienia przerw poguizy warstvg asfaltu
lanego, a urzeniami obcymi. Przerwy takie mpgowsta& poprzez skurcz zwrany ze zmiagtemperatury asfaltu
lanego (stygricie). Podstawdopuszczenia

do wbudowania zalew drogowych na gro jest zgodn& WT-2.

Tablica 6. Wymagania wobec zalew drogowych nagmr

Wiasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu

PN EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8 PNIEN88-1 N1

2.7. Dodatki obnizajace temperature MA.
Nalezy uzywa¢ materiatdéw sktadowych o ustalonej przyddioUstalenie przydatroi powinno wynika z
€0 najmniej jednego z napujacych dokumentow:
« Norma europejska,
« Europejskiej Aprobaty Technicznej,
» Specyfikacji materialowych opartych na potwierdzomypozytywnych zastosowaniach
w nawierzchniach asfaltowych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na dowodach pmizeniu z
dowodami w praktyce.

2.8.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai
przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoiganieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie watblezy
dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11

2.9. Sktadowanie materialéw

2.9.1. Skifadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinnggsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozeodi. Podtae sktadowiska musi Byrowne, utwardzone i

odwodnione.
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2.9.2. Skifadowanie wypetniacza
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.9.3. Skfadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe natg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnialym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuis £5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)pogvinna przekraczawartaici, ktére podano w tablicy
7, w okresie krétkotrwatym nie diazym ni 5 dni.

Tablica 7. Najwysza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniiganynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwgza temperatura [°C]
20/30 200

Asfalt drogowy 2(5);38 128
70/100 180

PMB 25/55-60
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65 wedtug wskaza Producenta
PMB 45/80-80

PMB 65/105-60
PMB 65/105-80

Polimeroasfalt drogowy

Temperatury sktadowania asfaltéw modyfikowanych oy by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Zalega si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@inikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afnitekontrolowanego mieszania polimeroasfaltounggo rodzaju
i klasy z asfaltem zwyklym.

2.9.4. Skfadowaniesrodka adhezyjnego
Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, paavirwykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
* wytwdrnia mieszanki asfaltowej o cyklicznym systerprodukcji mieszanki. WMA powinna prowadzi
system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnigyanaganiami
PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednastiotyfikowary. Dozowanie wszystkich sktadnikow, w tym
srodka adhezyjnego powinno odbyévsie wagowo.
e kottéw transportowych termoizolowanych z mieszadteystem podgrzewania z automatygzregulacy
temperatury,
e ukfadarek do asfaltu lanego,
* sprztu do kcznego wykdczenia przy krawnikach i uradzeniach instalacyjnych (taczedelazek,
gladzikéw, topat, szczotek itp.).
« ukfadarka asfaltu lanego wypasaa w:
0 plyte rozcielajaca mag,
0 podgrzewaa belkg, profilujaca nawierzchng,
0 zespot napdowy z systemem hydraulicznego sterowania profilprpecznego
Istnieje maliwos¢ uzycia innego niewymienionego i®j sprztu, w przypadku zaistnienia takiej koniecoigpo
wczesniejszym uzgodnieniu z #ynierem/Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarugj'.
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4.2. Transport materiatow

Polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriytaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypelniacz luzem powinien léyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Asfalt lany naley przewozé w kottach termoizolowanych z mieszadtem, z podgergem i z maliwoscia
automatycznej regulacji temperatury mieszanki. R@m by¢ on caly czas mieszany. Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zZapiec utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowaywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywagje szkodliwie
na mieszankmineralno-asfaltow

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00'96/magania ogélne".

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W terminie 3 tygodni przed rozpagdem robét Wykonawca przedstawizimierowi do zatwierdzenia projekt
mieszanki asfaltu lanego oraz wszystkie dokumeatwigrdzajce jakéé materiatow sktadowych mieszanki i
reprezentatywne probki materiatow. Mieszanka MAstaku lanego, powinna byzaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i
8.2.6 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014 w zadesci od kategorii ruch. Wigiwosci MA beda ustalone na
podstawie badaodporndci na deformacje trwate wg PN-EN 12697-20. Odpééna deformacije trwate musi speifia
warunki podane w tab. 32 WT-2 2014.

5.2. Wytwarzanie asfaltu lanego

Mieszank mineralno-asfaltownalezy produkow& w WMA o mieszaniu cyklicznym zapewniggj
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenig/mieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikgetowe]
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania
skltadnikbw mog wynost: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nieosj niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fredni, z uktadem termostatowania, zapevauian
utrzymanie statej temperatury z toleranj5°C.
Temperatury technologiczne wytwarzania MA powingy hgodne z wymaganiami podanymi
w p. 8.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe.
Temperatura asfaltu lanego nie powinnd wzsza nk 230°C ze wzgidu emisji opardw oraz utratviasciwosci
asfaltu lanego. W celu zapewnienia odpowiedniepiatacici asfaltu lanego m@ by wymagane zastosowanie
dodatkéw zmniejszagych lepkd¢ lepiszcza asfaltowego.
Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniagtikzy
soky deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $evosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wia&ciwosciach.

5.3. Przygotowanie podiga
Poditaze, pod warstw asfaltu lanegoduizie stanowd izolacja przeciwwodna lub warstwa ochronna. Wynméma
dotyczice wykonania i odbioru izolacji podano w STWIORB18.02.01 ,Hydroizolacja zgrzewalna”, M.15.02.05
s1zolacja natryskowa” odpowiedniej daytej izolaciji.
Podiaze pod warstw MA powinno zosté przygotowane zgodnie z pkt. 7.3 WT-2 Nawierzchkétaltowe Na Drogach
Krajowych 2016 — a&¢ Il.
Brzegi kraveznikow i innych uradzei przylegajcych do nawierzchni powinny zostpolczone z MA zgodnie z pkt.
7.6.4 WT-2 2016 — e&¢ Il

Podtae powinno posiadaprojektowany profil. Powierzchnia jego musictsucha i doktadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszazpiasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Dausnia zanieczyszcaaalery
stosowa szczotki mechaniczne ¢gzne oraz sprt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).
Podiaze nie powinno b skropione lepiszczem asfaltowym przedzeldem na nim warstwy asfaltu lanego.

5.4. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji MA (asfalt lany) riadanie Irkyniera przeprowadzi pr@b
technologiczn, ktéra ma na celu sprawdzenie zgadmeviasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.
Na podstawie uzyskanych wynikowzymier/Inspektor Nadzoru podejmuje deeyajwykonaniu odcinka prébnego.

5.5. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy ochronnej giricej) z asfaltu lanego Wykonawca nglanie
Inzyniera wykona odcinek prébny celem:

» zdefiniowania parametréw produkcyjnych asfaltu Eme

* sprawdzenia czy spgizuzyty do rozkladania mieszanki jest igavy

» okreilenia grubéci warstwy a asfaltu lanego

» stwierdzenia czy urabial§é asfaltu lanego jest prawidiowa
Wykonany odcinek prébny powinien ndidlugaci przynajmniej 20m, lokalizacja odcinka probnegazjego
powierzchnia powinny biyyuzgodnione z liynierem/Inspektorem Nadzoru. Do wykonania odcini@pego,
Wykonawca powinien zastosowtakie same materiaty oraz sgrzakie keda stosowane do wykonania warstwy z
asfaltu lanego podczas robét.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii woudowania oraz
wynikow z odcinka prébnego. Wykonawca przegtdo akceptacji layniera/lnspektora Nadzoru sprawozdanie z
odcinka prébnego.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z lasfanego dopiero po otrzymaniu akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.6. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej( asfaltany)

Mieszank nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempesabtoczenia w
ciagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej
W ponizszej tablicy.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podengsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Przed przysipieniem do robot, Rozpoczcie prac
prace przygotowawcze ( np. (uktadanie masy) i

konfiguracja rozgcietacze asfaltu, | podczas ich
oczyszczenie powierzchni izolacji| prowadzenie.
ustroju nénego)

Warstwa wizaca asfalt lany -2 0

Temperatura otoczenia g by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgato

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej, asfadtppodczas silnego wiatru

(V > 16 m/s) oraz opaddéw atmosferycznych i na obdmych powierzchniach.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obriajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetitiavarunki podane w po#szej tablicy.

Tablica 9. WHciwosci warstwy MA

Projektowana Zawartd¢ wolnych
Tvp i wymiar mieszanki grubas¢ warstwy Wskaznik przestrzeni
yp 1wy technologicznej zagyszczenia [%)] w warstwie
[cm] [%(vV)]
MA 11 40+5,0 - -

W celu okrélenia niwelety warstwy ochronnej (y#acej), na obiekcie powinna byatazona siatka punktéw
pomiarowych w rozstawie ok. 4 x 4 m. W szczegétinpunkty pomiarowe powinny znajdowaie przy kraveznikach,
w osi odwodnienia oraz osi jezdni. Na podstawie odw niwelacyjnych naley okresli¢ grubag¢ nawierzchni w
poszczegoblnych punktach.

Warstwa wizaca z asfaltu lanego (ochronna) nawierzchni jezdrolmiektach mostowych powinna zdstaykonana
zgodnie z Projektem Wykonawczym o grébicod 4 cm. do 5 cm.

z toleranci dla grubdci warstwy wazacej £10% grubéci warstwy projektowanej. Dopuszczalna odchytkabgéai
dla pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynodiG2 grubdci projektowanej, lecz nie weej niz = 1 cm.
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W przypadku obiektu MS-03 decyzja zostanie ptadpa paniejszym etapie jd zajdzie taka konieczrio wynikajaca
z charakterystyki konstrukcji ¥oej obiektu oraz rodzaju i zakresu prowadzonycle pgugdzie dopuszczasie lokalnie
po uzgodnieniu z kynierem w miejscu naktadek, przy dylatacjach oeggzofilacji cieku zmniejszenie wysokm
warstwy.

Asfalt lany naley wbudowa mechanicznie rozktadarkvyposaons w podgrzewan belke rozktadajca oraz
hydrauliczny uktad regulacji gruba warstwy. Mieszanka mineralno-asfaltowa powingé tozktadana w sposéb
ciagly, bez przestojow i z jednakawvpredkoscia. Dopuszcza gireczne ukladanie masy w tych miejscach, gdzie nie
jest maliwe uzycie uktadarki, tj. na przeciwspadkach, przy obehgpustow, dylataciji, itp. Do uktadaniecenego
(drewnianymi gtadzikami) masalery dowozi taczkami. Asfalt lany jest mieszangamozagszczalm, nie wymaga
zag:szczania walcami.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana geodezyjnie co 25 m, w co najmniegkrzaiejscach (w osi i
na kravedziach warstwy lub w linii cieku).
Zabrania si wykonywania odwiertdw na obiektach mostowych.

5.7. Potaczenia technologiczne
W przypadku wszelkich pat¢zen technologicznych warstwy z asfaltu lanego, réwmielaczea warstwy
ochronnej (wazacej) z uradzeniami w nawierzchni lula jograniczajcymi naley wykonywa spoiny. Spoiny
wykonuje s¢ z materiatéw termoplastycznych {tay, pasty itp.) zgodnych z pkt 2.5.
Grubdi¢ elastycznej tany bitumicznej do spoin powinna wynési
* nie mniej nz 10 mm w warstwidcieralnej,
e nie mniej nz 15 mm w warstwie wizacej.
Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomieneg¢gozprowadzenia na bocznej krglai
w ilosci 3 - 4 kg/mi (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cm).
Pokczenia technologiczne powinny bwykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 Nawierzchnie Kefae Na Drogach
Krajowych 2016 — a¢ Il.
Sposéb wykonania ziczy
Wymagania ogélne
» zlgcza w warstwach nawierzchni powinnyébyykonane w linii prostej,
»  zlacza podtunego nie ména lokalizowa w $ladach két, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,
» zlacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej nadg przesuné¢ wzglkdem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku zegznym do osi jezdni,
» zlacza musz by¢ catkowicie zwizane a powierzchnie przylegeych warstw powinny byw jednym
poziomie.
Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na ggco
Zabrudzone szczeliny nalgoczyszczone za pompsprzonego powietrza. Zimne kragzie winny uprzednio hy
posmarowane gruntownikiem wg zalég@oducenta zalewy drogowej na goo.
Szczelir nalezy zala do petna:
ez meniskiem widstym w przypadku prac wykonywanych w niskich tengperach otoczenia,
e bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysoké&mperaturach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
Badania mieszanki mineralno-asfaltowe] aglerykonywa: zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 32) w zatesci od kategorii ruchu.
Badania dzie sic na:
« badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera/Inspektora Nadzoru).

6.1. Badania i pomiary przed przystpieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca.

e powinien uzysk&wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, aktualne aprobaty techniczne i/lub KOT, ew. drdd materialdw
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzaj zgodné& materiatdbw z wymaganiami STWIORB
M.15.02.02,

* powinien przedstawilnzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptagjodta poboru kruszyw oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dotapc wszystkie dokumenty potwierdaag jakéé materiatow
sktadowych.
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6.2. Badania w czasie robo6t

Tablica 10 Zakres oraz ¢ztas¢ bada i pomiar6w w czasie wytwarzania i wbudowywania sanki

-

raz

N

Lp. | Wiasciwos¢ Czestas¢ bada
Badania materiatow
Uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton dlzdieq frakcji
Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton
3. | Wigciwosci asfaltu
- Penetracja w 25°C lub temperatura
migknienia wg PIK 1 raz na 300 ton
- Nawrot spezysty w 25°C (dla asfaltéw
modyfikowanych)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura sktadnikéw Nadzoaaty
Temperatura mieszanki PrzyzBgm zatadunku do kotta transportowego
Zawartd¢ asfaltu rozpuszczalnego w 1 raz na 500 ton wyprodukowanej mma, przynajmraej
mieszance mineralno-asfaltowej dziennie w trakcie produkcji mma
7. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1maz00 ton wyprodukowanej mma, przynajmniej
dziennie w trakcie produkcji mma
8. | Odporné¢ na deformacije trwate 1 raz na 500 ton wyproduka@jvemma, przynajmniej ra
dziennie w trakcie produkcji mma
9. | Temperatura reknienia lepiszcza 1 raz na 10 000 ton wyprodukowanej mma
odzyskanego
Badania po wykonaniu warstwy z asfaltu lanego
10. | Grubas¢ warstwy Badana metodami geodezyjnymi, gstatliwoscia co
10m i nie mniej ni w 3-ch
przekrojach na pesto (w osiach podp6riw
srodku rozpétosci)

6.2.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcgadnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Zawaré rozpuszczalnego lepiszcza z#aj pobranej prébki nie me odbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchyiki +0,3%. Dopuszczaliehytka dla warti sredniej §rednia
arytmetyczna wszystkich wynikéw z calej drogi dendgo badania typu i danej warstwy asfaltowej) vgya6,20%.

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza natgrzeprowaddi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2. Dopuszczalne odchyikakresie uziarnienia podano

w tablicy 11.
Tablica 11. Dopuszczalne odchytki w zakresie uzéaria.

Przechodzi przez sito #, mm , . .
Odchytki dopuszczalne dla Odchyiki dopuszczalne dla waéto
pojedynczego wyniku, % sredniej, %

KR 1-7 KR 1-7

0,063 3,5 2,0

2 5 3,0

D/2 lub sito charakterystyczng 6 4,0

D 6 4,0

198



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"
Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigmaainny by spetnione jednoczgie.

6.2.3. Odpornos¢ na deformacje trwate
Odporna¢ asfaltu lanego na deformacje trwate aglekresli¢ zgodnie z PN-EN 12697-20 na probkach
sze&ciennych pobranych podczas uktadania warstwy. Wyniksz spetnig wymagania tablicy 32 WT-2 2014.

6.2.4. Pomiar grubosci warstwy

Grubda¢ wykonanej warstwy, oznaczana wg PN-EN 12697-36mize odbiegé od projektowanej o wcej niz 10

%. Dopuszczalna odchytka grutebdla pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynpgi0% grubéci
projektowanej, lecz nie wtej niz + 1 cm. W przypadku konieczém wykonania warstwy wyréwnawczej (o
zmiennej grubgci) minimalna grub&¢ zgodnie z pkt.5.6

Wartas¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grélsodanej warstwy lub pakietu warstw powinna lbgwna ladz wigksza
w stosunku do gruldci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Grubaici wykonanej warstwy z MA naky okreslac metodami geodezyjnymi lub§le zajdzie taka konieczré na
podstawie iléci wbudowanego materiatu.

6.2.5. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego.
Wymagania dla temperatury gkhienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8Nalierzchnie Asfaltowe
Na Drogach Krajowych 2016 — €& 1.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy z MMA
6.3.1. Czestos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestai¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 12.

Tablica 12.

Lp. | Badana cecha Minimalnagstas¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy co 10 m, co najmniej 2 razy dla o obiektu

2 Réwnd¢ podiwzna Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. QLl&poz.
124 — Zagcznik nr 6): Naley stosowdé metod rownowana
uzyciu faty i klina
z wykorzystaniem planografu. W miejscach niegjpsych
dla planografu pomiar natg wykona w sposob cigty z
uzyciem faty (o dtugéci 4 m) i klina.

3 Réwnd¢ poprzeczna Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze(Bm. U. 2016 poz.
124 — Zascznik nr 6): Naley stosowé metod pomiaru
profilometrycznego, oznaczenie wyznaczakrokiem co 1
m. Gdy nie ma madiwosci wykonania
pomiaru profilografem pomiar nate wykona metod, z
wykorzystaniem faty (o dlugei 2 m) i klina nie rzadziej ai
co5m.

4 Spadki poprzeczne kady pas ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla ohbiekt

5 Rzdne wysokéciowe (G podtuzna i zgodnie z pkt. 6.3.6.

krawedzie)

6 Zlacza podhane i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)

7 Wyglad warstwy ocena wizualna

8 Uksztattowanie osi w planie pomiakdnych niwelacji podlnej i poprzecznej

6.3.2. ROwnos¢ podiuzna i poprzeczna warstwy wazacej
Rownoé¢ podiuzna i poprzeczna warstwy wazacej

A. Ocena rowndci podiuznej warstwy wigzace;.
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Do oceny rownéci podtuznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznywdgry stosowé
metod: pomiaru cigtego rownowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu ustioviajacego wyznaczanie
odchyler réwndsci podtwznej jako najwekszej odlegtéci (przeéwitu) pomiedzy teoretyczalinia taczaca spody kétek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchn warstwy [mm]. Wymagana rowié podiuzna jest okrédona przez
maksymalne dopuszczalne wadioodchyler dla warstwy wizacej zostaty podane w Tablicy 13

Tablica 13 Dopuszczalne wafth odchyleé dla warstwy wizacej.

Dopuszczalne warfoi odchyled
Klasa drogi Element nawierzchni réwnacici podiwnej warstwy wizacej
[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wgcznie i 6
A 'S, GP wytaczenia, jezdnieakznic,
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe),
G.Z W+qczen|a} i _ _ _ 9
wylaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
L, D, place, parkingi przeznaczone do ruchu i postoju 12
pojazdow

Pomiar réwnéci podhwznej nawierzchni metaghaty i klina.

Pomiar réwnéci podhwznej warstw nawierzchni zzyciem taty (o diugéci 4 m) i klina naley wykonywa jedynie w
miejscach niedogpnych dla sprgu pomiarowego takie jak stanowiska postojowe, kisgatobusowe itp. Pomiary
rownaici podiwznej z wykorzystaniem laty i klina nalg wykonywa w osi podtunej elementu drogi/pasa ruchu, w
ptaszczynie prostopadiej

do powierzchni badanej warstwy. Pomiar aglerykonywa w sposob ciglty (pocaitek kazdego pomiaru tatw
miejscu zakaczenia poprzedniego pomiaru). Klin natepodktadé pod tat

w miejscu, w ktorym przavit jest najwekszy (najweksze odchylenie réwroi). Wielkos¢ przewitu jest réwna
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podémym pod ta¢. Zasady oceny wynikéw pomiaru jak w Tablicy 13.

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy wazacej

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitets kechnicznych oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowd metod pomiaru profilometrycznego rownowa uzyciu taty i klina, umdliwiajaca wyznaczenie
odchylenia rownéci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuid@dchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odlegté¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczataty (o diugaci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Do oceny réwrigi poprzecznej warstwy moa stosowaréwniez metod faty i klina.

Efektywna szerok& pomiarowa jest rowna szerakbd mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolggaril 5%.
Wartas¢ odchylenia rownéci poprzecznej naly wyznaczé z krokiem co 1 m. Do oceny réw§w poprzecznej
warstwy mana stosowaréwniez metoa taty i klina. Dopuszczalne wast odchyleé zostaty podane w Tablicy 14

Tablica 14 Dopuszczalne wagtd odchylé dla warstwy wazacej.

Dopuszczalne warfoi odchyley
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej warstwy
wiazacej [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, w4czenia i

A 'S, GP wytaczenia, jezdniaatznic, 6
utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 9
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe),
G.Z wtaczenia i 9

wylaczenia, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza
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[¢)

Wszystkie pasy ruchu i powierzchni
L, D, place, parkingi przeznaczone do ruchu i postoju 12
pojazdéw

Pomiar réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni zyaiem faty i klina

Pomiar réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni zyagiem faty (o diugéci 2 m) i klina naley wykonywa z krokiem
nie rzadziej ni co 5 m. W czasie pomiaru tata powinnzeteprostopadle do osi drogi i w ptaszénje prostopadtej do
powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada pod tat w miejscu, w ktérym przsvit jest najwekszy (najwiksze odchylenie rowroi).
Wielkos¢ przewitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej Hiie podtazonym pod ta¢. Zasady oceny wynikéw
podano w Tablicy 14.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przyémiu taty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. $ia
poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na falgmwvinny by zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancj
0,5%. Wymaga gj aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu dopuszczalnych
odchyler. Jgli zajdzie taka konieczrié dopuszcza sipomiar spadkéw poprzecznych metagodezyjn.

6.3.4. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z agprojektowan z toleranci £5 cm. Wymaga gi
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekaéo przedziatu dopuszczalnych odcliyle

6.3.5. Rzedne wysokdciowej nawierzchni

Rzedne wysokéciowe warstwy z MA (asfaltu lanego) powinnydyierzone w przekrojach co 10m w osi i ha
krawedziach kadej jezdni. Rénice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm. Wymaga gj aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatu
dopuszczalnych odchyle

6.4.Ztacza podhuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, prostopadle do osi driudi w poprzek osi drogi.
Wszystkie zicza powinny by uszczelnione tamami termoplastycznymi o grubm jak w pkt. 5.7 STWiIORB

6.5.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z mieszanki MA powinien byednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, portywh,
luszcacych sk i spckanych. Luny grys zastosowany do uszorstniania musiusungty.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w DM-00.00.0@nWgania ogéine”. Jednosgtebmiarow jest nf
(metr kwadratowy) warstwy nawierzchni MA (asfaliunégo) o grubiwi podanej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji niniejszej STWiO&dy wyniki pozytywne. W razie niedotrzymania vadi
dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okénych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakbna Drogach
Krajowych cz. 1 Roboty Drogowe. W razie niedotrzynaawartdci dopuszczalnych hynier maze posgpowas
wedtug zasad okéonych w Instrukciji DP-T 14.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
» dostarczenie materiatow,
« wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport mgsoe wbudowania,
e posmarowanie lepiszczem lub wyklejeniénta krawedzi urzdzen obcych, roztaenie asfaltu
lanego,
« wykonanie przeciwspadkow przy kregmikach
* wyprofilowanie krawdzi, wykonanie zicz
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e posypanie grysem i przywatowanie,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.
e upratniccie miejsca robot wraz z wywozemezimych materiatéw, odpadévéimieci.

PRZEPISY ZWI AZANE

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 201¢0z. 124, z
poézn. zm.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735, z pén. zm.)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i pagidniowych utrwal# na drogach krajowych
WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe 2014, Nawierzclasfaltowe na drogach krajowych.

WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach KrajowychlB0O- czs¢ I

Instrukcja DP-T14 Ocena Jakad na Drogach Krajowych G%¢ 1 - Roboty Drogowe. PN-EN 196-2
Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanpmgta@mielenia

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢& 2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych sdavosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsriaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek — Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawar§oi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychser&osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Oznaczaniestasci
nasypowej i jamisti

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 5:

Oznaczanie zawartoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 6:

BN-68 8931-04 Pomiar rowdoi nawierzchni planografem i tat

PN-EN 13036-6 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody

badah.

Czes¢ 6: Pomiary poprzecznych i podhwch profili w zakresie fali rdnosci i

megatekstury.

PN-EN 13036-8 Wisciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych Metody bada

Czes¢ 8: Okreilenie wskanikdw nieréwndci poprzeczne;.
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M-15.04.03 IZOLACJO-NAWIERZCHNIA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Nazwa zadania
Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania robét zwzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni uktaddnya zabudowach gzymsowych, gornej
powierzchni zabudowy chodnikowej obiektoviynierskich oraz powierzchiciezki rowerowej i chodnika na MS-03
w ramach budowy w/w odcinka drogi S-7.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktovay pealizacji robot zwzanych z wykonaniem

robét zwihzanych z wykonaniem odbiorem nawierzchni uktadama zabudowach gzymsowych, gérnej powierzchni
zabudowy chodnikowe]j obiektowaypnierskich oraz powierzchiciezki rowerowej i chodnika na MS-03 w ramach
budowy w/w odcinka drogi S-7.

1.4. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszym STWIORB maastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robétazanych

z odbiorem nawierzchni uktadanych na zabudowacimgoyvych, gornej powierzchni zabudowy chodnikowej
drogowych obiektéw izynierskich oraz powierzchiciezki rowerowej i chodnika na MS-03 zgodnie z Dokutaei
Projektows i Programem Funkcjonalnozytkowym.

Nawierzchni nie naley uktada na kraveznikach, ani na spoinie gdzy kraweznikiem i zabudow
chodnikova/gzymsow. Gruba¢ nawierzchni powinien lkyzgodny z dokumentagprojektova, kolor RAL 7038.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym STWIORBa szgodne z obowgzujacymi normami i przepisami zawartymi
w pkt. 10 niniejszego STWIORB oraz okieniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagangotne”.
Izolacjo-nawierzchnia — powtoka uktadana na powierzchni jezdni i chodmikmostowych, pehaca jednoczénie
funkcje izolacji i nawierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@log".

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovy,
Programem Funkcjonalnoziytkowym i STWIORB.

1.7. Wspélny Stownik Zamoéwi@é (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stowamikamowi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

2.1 Materialy do wykonania robot

Materiaty do wykonania robét powinny &y zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowe].
Nalezy stosowé materiaty, ktore posiadapktualry Aprobat Techniczr lub/i Krajowa Ocer techniczia (KOT) lub
europejsk aprobat¢ techniczm. Ogélne wymagania dotyaze materiatbw podano w STWIORB DM.00.00.00
“Wymagania ogolne”.

2.1.1. Konstrukcja nawierzchni

Struktura izolacjo - nawierzchni powinnadgodna z zaleceniami Producenta.

Zwykle struktura powtoki sktadaesk :

- warstwy gruntujcej;

- warstwy wierzchniej — chemoutwardzalny materabaziezywicy epoksydowej i poliuretanu zmieszany z piaskie
kwarcowym. Stosunek piasku i materiajwicznego powinien byzgodny z receptdrpodan przez Producenta.

2.1.1.1Srodek gruntuj acy
Srodek gruntujcy powinien by materiatem na bazigywicy epoksydowej o maltej lepkoi. Przyczepng
do podia@asrodka gruntuicego badana wg Procedury PN-EN 1542 powinna wyramsnajmniej 1,5 MPa.

2.1.1.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjo - nawierzchni najestosowa kruszywa odporne nieranie: piaski, grysy ze skat tamanych
(bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (tikwe, pomiedziowe lub podobne). d&0 rodzaj i granulacja
kruszywa dla danego rodzaju izolacjo - nawierzgiuwinny by okreslone przez jej Producenta i uzatéone od
grubaici uktadanej izolacjo - nawierzchni.

203



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"
Maksymalnagrednica ziaren kruszywa nie powinna przekréézagrubdci ukladanej warstwy.

Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawrerzpowinny by suche: suszone ogniowo
i dostarczane na budewv szczelnych opakowaniach z folii.

2.2. Izolacjo-nawierzchnia — wymagania ogolne

Nalezy stosowa izolacjo - nawierzchina baziezywicy epoksydowej i poliuretanu.

Na goérnych powierzchniach chodnika mgleastosowéizolacjo - nawierzchgio grubgci min. 5 mm.

Grubdi¢ izolacjo - nawierzchni powinna bylobrana w zaleosci od rodzaju stosowanego materiatu projektowanego
obcizenia ruchem i powinna by godna z zaleceniami Producenta.

Zastosowana izolacjo - nawierzchnia powinnéa éastyczn powtoka stanowica jednoczénie izolacg
przeciwwilgociowy i warstw scieralra. Powtoka musi mie przeznaczenie na powierzchnie betonowe lub stalowe
naraone na bezpwednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych iigdenie mechaniczne ruchem pieszych i
ruchem rowerowym.

Gotowa nawierzchnia o spoiwie epoksydowo-poliuretaym powinna spetntawymagania podane

w tabeli 1.

Tabelal Wiaciwosci izolacjo-nawierzchni o spoiwie epoksydowo-paditanowym

Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedlug

Wytrzymatas¢ na odrywame_ od pooﬂya_l MPa >1,5 PN-EN 1542
betonowego po utwardzeniu powtoki
metod ,pull — off”

Wytrzymatc¢ na odrywa_me od poqm MPa >2,0 PN-EN 1SO 4624
stalowego po utwardzeniu powtoki metod

Lpull — off”

Wskaznik ograniczenia chtonoi wody % >90 Procedura IBDiM PB-TM-X5
Stan powierzchni pokrytej powtakpo 200 - powtoka bez

cyklach zamrzania i odmraania wodzie zmian Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13

w temp.-18+9C/18+2C

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne™[1].

3.2. Sprat do wykonania robét
3.2.1. Sprzt do czyszczenia podia
Do czyszczenia podia Wykonawca powinien zastosoéva

— piaskarka/ kompresor do piaskowania;

—  $rutownic
Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbigrat i pyt powstajcy podczas
czyszczeniaSrut oddzielany jest od pytu i nie by¢ uzywany ponownie.

— sprzarke srubowg z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy spe¢zarce jest bezwzetinie wymagany z uwagi na mavosé zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie padi@lejem zmniejsza przyczepiazolacjo - nawierzchni do podie.

— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniepsizesprzarek, poniewanie powoduj one zapylenia
sasiednich czsci powierzchni robocze;.

— hydromonitor lub lang wodm
Czyszczenie za pomgevody pod cinieniem. Po czyszczeniu phpalezy doktadnie wysuszy

3.2.2. Sprzt do naktadania izolacjo - nawierzchni
Do naktadania izolacjo - nawierzchni Wykonawca pgemn dysponowasprztem:

— wolnoobrotowe (max 300-400 obr./min) mieszadto nagmitzne do mieszania sktadnikéw,
—  pedzle,

— walki malarskie,

— szpachle gbate,

— gumowe grace,

— packi tynkarskie,

— listwy gumowe na prowadnicach,
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— walec okolcowany,

— sprzt do natrysku niskoénieniowego,

— sprzt do wykonywania robét w niesprzyjaych warunkach atmosferycznych np. namioty;
— inny sprzet niez&dny do wykonania robot a nie wykazany paeyy

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb.

4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materialw do wykonania izolacjonawierzchni
Materiaty do wykonywania izolacjo - nawierzchni pony by pakowane w oryginalne opakowania Producenta. Na
kazdym opakowaniu powinna Byumieszczona etykieta zawiereq dane:

— nazw i adres producenta,

—  hazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— datk produkciji,

— mag netto,

—  termin przydatnéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej lubdpowiedniej normy,

— informacg o proporcji mieszania,

— sposOb przechowywania i stosowania materialdw haaania przy tym nieziinychsrodkéw ostranaosci, BHP i
ochronysrodowiska,

— informacg, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia

Materiaty powinny by przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta.

Materiaty naley transportowa krytymi srodkami transportu chrogi opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kruszywo naley zabezpieczaprzed zawilgoceniem, rozsypaniem, zanieczyszceen@mieszaniem z kruszywami
innego rodzaj i frakciji.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w D-M-0@0QWymagania ogodlne”.

Izolacjo - nawierzchnie powinny bywykonane zgodnie z ,Rozpeadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawarunkdw technicznych, jakim powinny odpowiaaéiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” oraz , zgodnie z Kagaém ZabezpieczePowierzchniowych Drogowych Obiektéw
Inzynierskich, zwanym dalej Katalogiem.

5.2. Zasady wykonywania robét

Izolacjo - nawierzchnie powinny byvykonane zgodnie z dokumentagrojektowa okreslajaca rodzaj podtaa, rodzaj
materiatdw, wymaganjakas¢ wykonania.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj

—  przygotowanie podiza betonowego/stalowego,
— ulozenie izolacjonawierzchni,

—  roboty wykaczeniowe.

Przy wykonywaniu rob6t natg bezwzgédnie przestrzegazalecé Producenta materiatu dotygzch wymaganych
warunkow atmosferycznych: temperatury i wilgaitiqgpowietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowizany jest monitorowawilgotnasé i temperatug powietrza. Parametry te musadpowiadé wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normaaktualnych aprobatach technicznych lub/i Krajowegy
Technicznej (KOT) lub europejskiej aprobacie techngj. Jeeli warunki pogodowe odbiegapd wymaga kart
technicznych, roboty natg przerwa i wznowi je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkomasferycznych
nalezy wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli Producent materiatéw nie podaje inaczej, tapraviazane z uktadaniem izolacjo - nawierzchni ngle
wykonywat w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i sppbgodzie. Dla wikszaci stosowanych
zywic temperatura otoczenia powinnathyyzsza od +8C (wickszai¢ zywic epoksydowych

i poliuretanéw przestaje sieciowa nizszej temperaturze) oraz nie przekraczad’C (czas przydatrioi

do wyciazywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywaeéacjo - nawierzchi gwattownie maleje w
podwyzszonej temperaturzezywice mog, sic utwardzé, zanim zostaginaniesione na powierzckmtyty pomostu).
Nie naley prowadzé rob6t podczas silnego wiatru, ze wadyh na maliwo$¢ zapylenia podiza. Nie wolno take
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prowadzé robét podczas opadéw deszczu oraz b&agimio przed opadami lub przed prognozowanym seaaki
temperatury porej minimalnej temperatury sieciowarigwic.

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t w niesprzypgych warunkach pogodowych (opady, niskie tempeyatur
otoczenia), naley je wykonywa pod przykryciem.

5.3. Przygotowanie powierzchni do utkenia izolacjo-nawierzchni

5.3.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do uienia izolacjo-nawierzchni

Czyszczenie podia naley wykona przez groszkowanigrutowanie, hydropiaskowanie

lub hydromonitoring. Z izolaowanej powierzchni naleloktadnie zdj¢ mleczko cementowe lub ocoj¢

z kurzu/lgnych elementéw Nagbnie oczyszczanpowierzchng nalezy odpylic odkurzaczem przemystowym
lub przez zdmuchngcie spezonym powietrzem za pomaeprzarki srubowe;.

Podiaze betonowe przygotowane do uktadania izolacjo -ieehni powinno spetnéawymagania:

— wytrzymatai¢ nasciskanie w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéwtrzymata¢ gwarantowana
wynikajaca z klasy betonu prayej w dokumentacji projektowej,

— wytrzymaldi¢ na odrywanie wg normy PN-EN 154&dnio nie mniej ri 1,50 MPa,

— poditaze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bepaezidychsladéw wilgoci i spowodowanych wilgagi
zaciemni@;

— podtaze czyste - powierzchnia betonu wolna oghlych frakcji, pytow, plam, olejow, smardéw i innych
zanieczyszcze

— podiaze gtadkie - lokalne nieréwioi i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny przekraczd mm,

— podiaze réwne - szczeliny portlzy powierzchni podiaza a tag o diugGci 4 m utazona na betonie nie powinny
przekracz& od 5 do 10 mm, pomiar réwém podiaza wykonuje si mierzic cechowanym klinem prieity pod
aluminiowa tag o diugaci 4 m utzom na badanej powierzchni.

Na nowych ptytach betonowych ukfadanie izolacj@wierzchni jest mdiwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania

betonu. W przypadkach ptyt naprawianychzéjez jakiegad powodu izolacjonawierzchnia niedrie uktadana

bezpdrednio po stwardnieniu plyty), nale przestrzegazalecé Producentéw materiatdw naprawczych i

odpowiednich aprobat technicznychzgé odpowiednie aprobaty techniczne nie stanan@czej nalgy przyjaé, ze

dg{j)rzewanie zapraw typu PC ngstije w cihgu 24 h, a zapraw typu PCC vagu 10 dni (w temperaturze otoczenia
20°C).

W przypadku drobnych nieréwiad (o gkbokasci od 5 mm do 10mm) podie betonowe naky wyréwna zapravy

typu PCC lub PC kompatybirdo stosowanych materiatow. Rysy wymtjace w podiau betonowym powinny hy

zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy betohysszkodzony nals/

go naprawé np. zaprawami typu PCC. Nierowdmd podtaza przekraczape 5 mm naley naprawg. Wystajce

fragmenty nalgy odku lub zeszlifowad, a zagébienia wypeint zaprawami typu PC lub PCC.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni stalowej do uienia izolacjo-nawierzchni

Podiaze metalowe (stalowe) nalg bezpdrednio przed gruntowaniem, o6gzy¢ z rdzy, brudu i innych zanieczyszéze
Zaleca st czyszczenie podima do stopnia czysfoi Sa 2%z wedtug PN-EN ISO 8501-1; przed oczyszezani
strumieniowo -$ciernym (piaskowaniem), powierzchnia powinna zéskaktadnie odtluszczona.

5.4. Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Roboty zwizane z wykonywaniem izolacjo-nawierzchni powinny kyykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy
wykonywaniu robét naley zawsze i bezwzgtinie przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez
Producenta materiatu. Zalecenia te powinng bgwarte w kartach technicznych materiatéw i opvesnee przez ich
producentéw. Zalecenia te dotyan.in. proporcji mieszania sktadnikdw, okresu czaaki musi uptyné migdzy
naktadaniem kolejnych warstw, grufsbnaktadanych warstw, ifgi zastosowanego kruszywa.

Materiaty do wykonania izolacjonawierzchni dostame g jako materiaty dwu lub trojsktadnikowe, ktérych
komponenty naley zmieszéa bezpdrednio przed gyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzoawe jestciste
przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania sid&a.

W celu zwikszenia odpornii nascieranie izolacjo-nawierzchni oraz nadania iméetaosci antypdlizgowych, do
wykonywania tych powtok zywane g odporne ndcieranie kruszywa, spetnigje wymagania pkt 2.1.1.2 niniejszej
STWIORB.

Izolacjonawierzchnia powinna byarwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentuoKpbwinien by zgodny z
dokumentagcj projektows i uzgodniony z laynierem.

Izolacjonawierzchnie z materiatow chemoutwardzatnyykonywane s zwykle z trzech warstw:

—  warstwy gruntujcej

—  warstwy podstawowej

— warstwy zamykajcej

5.4.1. Warstwa gruntujgca — podiae betonowe
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Przygotowane podi® betonowe naly zagruntowa w jednej lub dwoch warstwach. Kolejne warstwy mate
gruntupceo zwykle mana naktada po uptywie 24 godz. w temp. +20. Pierwsza warstwa powinnadgatychmiast
po utazeniu posypana suszonym piaskiem kwarcowym o uaaimio,4 mm do 0,7 mm. Pierwsza warstwa powinna
by¢ natazona watkiem lub gdzlem, a nagpnie wtarta w podize szczothk z twardym wtosiem. Feli okaze sk
niezkzdne natéenie drugiej warstwy, natg nanost ja watkiem, szczotk lub pedzlem.

Na nat@zong warstwe maozna wchodzi po uptywie 24 godz. Pedrwytrzymalad¢ mechaniczsp materiat uzyskuje
zwykle po uptywie 7dni.

5.4.2. Warstwa gruntujgca — podtae stalowe

Bezpdrednio przed zyciem, jednosktadnikowyrodek gruntujcego naley doktadnie wymieszauzywajac
mechanicznego mieszadta topatkowego zgodnie zemitmi Producenta. Nadg uwazac, aby nie dopgci¢ do
napowietrzenia mieszanki.

Srodek gruntujcy mazna ukiada na podiagu metalowym przy tyciu pedzla, watka malarskiego

lub stosujc natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne).

Przy nanoszenifrodka gruntujcego metod natryskowa naley rozcieiczy¢ rozpuszczalnikiem wg zalete
Producenta.

Materiat gruntujcy nalezy rozprowadz réwnomiernie cienkwarstwg unikapc powstawania ,kaiif'.

W wypadku, gdy si pojawk podczasgcznego naktadania, naleusura¢ nadmiar materiatu

lub rozprowadz réwnomiernie po powierzchnizywajac watka malarskiego.

W wypadku naktadania materialu mejathtryskowy zaleca si usuwanie ,kata’ przy pomocy suchego watka
malarskiego natychmiast po ich powstaniu.

5.4.3. Warstwa podstawowa

Zagruntowan powierzchng po uptywie 24 godzin w temperaturze $@0mazna pokrywa materiatem podstawowym
—epoksydowo-poliuretanowym wymieszanym z piaskievarcowym w odpowiedniej proporcji (zwykle 1:1). Maitt
mozna nanosi przez szpachlowanie lub natrysk niskagkniowy. Aplikacg natryskiem nakey wykona wg zalecé
Producenta. W przypadku uktadantggaznego materiat natg rozprowadz réwnomiernie przy pomocy listwy
gumowej na prowadnicach stanaeych zarazem podktadki dystansowe do zachowanizogruwarstwy lub szpachli
zabkowanej, o gibokasci zebéw zalenej

od wymaganej grulsei warstwy. Grub& warstwy powinna by kontrolowana grzebieniem podczas naktadania tak,
aby minimalna grubi@ warstwy odpowiadata wielkksiom przygtym w dokumentacji projektowej. Po rozkniu
nalezy natychmiast wyréwriapowierzchng watkiem okolcowanym dodatkowo odpowietrmajmieszank. Swiezo
wykonary powlokg nalery posypa kruszywem zgodnie z pkt 2.1.1.2. Materiat powinisth nanoszony w jednej
warstwie jeeli Producent dopuszcza naktadanie materiatu

w dwdch warstwach, to pierwszvarstwe nalezy posypé kruszywem zgodnie z pkt 2.1.1.2, a niegzgine ziarna
piasku doktadnie usun.

Elementy obiektu, na ktérych prowadzongpsace zwizane z uktadaniem powtoki powinny bgdgrodzone, aby
uniemaliwi ¢ wskp osobom niezatrudnionym bezpednio przy uktadaniu powtokizado czasu jej utwardzenia. Na
utozona powtoke mozna wehodzi po okoto 12 godzinach. Catkowite olggnie chemiczne i mechaniczne powtoki
nastpuije po jej catkowitym utwardzeniu, tj. po okoto ¢8dzinach.

5.4.4. Warstwa zamykajica
Jezeli Producent tak przewiduje, powlpknozna pokry warstwy zamykajca nalezaca do Systemu.

5.7. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektova. Do robot wykdiczeniowych nalie prace
Zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkddotyy obiektu i roboty posdkujace.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania agg.

6.2. Badania materiatow
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(deklaracje zgodriei, aktualne Aprobaty Techniczne, ew. badania reatev wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatdw z wymaganiami pktu 2 nieniejszej STWEDR

—  przedstawd karty techniczne stosowanych materiatéw,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi fgnierowi/Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
Przed zastosowaniem materiatdbw Wykonawca zolmawiy jest sprawdéi
—  nr produktu,
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—  stan opakowa materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,

— dak produkcji i dag przydatnéci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika gmdkiem gruntuicym Wykonawca powinien ocenjego wyghd.

6.3. Badania w czasie robot
Kontrola wykonania robot obejmuje:

— badanie przygotowania podim,
— kontrok wykonania warstwy gruntagej,
— kontrola wykonania izolacjonawierzchni.

Poza tym w trakcie wykonywania robdét nglevykonywa na biezaco:

— kontrok proporcji mieszania skltadnikow stosowanych maténwgdotyczy materiatéw dwu lub
kilkuskfadnikowych),

— kontrok czasu i sposobu mieszania sktadnikéw,
— kontrok czasu pomidzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podiza
Podiaze przygotowane do ukladania izolacjonawierzchniipow spetnid wymagania podane w pkt.5.3

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtdga

Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na biaco przez sprawdzenie foi
zwzytych materiatow, iléci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czaBkaafi (dotyczyzywicznychsrodkow
gruntupcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podidga pod materiaty chemoutwardzalne

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntagej naley ocené wizualnie:

prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna bycha i lekko btyszeza. Po dotkriciu reka nie powinna brudzi
skory. Posypka piaskowa powinnachimocno przyklejona deywicy i czesciowo w ni wtopiona.

6.3.3.Kontrola wykonania izlolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni aglkontrolowa:

— gruba¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kongauzycia materiatu w kg/m2,

— wyglad zewrtrzny - powierzchnia powtoki powinna ndigvyglad jednolity bez smug, widocznych szwow,
przerw roboczych, rysggnig¢, sptyni¢, sfaldowal, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna &yednolita i
zgodn, ze specyfikag i dokumentacja projektayy posypka uszorstniga powinna b mocno wklejona w
podiaze oraz roztéona réwnomiernie.

—  przyczepné izolacjonawierzchni do podia:

Badanie przyczeproi izolacjonawierzchni do podta powinno by wykonywane na polach, wybranych losowo przez
Inzyniera/Inspektroa Nadzoru. Nazhlym polu naley wykona badania w 5 punktach pomiarowych.

Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000nalezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektachekszych naley
doda jedno pole badawcze nazie dodatkowo rozpoete 1000 mizolowanej powierzchni.

Badanie przyczeproi do podtaa wykonuje si metoda ,pull-off”, ktéra polega na odrywaniu metai/ch kiazkéw o
srednicy zewntrznejd 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawi@ricprzy zastosowaniu specjalnego
aparatu i zmierzeniu sity zrywajej. Przed naklejeniemdika izolacjonawierzchrinalezy nacia¢ koronky o srednicy
rdzenia réwnefrednicy kazka. Nacecie naley wykona® przez cat gruba¢ izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby,
nacic¢ takze beton podiza

na gkbokas¢ od 1 do 3 mm. Na kalym polu naley naklet po 5 kazkow, oderwé aparatem ,pull-off”

i obliczy¢ $redni arytmetycza z pomiarow.

Jezeli wartas¢ srednia ze wszystkich pomiaréwdrie wyzsza od wartéci sredniej okrélonej w tabeli 1

dla danego rodzaju materiatu, to ina uznd, ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badalery naprawé przy wyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane d
wykonania izolacjonawierzchni, zachowajwymagania techniczne odimie ich stosowania.

Odchytka od projektowanej grubm maze wynost -0,5 mm i +2 mm

Réwnas¢ mierzona fat diugasci 2,0 m — dopuszczalne nieréweowynosz =3 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy - jednosgkobmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanie nawierzchnioizoalcji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00Mymagania ogélne” [1].

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, STWIORB, jeeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aapiki pozytywne.

W przypadku niezgodioi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensg za niezgodne
z Dokumentagj Projektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— podiaze betonowe/stalowe przygotowane dozelwia izolacjonawierzchni,

— zagruntowane podie betonowe/stalowe.

Odbiér tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania og06lfi] oraz niniejszej
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstaw platrsoi podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej zawiera:
- przygotowanie podiz pod warstw gruntupca;
- wykonanie warstwy podstawowej
- wykonanie warstwy zamykajacej;
— roboty poradkowe w miejscu wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

2. PN-EN 14157 Kamien naturalny — Oznaczanie odpogobnascieranie

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog-Wymaganigakace poziomych
oznakowa drog

4. PN-EN 932-1 Badanie podstawowych wieawosci kruszyw. Metoda pobierania probek.

5. BN-6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagamhiadania.

6. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wkiwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu ziarnowego-
Metoda przesiewania

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolytrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu

8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw- Czs¢ 2: Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabianie.

10. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpors

11. PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidsewych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie.

12. PN-ENISO 4624 Farby i lakiery — préba odrywania do oceny przycespi.

12.  PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podity stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy&topowierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych popdkialowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswggiu wczeniej natazonych powtok.

12a DIN 53216 Oznaczanie zawardoi sktadnikdw nielotnych

12b PN-EN ISO 527-2 Tworzywa sztuczne-Oznaczanie wdavosci mechanicznych przy statycznym

rozciaganiu-Warunki badatworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania,
wtrysku i wyttaczania
12¢c DIN 505 Badania elastomeréw. Badanie twaitianetod, Shore A 1 D
10.3. Inne dokumenty
13. Procedura IBDIM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnoi powtoki ochronnej do betonu metoda ,,pull-off”
14. Procedura IBDIM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepsw powtoki ochronnej do stali metoda ,,pull-off”
15. Procedura IBDIM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaika ograniczenia chtongoi wody
16. Procedura IBDiM nr P0O-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zaew i odmraania

209



17.
18.

19.

20.

21.

22.

"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

Procedura IBDiM nr TW-31/97  Badanie skurczu igeznienia zapraw modyfikowanych
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Katalog zabezpieca@owierzchniowych drogowych obiektowzynierskich, Zadcznik do Zarzdzenia

Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autastz dnia 19 wrzmia 2003 r.

Procedura ITB LO-6 — Oznaczanie przepuszczaiiiovutlenku vegla przez powtoki malarskie, bitumiczne i z
tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych

Procedura ITB nr 211 — Wymagania techniczmetody badé& zapraw plastycznych oraz warunki odbioru
pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

Procedura IBDIM-T-Wm-24/97Badanie czasusetaosci roboczych dla materialtdbwzywic epoksydowych
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M-16.01.03 ODWODNIENIE IZOLACJI POMOSTU OBIEKTU MOS TOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S|) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych zmanych z przebudawMostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét za@anych z wykonaniem i odbiorem

odwaodnienia izolacji na ustroju nigsym budowanych obiektéw mostowych za pomoc

a)drenéw zZ grysu,

b)saczkéw z tworzywa sztucznego.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pk#.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania robot

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib

Nalezy stosowd materialy, dla ktérych Wykonawca przedstawi aktaalorny lub aprobag techniczia wydara przez
IBDIiM

2.2. Materialy do wykonania drenu z grysow

Do wykonania drenu z gryséw mma stosowékruszywo izywicg epoksydow.

Nalezy stosowa kruszywo jednofrakcyjne, ze skat magmowych, czystekane), suche (o wilgotda < 4%) o
uziarnieniu 8+12 mm, marki 20 wg PN-86/B-06712.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie padapczej, mana stosowadwusktadnikow zywice epoksydow,
modyfikowar, o podstawowych wigiwosciach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania diaywicy epoksydowe;j

Wiasciwosé Jednostka |Wymagania Metoda badawg
Wyglad zewretrzny - wg *) ocena organoleptyczna
Wytrzymatcé na rozciganie MPa >5,5 ISO 527-2

Wydtuzenie % >30 ISO 527-2

Twardas¢ wg Shora D - 60 +~ 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna by barwy okrélonej przez producenta. Po uptywie czasu utwardzgo dotkngciu powierzchni
probki nie powinno sistwierdzé na palcach widocznyctiadowzywicy.

2.3. Sczki

Do odwodnienia izolacji mma stosowéasaczki wykonane z tworzywa sztucznego, ktére powispginig& wymagania
w zakresie odporrigi ha:

a) wysoky temperatug wg procedury IBDIM nr PB-TM-11,

b) niska temperatug wg procedury IBDIM nr PB-TM-12,

C) media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14.

Saczek powinien b§ odporny na dtugotrwaty kontakt z bitumami i poveiniby dostosowany do ukladania na nim i
zag:szczania gaicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do wklejania gczka w otwor wywiercony w ptycie pomostu nafestosowa zapravg zywiczng lub cementow
niskoskurczow. Nalezy stosowad zaprawe przygotowywan w wytwoérni i dostarczanna budow w postaci proszku,
gotowa do wycia po rozmieszaniu z wadv odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa poaiby przez
producenta przewidziana do stosowania do wypelaiatworéw o gibokasci zgodnej z dokumentacprojektova.

3. SPRET
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,. (it
Do wykonania drenu z gryséw Wykonawca powinien dysmwa:

a) mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowe;

b) mak betoniarlg lub taczlk do wymieszaniaywicy z kruszywem,

C) drobnym sprztem pomocniczym (przecinarki, topaty itp.),

d) wiertarks do wiercenia otworéw w betonie (nawierzchni asfattj).

Saczki i dreny prefabrykowane nale montowd recznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe”, pkt. 4.

4.1. Transport i przechowywaniezywicy epoksydowej

Zywica powinna by pakowana w opakowania firmowe producenta (np tiglase puszki lub beczki).

Na kazdym opakowaniu naky umiesci¢ etykiet zawierajica nazw i adres producenta, nagwwyrobu, oznaczenie,
dat produkcji i okres przydatroi do stosowania, masietto, stosunek mieszania, numer aprobaty techejicgposob
przechowywania i stosowania materiatdow i zachowaniy tym niezkdnychsrodkéw ostranasci, bhp i ochrony
srodowiska, oznaczenige wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginetingzczelnie zamkgtiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziatanientecidgezpéredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrédet zapalnych. Okres przydafecodo stosowania, w zamkitych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
mieskcy. Zywice nalery przewozé krytymi srodkami transportu chrogg opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400.

4.2. Transport i przechowywanie kruszywa

Kruszywo w czasie skladowania i transportu maleabezpieczyprzed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji.

4.3. Siczki

Saczki powinny by pakowane kompletami w pudta kartonowe, zgodnigstrukcp fabryczn.

Saczki nalery przechowywa kompletami, przestrzeggj warunkéw okréonych w instrukcji fabrycznej. &8zki nalery
transportowa krytymi srodkami transportowymi, w opakowaniach jakagy Opakowania zawierge komplety
elementow gczkOw naley przewozé w nie wicej niz trzech warstwach, zabezpieczonych przed rozsuwasie
4.4. Zaprawa niskoskurczowa

Sucha zaprawa powinnadbgakowana w worki foliowe.

Suche zaprawy natg sktadowa w oryginalnych, zamkitych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadaje do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktad@zaprawy powinien iy
zgodny z zaleceniami producenta. Suche zaprawyynpleewozt krytymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, lgeeniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
opakowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.1. Wymagania ogoélne robét

Elementy odwodnienia izolacji powinny &ywykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i ST oraz spetnia
wymagania Rozporzizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikawsh Inzyniera:

a) wytyczyé przebieg drenow i lokalizaggaczkow,

b) doktadnie oczici¢ (odpyli¢) powierzchng izolacji przed utéeniem drenéw.

5.3. Montaz saczkow

Saczki naley umiesci¢ przed betonowaniem plyty pomostu i tak ustabiliadviby w czasie betonowania i wibrowania
betonu nie zmienity swego pdienia. W przypadku ustroju nigego wykonanego z elementéw prefabrykowanych lub
istniejacej ptyty pomostu,g&zki nalery osadza w otworach wykonanych w wytworni specjalnie digdecelu lub
nawiercic otwory. W tym przypadkuczek naley wkleja¢ w plyte pomostu stosag zaprawy bezskurczowe.

Przed osadzeniemazka korzystne jest wywiercenie w skrzydetkachismalacych otworéw dgrednicy co najmniej
10 mm. Otwory te sty do stabilizacji sczka przez przyvaizanie go do zbrojenia ptyty pomostu, lub w przypadk
osadzenia go w otworze wywierconym w betonie —wliglzszenia przyczeprnoi saczka do zaprawy wklejage;j i
zapobieganiagkaniu zaprawy w miejscach usytuowania skrzydetekibtujacych.

Saczek naley osadza co najmniej 3 mm ponej gornej powierzchni ptyty w miejscu jego osadzepirzy czym naley
zapewnd tagodne przdgie z poziomu ptyty pomostu na poziom kegizi lejka spustowego.

Po utazeniu betonu ptyty pomostu nalesprawdzt draznosé rurki, usuné ewentualne zanieczyszczenia. |1zodguyty
pomostu nalgy utozy¢ na gérnej powierzchni kotnierzaczka, ale pod sitkiem. Przed wykonaniem warstwyzudgej
nawierzchni naley wypetnic kotnierz gczka grysem jednofrakcyjnym otoczonym kompozyepoksydow.
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5.4. Ukladanie drenéw z gryséw

5.4.1. Przygotowanie koryta pod dren

Dren wykonuje si w korycie wykonanym w warstwie wiacej nawierzchni.
Koryto wykonuje st poprzez:

a) pozostawienie desek w trakcie wykonywania nawianzch

b) wyciecie i odkucie zawatowanej nawierzchni.

Wymiary koryta powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows. Jezeli wymiary te nie zostaty okékne, to
minimalne wymiary koryta wynogzl5 x 5 cm.

5.4.2. Przygotowanie i utéenie mieszanki mineralnozywicznej

Zywice i utwardzacz naley wymiesza w stosunku okrdonym przez producenta, za pomonieszadta
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygat®jzywicy nie mana przechowywg lecz naley ja
natychmiast wymieszez kruszywem.

Kruszywo naley wymieszé z zywica narzdziami gcznymi w taczkach lub matej betoniar@gwicy powinno by
tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, @ile wigcej. Przegitna ilos¢ zywicy to 1,5 + 2 % masy kruszywa.
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wyh$0D°C + +15°C. Masa drepawa powinna b§
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dedatwardzacza daywicy (chyba,ze producentywicy
podaje inaczej).

Bezpdrednio po wymieszaniu maslrenaowa nalezy wbudowa. Nie naley jej mocno zagszcz&, a jedynie
wyrowna jej gérm powierzchng. Czas twardnienia masy, w zat@sci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24
godziny.

Mas: asfaltows nawierzchni naley uktada bezpdrednio na drenapo catkowitym jego stwardnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Elementy sktadoweaszka powinny by dostarczone przez producenta jako zestaw gotowyatdau po
odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania mitéw sktadowych odwodnienia izolacji w wytworniagzywa
na producencie. Protokoty kontroli materiatéw pomyirby¢ dostarczone na budevacznie z materiatami.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wigciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty kontradidbioru w
wytworni itp.), potwierdzajce zgodné¢ materialéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST,

b) skontrolowa stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie zgodrigi z dokumentacp projektowa

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektova polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwadaiz

dokumentagj projektova, ST i projektem roboczym odwodnienia.

6.2.2. Sprawdzenie materiatdw

Kontrola materiatbw powinna lbyoparta na atestach i certyfikatach producentaipoti@ajcych zgodnéc ich
wiasciwosci z aprobatami technicznymi, ST i pkt. 2.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowéci osadzenia gczkow

Rz¢dne aczkéw nie powinny réni¢ sig od projektowanych o weej niz 2 mm. Odchylenie od projektowanego
potozenia aczka w ptaszczynie poziomej nie powinno przekra€za mm.

Izolacja powinna b§ doktadnie przyklejona do kotnierzaczka.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowséci utozenia drenazu

Odchylenia utaenia drenau podhznego i poprzecznego w planie od projektowaneg@aoiwinny przekracaal%. W
przypadku drenu prefabrykowanego rglskontrolowé prawidtowad¢ wprowadzenia go do witrza sczka oraz
mocowanie drenu do izolacji.

Prawidtowo wykonany dren z grysu powinien charaktewa® sic duza iloscia wolnych przestrzeni unitiwiajacych
szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszcinegdiarna kruszywa powinny bygklejonezywica w stopniu
uniemaliwiajacym ich rozdzielenie przyayciu sity rak. Niedopuszczalneagakiekolwiek wyciekizywicy z masy
drenaowej. Wymiary poprzeczne drendw nie powinnymié si¢ od projektowanych o wcej niz 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”, pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymis

a) 1 m (metr) drenau grysu jednofrakcyjnego,
b) 1 szt. (sztuka)gzka.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzorughk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, kt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa osadzenia 1 satzka obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

C) dostarczenie materiatow i spta,

d) monta: i ustabilizowanie &zkow w ustroju nicgym,

€e) szczelnienie zaprawniskoskurczow, w przypadku montar siczk6w w otworach wykonanych w ptycie pomostu,
f) monta ksztattek i pajczenie sczka z kolektorem,

g) wykonanie bada

h) uporzidkowanie miejsca robét.
Cena wykonania 1 m drenu z grysu obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

C) dostarczenie materiatow i spta,

d) wykonanie masy drenawej,

€) wyciecie koryta w warstwie wizacej nawierzchni lub uteenie deskowania,

f) utozenie masy drerawe;j,

g) wykonanie bada

h) oczyszczenie miejsca robot.

W sktad ceny jednostkowe]j kdego z elementéw wchodzi rownierykonanie projektu roboczego odwodnienia.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej i niniejszej ST.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, alespjgzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysice, ktdre s niezedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Bb6t Budowlanych (ST)

[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10.2. Inne

[2] Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-23. Oznaczenijgopdaici na wysol temperatug drendw o szkielecie z

polietylenu z filtrem poliestrowym
[3] Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-24. Oznaczeni&ayynatdci nasciskanie elementdw o strukturze
komorkowej wykonanych z elastomeréw lub tworzywusznych

[4] Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanigoodaici na wysolg temperatug tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektévtawysh

[5] Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanigooddici na nisk temperatug tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektévtawysh

[6] Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanigoodaici na media chemiczne tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektévtawysh

[7]1 Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie pzagnaci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu
— Metoda ,,pull-off”

[8] Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97. Badanie ckuii gzcznienia zapraw modyfikowanych

[9] Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozonugoi zapraw modyfikowanych

[10] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. Y35

[11] Katalog detali mostowych. GDDKiIA-BPBDIM , Transprdjg Warszawa, 2002 r.
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M-16.02.02 DRENAZ ZASYPKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Rob4t Budowlanych (w skrécie ST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z przebudawMostu na rzece Utracie w
ciagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyad Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych okra wymagania do wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem odwodnienia za przyczétkambliaktach iynierskich, zgodnie z
Dokumentacja Projektowi Programem Funkcjonalno-zyjtkowym.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB, dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem drena
obiektéw ireynierskich w lokalizacji i rodzaju okéonym zgodnie z DokumentacProjektows, i Programem
Funkcjonalno - Wytkowym a zawarte w nich zapisy w zakresie standandteriatow, wykonania rob6t i wymaganej
ich jakasci oraz kontroli jakéci robot naley traktowa jako minimalne.
Roboty obejmuj:
. wykonanie warstwy filtracyjnej z gruntu przepusZoego lub geokompozytu/foli kubetkowej z
geowtdkniry/foli kubetkowej
. wykonanie systemu dremawego z rur HDPE,
. umocnienie wylotu rur dregawych.
Lokalizacja i zakres rob6t w poszczegélnych obiektpowinny by zgodne z DokumentacProjektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia wywane w niniejszej STWiORBaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagangotne”.

Dren —saczek podhtany z rurkami na dnie, utatwigjy przeptyw wody. Dreny stosujegsiv celu odwodnienia zasypki
za obiektami.

Saczek podtwzny - saczek stiacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego lub do odwodnienia warstw
nawierzchni drogowej, lub zasypki mostowe;j.

Drenaz pionowy — system umaiwiajacy odprowadzenie wody napiegegj nasciany pionowe, sktadagy sk z folii
kubetkowej wykonanej z polietylenu, polipropylengweowtdkniny stiacej jako warstwa filtracyjna oraz drenu
poziomego.

Folia kubetkowa —trwata membrana izolacyjna produkowana z polietylédDPE) o duej gestasci. Folia kubetkowa
chroni zaréwno hydroizolacje, jak i termoizokagrzed uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopg#anadto
stanowi barieg ochronm przed systemem korzennynilio oraz bezpérednim oddziatywaniem gruntu.
Geowldkniny — ptaskie geosyntetyki, wykonane z wiékien polyri@nowych lub poliestrowych pgizone
mechanicznie - w wyniku iglowania (lub przeszywanid termicznie w wyniku zgrzewania.

Geokompozyt—to element dreawy przeznaczony do poziomego/pionowego odwadniamietrukcji budowlanych.
Geokompozytdczy wiasciwosci georusztu z zaletami geowtokniny.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jgkiach wykonania oraz za zgodstoz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), STWIORB i poleceniamiagniera/Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania deiyeRobot
podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogodlne".
Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji rob6t budowlanych;

e zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

» ochronysrodowiska;

« warunkow bezpiecZstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

« warunkow organizacji ruchu;
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdbw podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wynmagagolne”.
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Do wbudowania na obiektachzynierskich mana zastosowatylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
budownictwie mostowym, posiaday oznakowanie CE lub oznaczony znakiem budowlanwyaz z deklaragj
wihasciwosci uzytkowych lub krajova deklaracy wtasciwosci uzytkowych. Zapisy w zakresie standardu materiatow, i
wymaganej ich jakei nalezy traktowa jako minimalne. Materiaty powinny Byzaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.1.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu drenau:
« geokompozyt dremawy/folia kubetkowa z geowtokniifolia kubetkowa,
e rura drenarska (zgodnie z projektem),
* materiat do obsypki rur drenarskich
« warstwa filtracyjna
» geowldknina filtracyjna,
e rury ostonowe,
e mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym,
e grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym,
« beton do wykonania koryta/progu (zgodnie z projeRte
e elementy prefabrykowane betonowe (umocnienia wydiveinau zgodnie z projektem)

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Geokompozyt drengowy

Geokompozyt drerrmwy skiada si z wktadki (rdzenia) z polietylenu wysokie¢siosci (HD-PE) o strukturze
kubetkowej, symetrycznego i nieprzepuszczalnegejakego jednostronnie z polipropylenpgeowtoknirg
filtracyjna. Gruba¢ (wysoka¢) w przekroju geokompozytu powinna wyndsiin. 8 mm. Materiat powinien posiatla
wytrzymalai¢ nasciskanie>250 kPa. Dopuszczalny nacisk gruntu na fidzewinien by >100 kPa. Sposob
przyklejenia geowtdkniny do rdzenia powinien uiii@ia¢ jego odklejenie.

Geokompozyt powinien charakteryzowd si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda
badania wg
1. Wytrzymatd¢ na rozciganie:
- wzdiuz pasma kN/m? 12 (-2,5) PN-ISO
- wszerz pasma 12 (-2,5) 10319
2. Wydtwenie wzgédne przy obcizeniu
maksymalnym: % 50 PN-1SO
- wzdtwz pasma max. 50 10319
- WSzerz pasma max.
3. Zdolna¢ przeptywu wody w ptaszczyie
kompozytu przy gradiencie hydraulicznym 1,0 i PN-EN ISO
nacisku: m?/s*10° 12958
- 20 kPa min.
- 100 kPa min. 1,15
0,70
Geowldknina wchodzca w sktad geokompozytu powinna spetntanasiepujace wymagania:
L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda
badania wg
1. Masa powierzchniowa min. gfm 100 PN-EN ISO
9864
2. Sita przebijajca (metoda CBR), min. kN 1,00 (-0,10) PN-EN ISO
12236
3. Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu mm 30 PN-EN ISO
(metoda spadagego staka) max. 13433
5. Prdkos¢ przeptywu wody prostopadtego do m/s 1,6*10° PN-EN ISO
ptaszczyzny geowtokniny min. 11058

W sktad systemu powinny wchodzlementy mocuce — np. gweédzie lub kotki stalowe, wedtug Projektu
Wykonawczego lub zaleégproducenta.

2.2.2. Folia kubetkowa
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Rozpoznawalp cech, tej trwatej membrany izolacyjnej produkowanepatdego polietylenu o podwgzonej
gestaici, sa wyttoczone kubelki. Zalecaesiaby grubéc folii wynosita minimum 0,5 mm. Grul§é (wysoka¢) w
przekroju foli kubetkowej powinna wyndsmin. 8 mm. Materiat powinien posiatlaytrzymatad¢ nasciskanie>190
kPa. Dopuszczalny nacisk gruntu powiniers 800 kPa.

2.2.3. Rury drenarskie
Rury drenarskie i ksztattki pgézeniowe powinny miepowierzchng wewrgtrzng i zewrgtrzm bez gcherzy,
niejednorodnéci i obcych wtacen. Plaszczyzna czotowa kodwki rur i powinna by prostopadta do osi wzdtnej, w
sposob umdiwiajacy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozhe) powinny znajdowasic migdzy
karbami rurki, powinny b§wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby przeplywga przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powing§ tHwnomiernie rozmieszczone na dhdgia obwodzie rurki.
Barwa rur i ksztaltek powinna byednolita na catej powierzchni pod wzdém odcienia i intensywsoi.
Nalezy stosowa rury drenarskie o sztywdoi obwodowej min. klasy L-SN2 2kN/m2
System rur drenarskich sktada i

» rur drenarskich,

« ksztaltek dod4czenia rur na zamkacie zaczepowe,

» studzienek drenarskich w razie koniecgcio
Zwoje rurek drenarskich naig uktada& ptasko w stosy do wysokai 4 zwojow w temp. d@5°C, a powyej 25C do
wysoKasci 2 zwojow.
Zkaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemntkarzysktadowaniu na odkrytych
placach naley chront przed oddziatywaniem promiesiionecznych. W magazynach zangtyéch temperatura
otoczenia nie mae przekracza50°C
W magazynach zamigtich odlegid¢ sktadowania elementy drenapowinna by wigksza nk 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych.
Dla zastosowanych rur i ksztattek Wykonawca przeaistktualn Aprobat Techniczi lub/i Krajowa Ocere
Techniczia (KOT), europejsk aproba¢ techniczi lub Polsly Norme.

2.2.3.1.Rury PVC-U

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpda wymaganiom PN-C-89221j, by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z pblarkuwinylu i odpowiednich dodatkéw, metad
wytlaczania.

L Wiasciwosci i cech Srednica zewetrzna nominalna, mm
P- y 50 65 80 [100 | 125
1 Srednica zewetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,
2 Dopuszczalna odchytiéaednicy zewatrznej, mm +1,5 +1,5 +1,5 | 15 | -2,0
3 |Srednica wewatrzna, mm 43,9 58,0 715 | 91,0| 1150
4 Dopuszczalna odchytiéaednicy wewntrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
5 Dtugas¢ rurki, m 200 150 100 75 50
2.2.3.2Rury PP
Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metody bada wg
1 Cechy geometryczne Zgodnie z deklaracj PN-EN ISO 3126
5 Odporndg¢ na}_uderzenla (dotyczy rur PN-EN 13476-3 PN-EN 13476-3
bez perforaciji)
Sztywnda¢ obwodowa rur SN: SN 2>2
3 kN/m? SN4>4 PN-EN 1SO 9969
SN 8>8
2.2.3.3.Rury HDPE
Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metody badeg
Maksymalna dopuszczalna zmiana wslkika
1 szybkdaci plynigcia (MFR) w wyniku przetworstwa min <02 PN-I1SO 4440
- temperatura 190°C 9 - warunki badania 18
- obchzenia 5 kg
2 Masowy wskanik szybkdgci ptynigcia g/min RAOF”?: 0.2g/ PN-ISO 4440
>2
2 Sztywnd¢ obwodowa rur SN: kN/fn >4 PN-EN I1SO 9969
>8
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2.2.4. Materiat do obsypki rur drenarskich

Jako materiat filtracyjny do obsypki rur drenarskimaze by¢ stosowane kruszywo o frakcji 4-8 lub 8-16mm (np.
zwiry, grysy) kategoria uziarnienia Gc 85/20 wg PN-E3043 , zgodnie z Projektem Wykonawczym, avair
naturalny, sortowany o wymiarachakszych nik otwory w rurocigu drenarskim, ktérymi mégtbyesdo nich dosta
Zwir nie powinien mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 eMiszej niz 0,2% masy, przy oznaczeniu
ich wg PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Materiat filtracyjny powinien kiyczysty, zawarté&
czesci organicznych nie powinna przekra¢2%.

2.2.5. Zasypka
Materiat wyty do wykonania warstw zasypki zgodnie z M-11.@1Zasypka obiektow iynierskich.

2.2.6. Geowldknina
Geowldknina powinna kiymaterialem odpornym na dziatanie wilgaepdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozgatziur i przerw cigtosci z dobrp zczepnécia z materiatem zasypowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumendgmjojektowa, aprobatami technicznymi. Geowtokainastosowado owinkcia
saczkow, drendw, warstwy filtracyjnej. Parametry miatkel zgodne z aprobatechniczi. Stosowa materiat
dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Geowtdknina powinna odpowiaélaastpujacym parametrom:
« masa powierzchniowa min. 100 ¢/m
e wytrzymalai¢ na rozciganie:
0 wzdhwz — 4,0 KN/m
0 w poprzek- 5,0 kN/m
e grubc¢ min. 0,8 mm przy okdonym nacisku 2 kPa

2.2.7. lzolacja cienka
Izolacje cienky nalezy wykona: z materiatow, w technologii i zakresie zgodnieTAABORB M.15.01.01 Izolacja
cienka wykonywana na zimno i Projektem Wykonawczym.

2.2.8. Beton progéw
Jeili zajdzie taka potrzeba nalewykona prég betonowy zgodnie z Projektem Wykonawczym renietu
spetniajcego wymogi STWIORB M.13.02.00. ,Beton niekonstryky” min. klasy C8/10

2.2.9. Podsypka cementowo piaskowa
Nalezy stosowé mieszanki przygotowaneaznie lub w betoniarce/wytwoérni (np. podsypka cetoeo
piaskowa 1:4, kruszywo zwiane spoiwem hydraulicznym) o rodzaju i grédd@godnie z Projektem Wykonawczym.
Do wykonania podsypki cementowo piaskowej 1:4, kymsa zwhzanego spoiwem hydraulicznym stoséwalezy:
e cementy powszechnegayiku klasy min. 32,5 spetni@e wymagania normy PN-EN 197-1
e kruszywo spetniaice wymagania normy PN-EN 13242 (kategoria uziaiai@¥85), lub grunt niespoisty,
niewysadzinowy wg PN-S-02205*
e kruszywo spetniaice wymagania normy PN-EN 13242 (kategoria uziaiai@C85-20), lub grunt niespoisty,
niewysadzinowy wg PN-S-02205*
* woda wg PN-EN 1008

*dopuszcza si stosowanie materiatu zgodnego z ninigjsarm ze wzgtdu na maliwosé¢ i konieczng¢ stosowania
materiatow rodzimych (rozbidrkowych) np. z istaeggo nasypu. Niniejszy materiat powinierc myewysadzinowy i
spehig warunek zawartei czastek drobnych £ 0,075 mm ) poriej 15%. Podczas zatwierdzania materiatu zyale
zbadd wskaznik piaskowy ktérego parametr powinien wyriosB5.

2.2.10. Umocnienie wylotu rur drenazowych

Do wykonania umocnienia nalg stosowa materiat przewidziany w Projekcie Wykonawczym, dsgrzone do
obrotu i stosowania w budownictwie mostowym, poajaty oznakowanie CE lub oznaczony znakiem budowlanym
wraz z deklaragjwtasciwosci uzytkowych lub krajowy deklaracy wkasciwosci uzytkowych. Jéli projekt nie
przewiduje inaczej umocnienie wylotu rur drenarBkpowinno by wykonane z materiatéw zatwierdzonych do
wykonania umocnig stazkéw np.

l. Kostka brukowa betonowa
Uzyty materiat (kostka brukowa betonowa) powiniert kgodne z PN-EN 1338, o grulod ksztalcie i
kolorystyce w przedmiotowym zadaniu zgodna z PitejekWykonawczym. Wykwity wapienna gopuszczalne.
Ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow:
o dlugci¢ i szerokéé = 2,0 mm,
e grubcé x 3,0 mm
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Struktura wyrobu powinna dyzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powibgéa
réwna i szorstka, a kramzie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny przekracza

* 3 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm.
Mozna stosowéamaterialy spetniace nasipujace wymagania:

* $rednia nasikliwo$é < 6%,

e wytrzymalai¢ na rozcaganie przy roztupywaniz 3,6 MPa,

» odporna¢ na palizg zadowalajca.

1. Wylot prefabrykowany.
Element produkowany wg Katalogu Powtarzalnych Elet@w Drogowych karta 01.20. Wylot Drenu KPED 01.20
stuzy do wyprowadzenia wody z rur na skagsrednicy do 260 mm zgodnie z Projektem Wykonawczy@NiEN
13369 ,Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z bet@twktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,qinicc,
plam (np. olejowych) i ubytkéw, o fakturze zwartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne odchytki wymiaréwfabeykatow:

*  wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczanm.

e nadtugdci = 10 mm,

e nawysokdci i szerokdci £3 mm,
Mozna stosowéa materiaty spetniajce nastpujace wymagania:

e $rednia nasikliwos¢ < 6%,

* stopiet mrozoodporngci betonu w wodzie min. F150
Do produkcji w/w elementu prefabrykowanego powibyé stosowana mieszanka betonowa klasy min. C 30/37,
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-EN 206.

Materiaty powinny by zaakceptowane przezzymiera/lnspektora Nadzoru.

Wytrzymatas¢, ksztatt, wymiary elementéw prefabrykowanych pawimy¢ zgodne z DokumentacProjektova.
Wykonujac umocnienie nalgy stosowd mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym. Do wypetniania spoirzmao
stosowa grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub kyso (piasek).

Powierzchnie elementéw powinnybiez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu. Kraedzie elementéw powinny Byréwne i
proste.

2.2.11. Rura ochronna
Przegcie rur drenarskiej przezian; przyczotka, jéli zajdzie taka potrzeba wykoéav rurze ochronnej o rodzaju
i srednicy dostosowanej doednicy rurki drenarskiej zgodnie z Projektem Wykmazy.

2.2.12. Warstwa odcinajaca
l. Warstwa z maty bentonitowej
Materiatem do wykonania warstwy odcinegj maze by mata bentonitowa o wdaiwosciach min.:
* masa powierzchniowa, g/n¥23300
* masa bentonitu, g/m2 3000
o wytrzymalai¢ na rozciganie, KN/m> 8,5
* odporna¢ na statyczne przebicie (metoda CBR) sita przepidibl,8 kN (-10%)
e wytrzymalai¢ na oddzieranie warstwy geotekstylnej, NferB0 N/10 cm (-10%)

Il. Warstwa z folii
Materiatem do wykonania warstwy odciaegj maze by folia o wiaciwosciach min. :
e grubc¢: 0,20 mm(+/- 40%),
e gramatura: 185 g/m2 (+/- 40%),
e wodoszczeln&: wodoszczelna przy &ieniu 2 kPa
e wytrzymald¢ na rozdzieranie:
0 wzdlwz>45N
0 wpoprzek>50 N
e wytrzymalai¢ na rozciganie:
0 wzdiwz>60N
0 wpoprzek>50 N
* wydtuzenie przy zerwaniu:
0 wzdhuz>230 %
0 w poprzek> 240 %
e zakres temperatur stosowania; -30°C + 80°C
e klasa palnéci F
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotygeze sprztu
Prace mana wykonywa recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do prowadzenia prac na budowie ina stosow&nastpujacych maszyn i urglzer w zaleznosci od potrzeb:
e Samochody: ezarowe, dostawcze, osobowe,
. Koparki, koparko-tadowarki,
. Ubijak wibracyjne (skoczek),
. Piyty wibracyjne (zagszczarka),
. Sprzt drobny: topaty, szpadle, grabie, faty, poziommsadzaki,
. Elektro narzdzia: wiertarki, szlifierki,
. Sprzt geodezyjny (np. niwelator),
lub inny sprat zaakceptowany przezdyniera/Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 , Wymagaryoélne”

Sposoéb transportu przez Wykonawoateriatow lub wyrobow przeznaczonych do wykonyanbot nie mae
powodowa obnizenia ich jakéci lub uszkodze trwatych. Wszystkie materiaty stosowane do wykoagia robot
przed wbudowaniem powinny &yransportowane i skladowane zgodnie z zalecenpaoniucenta.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotygee transportu

Podczas przenoszenia, transportu, przechowywanstawiania materiat do wbudowania powinna bgysta oraz
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznyrokd@depozyt nalgy chroni przed dziataniem promieni UV i
dziataniem wysokich temperatur. Materiaty i spirmoga by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu
zaakceptowanymi przezyniera/Inspektora Nadzoru w spos6b zabezpigcygjrzed uszkodzeniem. Rury dreasve
i geokompozyt powinny kyzwinigte w rolki i zabezpieczone przed rozwiciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 jWwagania ogolne”

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmalj
. Roboty przygotowawcze,
. Montaz foli kubetkowe] i geowtékniny/geokompozytu/foli ketkowej zgodnie z Projektem Wykonawczym
. Montaz systemu drenarskiego zgodnie z Projektem Wykongmcz
. Wykonanie warstwy filtracyjnej zgodnie z Projekt&tykonawczym
. Wykonanie umocnienia wylotéw zgodnie z Projektemikdfyawczym
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiIORB:
. ustal¢ doktadry lokalizacg (sytuacyjno-wysokéciowa) drenau oraz jego wylot,
. ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
. okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.
5.4. Montaz geokompozytu

Przed utazeniem geokompozytu nalgy wykona¢ i odebrat izolacje cienka na §cianach przyczotku wg odgbnej
STWIORB M.15.01.01 Izolacja cienka wykonywana na zimno

Jezeli producent oraz wytyczne Projektu Wykonawczeigopnzewiduje innego sposobu uktadania geokompozyt,
mozna stosowénastpujace zasady monta.
Geokompozyt naley uktad& w taki sposdb, aby przylegatisle dosciany obiektu. Kierunek uktadania pasm
geokompozytu jest dowolny (pionowy lub poziomy)wzagi na izotropowé& struktury wktadki z HD-PE (rdzenia).
Poszczegolne arkusze najdaczy¢ na zaktad (co najmniej 5 kubetkéw lub wedtug zabegroducenta) po odchyleniu
geowtokniny. Odchylomn geowtéknirg nalezy powtornie przymocowana przemian nagsiednie brzegi arkuszy,§lée
zajdzie taka konieczié dopuszcza gizabezpieczenie pgzenia 50 cm. pasem geowtékniny filtracyjnej. Wragl
czes$ci geokompozytu zgodnie z projektem rigl@miesci¢ kolektor drenarski i wykortawarstve z kruszywa
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filtracyjnego. Nasipnie catd¢ nalezy przykry z zachowaniem zaktadéw (zabezpiedayeowtoknim o gramaturze
min.100g/nM zgodnie z Projektem Wykonawczym.

W trakcie zagszczania zasypki ugdzenia zagszczajce nie powinny zbkia¢ sie dosciany na odleghs® mniejsz niz
10 cm.

5.5. Montaz folii kubetkowej
Przed utazeniem folii kubetkowej nalezy wykonaé i odebraé izolacje cienka na $cianach przyczétku wg
odrebnej STWIORB M.15.01.01 Izolacja cienka wykonywana na zimno

Folig kubetkowy nalezy montowa bardzo starannie, zwraaajszczeg6la uwag; na rownd¢ podiaza i miejsca
potaczen folii. Przed zamocowaniem arkusze folii najeaping tak, aby zapewnijak najlepsze przyleganie folii do
ciany. Do zamocowania folii nioa stosowéanp. gwadzie, wkety lub kotki. llos¢ tacznikow naley stosowa
zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscaqueh arkuszy folii naley zadba o prawidtowe zaktady. Zalecassi
aby zakfad poziomy wynosit 3-4 kubetki/ min. 15 cany przypadku pionowych paizen na 15 kubetkdéw/nii 20 cm.
lub wedtug wytycznych producenta.

W trakcie zagszczania zasypki ugdzenia zagszczajce nie powinny zbkia¢ sie dosciany na odleghs® mniejsz niz
10 cm.

Po zamontowanie folii kubetkowej/geowtdkniny w dejrezsci nalezy umiesci¢ kolektor drenarski i wykortawarstwe
z kruszywa filtracyjnego zgodnie z Projektem Wykenaym. Nastpnie cal@¢ nalery przykry¢ z zachowaniem
zaktadéw (zabezpieczygeowt6knin, o gramaturze min.100gfragodnie z Projektem Wykonawczym

5.6. Utozenie warstwy nieprzepuszczalne;.
W miejscu, gdzie Dokumentacja Projektowa przewidhgkry wykona warstwe z materiatu
nieprzepuszczalnego uksztattowam spadku, zakresie i z materiatu zgodnego z Dokuang Projektovd.

e Instalacja maty bentonitowej
Podiaze na ktérym bdzie uktadana mata powinnobgdpowiednio zagszczone, réwne, pozbawione gruzu, korzeni,
ostrych kamieni, lodu, i stagej wody. Mata uktadana jest na zaktady o szefwkmin.15 cm. Krawdzie utazonej
maty powinny by rozprostowane, pozbawione marszcreagk¢. Matg bentonitova nalezy uktada widkning (biaky
strora) do podiaa. Mat; po utazeniu naley przykry¢ gruntem lub kruszywem o grufm warstwy minimum 30 cm.
Materiat przykrywadcy powinien by pozbawiony ostrych kamieni o wield@ wigkszej nz 5 cm.

* Instalacja folii
Podiaze na ktérym bdzie uktadana folia powinno bydpowiednio zagszczone, réwne, pozbawione gruzu, korzeni,
ostrych kamieni, lodu, i stagej wody. Folia uktadana jest na zaktady o szefokmin. 20 cm. ,po utzeniu naley
przykry¢ ja gruntem lub kruszywem o grudm warstwy min. 20 cm. Materiat przykrywsggy powinien by
pozbawiony ostrych kamieni o wielkw wiekszej ni 5 cm.

. Wykonanie progu betonowego

Podtaze na ktérym bdzie wykonany prog betonowy o wymiarach zgodniegjdktem Wykonawczym powinno
by¢ odpowiednio zagszczone, réwne, pozbawione gruzu, korzeni, lodtgjicej wody. Prog naley wyznaczy i
wykona sytuacyjnie i wysokéciowo zgodnie z projektem z betonu klasy mim. C&@6dnie z STWIORB
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny.

5.7. Montaz systemu drenarskiego z rur

Rurki drenaowe naley uktada zgodnie z lokalizagjpodan w dokumentacji projektowej na dnie warstwy
zasypowej. Pochylenie rurek drenarskich wzduundamentu nie powinno bynniejsze ni 3%. Rurki z tworzyw
sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéwalaay taczye za pomoa zlaczek, zalecanych przez producenta
materiatu. Rury drenarskie nalezamontowé na wyprofilowanej warstwie zgodnie z projektem warstwie
odcinapcej wykonanej z folii, maty bentonitowej lub fundantie (progu betonowym) z betonu klasy min. C8/10 i
obsyp&@ min. 10 cm. warstwmateriatu odgczapcego z kruszywa o frakcji 4-8 lub 8-16mm. (apiru sortowanego
lub grysu bazaltowego/magmowego) gsarzomn, wskpnie np. ubijakiem po obu stronach przewodu. dase catgé
nalezy przykry z zachowaniem zaktadéw min. 20 cm (zabezpi€cggowtoknim o gramaturze min.100gfragodnie
z Projektem Wykonawczym. Odprowadzenie wody z dremalery wykona z rur petnych montowanych w odebranej
warstwie zasypki, zak@zone wylotem zgodnie z projektem.

Zasypanie rur drenarskich wykanaalezy tacznie z zasypkkorpusu po wykonaniu warstwy filtracyjnej w
spos6b niepowodagy uszkodzenia i przemieszczenia digna
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje, do odprazeada wody poza obiekt nalezastosowarurki ochronne
wykonane z PCV, poprzeczne, przechmgzprzezciare o srednicy wekszej od rur drenarskich. Rurki naje
umieszcza na rzdnych i ze spadkami 3%, przed zabetonowarsigiany. Rurki powinny b§ dobrze zamocowane,
aby nie ulegly przemieszczeniu w czasie betonowania
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Tolerancje wykonania drenu:

. odchylenie spadku ubonego drenau nie powinno przekraczav stosunku do przgfego w Dokumentac;ji
Projektowej,

. przy zmniejszeniu spadku 1,5%,

. przy zwigkszeniu spadku 10%,

. odchylenia grubgci warstw zasypek £ 5 cm,

. odchylenia odlegixi osi utazonego drenau do projektowanego - nie powinny przekraczeb cm.

5.8. Uktadanie warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczadnego

Warstwe filtracyjna naley uktada zascianami czotowymi przyczo6tka oraz zeianami bocznymi przyczotka
zgodnie z STWIORB M-11.01.04 ,Zasypka obiektévnyinierskich” i PZJ M-11.01.04 ,Zasypka obiektéw
inzynierskich”. Warstwy filtracyjne naky wykonywa rownoczénie
z zasyph tylnej sciany przyczotka. Grunt natg zag:szcza niezwtocznie po wbudowaniu. Kda warstwa gruntu
nasypowego powinna byag:szczana przyayciu np. zagszczarki ptytowej, parametry maszyn powinny zapevni
wymagane zagszczenie. Naley zwraca szczegdla uwag, aby nie uszkodziprzy tym ut@zonego geokompozytu ani
rurek drenaowych. Kolejra warstwe gruntu mana uktada po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw ju
utozonej warstwy.

Grubd¢ zagiszczanych warstw powinna wynési

. 0,20 m przy stosowaniu ubijakéwcznych i watowania,

. 0,40 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

Dopuszcza gizwigkszenie grub&i warstwy do 0,5m pod warunkiem uzyskania wymaghararametrow.
W okolicach urzdzer odwadniagcych oraz instalacji grunt powinien dyag;szczany ¢cznie przy ayciu ubijaka
wibracyjnego (skoczek), ptyty wibracyjnej (zsgczarka).
Zageszczanie gruntu powinno odbygvaie warstwami przy jednoczesnej kontroli laboratoryjWgskaznik
zag:szczenia powinien wynasco najmniej:

e >0,97 dla stekéw nasypu i fundamentow,

e >1,00 dla zasypki pozostatych elementéw obiekt&wrirerskich,

» dla zasypek murow oporowych wedtug projektu techgiaiznego.
Wilgotnas¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna lBydostosowana do metody zagczania,
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego gprzDecydugcym kryterium jest maiwos¢ uzyskania wymaganego
zag;szczenia gruntu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu halezy oznaczéa wg BN-8931-12, przy tolerancji wilgot§oi gruntu + 2% w
zalezndéci od wybranej technologii zagzczania.

5.9. Wykonanie zasypki

Ogoblne wymagania dotygee zasypki podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamalne”.

Podczas zasypywania i zggczania nie naly stosowd ostro zakéaczonych nargdzi. Zag:szczanie powinno
przebiega w odlegtaci min. 10 cm od drenu pionowego. Zasypka wykoragadnie z STWIORB M-11.01.04
.Zasypka obiektow izynierskich” i maze spetnid rolg warstwy filtracyjnej jéli zostanie wykonana z materiatu
spelniajcego wymagania pkt 2.2.5. ,\Warstwa filtracyjna gpmszczalna)”.

5.10. Umocnienie wylotéw drenau.
Umocnienie wylotu dreriai wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz agami STWiIORB

5.10.1. Utozenie podsypki pod umocnienie
Podsypk uktada st na przygotowanym podta w lokalizacji zgodnie z Projektem Wykonawczymralgpici min. 5
cm. z tolerangj £ 1,5 cm. Uldgona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotdo
optymalnej o grubgei i rodzaju zgodnie
z Projektem Wykonawczym.

5.10.2. Umocnienie wylotu betonovy kostka brukowa
Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakteryzhe kostek powinny liyzgodne
z Dokumentagj Projektova. Warstwa umocnienia z kostki powinnathyykonana z elementéw
o0 jednakowej grubiei. Na wickszym fragmencie robét zaleca stosowa kostki dostarczone
w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopusZoeas rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kost
mozna wykonywa regcznie lub przy gyciu maszyn. Uktadanieczne zaleca siwykonywa& na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wdgin ksztattu.
W przypadku potrzeby wypetnienia niestandardowdpejoprzestrzeni, uzupetniacgi kostk cicta na budowie
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
Po wypetnieniu spoin zapraveementowo-piaskoay lub piaskiem powierzch@iumocnienia naley starannie oczgic¢
z nadmiaru materiatu.
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5.10.3. Montaz wylotu prefabrykowanego.
Powierzchnie skarp i stkow przed ich umocnieniem powinny wyréwnane (do projektowanego pochylenia i
wysokdici) | zag:szczone podczas budowy zgodnie z STWIORB M.11.0Z88ypka obiektow isynierskich”. Przed
rozpoczciem wykonania umocnienia wyloty nalewytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z Projektem Wykonawczym. W
wytyczonym miejscu naky wykona wykop pod prefabrykat. W wykopie na podsypce cam&o- piaskowej o
grubasci min. 5 cm. montuje siwylot prefabrykowany, obsypag zewrgtrzm scian do wysokdci 5 cm. podsypk
cementowo-piaskogvnastpnie gruntem. Zamontowany prefabrykat powiniendied si¢ z umocnieniem stka.

5.11. Roboty wykonczeniowe
Do robot wykaiczeniowych nalie prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét
do warunkow budowy obiektu oraz prace pdiaijace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganialog”
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@gk@astosowanych materiatow i wykonywanych robot,
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektovs i ST.

6.2. Kontrola wstepna przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
. uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgagnaleklaracje zgodrsei, aprobaty techniczne, ewentualne badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwzeggte zgodné&t materiatdw z wymaganiami niniejszej
STWIORB, oraz Projektem Wykonawczym.

. kazda dostave materiatu nalgy sprawdzt wyrywkowo w zakresie cech zewtmznych, tzn. skontrolowa
prawidtowas¢ ksztattu, przyklejenie geowtdkniny do drenu.

. elementy uszkodzone nie mplgy¢ stosowane.

. wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®Wykonawca przedstawi kgnierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Kontrola materiatow

Kontrola materiatdéw nagpuje na podstawie dokumentéw producenta potwiegdyeh zgodné¢ zastosowanych
materiatow z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejs3TWiORB.

6.4. Kontrola w czasie prac.
Kontrola w trakcie rob6t obejmayj

. kontrok materiatow,
. kontrok utozenia geokompozytu, foli kubetkowej i geowtdkniny,
. kontrok wykonania systemu drenarskiego,
. kontrok wykonania warstwy filtracyjnej.
6.5. Kontrola uto zenia geokompozytu/ folia kubetkowa/ geowtdknina
Nalezy sprawdzt wyglad zewrtrzny:
. Pasma geokompozytu, folii kubetkowej powinny éniéwnomiermn, struktug uktadu wyttoczé.
. Geokompozyt, folia kubetkowa, geowtdknina powinny ez przehd, dziur, rozdat, zmarszczé sfatdowa
i innych uszkodze
. Sprawdzeniu podlega dokladidmbtazenia catej powierzchnie szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na miejsce

styku pasm geokompozytu, folii kubetkowa, geowtdlnij. na szerokg zaktaddéw w tych miejscach.

6.6. Kontrola rur drenarskich
Nalezy skontrolowa:

. zgodnd¢ wykonania drenas z dokumentaajprojektowy (lokalizacja, wymiary) odchylenie od wafto
projektowanych zgodnie z STWIORB.

. prawidtowas¢ utozenia rur,

. prawidtowas¢ wykonania umocnienia wylotu rur dremavych z DokumentagjProjektov.

6.7. Kontrola zageszczenia warstwy filtracyjnej
Badanie wskanika zagszczenia, oraz badania przydatigruntu naley wykonywa zgodnie z wytycznymi
STWIORB M-11.01.04 ,Zasypka obiektowzynierskich” i PZJ M-11.01.04 ,Zasypka obiektéveymierskich”
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej
i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angka zagszczenia
Wykonawca powinien usuan warstwe i wbudowa nowy materiat.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvatp dokumentéw laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje giza wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumenidtjojektovs, PFU, ST, jeeli wszystkie badania i
pomiary wymienione daty pozytywne wyniki.

W przypadku niezgodrei, robét z wymaganiami Wykonawca zobarany jest do ich poprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag rozliczeniu ryczattowemu 1szt drenu obejangimu wykonanie
wszystkich robét skladowych olétenych w STWIORB.

Jednostk obmiarova sa:

. metr kwadratowy [rf] dla warstwy filtracyjnej,

. mb (metr) dla rur drenarskich wraz z kruszywemdipadowy z betonu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMIOMO. "Wymagania ogolne".
Inzynier/Inspektor Nadzoru uznaje roboty za wykonagednie z DokumentagProjektove
i STWIORSB, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytysv

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Roboty obgte niniejsa STWIORB podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, biadaceny wizualne;j.
Odbiorowi robot podlega:
* ulozenie izolacji cienkiej,
» ulozenie geokompozytu, folii kubetkowej, geowtdkniny,
« ulozenie geowtdkniny filtracyjnej,
e ulozenie rurek drenarskich,
e ulozenie warstw filtracyjnych z gruntu przepuszczalnego
Odbiér robdt nagpuje po sprawdzeniu i$ai i zgodndci wykonanych rob6t z Dokumentadprojektowy i
wymaganiami okrdonymi w niniejszej STWiIORB.
Dokumenty wymagane do odbioru robét:
« dokumenty potwierdzage wiaciwosci techniczno-aytkowe dla danej partii wyrobu materiatow wg
wymaga obowizujacych przepisow.
Jezeli wszystkie pomiary i badania dadeynik pozytywny, wykonane roboty nalejednoznacznie uzdaa zgodne z
wymaganiami projektowymi oraz niniejszej STWiIORByMdnawca ma obowrek na wiasny koszt - zgodnie z
uzgodnionym i zaakceptowanym sposobem naprawynagsuszystkie usterki albo wymiehivadliwe elementy albo
tez wykona& ponownie wadliwie wykonane roboty i przedstaye do ponownego odbioru wraz z dokumentami
potwierdzagcymi doprowadzenie do zgodémd z wymaganiami projektowymi oraz zapisami STWiQRB

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnaci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi STWiQRBI1.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania drena rur obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw i pozostahghdkow produkciji,

* ulozenie koryta pod rury z betonu C12/15%ljj@rojekt przewiduje),

e monta systemu drer@wego,

* ulozenie rur poprzecznych (przéjprzezsciary, jesli wystepuja),

« wykonanie warstwy z kruszywa wokot rur,

* nawinigcie geowtékniny wokoét rury lub warstwy filtracyjnej

« wykonanie umocnienia wylotu rury §eprojekt przewiduje),

e uporzdkowanie terenu robat.

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa STWIORB obejmuje réwnie
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roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t
tymczasowych.

PRZEPISY ZWI AZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot etyich zamowieniem obowzuja odpowiednie przepisy prawa

wymienione cgsci informacyjnej Programu funkcjonalnaytkowego ,Przepisy prawa i normy zygane z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlariego

10.1.

10.2.

Normy
PN ISO 10319 Geotekstylia - Badanie wytrzynéelma rozciaganie metoda szerokich probek
PN-EN ISO 12958 Geotekstylia i wyroby pokrewne. \Waezanie zdolrii przeptywu wody w

ptaszczynie wyrobu.

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne €Baie na przebicie statyczne (metoda CBR)

PN EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznageavytrzymatdci na dynamiczne przebicie
(metoda spadagego staka).

PN-EN 11058 Geoteksylia i wyroby pokrewne - Wyzzaate wodoprzepuszczakm w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez abeiia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Waezanie wielké&ci porow

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwebdotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-C-89221 Rury z tworzyw sztucznych. Rury dreni@r&larbowane z niezrkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania $glavosci fizycznych. Oznaczanie wskiaika
wodoprzepuszczalgoi

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Oznaczanie odporlwd na
scieranie (mikro-Deval)

BN-8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne -- \Ayamia i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe Wymagania i rdgtoada

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w dfaietk
budowlanych i budownictwie drogowym

Inne dokumenty

.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty irzynierskie i ich usytuowanie”.
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M.18.01.02. Ugglenie nawierzchni

Wstep
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
sa wymagania dla rob6t zazanych z wykonaniem uglenia nawierzchni zwrzanej z przebudoywMostu na rzece
Utracie w cagu drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wi§.

Zakres stosowania

Dotyczy robét zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchnindiznej ut@zonej nad przerwdylatacyjm

lub urzzdzeniem dylatacyjnym przed wypieniem spkan poprzez wzmocnienie jej siatkvykonary z kombinacji
wiokien szklanych i wglowych, przesczarn asfaltem.

Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyogolnych zasad prowadzenia robét azeinych z wbudowaniem
siatki zbrojeniowej z wtbkien szklanych ieglowych przegczanej asfaltem.

Okreslenia podstawowe

Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i wglowych przegiczanaasfaltem— ptaski wyréb syntetyczny zbudowany
Z wigzek witékien szklanych (w kierunku wzddaym) i wiékien weglowych

(w kierunku poprzecznym), utonych wzdhdnie i poprzecznie twoezych oczka siatki. Siatka wegtach nie jest
usztywniana przez co mlowe jest przesuwanie gposzczegolnych week zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie).
Wiazki widkien tworzcych siatk w procesie produkcyjnym przgzane s asfaltem w catej swej ofipsci. Siatka
posiada na gérnej powierzchni posyakpiasku a dolna powierzchnia pokryta jest cigiukia zabezpieczaga.

Pozostate okidenia podane w niniejszej STWiIORB sgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi przedmiotowymi
normami i z definicjami podanymi w STWiIiORB D-M.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew STWIORB

D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania powyszych robét naley stosowa nastpujace materiaty:

. kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfalt&6D BP3 ZM lub C60 BP4 ZM,

. siatke z wiokien szklanych i wglowych wstpnie przesczary asfaltem. W celu zapewnienia davej
wspotpracy wszystkich witdkien twageych wizke siatki (maliwos¢ przenoszenia sit) wymagane jest
przeaczenie asfaltem week w catej ich ohjtosci;

alternatywnie

. kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM lub C6084,

. siatlke z wtokien szklanych i wglowych wstpnie przesczarn asfaltem. W celu zapewnienia itavej
wspOtpracy wszystkich widkien twageych wiazke siatki (maliwosé przenoszenia sit) wymagane jest
przeaczenie asfaltem wikek w catej ich olgjtosci.

Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, daeftma by utozona siatka naley stosowa emulsg; asfaltovs
modyfikowary polimeroasfaltami o zawardo asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) — zgodmy zaleceniami
zawartymi w normie PN-EN 13808:2013 ,Asfalty i Ispcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowyniuksji
asfaltowych”.

Siatka zbrojeniowa
Do wykonania rob6t nakly zastosowawyrob ziazony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kombinacjiokien
szklanych i veglowych, przesczanej asfaltem. Szczegotowe wymagania dapesiatki podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla siatki

Parametr Wartas¢
Materiat
- wszerz wiékno weglowe
- wzdhwz widkna szklant

Wiazki wi6kien przegczone asfaltem w calej attpsci
Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdhe max 3,C
llos¢ wiazek wiékna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdhuz 52 +-2
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Wytrzymatc¢ na rozcaganie [KN/m]
- wszerz min. 200
- wzdhuz min. 10C

Siatka powinna byprodukowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1538
SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

Do wykonania robdt powinien Bystosowany sprt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Mglstosowa:
- skrapiark do wykonania skropienia emujsjsfaltovs,
- urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przkpamhacznej powierzchni rob6t) wraz z masgyn
transportow (sztaplarka, tadowarka z osprem itp.),
- narzdzia tce (nae, nayce itp.),
- reczne palniki gazowe.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wyntagagoine”.

Siatke nalezy transportowéi magazynowéaw rolkach opakowanych fabrycznie, gémych poziomo na réwnym
poditazu | w sposob zabezpiecaay przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymkadzeniami.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORBIDO.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Whbudowanie siatki

Dla zapewnienia wiziwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatkiepsie przegczanej asfaltem, siatkhalery
rozktad& ,na gomnco” ze wstpnym sklejeniem siatki z podtem.

Podioze:

Stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonahe stare. Powierzchgpodiaza naley oczycic i
usury¢ wszelkie Igne czsci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podto o rozwartéci powyzej 4mm musz by¢
wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami napeymi. Tak przygotowane podie naley skropt emulsj
asfaltows modyfikowar polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) wéitbod okoto 0,25-0,30 kg/mPrzy
skropieniu lepiszczem asfaltowym na gmy — ilai¢ 0,15 - 0,2 kg/rh W przypadku podtay frezowanych skropienie
powinno by intensywniejsze o

ok. 50%. W szczegdlnych przypadkach dopuszezsksopienie kationowemulsj asfaltovs C60 B3 ZM lub C60 B4
ZM w ilosci jak dla emulsji modyfikowanej polimeroasfalteNalezy przestrzegaogoinych zasad wykonania
skropienia, obowizujacych przy wykonywaniu patzenia mgdzywarstwowego podanych w Wymaganiach
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 zajacszczegola uwag na rGwnomiern& pokrycia
powierzchni.

Ulozenie siatki:

Siatke mozna rozktadé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo. Warsgvgiatki naley rozktad@& wzdtuz przerwy
dylatacyjnej, symetrycznie do jej osi. Ma to naucelozenie wazek widkien veglowych tworzcych watek siatki
wzdhuz kierunku dziatania sit. Siagknalezy uktada pasmem o minimalnej szeralod 1,95 m.

llos¢ pasm siatki (szeroké strefy wzmacnianej), ikg warstw siatki wzmacniagej jak rownie glkebokas¢ zabudowy
siatki powinna by okreslona w zalénosci od wielkdci przemieszczew obszarze dylatacji i konstrukcji nawierzchni
drogowej na obiekcie. Roztenie siatki mae nasipi¢ dopiero po przeschgtiu warstwy skropienia, do takiego
stopnia, aby byta lekko kigia sk, ale nie przywierata.

Siatke uktada st na podtau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procekiadania, mikrofolia od spodu siatki
ma by catkowicie stopiona, a powtoka bitumiczna siatkinma by nagrzana. W przypadku aplikaciceznej warstw
folii nalezy stopt gazowym palnikiemegcznym.

W przypadku rozktadania maszynowego warstwa tetggsbna przez palniki zabudowane wadzeniu

rozktadajicym. Palniki i pgdkos¢ przejazdu maszyny nelgtak regulowa aby nie dopgci¢ do przegrzewania siatki
(przypalania powtoki z wydzielaniem dymu ).

W przypadku rozktadanigecznego naley docisra¢ warstw siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadk
rozkltadania maszynowego nie jest to wymagane, ezyppdku podiay frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane
dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do patio

W przypadku uktadania kilku pasm obok siebie siat#lery ukltada ,na zaktad” o szerokai min. 10cm.

Docinanie siatki naadany wymiar mae skt odbywa przy wykorzystaniu zaréwno przyaéw recznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych adzen tnacych (szlifierki kgtowe itp.).

Po roztaonej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstas bitumiczry nawierzchni mge odbywa sie ruch
pojazdéw uywanych do ukltadania tej warstwy. W szczegd6lnyaypadkach dopuszczasakze ogélny ruch kotowy
w ograniczonym zakresie, zaréwno co dedbosci jak i tonau pojazddéw.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbome”.

Kontrola w czasie realizacji rob6t

Czestotliwosé badan, sktad i liczebndg¢ partii

Badania naley wykonywa przy odbiorze kadej partii geosiatki. W sktad partii wchageolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczebéiopartii do bada nie powinna b§ wicksza ni 100 rolek.

Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kadej partii naley pobier& losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek latwoyjnych z rolki i
przygotowanie prébek do bataalery wykona wg PN-ISO 9862;2007.

Sprawdzenie wyghdu zewretrznego i szerokdci pasma

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiéchmziozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodze(przerwania cigtosci wiazek wiokien) jak rownig jednorodnéci nasycenia siatki asfaltem.
Szeroké¢ pasma naley okresli¢ przez pomiar bezpgeedni z doktadnécia do 1cm wykonany, co 10m rozwite]
rolki. Odchytka szerokézi pasma nie powinna przekraéze- 2% wymiaru nominalnego.

Sprawdzenie cech wytrzymatéciowych

Wytrzymatc¢ na rozcaganie wiazek wiékien siatki zarowno w uktadzie poprzecznyk jj podhznym nie powinna
by¢ mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymasé siatki obliczana jest na
podstawie aizaru powierzchniowego i parametréw mechanicznyctkmddrytego do produkcji nici siatki. Pole
powierzchni poszczegdlnych oczek siatki niezmby¢ mniejsze ni 2,4 cnf.

Kontrola jako $ci przeprowadzonych roboét

Kontrola jakéci Robot polega na:

. sprawdzeniu zrycia emulsji asfaltowej i jednorodé skropienia,
. sprawdzeniu prawidtowiai usungcia folii ochronnej na catej powierzchni,
. wizualnej ocenie przylegania siatki do pagt@rzed utéeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wagania og6ine” punkt 7.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M0O®O ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, STWIORB i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgsi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolngkt. 9.
PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltoweas@dy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 15381;2010 Geotekstylia i wyroby pokrewiMgymagania w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

Inne dokumenty

D-M-00.00.00. Wymagania ogélne

Karta informacji technicznych siatki ,Informacjestrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM) Wymagania Technie: WT-2
Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2010
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M-19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrocie S|) s
wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t budowlanych zmanych z Mostu na rzece Utracie vagu drogi
powiatowej nr 3111W w miejscowoi Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem ustawienia
kraweznikdw kamiennych i 20x18 cm na podlewce z zapraiaskurczowej oraz 20x30 na tawie betonowej na
dojazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny - element kamienny, diugoi wigckszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpé&t. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$ib

Przy ustawianiu kragznikéw na podlewce mma stosowé nastpujace materiaty:

a) krawezniki kamienne,

b) podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jedaiafyjnego,
C) stal na kotwy,

d) klej do wklejania kotew,

€) materiaty uszczelniage.

2.1. Krawezniki kamienne

Nalezy stosowa krawezniki kamienne, dla ktérych Wykonawca przedstawisRpNorne lub aprobat techniczia
wydary przez IBDIM. Poza tym kragznik powinien spetni@ wymagania podane w ,Rozpadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé obiekty irzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozpmizeniem.

Ponizej przedstawiono wymagania dla krgamika i materiatu kamiennego, z ktérego powinied gykonany, zgodnie
z PN-B-11213.

Bloki materiatlu kamiennego ze skat magmowych, osadb lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji
kraweznikdw mostowych kamiennych, powinny odpowiadidasie | i Il wg PN-B-11213 i wymaganiom podanym w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymé&oowe materiatu kamiennego

i Jednostka| Klasa
Wiasciwosci :
miary | Il 11
Wytrzymatas¢ nasciskanie w stanie powietrznosuchym, co najmniej MPa 130 | 100 | 60
E;:Zleraln(tc na tarczy Boehmego w stanie powietrznosuchymwnieej mm 25 |50 |75
Nashkliwos¢, nie wigcej niz % 0,5 1,5 | 3,0
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach % 0 0 0

Wyaglad zewretrzny kraweznikow powinien odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

a) kraweznik powinien mig sciccie od strony jezdni powgj poziomu nawierzchni, o pochyleniu niegkgzym ni
2,5:1 i nie mniejszym ni4:1,

b) zastosowany kragznik powinien spetniawymagania normy PN-B-11213 dla kramikow mostowych, bz
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

C) w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213, powierzchnie licowjepowierzchnia gérna, powierzchnia skosu,
powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na §&mm powinny odpowiaddakturzesredniogroszkowanej
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wg BN-84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchaepniej i tylnej powinny by wykonane w fakturze
krzesanej,

d) powierzchnie stykowe powinny byltutowane (szlakowane) wzdtlkrawedzi widocznych na szeroka pasa co
najmniej 30 mm, na pozostatej szerétigredniogrotowane,

€) powierzchnia spodu powinna bgurowa i spetniawymagania dotyexe faktury tupanej lub krzesane;j,

f) katy pomiedzy powierzchni stykowg (czotows) a wszystkimi przecinagymi sk z nia powierzchniami licowymi
oraz pomgdzy gorm a tylm licowa powinny by proste,

g) katy pomidzy powierzchnj gorm a przedni powinny by rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okrdone wyzej.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kgamkow mostowych kamiennych, wg PN-B-11213, podantablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lranka

Rodzaj uszkodze Dopuszczalne odchyiki
. licowych 3 mm

Sk_rzyW|en|e” bocznych Nie sprawdza si

(wmhrowatq;c stykowych :

powierzchni) spodu Nie sprawdza si
Dopuszcza sina dtugdci 1000 mm danej powierzchni jedno

licowych wgtebienie wielkdci do 500 mrfinie gkbsze nt 5 mm, nie wynikajce

z techniki wykonania faktury

Wady obrobki Watebienie do 15 mm dopuszczg biez ograniczg wypukicici poza

powierzchni bocznych lico pasa obrobionego na powierzchni przedniejgiodny jezdni)

(wgtkebienia i niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od stramydnika) dopuszcza

wypukiosici) sie wypukiosci poza lico pasa obrobionego do 30 mm
W obrbie pasa diutowanego wtpienia niedopuszczalne, pozostata

stykowych cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza i

Szczerby i liczba w przeliczeniu 3

uszkodzenia na 1000 mm

krawedzi dhugaoi¢ 5 mm

i narazy gtebokas¢ 3 mm

Odchytka od kta prostego na diugoi 2 mm

powierzchni

2.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Nalezy stosowa zaprawe przygotowywan w wytwaérni i dostarczanna budow w postaci proszku, gotando wycia
po rozmieszaniu z wadwv odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa poaiby przez producenta przewidziana
do stosowania na podlewki o grélbbzgodnej z dokumentacprojektovs.

Swieza zaprawa powinna mi&onsystengj okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a eaahowania jej
wiasciwosci roboczych powinien wynasimin. 30 minut.

2.3. Material na kotwy

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewiduje; $iotwienie krawgznikdw, to do wykonania kotew natg stosowa stal
spetniajca wymagania normy PN-89/H-84023.06 lub aprobatynénej wydanej przez IBDiMSrednica kotew
powinna by zgodna z dokumentagcprojektow.

Kotwy nalezy wklejac w kraweznik za pomog zywicy epoksydowe;.

2.4. Materiat do wypetnienia spoin

Do wypetniania spoin naty stosowa materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi aptelbechniczia wydary
przez IBDiM.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacdejuszczelniania stykow poprzecznycleday kraveznikami
oraz kravgznikiem i betonem piyty chodnikowej mna stosowékit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciay pod
wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowapiaechodacy do postaci elastycznej gumy. Powiniert by
odporny na dziatanie wody, rozaEzonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw.pldwinien zachowywa
wihasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (wdy@mnych do -3TC) i wykazywa odporngé¢ na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, gastosowaniu odpowiedniéhodkow gruntujcych, zachowywa
bardzo dokx przyczepnét do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej ahkganikiem mazna stosowésamoprzylepmatasme z asfaltu
modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dkdmi. T&ma powinna by przeznaczona do uszczelniania
stykéw w nawierzchniach drogowych wykonywanych peago (temperatura uktadaniagdu od 140C do 250C).
Materiat t&my powinien charakteryzowasic duza elastycznécia w szerokim zakresie temperatur (nie powinien
stawa si¢ kruchy w temperaturze - 30, a w podwyszonych temperaturach — do 2GQ nie powinien sptywaze
szczelin pionowych), powinien wykazywhardzo doby przyczepnét do uszczelnianych elementéw (betonowych,

230



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien pormdtykazywa odpornd¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i
zasad organicznych oraz posiadimbi odpornd¢ na starzenie siw warunkach eksploatacji i niezmienn
przyczepné& do kravedzi szczelin.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,. (it

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej \&iywca powinien dysponowaetoniarly do wykonania
zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykiavca powinien dysponowa

a) mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej

b) mak betoniarlg lub taczlk do wymieszaniaywicy z kruszywem.

Do przygotowaniaywicy do wklejania kotew naky stosowa wolnoobrotowe mieszadio mechaniczne (okoto 300 +
400 obr/min).

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinierspggnowa wiertarky do betonu.

Przewiduje si reczne ukladanie kragznikéw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.

4.1. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne ména przewoz dowolnymisrodkami transportu. Naty je uklad& obok siebie, na
drewnianych podkfadach, dtugma w kierunku jazdy a wysokaia pionowo. Krawezniki moga by¢ przewaone tylko
w jednej warstwie.

Krawezniki z materiatéw kamiennych moa przechowywéna skladowiskach otwartych, posegregowane wg typéw
rodzajow, odmian i wielkii w spos6b zabezpiecaaych przed uszkodzeniem.

4.2. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinnadbgakowana w worki foliowe.

Suche zaprawy natg sktadowa w oryginalnych, zamkatych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadaje do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktad@vzaprawy powinien iy
zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy natg przewozé krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagaih je przed mrozem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczesziem i uszkodzeniem opakofiva

4.3. Transport i przechowywaniezywicy epoksydowej

Zywica powinna b§ pakowana w opakowania firmowe producenta (nptigase puszki lub beczki).

Zywice nalezy przechowywa w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginaingzczelnie zamketych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziatanientecidqezpdredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrédet zapalnych. Okres przydageodo stosowania, w zamkitych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
mieskcy.

Zywice nalezy przewozté zgodnie z przepisami dotygz/mi materiatow tatwopalnych.

4.4. Transport i skladowanie materiatu do uszczelainia spoin

Materialy uszczelniage naley przewozt i skladowa w oryginalnych opakowaniach producenta. Transppatkowah
z materiatami mge sk odbywa& dowolnymsrodkiem transportu pod warunkiem zachowania warunékreslonych
przez producenta. Podczas transportu opakowareayredbezpieczyprzed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Materiaty naley sktadowa w odpowiedniej (podanej przez producenta) tempezaf chroni przed wpltywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznianeawilgoceniem i zamoczeniem. Nalgrzestrzegaterminu
waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywariransportu mge spowodowautrae wtasciwosci
materiatow uszczelniagych, w szczegoélngi przedwczesnutrat ksztattu tamy asfaltowej, zlepienie szwojow,
zmniejszenia whciwosci lepiacych, zbytn, krucha¢ papieru przektadkowego, usztywnieniéngy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagcprojektovs i ST. W przypadku braku wystarcaaych
danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej ST.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkaws Inzyniera:

a) ustalk lokalizack robét,

b) ustalé dane niezikdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustalgainych wysokaiowych,
C) oczysci¢ podiaze (powierzchni izolacji),

d) ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,

€e) okresli¢ kolejnai¢, sposob i termin wykonania robot.
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5.2. Wykonanie podlewki pod kraweznik

Kraweznik nalezy ustawi@& na zaprawie niskoskurczowej wykonanych wg pkt. BiBiejszej ST. Materiat podlewki
nalezy uktad& z niewielkim nadmiarem na nieznaczne ¢gkagzenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstaw
kraweznika.

Podlewlk pod kraweznik nalezy wykona na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej wéipée kraweznika, np. w
postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powienzighizolacji, na ktérej uktadaeskzaprave powinna by czysta,
wolna od Iinych frakcji i pytow, kurzu, oleju.

5.3. Kotwy

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje kotwieniawgznikdw, kotwy wg pkt. 2.4. nalg wklejac w wywiercone
wczesniej otwory za pomagzywicy epoksydowej.

5.4. Ustawienie kraveznikOw

Kraweznik nalezy ustawig jednoczénie z uktadaniem podlewki i wyregulo@ggo potagenie. Po ut¢eniu elementow
kraweznikowych naley usura¢ deskowanie podlewki i wykmzye skosy podlewki. Wysokié oraz poszerzenie tawy
nie powinny przekracza3 cm. Przed ostatecznym ustawieniem kranikdéw nalezy w nich wywiercé otwory o
srednicy dostosowanej doednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespodekiiaveznika z betonu zabudowy
chodnikowe;j.

5.5. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byyste, twarde, wolne od zanieczyszcakejami, smarami, wolne
od pytu cementowego i innych nie zwanych z podizem elementow.

Szczeliny mgdzy sisiadupcymi elementami kragznikow oraz mgdzy kraveznikiem i ptyta chodnika (szczelin
nalezy uformowa przez pozostawienie deski przed zabetonowaniemika) powinny by oczyszczone, osuszone i
zagruntowane, naginie naley je wypelnt masg, uszczelniajca za pomog pistoletéw automatycznych.

Szczelirg migdzy kraveznikiem i warstwy scieralm nawierzchni natey uszczelnt tasma asfaltov.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|mxt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasi@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wisciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty kontradidbioru w
wytworni itp.), potwierdzajce zgodné& materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST,

b) skontrolowa stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowgraed przysipieniem do uktadania krayimika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi fgnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola kraweznika

6.2.1. Sprawdzenie cech zewtrznych kraw eznika

Sprawdzenie cech zewtnznych kravgznika naley przeprowadzi wg PN-B-11215, dopuszczalne uszkodzenia

powierzchni podano w tablicy 2.

6.2.2. Wklejenie kotew

Materiat na kotwy zywica do ich wklejenia powinny spehdiavymagania podane w pkt. 2.4.. Najeskontrolowa

rozmieszczenie otworéw na kotwy; odchylenie od gktjwanego nie powinno przekra¢zal cm.

6.2.3. Ulaenie podlewki pod krawgznikiem

Materiaty na polewk powinny spetnia wymagania pkt. 2.3. niniejszej ST.

Dopuszczalne tolerancje dla mémej podlewki wynosg

a) dla rzdnej gory podlewki: + 1 cm,

b) dla szerokéci podlewki: + 2 cm.

6.2.4. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetniggmagania pkt. 2.5.

Nalezy skontrolow& powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powibyy doktadnie oczyszczone. Wszystkie

spoiny powinny by wypetnione na peingtebokas¢.

6.2.5. Kontrola ustawienia krawngznika

Przy ustawianiu krawznika naley sprawdzt:

a) dopuszczalne odchylenie linii kraanika w poziomie od linii projektowanej, ktore powimwynosé + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére powinno
wynosi + 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

C) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, przez przyteenie w dwoch punktach naide 100 m krawznika
trzymetrowej faty: prz@wit pomiedzy goérm powierzchm kraweznika i przytlazons tata nie maze przekraczal cm,

d) odchylenia linii kravgznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nieyginno przekraczat 0,5 cm (przez
przytozenie w dwdch punktach kragnika trzymetrowej taty).
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”, pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest 1 m (jeden metr) krasnika kamiennego uktadanego na obiekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugkk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

a) utozenie podlewki pod kraggnikiem,

b) wklejenie kotew.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kkginika kamiennego na obiekcie obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) zakup i dostarczenie materiatow,

C) przygotowanie krawznikw: nawiercenie otworéw dla osadzenia kotew,

d) wykonanie podlewki pod krayinik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejgmeywica i pielegnacja
podiaza,

€) ustawienie krawznika wraz z jego regulagj

f) uszczelnienie spoin,

g) wykonanie badawg pkt. 6 niniejszej ST,

h) oczyszczenie miejsca robot.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuje rownie

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespjirzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysce, ktore s nieztgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)
[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
10.2. Normy
[2] PN-B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamienmawkzniki uliczne, mostowe i drogowe.
[3] BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia.¢e@ podstawowe, nazwy, okienia, czynnéci i rodzaje
faktur.
[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania ceclcimych i wytrzymatéciowych.
[5] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[6] PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu
[7] PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na goo — Czs¢ 2: Metoda badania dla okienia penetracji stda w
temperaturze 25°C
[8] PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceeti@imperatury mknienia — Metoda piécien i kula.
[9] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaciaepania probek, badanie i ocena przydéthwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.
[10] PN-B-11215 Materialy kamienne. Metody pomiaru cgebmetrycznych i wikiwosci fizycznych wyrobow z
kamienia.
[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola ja&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
[12] PN-84/B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytraipici nasciskanie (lub PN-EN 1926:2001 Metody
bada kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrgeitoasciskanie).
[13] PN-85/B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanieghdisiosci wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody bada
kamienia naturalnego. Oznaczanie gldgvosci przy cénieniu atmosferycznym).

[14] PN-85/B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metody, bezpdredni (lub PN-EN 12371:2002

Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodg@ino
[15] PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczagieralndgci na tarczy Boehmego.
[16] PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytraigici kamienia na uderzenie (zytosc).
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[17] ISO 527-2 Plastics — Determination of tensile prips — Part 2: Test conditions for moulding anttesion
plastics (Tworzywa sztuczne — Okienie wtasnéci wytrzymaitdgciowych przy rozeciganiu. Czsé 2: Warunki
przeprowadzania bafigrasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

[18] DIN 53505 Prifung von Kautschuk und Elastomereméstéprifung nach Shore A und Shore D (Badania gumy
elastomeréw — Badanie tward metod, Shore A i D).

10.3. Inne

[19] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaflabiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

[20] Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastycafexss drogowe. Odporgé na zamraanie

[21] Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastycatess drogowe. Wydtenie

[22] Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastycatensy drogowe. Rodzaj zerwania

[23] Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie peapndci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu
— Metoda ,pull-off”

[24] Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanieckui pcznienia zapraw modyfikowanych

[25] Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozooupci zapraw modyfikowanych

[26] Katalog detali mostowych. GDDKiIA-BPBDIM , Transprdg, Warszawa 2002 r.

234



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

M.19.01.03 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robdt Budowlanych (w skrocie SE) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych gmanych z monteem barier drogowych na w ramach

przebudowy Mostu na rzece Utracie wgati drogi powiatowej nr 3111W w miejsco$ed Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem, moriem i odbiorem
bariero-pogczy mostowych i barier ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna- system powstrzymagy instalowany wzdtadrogi lub nasrodkowym pasie dzigtym
droge.

1.4.2. Prowadnica bariery- podstawowy element bariery wykonany z ksztatidarzimnogetego, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdtanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji veiez&térego prowadnica powinna
odksztaltcé sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.3. Poziom powstrzymywania powstrzymanie przez barigpojazdu o okrdonych parametrach w badaniu
przyjmujacym.

1.4.4. Szerok&é pracujaca - jest to odlegtét pomigdzy boczi powierzchni czotowy od strony ruchu przed
zderzeniem z systemem ogranigzgjn drog i maksymalnym dynamicznym bocznym pidoiem jakiejkolwiek
wigkszej czsci systemu.

1.4.5. Poziom intensywnsci zderzenia- intensywné¢ oddziatywania zderzenia na osoby znajdajse w pojezdzie,
oceniana wskanikami AS| oraz THV.

1.4.6. Wskanik intensywnosci przyspieszenia ASI- wielkos¢ bezwymiarowa stanowéa funkcg skalarma czasu,
majacy na celu okréenie ucazliwosci ruchu pojazdu dla oséb siegych w pobliu punktu P podczas zderzenia.
1.4.7. Pozostate okrdenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og§lpé&t. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2

2.1. Materialy do wykonania stalowych barier ochromych oraz bariero-poreczy

Dopuszcza sido stosowania tylko bariery spetnie¢ wymogi ,Ustawy o Materiatach Budowlanych”. Bayistalowe
dostarczone na budewowinny posiadaaktualra deklaracg zgodndci producenta z norsmPN-EN 1317-5 i b§
oznakowane znakiem CE. Bariery powinny lsprawdzane w testach zderzeniowych zgodnie z morfA&l-EN 1317-
1 oraz PN-EN 1317-2.

Podstawowymi elementami barier. s

a) prowadnice - ksztattownik zimnaogly otwarty o dwdch przettoczeniach,

b) stupki - ksztaltownik zimnogty,

c) element amortyzgfy dwutupinowy - ksztalttownik zimnogfy,

d) pakk bariery - ksztattownik zimnogfy otwarty,

e) pret Sciagajacy,

f) s$ruby, podkiadki, nakitki,

g) elementy odblaskowe.

Elementy barier wykonane z ksztattownikdw i blaglopvinny spetnid wymagania norm PN-EN 10162, PN-EN
10025-1 oraz PN-EN 10025-2.

Wszystkie elementy barier (za wtfiem srub, podkladek i naktek) powinny by¢ wykonane ze stali S355JR(JO0) lub
S235JR(J0) zgodnie z PN-EN 10027-1.

Pret §ciagajacy powinien by wykonany ze stali BSt500S wg DIN 488-2.

taczniki srubowe powinny odpowiadanormom:

a) $ruby: PN-EN ISO 4016, PN-EN ISO 4017, DIN603 or&PN ISO 898-1,

b) nakrtki: PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 4034 oraz PN-EN 2829

¢) podkiadki: PN-EN ISO 7089 oraz PN-EN ISO 7091, cyyle producent narzuca inne wymagania.

Elementy odblaskowe powinny posigdieklaraci zgodndci z aprobat techniczi i by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub deklaragzgodndci z normy PN-EN 12899-3 i by oznakowane znakiem CE. Elementy
odblaskowe znakowane znakiem B powinny spétaigmagania:

a) wspotczynnik odblasku RA (widoczébw nocy, kit oswietlenia 3, kat obserwacii 0,33 [cd/nTlx]:
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- dla barwy biatej>180,
- dla barwy czerwonej45.
b) wspoétczynnik luminacjp:
- dla barwy biatej>0,18,
- dla barwy czerwonej0,03.
Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powineingg wymagania:
a) wspohrzdne chromatycznigi: zgodnie z tablig 2 normy PN-EN 12899-3,
b) wspoétrzdne odblasku: zgodnie z takiié normy PN-EN 12899-3,
¢) odporng¢ na koroz¢: SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3)
d) odporng¢ na przenikanie wody: dopuszczony zgodnie z PN-E8B2-3,
e) odporng¢ na warunki atmosferyczne (przyspieszone staragniarunkach atmosferycznych): dopuszczony
zgodnie z PN-EN 12899-3,
Wszystkie elementy bariery oraciniki musz stanowé oryginalne czsci wytworzone przez producenta bariery.
Dorabianie przez Wykonawgakichkolwiek typowych elementéw bariery ochronmejtasnych materiatbw wymaga
zgody Ireyniera. Elementy barieragdzniki stalowe sruby powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe.
Grubasci powtoki metalizacyjnej:
a) prowadnica, stupek, grsciagajacy, element amortyzagy > 70
b) pakk bariery, ptyta podstawy 85
c) tacznik> 55
2.2. Sktadowanie materiatow
Elementy dhasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagstma podtau wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegoélnychtypélezy uklad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montawe i pohczeniowe meéna sktadowéaw pojemnikach handlowych producenta. Inne
materiaty naley przechowywé w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygge sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. j&t

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczeg6towy dapdrtu zapewniajcy prawidtowe wykonanie robét
okreslonych w dokumentacji projektowej i ST oraz zgodnieatazona technologi.

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sic mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

a) pojazdéw transportowych,

b) zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,

C) sprztu drobnego — wiitarki udarowe, trzpienie morawe, srodki pomiarowe itp.

4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, wedtug zalgcBroducenta. W trakcie transportu
nalezy dba o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przetlagzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Zakres wykonywanych rob6t przy montau barier / bariero-por ¢czy na obiekcie

Spos6b montau bariero-pogczy zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akcephazynierowi. Bariero-pogcz
powinna by montowana zgodnie z instrukanontazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalongraez
producenta bariery. Montdarier, w ramach dopuszczalnych odchytek gdimdonych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowaddo zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrieay w planie i profilu.
Bariera stalowa powinna bygabudowana (usytuowana) w przekroju poprzecznymdizig z Dokumentagj
projektows z toleranci +1 cm w stosunku do kraszi pasa ruchu przy zachowaniu przestrzeni dleokpéei
pracujicej bariery stalowej oraz min. dopuszczalnej odigritzewretrznej kravgdzi ptyty podstawy od kraydzi
obiektu mostowego. Dodatkowo lico prowadnicy barigialowej, anzaden inny jej element nie e zosta
umieszczony bfiej krawedzi pasa ruchu niokreslaja to obowazujace przepisy.

Podiare pod bariery stalowe mostowe powinno spétniastpujace warunki:

a) przenoszenie sit charakterystycznych élomych w dokumentacji technicznej producenta bgrier

b) klas wytrzymatdéci betonu min. C25/30 wg PN-EN 206-1,

c) rownas¢ powierzchni w strefie zakotwie maksymalna odchytka 5 mm na dhggo0,50 m.

Przed wykonaniem wiaiwych robét Wykonawca zobogdany jest na podstawie dokumentacji projektowe;:

a) rozpozna i odpowiednio uwzgldni¢ istniepce elementy zabudowane w rejonie zakofwie

b) wytyczy¢ trag; bariery zgodnie z dokumentagyrojektova,

c) ustalt lokalizacg stupkéw
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d) sprawdzt prawidtowa¢ i kompletndg¢ dostaw materiatow oraz niezwtocznie przekadastawcy ewentualne
reklamacje,

e) okresli¢ miejsca odcinkdéw poatkowych i kaacowych bariery,

f) sprawdzt, czy teren rob6t jest odpowiednio zabezpieczony.

Montaz przektadek ze stupkami i prowadaigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleagproducenta bariery z

zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleme(idejm, wspornikow itp.) oraz wdeiwych srub i podkiadek.

Prowadnice powinny liyw miejscu stykudczone na zaklagkw sposéb uniemiiwiajacy zaczepienie sipojazdu.

Przy dokecaniu zhczy srubowych w zakresie podanych przez producenta mtimemalery zwrock uwag:, aby

przyleganie w strefie zaciskowej zachodzitoztiwie na catej powierzchni.

5.2. Elementy odblaskowe

Na bariero-pagczy powinny by umieszczone elementy odblaskowe (co 50 m):

a) czerwone - po prawej stronie drogi,

b) biale - po lewej stronie drogi.

Odlegtasci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z ustaleniami WSDBO. Elementy

odblaskowe naley umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznynoguicenta barier.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmit. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmspektorowi Nadzoru:

a) deklaracg zgodndci (atest) na konstrukgpariery mostowe;j,

b) deklaracg zgodndci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania praeha § zobowizani przez wigciwe normy
(PN i BN).

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawgwiadczeniem o jaki (testem) producenta powinnydgprawdzone

w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw dla &ybranych losowo elementow wzikiej dostarczonej partii

wyrobu.

6.2.1.1. Sprawdzenie powierzchni

Powierzchng zbada nie uzbrojonym okiem, do ewentualnego sprawdzeghizokasci wad wy¢ dostpnych narzdzi

(np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrdip.).

6.2.1.2. Sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie wymiar6w nale przeprowadi uniwersalnymi przyradami pomiarowymi lub sprawdzianami.

Wyniki powinny by zgodne z katalogiem (informagjproducenta barier W przypadkach bamzh watpliwosci

maozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresianvaga

powyze;.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezbadé:

a) zgodnd¢ wykonania bariero-pgrzy z dokumentagjprojektows (lokalizacja, wymiary, wysolk& prowadnicy nad
nawierzchni),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgedrkatalogiem (informag) producenta barier,

¢) poprawng¢ ustawienia stupkéw na nscie i ich zakotwienia, zgodnie z pkt. 5,

d) prawidtowa¢ montau bariery zgodnie z pkt. 5,

e) poprawndé¢ wykonania ewentualnych rob6t betonowych, mamta/ch oraz antykorozyjnych zgodnie z pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”, pkt. 7

Jednostk obmiaru rob6t jest 1 m (jeden metr) zamontowariyetier i/lub bariero-p@czy na obiekcie izynierskim,
antykorozyjnie zabezpieczonych zgodnie z dokuméntaojektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ti/lub 1 m bariery ochronnejcstadj obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robét,

¢) zakup, dostarczenie materiatéw przewidzianych dkomgnia robét i spetu,
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d) monta elementdéw kotwacych wraz z regulagjwysokdciowa i w planie,

e) monta wszystkich elementéw bariery stalowej z wykonanm@ezkednych odcinkéw pocgtkowych i kaicowych,

f) umocowanie elementéw odblaskowych,

g) przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w niniejszej ST,

h) odwiezienie pozostatei materiatéw i spratu,

i) uporzdkowanie terenu.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 86t Budowlanych (ST)
[1] D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
10.2. Normy
[2] PN-EN 1317-1 Systemy ograniczeg¢ drog. Cz$¢ 1: Terminologia i ogélne kryteria metod bada
[3] PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgeg¢ drog. Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria pragia bada zderzeniowych i
metody bada barier ochronnych.
[4] PN-EN 1317-5 Systemy ogranicgeg¢ drog. Cz$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i ocena zgsci
dotyczica systemow powstrzynmugych pojazd.
[5] PN-EN 12899-3 State pionowe znaki drogoweed€B: Stupki prowadgce i uradzenia odblaskowe.
[6] PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimWarunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i
przekroju poprzecznegdo.
[7] PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnej. €& 1: Ogolne warunki techniczne
dostawy.
[8] PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnej. €& 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.
[9] PN-EN 10027-1 Systemy oznaczenia stalie$€4.: Znaki stali.
[10] PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszonezel@wo i stal metod zanurzeniow. Wymagania i metody
bada.
[11] PN-EN ISO 4016&ruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadngzi C.
[12] PN-EN ISO 4013Bruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadnéci A i B.
[13] PN-EN ISO 898-1 Wiasriei mechaniczne e#ci ztacznych wykonywanych ze staligglowej oraz stopowe;j.
Sruby isruby dwustronne.
[14] PN-EN ISO 7089 Podktadki odgte. Szereg normalny. Klasa dokfadoicA.
[15] PN-EN ISO 7091 Podktadki odgte. Szereg normalny. Klasa doktadcicC.
[16] PN-EN ISO 4032 Nakiki sz&ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadsed A i B.
[17] PN-EN ISO 4034 Nakiki sz&ciokatne. Klasy doktadni C.
[18] PN-EN 20898-2 Wiasrigi mechaniczne e#ci ztacznych. Naketki z okreslonym obcizeniem probnym. Gwint
zwykly.
[19] PN-EN 14399-4 Obgione wstpnie konstrukcyjne ztzesrubowe wysokiej wytrzymakei. Cz$¢ 4: System
HV. Zestawsérub z them sz&iokatnym i naketki szeciokatne;j.
[20] PN-EN 4759-1 Tolerancje eii ztacznych. Czsé 1: Sruby, wkeety, sruby dwustronne i nalktki. Klasy
doktadngci A, B i C.
[21] PN-EN ISO 4042 GZci ztaczne. Powloki elektroniczne.
[22] PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nienisgmz pohczen spawanych. Badania wizualne.
[23] DIN 488-2 Mushroom read square neck bolts.
[24] PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.
10.3. Inne
[25] Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwcal997 rzwrp&niejszymi zmianami. Rozpogdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca2 89w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430 z pén. zm.).
[26] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczn@02 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczicych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 11@&zpzm.).
[27] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 73p&n. zm.).
[28] Zalacznik do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pd. zm.)
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dikpw i sygnatdw drogowych oraz adzei
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach.
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[29] Zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grud®@3 r. z pén. zm. ,Szczegbtowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach”. Zafczniki nr 1-4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwginsyow drogowych oraz usdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI
BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI .

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyere wykonania i odbioru umocnienia g#ow nasypoéw, ddéfia do
zwiazanych z przebudaywWostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem:

- umocnienia sttkOw nasypow przy przyczoétkach betonowymi elementdrabnowymiarowymi o gr. 10cm
cm na podsypce cem.-piask. o griddavarstwy 5 cm

- wykonanie umocnienia di do schodow skarpowych z kostki betonowej gr. 6¢cm

- zabezpieczenia krazi umocnienia obrz&mi betonowymi 30 x 8 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00ymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

Piyty betonowe @aurowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom

— Beton klasy min C25/30
- mrozoodporngé F 150
— nasikliwos¢ <5

Kostka betonowa o gr. 6 cm cm z betonu kl. C 25/30,

— Beton klasy min C25/30
— mrozoodporné&t F 150
— nasikliwosé¢ <5

Obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu kl. C 25/30,

— Beton klasy min C25/30
- mrozoodporngé F 150
— nasikliwos¢ <5

Wyglad zewrgtrzny powierzchnia czysta, gtadka, begkmmie¢, wglkbien, wysepoéw oraz rakéw i chropowatoi;
dopuszcza siwyskpowanie pcherzykéw o gibokasci < 5,0 mm. Tolerancje wymiarowe: 1 + 4 mm.

- piasek wg BN-87/6774-04,
- podsypka cem.-piask 1 : 4,,

2.3. Elementy betonowe.
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Elementy betonowe powinny spetéiaymagania jak riej:

- wytrzymaltai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu C 25/30,
- nasikliwo$¢ nie wieksza nk 5 %,

- mrozoodporné&t > 100 cykli,

- wlasciwa geometrg elementu.

Powinny posiadaatest producenta.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélnét, J
Do zagszczenia podia i podsypki piaskowej natg uzy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostale roboty wykonaned recznie.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M.00.00"@ymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przezyimera.
Przewaone elementy betonowe powinnyéby czasie transportu utone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem gi

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO. "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita pod umocnienie.

Podiaze pod wykonanie podsypki powinnodwyréwnane i wyprofilowane oraz zeggczone. Wskanik zag:szczenia
Is nie powinien by mniejszy nk 0,97.

5.3. Wykonanie podsypki.
Warstwa podsypki powinna néigrubcg¢ 5 cm i by zag;szczona do wskaika zagszczenia nie mniejszegazrd,97.
5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi naleozpocaé od dotu opierajc pierwsze elementy na oporniku betonowym.
Szerokaé¢ spoin pomgdzy elementami nie powinna bwieksza nk 10 mm. Elementy po uweniu naley dobi¢
ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy gkniete lub uszkodzone powinny byymienione na nowe.

Spoiny pom¢dzy elementami powinny lbywypetnione cield zapravg cementowo - piaskawl: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobaany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchgzelkich
zanieczyszcze

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fako

Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jakai.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidtowa¢ zag;szczenia podima |, > 0,97,

- zgodnd¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji priojed;,
- grubai¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej

- zag:szczenie podsypki piaskowgl 0,97,

- réwnaé¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnd@¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskow
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- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarows wykonania robét jest 1 m2 wykonanego umocniereementow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykardmnprzez Wykonawgrob6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoreroboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopragadk rob6t do zgodioi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ptatng¢ za jednosti wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdéw niedbych do wykonania umocnienia,
- wyrOéwnanie i dogszczenie podia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementéw betonowych,

- wbudowanie obrzgy,

- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakaoéci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamibek gruntu.

. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenia zawardoi pytdbw mineralnych.

. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada®anaczenie zawaroi zanieczyszcze
ilasto-ghstych.

. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Bada@ianaczenie mrozoodpor§ed metod, bezpdredni.

. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada@ianaczenie zawaroi zanieczyszcae

A WN P
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M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru schodéw skarpowych w azku z
przebudow Mostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem schoddw skarpowych
szerokdci 80 cm z prefabrykowanych elementéw betonowyplzcza z rur stalowych fi 50 mm na skarpach nasypu
przy macie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania g/Hlpkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania schodow:

- prefabrykowane elementy stopni schodéw o déag80 cm z betonu kl. C 25/30,
- beton C 8/10 na podsypkod prefabrykaty,

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na gog,

- beton C 16/20, podwalina/fundament pod schody

- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu C 25/30.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdinet,3k
Wykonawca rob6t powinien dysponoévaastpujacym sprztem i narzdziami pracy:

- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu lub piyty ubigge,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzt uzywany do wykonywania schodéw powinien iiekceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w S$MOD-00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maav do wykonanigciekow powinny odbywasie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa rob6t podano w SST D@M0.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.
Wykonanie robét przy uktadaniu schodéw skarpowystWipno przebiegaw nasg¢pujacy sposob:
- w istniepcej skarpie nasypu nalewykona koryto o odpowiedniej gbokasci i szerokdci;

przy wiaciwym zagszczeniu nasypu nie powinnodygrobleméw z utrzymaniem pionowych
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cian koryta,

- wykonanie i zagszczenie podsypki z chudego betonu C 8/10,

- wbudowanie prefabrykowanych stopni z betonu kiagy. C 25/30,

- wbudowanie pagczy z rur stalowych fi 50 mm; stupki pgzy keda osadzone w dotkach w ziemi
i obetonowane betonem kl. C 16/20,

- wyréwnanie skarp nasypu przy schodach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wytyczne kontroli jakei podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", fakt

W czasie wykonywania rob6t wykonawca zobqzainy jest do kontrolowania jas@ wykonywanych robdt. liynier
dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot, zwracaiwag: na takie uktadanie betonowych prefabrykatéw stopni
aby schody zachowaly projektowane pochylenie itptwsjnosé¢ utozenia.

Kontrole odngnie zagszczania podsypki z betonu B 10 rigl@rowadzé zgodnie z normp PN-68/B-06050.

Kontrola odnénie betonowania elementéw prefabrykowanych takanjatosunku do betondéw zwyktych - zgodnie z
normg PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanych i odebngchodow skarpowych o konstrukcji zgodnej z
projektem technicznym i zaleceniami Inspektora oaalz

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badaontrolnych naley sporzdzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnéejek naley uzna& za wykonany zgodnie z SST i dokumerdacj
techniczia. W przeciwnym wypadku wykonawca obazany jest doprowadzroboty do zgodn&i z wymaganiami i
zgtosic do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnag¢ za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schogkavpowych.
Cena jednostkowa uwzglinia zapewnienie niezbdnych czynnikéw produkgiji jak:
- dostarczenie niezdnych materiatow i urgdzen,

- ulozenie betonowej podsypki,

- utozenie na podsypce prefabrykowanych elementéw chodéw,

- wykonanie i montaporeczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wyméganzakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRARDJIEKT, Warszawa.
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M-20.01.10 RURY OSLONOWE HD-PE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (w skrécie ST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robé6t budowlanych geénych z wykonaniem i morit.am rur ostonowych
w kapach chodnikowych, zagzanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrvy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyes pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyenbdt wymienionych w pkt. 1.1., zgdanych z wykonaniem i odbiorem rur
ostonowych na obiekcie mostowym, a w szczeg&inur srednicy 110 i 400 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pgkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og§lpé&t. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Jako rury ostonowe stosuje: sury HD-PE osrednicy 110 i 400 mm. Rury HD-PE powinny mieonce obcite
prostopadle do osi.

Na kazdej rurze powinien byumieszczony napis zawiesay:

a) znak lub nazw wytworni,

b) srednic; zewretrzng i grubacs¢ scianki,

c) obowigzujaca norme,

d) rok produkcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,. (it
Roboty montaowe powinny by wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe”, pkt. 4.
Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Nalg je umigci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieézyrzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uzekani.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

Rury naley przymocowa w potazeniu przewidzianym w projekcie i zabezpieepyzed przesuwaniem w czasie
betonowania. Nalgy je zabezpieczyprzed dostaniemesito ich wretrza masy betonowe;.

W miejscach dylatacji konstrukciji, rury powinnydzdylatowane.

Tam, gdzie rury biegnpoza konstrukaj nalezy je podwiest za pomog typowych wieszakdw i obejm ze stali
ocynkowanej. Kace rur naley tak zabezpieczy aby uniemaliwi ¢ przedostawanie siwody do ich witrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmit. 6.

Kontroli podlega drdnosé¢ przepustow kablowych, prawidtov®ich usytuowania, prawidtowié polaczenia rur
(stykow).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”, pkt. 7.
Jednostk obmiaru jest 1 m (jeden metr) utmej, podwieszonej rury okélenej srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgpjojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzorigk
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega:
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a) droznos¢ przepustow kablowych,
b) prawidtowas¢ ich usytuowania,
€) wymiary zastosowanych rur,

d) prawidtowai¢ polaczen i stykow.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”,. gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

a) prace przygotowawcze,

b) zakup i dostarczenie materiatéw,

¢) ulozenie rur,

d) uszczelnienie stykéw,

e) ustabilizowanie oraz z zabezpieczenie przed znialk®niem w trakcie rob6t betonowych,

f) oczyszczenie miejsca robot,

g) wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, prob i sprawdze

h) oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa ST obejmuje:

a) roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alengrzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

b) prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
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M.20.02.01. WIERCENIE OTWOROW W BETONIE Z OSADZE NIEM BOLCOW.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa srymagania dotycze wykonania i odbioru wywiercenia otworéw wrazsadzeniem
bolcéw zespalagpych w zwiazku z przebudowa Mostu na rzece Utracie wgaidrogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przeteyd kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t olych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wywierceniem otworow:

-® 16 mm i g¢tbokasci do 30 cm,
- ® 25 mm i gébokasci 30 cm

wraz z osadzeniem w nich agwicy bolcow zespalagych lub petow zbrojenia.
Bolce zespalage i pety ujete 1 w zestawieniu stali poszczegdlnych elementéw mastiv.12.01.03.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi polskimi normami i z okigeniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty.

- zywica syntetyczna.

Bolce stalowe olgte s wymaganiami SST M.12.01.03 iet§ zostaly w wykazie stali zbrojeniowej.
3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania sgta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoln&t,3

3.2. Sprzt do wykonania robot.

Do wykonania rob6t naky wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczagdzbwiertarki

elektryczne z wierttem koronkowym.

4. TRANSPORT.
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Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Wykonanie robot.

Otwory wiercone bda w elementackielbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory nyateezysici¢ z wszelkich
zanieczyszcze najlepiej spgzonym powietrzem. Po tym wdaywice epoksydow i wtozy¢ w otwdr bolec stalowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbl
6.2. Sprawdzenie otworéw.

Kontroli podlegaj:

- czysta¢ otwordw,

- glebokas¢ wywiercenia,

- zgodnd¢ rozstawu otworéw z Dokumentadprojektowva.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem wstatowego bolca naywicy zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, badlaoceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfatna¢ za 1 szt osadzenia bolca igi@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgipakosci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i ogdzin.

Cena jednostkowa uwzglnia trasowanie otworéw do wiercenia, wywiercenie

otwordéw, oczyszczenie otworOw gponym powietrzem, przygotowanie i wlarkigwicy , osadzenie w niej bolcow i
oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wysepuja.
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M.20.03.01. REGULACJA | UMOCNIENIE KORYTA RZEKI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyecre wykonania i odbioru robét zgwanych z regulagj i

umocnieniem koryta rzeki zazanych z przebudawMostu na rzece Utracie wagu drogi powiatowej nr 3111W w
miejscowaci Moszna Wié.

12 Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako materiat przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zzakres robét olgfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmwiszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie nagbujacego

zakresu robot:

- pogkbienie koryta rzeki w gruncie kat. | — 1V, z odwoz@robku na odl. do 5 km,

- utozenie geowtékniny separacyjnej na dnie/skarpachiyzek

- umochnienie skarp rzeki ptytami@wrowymi betonowymi gr. 10cm

- profilowanie dna rzeki i umocnienie narzutem kanmym gr. 30cm

- wykonanie plantowania wraz z uzupetnieniem gromtgeréwndci do 50cm powierzchni pod umocnienia skarp
rzeki/skarp przy miie/stazkow

- wykonanie palisady z kotkdw drewnianych fi 10 thn= 150-180 cm, u podstawy umocnienia skarp.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Materac gabionowy— materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powtelf PCW wypetnione kamieniem tamanym
lub polnym.

Pozostale okienia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogtlpkt 1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaw Dokumentagj Projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSID.PD.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

Nalezy stosowdé materiaty, ktére soznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca primgisdeklarag zgodndci z
Polsky Norma, normy zharmonizowas aprobat techniczi wydar przez IBDIM lub europejskaprobad technicza.

2.2 Materiat na narzut kamienny

Do wykonania umocnienia dna koryta naleizy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody pau kamienia
tamanego lub polnego

2.3.Piyty betonowe zurowe oraz obrze betonowe

Plyty betonowe zurowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom

— Beton klasy min C25/30
- mrozoodporngé F 150
— nasikliwos¢ <5
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Wyglad zewretrzny powierzchnia czysta, gltadka, bezkmie¢, wglebien, wyskpdédw oraz rakow
i chropowatdci; dopuszcza siwyskpowanie gcherzykdéw o gibokasci < 5,0 mm. Tolerancje wymiarowe: 1 + 4 mm.

2.4. Materiat na palisad

Kotki drewniane okorowane &ednicy 10 cm i diugixi 150-180 cm z drewna iglastego ayego okorowanego wg
BN-78/922404. Kotki powinny byzdrowe i proste.

3. SPRZET.
3.1. Warunki ogélne stosowania sgtz

Warunki ogdélne stosowania spta podano w SST M-D.00.00.00. ,Wymagania ogoélnét, B.1.

3.2.Sprzt stosowany do wykonania robot.
Do pogtbienia koryta rzeki mma wy¢ koparek linowych o pojemsoi chwytaka min. 0,60 m3.
Roboty zwhzane z wykonaniem umocnienia generalnie zyaleykonywa recznie. Jedynie do wbudowania

prefabrykatow mena wyé koparki.
Do whicia palisady mma wy¢ recznego miota.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STT D-M.00.00.00 ,Wymagagalne" pkt. 4.

4.2 Transport materiatow.

Transport materiatdw powinien odbyivaig zgodnie z zasadami obawujacymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymogami produceriadkéw transportowych i jednostek sgiawych.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M"Wymagania ogélne” pkt. 5.

Konstrukcje projektowanych umocniezeki wykona nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektpwaraz katalogiem
“Zbidr projektow typowych budowli regulacyjnych fzepotokéw, czs¢ Il. Rzeki nizinne” opracowanym przez
Centralne Biuro Studiow i Projektéw Budownictwa Wegdo “Hydroprojekt”.

5.2. Przygotowanie podia.

Po wykonaniu pogbienia koryta rzeki, jej skarpy powinny bgtarannie wyprofilowane. Przy plantowaniu skarp
nalezy nad& im odpowiednie pochylenia, zgodne z projektemtédaprzygotowanym podin naley wbudowa
geowtoknire separacyjim

5.3. Palisada.

Palisad z kotkéw wzdhd u podstawy skarp rzeki nalewbi¢ przed wbudowaniem prefabrykatow betonowych.
Palisa¢ zamykajca na kaicach umocnienia wzdirzeki naley whi¢ po wbudowaniu gabionéw/ptytarowych.

.54. Plyty aurowe.

Piyty azurowe uktadanedala na wczéniej przygotowanych podiach skarp grobli wodnej oraz dna koryta rzeki.
Piyty azurowe stanowdi prefabrykaty betonowe o grudm min 10 cm.

Wymagania dotycce wykonania robat:
¢ umacniane dno i skagpvyprofilowat starannie kopatki w razie potrzeby wyréwrtarecznie
e tam gdzie to przewidziano w projekcie i§o na wyprofilowanej skarpie podsyplub geowtéknir
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e prefabrykaty uktadana styk starannie dopasowtijposzczegoélne elementy

* na skarpach prefabrykaty ukiddgak, by bylo zachowane réwne nachylanie bez misyych obnken i
wybrzuszé

¢ w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefaatami wykona recznie odpowiednie zagpienia
pod prefabrykaty. Sposéb ukenia i mocowania prefabrykatow wg projektu

¢ po ulazeniu pyt aurowych naley wykona zasypanie otworéw w ptytach ziemurodzajm oraz obsia
nasionami traw

e uszkodzone w trakcie uktadania prefabrykaty haleymienic na inne bez uszkodze

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady prowadzenia kontroli fako

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6

6.2 Kontrola wykonania palisady.

Nalezy sprawdzi:
- kotki w zakresie zgodnigi z wymaganiami normy BN-78/922404,
- rowné& wykonanej palisady.

6.3 Kontrola wykonania umocnienia.

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektove. oraz

¢ dopuszczalne odchyiki dlagdnych + 2cm

¢ dopuszczalne odchyiki duga +10cm

* falistos¢ powierzchni = 3cm

* odstpy pomkdzy prefabrykatami 0.5 cm

*  poprawnd¢ wytyczenia obszaru,

e  sprawdzenie punktéw wysokciowych,

* sprawdzenie wykonania i zgggczenia podsypek pod prefabrykaty

*  dokonania odbioru wszystkich rob6t zandajch.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymas

- 1 m3 pogtbienia koryta rzeki w gruncie kat. | — IV, z odwoz@robku na odl. do 5 km oraz profilowanie
skarp i dna rzeki

- 1 m2 ulgenia geowtdkniny separacyjnej na dnie koryta rzeki skarpach,

- 1 m2 umocnienia brzegéw i tarasoéw koryta rzégigmi azurowymi gr. min 10cm oraz zasypania otworow
ziemi urodzajm wraz z obsianiem nasionami traw

- 1 m2 dna koryta rzeki materacami gabionowymi@rcm

- 1 m wykonania palisady z kotkéw drewnianych fid@ i h = 150-180 cm, na kou umocnienia
w poprzek rzeki oraz u podstawy skarp

- 1m3 wykonania narzutu kamiennego gr. 30cm na kimiigta rzeki

- 1 m wykonania obrza betonowego 8x30cm ,nafdau umocnienia w poprzek rzeki oraz u podstawy skarp

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu -wg ST D-M.00.00.00. "Wymagania o@Slmpkt 8.

Na podstawie wynikéw badabraz kontroli prawidtowsgci wykonania elementéw naifg sporadzi¢ protokoty odbioru.
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Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidtdaiovykonania daty wyniki dodatnie, wykonany elemaatezy
uzn& za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci st za jednostk wykonania okrdonego zakresu robét.
Cena jednostkowa obejmuje:

a). 1 m3 pogibienia koryta rzeki:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- sprowadzenie nieztnego spratu,

- wykonanie pogbienia rzeki z odwozem urobku na odl. do 5 km,
- profilowanie skarp i dna rzeki

- pomiary kontrolne.

b). 1 m2 utéenia geowtdkniny separacyjne;j:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wyprofilowanie dna rzeki,

— zakup i ulgenie geowtdkniny

— niezkzdne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

¢). 1 m2 umocnienia skarp i taraséw gérnych rgeakiionami oraz ptytamizarowymi:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyprofilowanie dna rzeki,

— zakup i sprowadzenie ptytarowych oraz gabionéw

— ulozenie plyt oraz gabionéw

— zasypanie otworow ziemurodzajma i obsianiem nasionami traw ptyt@rowych
— niezkzdne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

d). 1 m wbicia palisady z kotkow drewnianych:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
whicie palisady z kotkow drewnianych.
niezkzdne ubytki materiatowe,
pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia, symbole, podziat i opis gruntdw.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badgmizbek gruntu.
. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenia zawaoi pytdw mineralnych.
. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie zawaloi zanieczyszczeilasto-
gliniastych.
. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie mrozoodpor§td metod, bezpdredni.
. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada®anaczenie zawaloi zanieczyszcze
. PN-54/W-98001 Budowle i umocnienia regyjae rzek. Brzegostony kryte. Wymagania techniczne
. Katalog — ,Zbiér projektow typowych budowli rdgayjnych rzek i potokow. GZ¢ II. Rzeki nizinne.
CBSiPW ,HYDROPOROJEKT", Warszawa 1980
9. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoi@ierzchni biowtoknin.
Wymagantzaidania przy odbiorze.
10. PN-67/M-80026  Druty okgte ze stali niskowglowej ogdlinego przeznaczenia.

A WN P
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252



"Przebudowa Mostu na rzece Utracie wgei drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wig"

M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyee wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w zmku
Z. przebudow Mostu na rzece Utracie wagju drogi powiatowej nr 3111W w miejscoyed Moszna Wié.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéatdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmtgynndci zwiazane z rozebraniem istraepgo ktadki i obejmuj swoim
zakresem:

- rozebranie konstrukcji podpdr oraz ustrojémego mostu metadciccia
- rozebranie istnigtych umocnié skarp

- rozbidrka izolacji

- rozbidrka ist. balustrady

- rozbidrka stakow/umocnié

- rozbiorka ist. chodnika

- rozbiorka ist. podpér/umocriaie ist. juz mostu

- rozbiérka naw. bitumicznej na obiekcie, dojazduhazaca,$cieralna )
- rozbiorka wraz z korytowaniem krawnika oraz opornika

- rozbiorka barier ochronnych

- rozbiorka ist. poboczy wraz z korytowaniem

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w S
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania oglpkt 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproesidzprac rozbidrkowych, za ich zgodéa SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wysepuja.

3. SPRZAT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania sgta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakosciowych robot, zostanprzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

Proponowany speg:
- zuraw samochodowy min 6 t,
- koparka mh. 0,6 m3,
- sprzarka pneumatyczna z mtotem wyburzeniowym,
- zestaw gazow z palnikiem dcecia,
- frezarka do asfaltu,
- reczne nargdzia pracy.
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4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:Wymagania ogolne'pkt 4.

Materiat z rozbiorki jest wlasioia Zamawiajcego. Naley wywies¢ go dowolnymisrodkami transportu, do tego
przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawegp. W sytuacji, kiedy Zamawigjy nie wskae miejsca
wywozu materiatu z rozbidrki, jego znalezienie spaga na Wykonawcy. Do kalkulacji prazyjodwoz materiatu z
rozbiérki na odl. do 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektpwe

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogb| pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtow&ci wykonania robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu czy zakres rozbigoskat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowyeh s

- 1kg rozebranie konstrukcji stalowe;j

- 1kpl rozebranie mostu (pomost drewniany, podpgetpetowe, pale)

- 1m rozbiérka ist. balustrady
- 1m3 rozbiodrka stikow

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00:W\magania ogoélne”, pkt 8.
Odbidr robét jest dokonywany na podstawie ocenyualizej i zgodnéci z dokumentagj projektovs.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za jednost& wykonanych robot rozbiérkowych wg pkt 7 niniejs&§T, zgodnie z obmiarem i oegiakosci
wykonanych robét.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezimego spratu rozbiérkowego,

- prace rozhiérkowe,

- odwiezienie materiatdw z rozbidrki w miejsce waae przez Zamawigjego,

- zabezpieczenie strefy robat,

- uporaidkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowzujace przy pracach rozbiérkowych”.
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